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P A R T E    I 

 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DELLE 

OPERE 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori previsti a progetto per la realizzazione degli interventi di 

ripristino della carreggiata di Via Valle, come di seguito specificati. 

 

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO - VARIANTI 

 

L'importo complessivo netto dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto, da pagarsi e a misura, 

ammonta: 

1) IMPORTO LAVORI 185.236,86 

2) ONERI PER LA SICUREZZA 6.316.62 

 TOTALE LAVORI 191.553,48

3) IVA 22% SU 1)+2) 42.141,76 

4) INCENTIVI rup quota fondo 766,21

4.1) INCENTIVI rup quota gruppo di lavoro 3.064,85

5) Spese di progettazione, dl , coordinatore sicurezza 21.569,60

5) INCARICO ESTERNO 3.430,40 

6) spese ANAC 225,00 

7) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 27.248,70 

8) ACCORDO BONARIO/IMPREVISTI 10.000,00 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO 300.000,00  

 

 

Categoria prevalente: OG 3 
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Le quantità sono variabili a causa di soppressione di alcuni lavori previsti o di esecuzione di alcuni non 

previsti, senza che l'Appaltatore possa chiedere compensi o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa 

seguito, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dell'art. 132 del Dlgs 163/2006 e successive 

modificazioni. 

D’ora in poi nel presente Capitolato il Dlgs 163/2006, verrà nominata Legge. 

 

ART. 3 – DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

Tracciato, sezioni, nonché ubicazione e tipo di manufatti e opere da eseguire, sono rilevabili dai seguenti 

elaborati allegati al presente Capitolato Speciale: 

 

REL01   RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

REL02   RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO 

REL03   COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E INCIDENZA MANODOPERA 

REL04   QUADRO ECONOMICO 

REL05   ELENCO PREZZI UNITARI 

REL06   CRONOPROGRAMMA 

REL07   CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

REL08   CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE 

REL09   PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

REL10   FASCICOLO TECNICO 

REL11   RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE 

REL12    RELAZIONE SUI MATERIALI E DOSATURE 

REL13   PIANO DI MANUTENZIONE 

REL14   PIANO PARTICELLARE 

REL15   RELAZIONE GEOLOGICA 

TAV01    PLANIMETRIA STATO DI FATTO 

TAV02   PLANIMETRIA DI PROGETTO 

TAV03   PLANIMETRIA CATASTALE 

TAV04   SEZIONI E PARTICOLARI DI PROGETTO 

TAV05   CARPENT. E ARM. MURETTO DI PROGETTO 

 

La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere da eseguire, sono quelle risultanti dai disegni 

annessi al presente Capitolato e quelle che verranno determinate con maggior dettaglio all’atto della consegna o 

nel corso della durata dell’appalto, a cura della Direzione degli stessi. 

 

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come in appresso: 

 

 Chiusura del tratto stradale; 
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 Smontaggio ringhiere e portoni; 

 Realizzazione bypass per fornitura acqua, da concordarsi con Hera; 

 Verifiche dimensionali; 

 Campionamenti per determinazione della percentuale di calce per la prevista stabilizzazione; 

 Demolizione muro di recinzione esistenti e relativi scavi di sbancamento e sezione obbligata; 

 Realizzazione nuovo muro con relative finiture; 

 Rinterro a monte del muro 

 Rimontaggio ringhiere ed eventuali sostituzioni delle parti ammalorate; 

 Demolizione della pavimentazione e sottofondo stradale; 

 Realizzazione nuovo sottofondo stradale con stabilizzazione a calce e misto cementato; 

 Realizzazione fosso di scarico; 

 Prove su piastra;.  

 Realizzazione pavimentazione stradale (binder e pavimentazione d’usura); 

 Ripristino del verde; 

 Segnaletica stradale orizzontale e verticale. 

 

L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori. 

L’Amministrazione appaltante si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre, nelle opere di cui 

sopra, varianti alle sagome di scavo e di riporto ed alle dimensioni dei manufatti  e delle opere in genere, senza 

che l’appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese o richiedere indennizzi di qualsiasi natura e specie 

non stabiliti nel presente Capitolato Speciale. 

 

ART. 4 - AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata mediante asta pubblica con il criterio del prezzo più basso 

determinato mediante unico ribasso percentuale, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 19 

comma 4, e 21 comma1 della Legge. Non sono ammesse offerte in aumento. Saranno escluse le offerte che 

presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito dall’art. 21 comma 1 bis della Legge. 
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P A R T E     I I 

 

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DELLO STATO – NORME E PRESCRIZIONI 

INTEGRANTI IL CAPITOLATO 

L'Impresa e' tenuta all'osservanza di tutte le Leggi e i regolamenti vigenti in materia nonché' le disposizioni 

del Codice Civile. 

L'Impresa dovrà' osservare tutte le prescrizioni, condizioni e disposizioni (che non siano in contrasto con il 

presente Capitolato Speciale) del Capitolato Generale per le opere di competenza del M. LL. PP. approvato con 

D.M. 145/2000 così come risulta in seguito alle modificazioni ad esso introdotte con successive Leggi o Decreti. 

 

L’appaltatore sarà pure soggetto all’osservanza del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudo dei 

lavori dello Stato approvato con D.P.R. 207/10. 

 

L’Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle 

prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di 

sicurezza, di igiene del lavoro e simili. 

 

ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto di appalto, il Capitolato Generale e questo Speciale. 

L’Amministrazione appaltante si riserva di consegnare all’Impresa, nel corso dei lavori e nell’ordine che 

riterrà opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire. 

 

ART. 6 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 della 

Legge e successive modificazioni, nonché la polizza di cui all’art. 129, della medesima legge e all’art 125 del 

decreto del D.P.R. n. 207/2010 per una somma assicurata pari ad € 500.000,00. 

Le garanzie e coperture assicurative dovranno essere mantenute durante tutto il periodo dei lavori. 

La restituzione delle stesse verrà effettuata nei modi e nei tempi indicati dal medesimo articolo. 

 

ART. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI 

Ad aggiudicazione avvenuta, verrà notificato all'Impresa il giorno stabilito per la consegna dei lavori. 

  

La consegna generale sarà effettuata in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria e di essa verrà redatto 

apposito VERBALE, che dovrà essere controfirmato dal Titolare dell'Impresa stessa. 
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I singoli lavori dovranno essere iniziati dall'Assuntore subito dopo la consegna dei medesimi e comunque 

non oltre il 15° giorno a partire dalla data dei singoli ordinativi, salvo diverse disposizioni in merito impartite dalla 

Direzione dei Lavori, ciò anche nelle more del perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 

207/2010. 

I lavori (in particolar modo quelli di pronto intervento) potranno essere attivati anche mediante semplice 

chiamata telefonica, successivamente confermati tramite telefax o con comunicazione mediante posta elettronica 

entro le 48 (quarantotto) ore successive alla chiamata. 

L’Impresa dovrà richiedere: 

- agli Uffici Tecnici degli Enti proprietari delle infrastrutture (acquedotto, gasdotto, cavi elettrici e telefonici, 

etc.) le informazioni per individuare l’ubicazione delle canalizzazioni interrate. 

Prima della consegna dei singoli lavori, l'Impresa dovrà individuare, mediante saggi, sondaggi e rilievi, 

l'esatta ubicazione planimetrica ed altimetrica delle infrastrutture esistenti lungo il tracciato, allo scopo di evitare 

qualsiasi danno alle stesse lungo il corso dei lavori. 

Espletate tali operazioni, la consegna dei lavori avverrà in qualunque stagione e qualora non si possano 

subito eseguire alcune categorie di lavori, l'Appaltatore dovrà ugualmente accettare la consegna, con l'obbligo di 

eseguire le opere che, a giudizio della Direzione, non soffrano delle condizioni stagionali. 

L'ordine dei lavori sarà dato dalla Direzione all'atto della consegna, o di mano in mano che se ne 

presenterà l'occasione, e ciò ad insindacabile giudizio della stessa. In via pregiudiziale dovrà essere data la 

precedenza a tutte le opere atte ad assicurare, durante la fase lavorativa, il normale deflusso delle acque e la 

continuità degli accessi privati. 

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole 

dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità. 

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione, 

sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, 

salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base agli articoli 15 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000. 

 

ART. 8 – PRONTO INTERVENTO 

L’impresa dovrà intervenire sul posto entro e non oltre le 3 (tre) ore dalla chiamata, per l’esecuzione di 

lavori urgenti e indifferibili o provvedere (a insindacabile giudizio della D.L.) ad una semplice collocazione di 

opere provvisionali per l’eliminazione provvisoria o la sola segnalazione del pericolo che si andasse a verificare 

nel corso esecutivo. 

 

ART. 9 - ORDINE DA TENERSI NELLO SVILUPPO DEI LAVORI 

L'Impresa svilupperà i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli compiuti a regola d'arte, 

attenendosi comunque alle disposizioni della Stazione Appaltante per quanto riguarda la cronologia  e la 

localizzazione delle lavorazioni, entro il termine stabilito dal seguente art. 9, coordinando i lavori tecnologici con i 

lavori murari. 

L'Impresa dovrà sottoporre alla D.L. il "PROGRAMMA" di lavoro che intenderà seguire e non potrà iniziare 

i lavori stessi prima dell'approvazione da parte della D.L. del programma suddetto. 

Anche ad avvenuta approvazione del programma di lavoro dell'Impresa, la Stazione Appaltante fa salva la 

sua facoltà di modificare l'ordine ed il tempo di esecuzione delle varie opere secondo le circostanze. 
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La D.L. ha inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una parte od anche tutti i 

lavori in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessita' del momento. 

La stessa D.L. ne informerà subito l'Impresa che non potrà avanzare per tale motivo eccezione alcuna o 

domanda per compensi di sorta non previsti dal presente Capitolato Speciale. 

 

ART. 10 – LAVORI NOTTURNI E NEI GIORNI FESTIVI 

L'Impresa dovrà eseguire in orari notturni o in giornate festive (prefestivi esclusi), lavori che per particolare 

situazioni lo richiedano, in particolar modo per eventuali emergenze legate alla sicurezza o per problemi legati 

alla viabilità. L’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione (nel caso di lavori 

precedentemente concordati) rimane a carico dell’Impresa Assuntrice. L’esecuzione dei lavori notturni e festivi 

verrà compensata con un incremento del 50% (cinquantapercento) dei prezzi relativi alle lavorazioni eseguite; 

nessun altro onere verrà riconosciuto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 8. 

 

ART. 11 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI - PROROGHE  

Il tempo utile per dare perfettamente funzionanti a regola d'arte tutti i lavori oggetto dell'appalto e' di 

GIORNI 90 (novanta), a decorrere dalla data del verbale di consegna generale. 

 

I tempi relativi ai singoli interventi parziali, saranno individuati volta per volta e segnalati sull’ordinativo 

specifico dei medesimi. L’ultimazione dei singoli lavori potrà essere formalizzata mediante un apposito certificato 

rilasciato dalla D.L. 

 

La dizione "giorni consecutivi" si deve intendere nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo 

nell'inizio dei lavori od interruzione nell'esecuzione degli stessi, che dovesse eventualmente verificarsi per 

qualunque motivo, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla D.L. 

Resta inteso che l’appalto si riterrà comunque concluso al momento del completo utilizzo di tutta la somma 

a disposizione per i lavori (nel caso, anche prima della scadenza dei dodici mesi); l’appaltatore non potrà per 

questo avere nulla a pretendere, oltre a quanto pattuito. 

 

Per ogni giorno di ritardo nella convocazione per la consegna dei singoli lavori, l'Impresa soggiacerà ad 

una penale di € 250,00 (duecentocinquanta,00), salvo il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi delle spese e 

dei danni ad essa derivanti dal ritardo stesso. 

 

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei singoli lavori, rispetto alla scadenza del tempo utile come 

sopra stabilito per la fase prima, l'Impresa soggiacerà ad una penale di € 250,00 (duecentocinquanta,00), salvo il 

diritto della Stazione Appaltante di rivalersi delle spese e dei danni ad essa derivanti dal ritardo stesso. 

 

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz’altro iscritte negli stati 

di avanzamento e nello stato finale a debito dell’Impresa. Spetterà insindacabilmente al Responsabile del 

Procedimento stabilire l’ammontare di dette spese di assistenza. 
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Quando si verifichino circostanze speciali è in facoltà della Stazione Appaltante di concedere, a suo 

insindacabile giudizio, proroghe al termine utile per l'ultimazione dei lavori, dietro richiesta scritta e motivata 

dell'Impresa. 

 

Il giorno dell'ultimazione di tutti i lavori oggetto dell'appalto dovrà risultare da apposito "VERBALE" che il 

Direttore Lavori rilascerà all'Impresa dopo gli accertamenti e verifiche del caso a seguito di comunicazione in 

merito, eseguita tramite raccomandata,  da parte della Impresa. 

 

ART 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO 

L'Impresa avrà diritto al pagamento di un I° acconto, in corso d'opera, per l’importo complessivo, al netto 

della trattenuta dello 5,5% di €. 50.000,00 (cinquantamila/00); 

 

I compensi relativi alla sicurezza saranno contabilizzati in ragione della percentuale d’avanzamento di 

ciascun S.A.L. e il restante al saldo finale. 

 

L’Impresa è tenuta ad avvertire la Direzione Lavori sull’entità e sull’importo dei lavori progressivamente 

ordinati ed eseguiti e soprattutto quando è da prevedersi che, per l’esecuzione delle opere appaltate, occorrerà 

una spesa superiore all’importo contrattuale. L’Impresa resta pertanto unica responsabile per l’esecuzione dei 

lavori oltre all’importo contrattuale qualora questi non siano stati regolarmente autorizzati. 

 

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno 

compensati, ai sensi e nei limiti dell'articolo 29 del Capitolato Generale qui richiamato, negli stati d'avanzamento 

dei lavori per i pagamenti suddetti. 

L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali sino al 

loro impiego e la Direzione dei Lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e messa in opera e di 

ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego stesso, risultassero comunque deteriorati o 

resi inservibili. 

 

Per eventuali ritardi nei pagamenti si applicheranno le disposizioni dell'articolo 116 comma 1 del 

regolamento. 

 

L’Impresa dovrà esprimere le sue eventuali riserve la prima volta in cui la partita cui esse si riferiscono 

figura in contabilità, l’inosservanza di tale norma comporta la nullità delle riserve. 

 

ART. 13 – CONTO FlNALE 

Ai sensi dell'articolo 200 del regolamento, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 2 mesi dalla 

data dell'ultimazione dei lavori. 
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ART. 14 – MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

Sino a che non sia intervenuto favorevolmente il certificato di regolare esecuzione delle opere parziali, da 

parte del Direttore dei Lavori, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e a spese dell'Impresa 

anche se le opere predette dovessero essere, in tutto ed in parte, già in fase di esercizio. 

 

L'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo carico esclusivo le 

sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari fino al certificato di regolare esecuzione, redatto per ogni 

singolo intervento, qualora l’importo dello stesso superi l’ammontare di € 15.000,00 (quindicimila). Al di sotto di 

tale importo, per tutte le opere di manutenzione e/o di pronto intervento, la D.L. redige un semplice verbale di 

buon esito dei lavori. 

 

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere 

eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni 

necessarie e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. In particolare l'Impresa 

assuntrice dovrà eseguire le riparazioni che si rendessero necessarie in seguito ad eventuali cedimenti dei 

manufatti e delle massicciate stradali. Resta inoltre contrattualmente convenuto che l'Impresa assuntrice dovrà 

provvedere ai ricarichi delle massicciate stradali, mediante conglomerato bituminoso, sino al completo 

esaurimento dei cedimenti. Durante tale periodo l'Impresa sarà considerata l'unica responsabile per ogni danno 

arrecato sia all'Amministrazione Comunale che ai terzi in genere, per difetti di costruzione e per cedimenti del 

piano stradale. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito 

scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. 

 

ART. 15 – PAGAMENTI DEL SALDO 

La redazione dei certificati di regolare esecuzione dei singoli lavori avrà luogo entro 2 mesi dalla data di 

ultimazione degli stessi. 

La redazione dei certificato di regolare esecuzione finale avrà luogo entro 3 mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori. 

Con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione finale si procederà alla corresponsione 

all'Impresa del saldo risultante dalla relativa liquidazione e alla restituzione della cauzione. 

In ogni caso il certificato di regolare esecuzione, anche se favorevole, non esonera l'Impresa dalle 

responsabilità sancite dal vigente Codice Civile. 

 

ART. 16 - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

I danni dipendenti da cause di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del 

Regolamento, avvertendo che la denuncia del danno, di cui all’articolo 166 suddetto deve essere sempre fatta 

per iscritto e con lettera raccomandata. 

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore 

gli scoscendimenti, gli smottamenti, le solcature ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia, anche di 
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eccezionale intensità, e dalle infiltrazioni di acqua in genere dalle pareti degli scavi, nè i conseguenti interramenti 

degli scavi stessi e delle opere in corso di costruzione, dovendo l'Impresa provvedere ad impedire e a riparare 

tali danni a sua cura e spese.  

L'Impresa inoltre è tenuta a conoscere, in considerazione della natura dei lavori, che restano esclusi dai 

danni di "forza maggiore" allagamenti ai cantieri per acque di qualunque provenienza, nonché i danni, di qualsiasi 

entità, arrecati alle opere provvisionali, degli attrezzi, a mezzi d'opera ed alle provviste, dalle acque di pioggia, 

anche di eccezionale intensità. 

 

ART. 17 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale ed altri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a 

totale ed esclusivo carico e spesa dell'Impresa gli oneri seguenti che si intendono compensati nei prezzi unitari 

dei singoli lavori a misura: 

-1. Le spese di bollo per gli atti tecnici e contabili, le spese di bollo e di registro per la stipulazione e la 

registrazione del contratto e degli allegati, nonché di qualunque atto tecnico ed amministrativo connesso 

al lavoro in oggetto, qui compresi anche gli oneri e le spese per l'aggiudicazione dell'opera e per il 

collaudo della stessa; 

-2. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul 

lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la 

disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di 

ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso d'appalto, per l'assicurazione malattie, per 

assegni familiari, ferie, festività etc. e per la tutela materiale e morale dei lavoratori. 

L'Impresa dovrà in ogni momento, su semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di avere 

provveduto a quanto sopra. 

-3. L'attuazione nei confronti dei lavoratori, e se Cooperative nei confronti dei Soci, delle condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle fissate dai contratti collettivi di lavoro per la zona o per la 

località ove si svolgono i lavori e l'applicazione dei predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza, 

sino alla loro sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse. 

L'Impresa è responsabile verso l'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui sopra 

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini il subappalto; il fatto che il subappalto non sia autorizzato 

non esime l'Impresa dalle precitate responsabilità. 

-4. L'osservanza delle clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. 

-5. La dimostrazione alla Direzione dei Lavori di avere ottemperato regolarmente alle disposizioni di legge 

sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, reduci e combattenti. 

-6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai punti 2, 3, 4 e 5 accertata dall'Amministrazione o ad 

essa segnalata dall'Ispettorato de Lavoro o da altri Enti previdenziali, l'Amministrazione medesima 

comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e 

procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati destinando le somme così 

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 
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Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall'Ispettorato 

del Lavoro o dagli altri Enti, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono 

stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni 

all'Amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimento di danni od interessi. 

-7. La comunicazione alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le notizie 

relative all'impiego della mano d'opera. 

-8. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori nonché l'istituzione di mense in adatti 

ricoveri allo scopo allestiti. 

-9. L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, nel corso dei lavori, la vita e la 

incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi alla loro sorveglianza e direzione e dei terzi in 

genere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 

Ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa, anche se le 

opere fossero state espressamente ordinate dalla Direzione dei Lavori, restando pienamente sollevata 

l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza. 

-10. Le prestazioni del personale, la fornitura dei macchinari, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, 

tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità, controllo e collaudo dei 

manufatti e dei lavori in genere, nonché per la ubicazione dei limiti di occupazione permanente e per la 

compilazione dei tipi di frazionamento necessari per la definizione delle pratiche di esproprio. 

-11. I tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione 

dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo; il controllo in corso d'opera e finale delle quote di 

capisaldi da predisporsi in corrispondenza ai manufatti, nelle posizioni indicate dalla Direzione dei lavori. 

-12. L'esecuzione presso gli Istituti Universitari, di tutte le prove che verranno disposte dalla Direzione 

Lavori sui materiali ferrosi e cementizi, sui conglomerati, sui bitumi, sulle resine e sui manufatti 

prefabbricati. 

Dovranno essere predisposti in cantiere appositi recipienti per la conservazione dei materiali usati nella 

confezione di malte e conglomerati, nonché di campioni di dette malte e conglomerati e di terreno interessato 

degli scavi. 

-13. L'esecuzione di saggi e sondaggi per la determinazione delle caratteristiche dei terreni interessati dai 

lavori, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, nonché l'esecuzione, presso un Istituto qualificato, di 

tutte le esperienze e prove relative. Tali indagini saranno necessarie per la compilazione dei piani di 

sicurezza per l'esecuzione degli scavi. 

-14. Il calcolo di tutte le opere in c.a. in base alle condizioni di carico stabilite dalla Direzione dei Lavori. 

L'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, per la preventiva approvazione, i calcoli ed i disegni 

conseguenti, firmati secondo le leggi vigenti da un Ingegnere iscritto ad un albo professionale. Tali 

elaborati saranno consegnati alla Direzione Lavori in lucido originale ed in tre copie. 

-15. Gli oneri relativi all'occupazione temporanea di aree private per lo sviluppo dei cantieri dell'Impresa. 

-16. Gli oneri relativi alla conservazione di vie, di passaggi e di corsi d'acqua che venissero interessati dal 

transito di mezzi dell'Impresa e da opere e provvisionali dalla stessa eseguite. 

-17. La custodia dei cantieri di lavoro in conformità a quanto stabilito dalle vigenti leggi contro la 

delinquenza mafiosa. 
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-18. L'impianto quando necessario, nei cantieri di lavoro, di locali ad uso ufficio per il personale di direzione 

ed assistenza, convenientemente arredati e illuminati. 

-19. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi di esecuzione delle stesse, 

nel numero volta per volta indicato dalla Direzione. 

-20. La fornitura, la posa in opera e l'esercizio della segnaletica stradale diurna e notturna, in conformità 

alle norme vigenti e secondo le prescrizioni che saranno impartite dal competente Ufficio di Polizia 

Municipale, la segnaletica di preavviso necessaria in occasione di eventuali chiusure stradali, i divieti di 

sosta e quant’altro indicato dalla Direzione Lavori. 

Sono qui compresi gli allestimenti di tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti e segnalazioni, in 

corrispondenza di lavori di scavi, interruzioni ed ingombri - sia in sede stradale che fuori da detta sede - da 

attuarsi mediante segnali, cavalletti, fanali e semafori, il tutto in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme 

vigenti sia nel campo della prevenzione infortuni che in quello della circolazione stradale. 

L'Impresa è responsabile della conservazione e dell'efficienza degli sbarramenti e della segnaletica diurna 

e notturna anche durante i periodi di sospensione dei lavori. 

-21. Le opere provvisionali e di presidio necessarie per assicurare la stabilità dei fabbricati e dei manufatti 

in genere che sorgono in prossimità delle zone interessate dagli scavi. 

-22. Le opere provvisionali atte ad assicurare l’efficienza, nel corso dei lavori" delle immissioni private e 

delle esistenti canalette interrotte dagli scavi. 

-23. La riparazione dei danni che per qualsiasi ragione, venissero arrecati alle canalizzazioni sotterranee in 

genere. 

In caso di danni alle condutture di gas e acqua, cavi telefonici, elettrici, etc., l'Assuntore è tenuto a darne 

immediata comunicazione oltre che alla Direzione dei Lavori, alla Società esercente tali servizi, la quale eseguirà 

i lavori di riparazione addebitandone la spesa all'Impresa assuntrice. A tale riguardo si ribadisce quanto già in 

precedenza esposto e cioè: L'Impresa dovrà assumere direttamente, prima di dare inizio ai lavori, presso gli Enti, 

Società ed Aziende, tutte le necessarie informazioni al fine di conoscere l'esatta ubicazione delle condotte, dei 

cavi e delle canalizzazioni sotterranee in genere. 

-24. L'Assuntore è anche responsabile di tutti i danni che potessero venire arrecati alla proprietà del 

Comune e dei terzi in genere. Egli è inoltre tenuto a prendere accordi diretti con le proprietà 

interessate dal tracciato della fognatura, o comunque interessate dai lavori, per il transito dei mezzi di 

trasporto, per la creazione di depositi provvisori o definitivi dei materiali di risulta e per la formazione dei cantieri 

di lavoro. 

-25. La fornitura, la posa in opera e la conservazione dei prescritti cartelli di cantiere, stradali, di avviso 

vario, del tipo indicato dalla Stazione Appaltante. 

-26. La manutenzione di tutte le opere Sino al collaudo, anche se queste risultino in tutto od in parte in 

esercizio, nonché la consegna delle opere al collaudo in perfetto stato di conservazione e di pulizia. 

-28. Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui detriti, etc. 

-29. La comunicazione scritta del giorno e ora (approssimativa) di chiusura delle singole buche sulle 

strade, entro 7 giorni dall’esecuzione del lavoro; 

-30. L’attivazione o l’indicazione di un numero di telefonia mobile in appoggio a quello/i aziendali, per le 

comunicazioni anche festive e/o notturne. Detto numero dovrà rimanere attivo e invariato per tutta la 

durata del contratto. 
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-31. L’attivazione o l’indicazione di un recapito telefax e di posta elettronica per le comunicazioni relative ai 

lavori. 

 

In generale gli interventi dovranno essere eseguiti in orari della giornata compatibili con le esigenze del 

traffico, secondo le disposizioni della D.L. e del comando della Polizia Municipale e complessivamente distribuiti 

nell’arco dell’anno nei periodi climaticamente più favorevoli ed in cui il traffico stesso è minore (es.: mese di 

agosto, notturni, festivi e prefestivi ecc.). L’appaltatore ha l’onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari 

esigenze, disponendo in questi periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a 

rispondere alle necessità, senza nulla pretendere per questo oltre quanto già previsto all’art. 10 di questo 

Capitolato Speciale. 

 

ART. 18 – MONITORAGGIO E MANUTENZIONE STRADE DI GRANDE SCORRIMENTO 

 

     omissis 

 

 

ART. 19 - LAVORI IN ECONOMIA 

Ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori potrà essere ordinata all'impresa la esecuzione in economia di 

particolari lavori accessori e di modesta entità, che l'Impresa sarà tenuta ad eseguire somministrando la mano 

d'opera, i mezzi d'opera ed i materiali necessari. 

Il costo della mano d'opera sarà, in questi casi, quello indicato, al momento, dalla Commissione Regionale 

per il rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli. 

Per eventuali nuovi lavori o somministrazioni i prezzi verranno determinati di comune accordo fra la D.L. e 

l'Impresa in base ai prezzi e listini ufficiali in vigore all'atto delle prescrizioni. 

Tutti i prezzi verranno concordati sempre prima dell'esecuzione dei nuovi lavori o somministrazioni con 

redazione di un verbale da sottoporre alla Stazione Appaltante per l'approvazione.  

 

ART. 20 - EVENTUALI LAVORAZIONI NON PREVISTE 

Per l'esecuzione di lavorazioni non previste e per le quali non si abbiano corrispondenti prezzi nel presente 

Capitolato Speciale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme degli articolo 136 del 

Regolamento, oppure alla loro esecuzione in economia ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante. 

 

ART. 21 – REVISIONE DEI PREZZI 

Non verrà applicata revisione prezzi. 
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ART. 22 – DISCIPLINA DEL CANTIERE 

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed 

adeguato numericamente alle necessità, in relazione agli obblighi assunti, come già previsto all’art. 15 del 

presente capitolato, con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei singoli lavori. L'Impresa 

risponde dell'idoneità dei dirigenti di cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo, personale 

che dovrà essere di gradimento della direzione lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal 

cantiere stesso, nei termini previsti dall'art. 15 del Capitolato Generale e dalla legge 20 maggio 1970 n. 300. 

L'Impresa dovrà comunicare, prima dell'inizio delle opere, il nominativo del proprio direttore dei lavori e del 

direttore del cantiere. L'Impresa è tenuta ad avere sempre sul luogo del lavoro un proprio rappresentante, il cui 

nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione dei Lavori, al quale verranno comunicati, a 

tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti. 

I mezzi utilizzati nei cantieri mobili, dovranno essere regolarmente immatricolati come previsto dal vigente 

codice della strada, o dovranno circolare all’interno di aree chiaramente delimitate e segnalate, così pure per 

l’eventuale rimessaggio notturno o festivo in aree aperte al pubblico transito ove la sosta sia consentita, ferma 

restando l’esclusiva responsabilità dell’impresa per ogni danno causato a terzi per l’inosservanza di quanto 

indicato. 

 

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto in qualsiasi momento, 

qualora l’appaltatore manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali ed in particolare allorché si verificassero gravi 

irregolarità o negligenze nella condotta dei lavori, quando l’appalto venga ceduto ad altri, quando il ritardo nel 

compimento dell’opera si protragga in modo tale da pregiudicare l’ultimazione in tempo utile o quando detta 

inottemperanza disattenda due chiamate di pronto intervento. 

Dichiarato il contratto risolto in danno dell’appaltatore, senza che l’eventuale contestazione pendente 

innanzi al collegio arbitrale possa sospendere gli effetti della dichiarazione di risarcimento del danno, 

l’Amministrazione entra in possesso di tutte le opere eseguite nonché delle provviste e dei materiali a piè 

d’opera. La presa di possesso da parte dell’Amministrazione avviene a mezzo dei suoi funzionari che 

provvedono alla compilazione dello stato di consistenza in contraddittorio con l’appaltatore ed alla presenza di 

testimoni, nel termine perentorio che sarà dalla stessa Amministrazione assegnato. 

La valutazione delle opere eseguite e delle provviste è fatta risultare da perizia appositamente redatta 

dall’Amministrazione. 

Tale perizia è comunicata per accettazione all’appaltatore e, qualora questo si rifiuti di riconoscere le 

risultanze, la valutazione di cui sopra è deferita al collegio arbitrale di cui all’art. 27. 

La prosecuzione dei lavori avrà luogo nel modo migliore che crederà l’Amministrazione, e l’importo dei 

lavori eseguiti in danno sarà comunicato all’appaltatore per le sue eventuali controdeduzioni. 

Le somme dovute all’appaltatore resteranno a disposizione dell’Amministrazione perché la stessa si possa 

rivalere dell’eventuale maggior costo delle opere eseguite in danno. 
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ART. 24– LEGISLAZIONE ANTIMAFIA 

La concessione in appalto, il subappalto e la conduzione sono subordinati all’osservanza delle disposizioni 

stabilite dal D. L. 18/8/94, n° 490, per quanto concerne la normativa antimafia. 

 

ART. 25– MISURE DI SICUREZZA – RAPPORTI COL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

(CSE) 

Ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 10/1/91 n° 55, l’impresa è tenuta a: 

1. presentare prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 gg. dalla data del verbale di consegna la 

documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed 

infortunistici; 

2. effettuare con cadenza quadrimestrale la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, 

previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva. Il D. L. ha tuttavia facoltà di procedere alle verifiche di tali versamenti in sede di emissione 

dei certificati di pagamento; 

 

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, 

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto 

legislativo n.81/2008 , nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste 

nel cantiere. 

Piani di sicurezza 

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro 15 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima 

dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a 

disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è 

tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 

redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del 

combinato disposto art. 90 e 91del D.L.vo n. 81/2008  

Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di 

esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza 

comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, e 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e 

contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico 

cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 

sostitutivo di cui all'articolo 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs 81/2008 e deve essere aggiornato qualora sia 

successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore. 
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Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli art. 14 e 15 del 

decreto legislativo n. 81/2008. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 

12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di 

recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 

periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai 

lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e 

previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro 

e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di 

consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico 

di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di 

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque 

accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto. 

Solo dopo che il CSE avrà accettato il piano operativo di sicurezza e lo avrà ritenuto idoneo e coerente con 

il piano di sicurezza e coordinamento, l’appaltatore potrà eseguire le lavorazioni ivi descritte. 

La mancata consegna del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti all’organo di 

vigilanza ai sensi dell’art. 13, comma 3, D.Lgs. 14/8/1996, n. 494 ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui 

all’art. 22, comma 3, D.Lgs. 81/08 

 In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del CSE, l’appaltatore non 

può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione 

di proroghe contrattuali fintanto che il piano non sia stato accettato dal CSE. 

 

ART. 26– SUBAPPALTO 

La concessione in subappalto è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 118 della Legge . 

 

ART. 27– CONTENZIOSO E ARBITRATO 

Sono disciplinati dagli art. 240 e 241 della Legge. Il collegio degli arbitri sarà composto da un arbitro 

nominato dall’Amministrazione, uno nominato dalla ditta appaltatrice, e il terzo nominato di comune accordo dagli 

arbitri, o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna. 

Il lodo arbitrale è inappellabile. 

 


