



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi, Valsamoggia e Casalecchio di Reno

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE CENTRALE DI COMMITTENZA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, COL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI CASTELLO DI SERRAVALLE - CUP B47B15001030004 - CIG 719361353D

QUESITO N. 11

Domanda ricevuta

Nel bando di gara e nel capitolato viene indicato quale termine di esecuzione dei lavori 450 giorni, mentre nell'allegato 5 "Schema di offerta quantitativa", è prevista una riduzione del tempo base di giorni 300. Quale dei due dobbiamo considerare?.

Risposta

L'allegato 5 - Offerta quantitativa - è lo schema tipo, in formato editabile e quindi modificabile, su cui formulare la propria offerta.

Il termine di esecuzione dei lavori, a base di gara, è di giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi, come indicato sia nel Bando di Gara che nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il Responsabile del Procedimento di Gara

Stefano Cremonini

Sottoscritto digitalmente