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QUALITÀ/PREZZO  RELATIVI  ALLA  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA
(COMPRENSIVA  DEL  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE),
NONCHE’ ALLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE,  PER LA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO "LE NUOVE SCUOLE "-  CUP
B94B01000790005.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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PREMESSE:

RICHIAMATO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 

esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare 

ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile,

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020-2022;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva, con la quale è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e assegnate alla Dirigente dell'Area di

Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2020;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 18/12/2019 con cui si approvava la Nota di Aggiornamento

al  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo  2020  comprendente  lo  schema  di  programma

triennale dei lavori pubblici 2020-2022, l’elenco annuale 2020 e il programma biennale di forniture e servizi

di importo pari o superiori a € 40.000 per gli anni 2020-2021;

VISTE:

-  la  Convenzione  con  Autostrade  per  gli  interventi  “non  causa  effetto”  connessi  al  potenziamento

dell’autostrada Milano-Napoli nel tratto appenninico Bologna-Firenze approvati con deliberazioni di Consiglio

comunale n. 60 del 03/07/2000 e n. 20 del 23/04/2001, in cui  è previsto il  finanziamento dei lavori di

realizzazione di un nuovo Polo scolastico (REL 152);

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13/04/2016 con cui è stato approvato il progetto preliminare

per la realizzazione del nuovo Polo scolastico comunale per un importo complessivo di  € 6.191.488,92,

incluse le spese già impegnate con le determinazioni richiamate in premessa relative alle opere ed alle spese

propedeutiche;

VISTE:

-  la  Convenzione  con  Autostrade  per  gli  interventi  “non  causa  effetto”  connessi  al  potenziamento

dell’autostrada Milano-Napoli nel tratto appenninico Bologna-Firenze approvati con deliberazioni di Consiglio

comunale n. 60 del 03/07/2000 e n. 20 del 23/04/2001, in cui  è previsto il  finanziamento dei lavori di

realizzazione di un nuovo Polo scolastico (REL 152);

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13/04/2016 con cui è stato approvato il progetto preliminare

per la realizzazione del nuovo Polo scolastico comunale per un importo complessivo di  € 6.191.488,92,

incluse le spese già impegnate con le determinazioni richiamate in premessa relative alle opere ed alle spese

propedeutiche;

-  La  deliberazione n.  34  del  10/06/2020 con cui  è  stato  approvato  il  Progetto  di  fattibilità  tecnico  ed

economico de “Le Nuove Scuole” - CUP B94B01000790005.

RICHIAMATI i seguenti atti riguardanti opere ed incarichi propedeutici ai lavori:

- Determinazione n. 479 del 16.10.2013 di affidamento dell’incarico per la verifica strutturale preliminare allo

Studio Main Engineering srl;
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-  Determinazione  n.  70  del  24.02.2014  di  affidamento  dell’incarico  per  lo  svolgimento  delle  indagini

ambientali propedeutiche al progetto preliminare allo Studio Galileo Ingegneria srl;

- Determinazione n. 199/2015 di affidamento dell’incarico per rilievo topografico a Galileo Ingegneria srl;

- Delibera Giunta comunale n. 54 del 23.09.2015 di approvazione del progetto per la realizzazione delle

opere propedeutiche – spostamento punti di arrivo distribuzione utenze Enel, Hera, Telecom per un importo

di € 20.500,00 e la successiva determinazione n. 334/2015 di affidamento dei lavori alla ditta CASP Valle del

Brasimone;

- Determinazione n.  112 del  02/05/2017 con cui  è  stata affidato il  servizio di  progettazione per rilievi,

realizzazione grafica,  computazione,  contabilità’  di  cantiere  nell’ambito  dell’intervento  dell’opera pubblica

“polo scolastico”;

- Determinazione n. 239 del 05/08/2017 con cui è stato affidato all'ing. Marco mari incarico per servizi di

supporto al RUP finalizzati al percorso di certificazione dell’edilizia sostenibile secondo uno dei protocolli della

famiglia LEED-GBC per il nuovo polo scolastico;

- Determinazione n. 114 del 06/05/2020 con cui è stato affidato l’aggiornamento grafico degli strumenti di

pianificazione urbanistica comunali per il servizio di tecnico facente parte dell'ufficio pianificazione comunale,

adibito  principalmente  a  redazione  di  variante  ,  indagini  preliminari,  adozione,  controdeduzione  alle

osservazioni ed approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica , psc e rue, relativi a realizzazione

del nuovo polo scolastico, riqualificazione delle aree circostanti, istruttoria accordi operativi

- Determinazione n. 139 del 28/05/2020 per l’affidamento delle attività di supporto grafico alla progettazione

nell'ambito della realizzazione del nuovo polo scolastico di Sasso Marconi;

PRESO ATTO che l'Amministrazione ha ritenuto più funzionale ed adeguato modificare la localizzazione del

Polo Scolastico, rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare approvato con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 27 del 13/04/2016, e quindi aggiornare il progetto preliminare ora Progetto di fattibilità tecnico

economico,  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.Lgs  50/2016,  secondo  la  nuova  ubicazione  prevista  e  con  la

denominazione “Le Nuove Scuole”; 

DATO ATTO CHE nel piano delle OOPP per l’anno 2020 è previsto il finanziamento per un importo di €

3.246.914,99, per l’intervento di realizzazione delle Nuove Scuole.
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ART. 1 - OPERA DA REALIZZARE

L’intervento da realizzare riguarda la realizzazione dell'opera pubblica "LE NUOVE SCUOLE" in conformità al 

progetto di fattibilità tecnico - economica richiamato nelle premesse i cui elaborati sono parte integrante del 
presente Capitolato D’Appalto.

In particolare L’intervento comprende la realizzazione degli interventi di seguito dettagliati e realizzati per
fasi successive così come di seguito specificato:

1° fase -  Realizzazione della Nuova Scuola Secondaria di Primo grado, comprensiva di Refettorio, Uffici, 
sistemazione aree esterne pertinenziali e parte percorsi coperti

2° fase -  Demolizione dell’edificio esistente occupato attualmente dall’ala “vecchia” della scuola secondaria 
di 1° grado

3° Fase - Riqualificazione energetica e acustica e miglioramento sismico dell’edificio Mazzanti (Ala Est)

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto  dell’appalto  è  il  servizio  tecnico  professionale  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, la redazione delle
pratiche catastali,   dell’intervento di REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA "LE NUOVE SCUOLE" di cui al 

progetto di fattibilità  tecnica ed economica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n.  34 in
data 10 Giugno 2020   e costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale tecnico descrittiva; 
2. Stima sommaria dei costi e costi parametrici;
3. Cronoprogramma dell’Opera;
4. Relazione pre- fattibilità tecnica ed ambientale;
5. Relazione di vulnerabilità simica redatta da Tecnoindagini srl
6. Tavola arch 1 - Stato di fatto: inquadramento;
7. Tavola arch 2 - Stato di fatto - Documentazione fotografica;
8. Tavola arch 3 - Progetto: inquadramento nuova area scolastica e nuova viabilità;
9. Tavola arch 4 - Progetto: planimetria e layout funzionale piano terra;
10.Tavola arch 5 - Progetto: planimetria e layout funzionale piano primo;
11.Tavola arch 6 - Prospetti e Sezioni;
12.Tavola arch 7 - Prospetti e Sezioni rendering
13.Tavola arch 8 – Rendering 3D di progetto
14.Tavola arch 9 – Planimetria generale e Rendering di progetto

L’importo dei lavori complessivo per le 3 fasi sopra dettagliate, stimato a seguito del Progetto di fattibilità è 
di € 4.854.805,45  di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 72.822,08

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni  necessarie per dare il  servizio completamente compiuto,
secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare e dalle norme vigenti in materia.

In particolare il progetto - oggetto dei servizi in affidamento – deve garantire il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:

1. Rilascio  Autorizzazione  sismica  rilasciata  dalla  competente  Unità  tecnica  (unione  Reno  Lavino
Samoggia)
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2. Rilascio pareri enti sovraordinati (Ausl, Enel, Hera, ...)

3. Verifica preliminare archeologica (da verificare necessità)

4. Procedura e realizzazione bonifica bellica superficiale

5. Rilascio Certificazione antincendio Vigili Fuoco

6. Edificio in Classe IV Normativa tecnica: la normativa vigente (NTC 2018) attribuisce alle costruzioni
ad uso scolastico la classe d’uso III, tuttavia, si sta valutando,di assumere la classe d’uso IV per il
dimensionamento e la verifica delle opere strutturali.

7. Edificio in NZEB (edificio a energia Quasi Zero)

8. Certificazione di qualità ambientale (Leed, o similari - Rif: D.M. 11/10/2017 CAM punto 2.6.1)-  livello
base certified

9. Rispetto CAM (d.M. 10/11/2017)

Il progetto, nelle sue diverse fasi redazionali, deve rispettare tutta la disciplina di legge di settore in materia
di opere pubbliche, compresa quella in materia di risparmio energetico se attinenti con gli interventi oggetto
dell’incarico, Criteri ambientali minimi, barriere architettoniche, normativa antisismica , Linee guida Anac.
La prestazione avverrà nel rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 Ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di  progettazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione  di  edifici  pubblici”
(G.U.R.I. 06/11/2017 n. 259).
L’appalto è costituito da un unico lotto.

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE e RIFERIMENTI NORMATIVI
L’incaricato è tenuto alla prestazione secondo le modalità e prescrizioni indicate dal D.Lgs. n. 50/2016, dal
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti,  dalle N.T.C. 2018, dal D.Lgs. 81/2008, e dalle emanate ed
emanande linee guida ANAC, nonché dal D.M. “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” 11 ottobre pubblicato in G.U. Serie Generale
n. 259 del 6 novembre 2017 e dal DM Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49,
Regolamento  recante  “Approvazione  delle  linee  guida  sulle  modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.
La progettazione strutturale, a tutti i  livelli, dovrà essere sviluppata in coerenza con quanto indicato dal
Servizio Sismico - Competente Unità tecnica dell’Unione Reno Lavino Samoggia che eseguirà il  controllo
finalizzato al rilascio dell’autorizzazione sismica (modello MUR A.2-istanza di autorizzazione sismica).
L’incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di
ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.

E’ altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato e dagli atti dallo stesso
richiamati,  all’osservanza  della  legge  2  marzo  1949,  n.  143,  e  s.m.i.  limitatamente  alla  disciplina  delle
obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l’Amministrazione committente non
è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
Resta a carico dell’incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle
prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Amministrazione
committente;  è  obbligato  ad  eseguire  quanto  affidato  secondo  i  migliori  criteri  per  la  tutela  e  il
conseguimento del  pubblico  interesse e secondo le  indicazioni  impartite  dall’amministrazione medesima,
anche in ottemperanza ai principi di best practice, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli  uffici  e di  non aggravare gli  adempimenti  e le procedure che competono a questo
ultimi.
Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai
sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
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Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno eseguite senza alcun vincolo di subordinazione nei
confronti dell'Ente e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato.
Per l’espletamento dell’incarico, il professionista potrà avvalersi di collaboratori e consulenti per argomenti
specifici, senza che ciò determini maggiorazioni dei compensi. 
L’Amministrazione  Comunale  resta  comunque  estranea  ai  rapporti tra  il  professionista  ed  eventuali
collaboratori e consulenti.
L’incaricato è tenuto all’espletamento delle prestazioni professionali di seguito dettagliate, a titolo indicativo
ma non esaustivo, in quanto la prestazione deve intendersi “a regola d’arte”.

L’Affidatario dovrà assicurare la qualità dell’opera, la rispondenza alle finalità relative ed il soddisfacimento
dei requisiti  essenziali, definiti  dal quadro normativo nazionale. In particolare, la progettazione dell’opera
dovrà rispettare, ai sensi del dlgs 50/2016 art. 23-26 e Titolo II, capo I, sezione III e IV del D.P.R. 207/10,
tutte le regole e norme tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in
ambito comunitario, statale e regionale che riguardino l’intervento di cui all’oggetto, in ogni suo aspetto, con
particolare riferimento ai settori:
- Opere pubbliche
- Sicurezza ed igiene ambientale
- Sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni:
- Rispetto criteri ambientali minimi
- Sicurezza e conformità impiantistica
- Prevenzione incendi
- Obblighi verso  Enti sovraordinati e  richiesta pareri

Le Normative di cui sopra, in fase di stesura del capitolato descrittivo e prestazionale per elementi tecnici
allegato al progetto definitivo ed esecutivo, verranno integrate con la normativa tecnica nazionale (UNI,
CEI), e le specifiche tecniche applicabili che di conseguenza assumeranno valore contrattuale.
La normativa cogente e volontaria sopra riportata deve essere aggiornata a cura del progettista con quella in
vigore al momento della consegna di ogni elaborato tecnico.

ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è stato calcolato utilizzando come base di riferimento  il  decreto Ministro della
giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e smi ” (in seguito:
D.M. 17.6.2016) (calcolo dei corrispettivi presente negli atti di gara).

Le categorie di opere sono riassunte nella tabella seguente:

CATEGORIE D’OPERA

ID. OPERE Costo
Categorie(€)

Codice Descrizione

EDILIZIA E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna,
Scuola elementare, Scuole secondarie di primo 
grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di 
secondo grado fino a 25 classi

2.048.283,45

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni.

1.362.800,00

IMPIANTI IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 

860.080,00
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fluidi - Impianto solare termico

IMPIANTI IB.08
Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica, telegrafia, 
telefonia. 

408.142,00

EDILIZIA E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna,
Scuola elementare, Scuole secondarie di primo 
grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di 
secondo grado fino a 25 classi
Distinta: demolizioni

175.500,00

Per un Costo complessivo dei lavori stimato nel Progetto di fattibilità delle Fasi 1,2 e 3,   di 4.854.805,45 €

di cui oneri della sicurezza per euro 72.822,08 non soggetti a ribasso, ed escluso oneri fiscali e somme a
disposizione della Stazione appaltante, così come risulta dal Quadro tecnico economico preliminare di seguito
riportato:

La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi è stabilita nella tavola Z-1 allegata al D.M.
17 Giugno 2016, e smi, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando
che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa
categoria d'opera.

La prestazione principale è quella relativa Edilizia E.08 .
I limiti di cui sopra devono intendersi come limiti massimi che, al compimento della progettazione definitiva
ed esecutiva, non potranno essere superati per nessuna ragione da parte del concorrente aggiudicatario del
presente servizio.
Sulla base dell’importo presunto dei lavori è stato stimato l’ammontare del corrispettivo per lo svolgimento
dei servizi di ingegneria e architettura di seguito dettagliati, così’ come calcolati ai sensi del D.M. 17giugno
2016, D.lgs 50/2016 ex D.M. 143 de/2013 e S.m.i e così come risultanti dagli schemi di calcolo di seguito
riportati.

Il corrispettivo a base di gara ammonta a complessivi  euro 478.092,36  al netto di oneri previdenziali e
assistenziali  e  IVA  e  comprende  il  corrispettivo  per  Progettazione  definitiva,  progettazione  esecutiva
comprensiva del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, redazione pratiche catastali, spese, come di seguito dettagliato:

Fasi prestazionali:
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L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 
La Percentuale forfettaria spese, comprese nel prezzo posto a  base di gara: 22,59% 

L'importo per gli  oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00  (zero), in quanto trattasi di
servizio di natura intellettuale.
Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 Giugno 2016, rispetto alle

classificazioni  precedenti,  prevale  il  contenuto  oggettivo  della  prestazione  professionale,  in  relazione
all’identificazione delle opere.

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.08  
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 
delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie

0,2300 52% 0,1196

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 52% 0,0208

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 52% 0,0104

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche

0,0500 52% 0,0260

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 52% 0,0312

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-
d.p.c.m. 512/97)

0,0200 52% 0,0104

Sommatoria 0,4200 0,2184

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, 
Calcoli esecutivi

0,0700 52% 0,0364

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,0676

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco 
prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera

0,0400 52% 0,0208

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 

0,0200 52% 0,0104

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 52% 0,0104

QbIII.06
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche

0,0300 52% 0,0156
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QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,0480

QbIII.08
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento 
della progettazione esecutiva

0,0100 52% 0,0052

QbIII.09
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione 
esecutiva

0,1300 52% 0,0676

QbIII.10
Supporto al RUP: per la  programmazione e progettazione
appalto

0,0400 52% 0,0208

Sommatoria 0,5900 0,3028

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0000 54% 0,0000

QcI.01
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 
accettazione

0,3200 54% 0,1728

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

0,0300 54% 0,0162

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

0,0200 54% 0,0108

QcI.04
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione 
lavori 

0,0200 54% 0,0108

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,1300

Sommatoria 0,6400 0,3406

STRUTTURE – S.03  
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 
delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie

0,1800 52% 0,0936

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 52% 0,0312

Sommatoria 0,2400 0,1248

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, 
Calcoli esecutivi

0,1200 52% 0,0624

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,0676

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco 
prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera

0,0300 52% 0,0156

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 

0,0100 52% 0,0052

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,0130

QbIII.06
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche

0,0300 52% 0,0156

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,0480
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QbIII.08
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento 
della progettazione esecutiva

0,0100 52% 0,0052

QbIII.09
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione 
esecutiva

0,1300 52% 0,0676

QbIII.10
Supporto al RUP: per la  programmazione e progettazione
appalto

0,0400 52% 0,0208

Sommatoria 0,6250 0,3210

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0000 54% 0,0000

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

0,0200 54% 0,0108

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 
qualifica di direttore operativo

0,1000 54% 0,0540

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,1300

Sommatoria 0,3700 0,1948

IMPIANTI – IA.02  
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 
delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie

0,1600 51% 0,0816

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 51% 0,0306

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-
d.p.c.m. 512/97)

0,0200 51% 0,0102

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 51% 0,0153

QbII.22
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici
esistenti, esclusi i rilievi e le indagini

0,0200 51% 0,0102

Sommatoria 0,2900 0,1479

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, 
Calcoli esecutivi

0,1500 51% 0,0765

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco 
prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera

0,0500 51% 0,0255

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 

0,0200 51% 0,0102

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,0153

QbIII.06
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche

0,0300 51% 0,0153

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,0480

QbIII.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento 0,0100 51% 0,0051
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della progettazione esecutiva

QbIII.09
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione 
esecutiva

0,1300 51% 0,0663

QbIII.10
Supporto al RUP: per la  programmazione e progettazione
appalto

0,0400 51% 0,0204

Sommatoria 0,5600 0,2826

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0000 53% 0,0000

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

0,0200 53% 0,0106

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 
qualifica di direttore operativo

0,1000 53% 0,0530

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,1275

Sommatoria 0,3700 0,1911

IMPIANTI – IB.08  
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 
delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie

0,2000 51% 0,1020

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 51% 0,0306

Sommatoria 0,2600 0,1326

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, 
Calcoli esecutivi

0,0400 51% 0,0204

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco 
prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera

0,0500 51% 0,0255

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 

0,0200 51% 0,0102

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,0153

QbIII.06
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche

0,0300 51% 0,0153

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,0480

QbIII.08
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento 
della progettazione esecutiva

0,0100 51% 0,0051

QbIII.09
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione 
esecutiva

0,1300 51% 0,0663

QbIII.10
Supporto al RUP: per la  programmazione e progettazione
appalto

0,0400 51% 0,0204

Sommatoria 0,4500 0,2265
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0000 53% 0,0000

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

0,0200 53% 0,0106

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 
qualifica di direttore operativo

0,1000 53% 0,0530

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,1275

Sommatoria 0,3700 0,1911

EDILIZIA – E.08  demolizioni
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,0480

Sommatoria 0,1000 0,0480

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 
qualifica di direttore operativo

0,1000 54% 0,0540

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,1300

Sommatoria 0,3500 0,1840

Prestazioni e/o Servizi integrativi Valore

PRATICHE CATASTALI 2.000,00

Totale 2.000,00 €
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ART. 5 OPZIONI MODIFICHE CONTRATTUALI

Il Comune di Sasso Marconi si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, di
affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi, ma quelli previsti nel progetto posto alla base del presente affidamento, per
una durata pari a massimo anni 3 e per una percentuale massima del 10% al netto di oneri previdenziali e
assistenziali e IVA.

Il Comune di Sasso Marconi si riserva la facoltà di modificare il contratto, senza una nuova procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, nei casi previsti per categorie affini
a quelle già previste e comunque se non apportino modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura
generale del contratto o dell'accordo quadro.
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ART. 6 - SERVIZI DA SVOLGERE E GRUPPO DI LAVORO

Le prestazioni da svolgere riguardano le  categorie e ID delle  opere da progettare/realizzare, di  seguito
riportate:

CATEGORIE D’OPERA

ID. OPERE Costo
Categorie(€)

Codice Descrizione

EDILIZIA E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna,
Scuola elementare, Scuole secondarie di primo 
grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di 
secondo grado fino a 25 classi

2.048.283,45

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni.

1.362.800,00

IMPIANTI IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico

860.080,00

IMPIANTI IB.08
Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica, telegrafia, 
telefonia. 

408.142,00

EDILIZIA E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna,
Scuola elementare, Scuole secondarie di primo 
grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di 
secondo grado fino a 25 classi
Distinta: demolizioni

175.500,00

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte garantendo alla stazione appaltante
che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all’offerta
presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. 
Il concorrente si impegna e si obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e
partecipazione  in  occasione  di  incontri,  riunioni,  sopralluoghi  e  verifiche  nel  corso  dell’espletamento
dell’incarico oggetto del presente capitolato.
Restano in capo all'Amministrazione la Funzione di RUP, identificato nell’Ing. Andrea Negroni e di Direttore
dell’Esecuzione  del  Contratto  e  referente  per  il  coordinamento  e  supervisione  delle  prestazioni  affidate
(progettazione) di cui è incaricata l’arch Lavinia de Bonis.
La redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), deve contenere le indicazioni previste dall’art. 23, c. 7 del D.Lgs. n.
50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del DPR 207/2010 (progetto definitivo), dall’art 23, co. 8 del D.Lgs. 50/2016
e dagli art. da 33 a 43 del DPR 207/2010 (progetto esecutivo) e attenersi alle indicazioni delle specifiche
linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, a quanto disciplinato nel presente capitolato e
con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. 

 L’incaricato è tenuto alla prestazione secondo le normative di legge vigenti in materia.

L’Affidatario dovrà assicurare la qualità dell’opera, la rispondenza alle finalità relative ed il soddisfacimento
dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale.

 In particolare, la progettazione dell’opera dovrà rispettare, ai sensi del Titolo II, capo I, sezione III e IV del
D.P.R.  207/10,  tutte  le  regole  e  norme  tecniche  ed  amministrative  obbligatorie  previste  dalle  vigenti
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disposizioni di legge in ambito comunitario, statale e regionale che riguardino l’intervento di cui all’oggetto,
in ogni suo aspetto, con particolare riferimento ai settori:
- Opere pubbliche
- Sicurezza ed igiene ambientale
- Sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni:
- Rispetto criteri ambientali minimi
- Sicurezza e conformità impiantistica
- Prevenzione incendi
- Obblighi verso  Enti sovraordinati e  richiesta pareri

Il  concorrente  incaricato è tenuto all’espletamento delle prestazioni professionali  di  seguito specificate e
dettagliate nelle tabelle riportate al paragrafo precedente, a titolo indicativo ma non esaustivo, in quanto la
prestazione deve intendersi regolarmente compiuta e funzionale secondo la “regola d’arte”:

1. PROGETTAZIONE:
• Progettazione Definitiva
• Progettazione Esecutiva (comprensiva del Piano di sicurezza e coordinamento)

2. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE:
• Direzione Lavori
• Coordinamento sicurezza in fase esecuzione dei lavori

3. PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI:
• REDAZIONE PRATICHE CATASTALI (A CORPO)

6.1 Progetto definitivo
Il progetto definitivo dovrà rispettare le caratteristiche generali indicati nel suddetto progetto di fattibilità,
nonché le soluzioni prescelte dal committente.
Dovrà essere completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente in materia  , in particolare  dlgs

50/2016 art. 23-26 e contenuti minimi dei vari livelli di progetto definitivo sono quelli di cui al Titolo II, Capo

I, Sezione III del D.P.R. 207/10 esplicitati all’art. 24, c. 2, del D.P.R. 207/10. 

In considerazone del fatto che la richiesta dei pareri agli Enti preposti va effettuata sul progetto definitivo,

alcuni elaborati del progetto esecutivo (ad esempio: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici,

Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e decorativi, piano di manutenzione delle strutture, computo metrico

estimativo  e  quadro  economico)  dovranno  essere  realizzati  già  in  sede  di  progettazione  definitiva,  in

particolare per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione sismica che dovrà contenere tutti gli elaborati

strutturali che di fatto sono contenuti nel progetto esecutivo.

Il progetto definitivo dovrà rispettare le caratteristiche generali indicati nel suddetto progetto di fattibilità,
nonché le soluzioni prescelte dal committente ed essere composto almeno da tutti gli allegati prevsiti dalal
normativa vigente.
Sono compresi  la  raccolta  e  predisposizione  della  documentazione  anche  per  le  richieste  dei  pareri  ed
autorizzazioni, agli enti preposti (AUSL, VV.FF, Ufficio Sismica della Regione Emilia Romagna, Arpa, HERA,
Ufficio urbanistica Comune per parere di conformità, altri necessari, ecc.);
- alla presentazione delle richieste di pareri ed autorizzazioni agli enti preposti di cui al precedente punto;
- al recepimento di tutte le relative richieste, prescrizioni pareri e nulla osta;
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-  all’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti (AUSL, VV.FF, Ufficio
Sismica, Arpa, HERA, ecc., Ufficio urbanistica Comune per parere di conformità);

6.2 Progetto esecutivo
Il  progetto  esecutivo  costituisce  la  ingegnerizzazione  di  tutte  le  lavorazioni  e,  pertanto,  definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Il
progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate dai competenti
uffici degli Enti Preposti (AUSL, VV.FF, Ufficio Sismica, Arpa, HERA, ecc., Ufficio urbanistica Comune per
parere di conformità). 
I contenuti minimi del progetto esecutivo sono quelli di cui al Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. 207/10
esplicitati all’art. 24, c. 2, del D.P.R. 207/10 e come disciplinati nei successivi art.li dall’art. 33 all’art. 43 e da
integrarsi  con le disposizioni  di  cui  al  presente articolo: le prestazioni richieste sono quelle elencate nel
calcolo del corrispettivo allegato agli atti di gara. 
La normativa vigente (NTC 2018) attribuisce alle costruzioni ad uso scolastico la classe d’uso
III, tuttavia, si sta valutando di assumere la classe d’uso IV per il dimensionamento e la verifica
delle opere strutturali.

6.3 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Oltre agli elaborati sopra elencati riconducibili al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, si
evidenzia che le indicazioni che seguono sono da considerarsi elementi minimi di riferimento restando a cura
del  coordinatore per la sicurezza in fase di  progettazione sotto la supervisione del  progettista generale
dell'opera,  se  diverso,  individuare  esattamente  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  nazionale  e
provinciale  vigente  al  momento  della  progettazione  in  merito,  senza  alcun  onere  aggiuntivo  per
l'Amministrazione.
Per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione, il progettista deve
attenersi ai dettami del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., adattando ad essi le prescrizioni e le procedure del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. e del D.P.R.207/2010 s.m.i., presentando:
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art.100, comma 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i., i cui contenuti
sono  dettagliatamente  specificati  nel  relativo  allegato  XV  del  Decreto  medesimo,  cui  si  rimanda
integralmente;
-  il  Fascicolo dell’opera, i  cui  contenuti  sono definiti  all’allegato XVI del richiamato D.lgs., contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- Il Piano, facente parte del progetto esecutivo medesimo da porre in appalto, dovrà individuare, analizzare
e valutare i rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione, connessi a congestione di aree di
intervento e dipendenti da sovrapposizione di fasi lavorative.
Nella  redazione  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  occorrerà  tenere  conto  che  la
realizzazione  dello stralcio 1 avverrà ad attività scolastiche in corso, che il secondo e terzo
stralcio potranno essere avviati anche in contemporanea.
Esso dovrà altresì indicare, con determinazione analitica delle singole voci, i cosiddetti oneri per la sicurezza,
che non saranno soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese, onde permettere una corretta stesura del
quadro economico.
Dalla  collaborazione tra  il  Progettista  ed il  Coordinatore  in  fase  di  progettazione,  se  le  due figure  non
coincidono,  deve  nascere  un  progetto  sicuro  in  termini  di  localizzazione  e  organizzazione  del  cantiere,
impiego di materiali e scelta di tecniche e modalità costruttive e dotazioni di sicurezza dell'opera da utilizzare
durante la fase di manutenzione.
II coordinatore in fase di progettazione deve prevedere nel PSC:
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei successivi POS;
- la stima degli oneri della sicurezza.
Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del
D.Lgs. 81/2008.
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6.4 Ulteriori attività ricomprese nell’incarico di progettazione
L’incarico oggetto del capitolato prestazionale comprende inoltre le seguenti attività:  

1. coordinamento con gli Enti di Controllo preposti all’ acquisizione di pareri ed autorizzazioni comunque
denominati. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i seguenti Enti: Servizio Sismica,
Azienda AUSL, ARPA, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Modena, Enti erogatori di pubbliche
forniture. 

2. Verifica periodica dell’avanzamento della progettazione

Al fine di:

a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

b. identificare tempestivamente le possibili  cause che possano influire negativamente sulla progettazione
proponendo le adeguate azioni correttive;

c. identificare  tempestivamente  la  necessità  di  acquisire  ulteriori  informazioni,  indicazioni  tecniche  o
amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;

d. verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni all’Amministrazione committente;

l’Incaricato è tenuto ad effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, presso l’Ufficio Opere Pubbliche
alla presenza del RUP e/o del Coordinatore alla progettazione (collaboratore del Rup), arch. Lavinia de Bonis.
Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l’esecuzione di specifici incontri al fine di

far  fronte  a  particolari  problematiche  progettuali,  tecniche  o  amministrative.  L’Incaricato  è  tenuto  a
partecipare agli incontri indetti dalla Committenza al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al
progetto elaborato. 
L’Incaricato  è  inoltre  tenuto  a  partecipare  agli  incontri  indetti  dall’Amministrazione  committente  per
l’acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo. 
L’Incaricato è obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino
nello  svolgimento  delle  prestazioni  definite  dall’incarico,  che  rendano necessari  o  anche  solo  opportuni
interventi di adeguamento o razionalizzazione.

6.5 Il direttore dei lavori
Il direttore dei lavori, dovrà provvedere al controllo e sorveglianza delle opere nonché espletare tutte le
attività tecnico-economiche annesse secondo le disposizioni dell’art. 101 comma 3 del D.L.gs 50/2016, e
tutte le funzioni previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49,

Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» e da ogni altra disposizione di legge o regolamento in
materia, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante
lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili.
L’Affidatario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, allo svolgimento dei servizi in oggetto.
L’Affidatario  svolgerà  i  Servizi  oggetto  del  contratto  interfacciandosi  con  l’Appaltatore  dei  Lavori,  con il
Responsabile unico del Procedimento (RUP) e con il coordinatore alla progettazione collaboratore del Rup,
soggetti dal medesimo eventualmente indicati, nonché con l’organo di collaudo.
L’Affidatario è tenuto ad informare il RUP, in ordine all’andamento dei Lavori mediante report informativi con
la frequenza non inferiore a 15 gg. (quindici giorni).

Alle imprese esecutrici dei Lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti progettuali approvati
dal Comune, nonché le eventuali ottimizzazioni ed integrazioni degli elaborati costruttivi e particolareggiati
prodotti dal Direttore Lavori, richiesti dall’Appaltatore durante l’esecuzione delle opere (informando il RUP).

L’Affidatario, sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel
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corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente
previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque
necessarie  per la  corretta  e completa esecuzione dei  servizi  in  oggetto,  in  relazione allo  scopo ed alla
funzione cui i  medesimi servizi sono destinati. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri strumentali ed
organizzativi necessari per l’espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi agli
uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall’Appaltatore dei Lavori.
Rimangono altresì a carico dell’Affidatario, eventuali oneri per il vitto, l’alloggio ed il trasporto
L’Affidatario, procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:

• tempestività nei contatti con l’Appaltatore dei Lavori, con il Comune, con il RUP;

• completezza e tempestività dei report informativi sull’andamento dei Lavori;

• completezza e tempestività nella trasmissione al Comune/RUP dei dati da comunicare all’Osservatorio;

• diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti.

Dovrà essere garantita:
- la presenza continua in cantiere o, comunque, secondo le necessità legate al cronoprogramma dei lavori, la
direzione, l’assistenza e l’alta sorveglianza dei lavori; 
- riunioni settimanali di cantiere in giornata ed orario possibilmente fisso concordato con il R.U.P. e l’Impresa
per  l’analisi  dell’andamento  dei  lavori,  degli  adempimenti  e  delle  problematiche  connesse,  compresa  la
redazione di un successivo Report della riunione, inviato agli interessati.

Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
ed in specie aggiornando quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il
termine  massimo  di  giorni  30  (trenta),  la  contabilità  dei  lavori  necessaria  al  riscontro  degli  obblighi
contrattuali, anche in accordo con l’organo di collaudo. Dovrà essere prodotta, almeno in corrispondenza di
ogni Stato di Avanzamento Lavori ed in caso di problematiche o esigenze specifiche, al R.U.P. una relazione
sull’andamento tecnico – economico dei lavori con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli
stessi con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’impresa evidenziando eventuali
difficoltà o ritardi. 
Il  ”Committente” si  riserva ampia facoltà di  rivalsa in ordine ad eventuali  danni arrecati  per effetto del
tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Professionista.
Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande,
atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti
e i  documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera.
Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice
e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Dovrà essere
assicurata la predisposizione di varianti in corso d’opera al progetto, nei limiti previsti dal D.Lgs.50/2016,
previa  immediata  comunicazione  al  R.U.P.  contenente  dettagliata  relazione  degli  elementi  utili  per  la
valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa della variazione progettuale. Si
darà seguito alla variante solo dopo l’avvenuta approvazione della stessa da parte del competente Organo. 
Dovrà  essere  predisposta  la  documentazione  finale  per  il  collaudo  statico  e  per  il  collaudo  tecnico
amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti , mediante acquisizione o redazione, verifica di tutta la
documentazione tecnica necessaria quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati,
nonché assistenza nei sopralluoghi di verifica da parte del collaudatore. 

6.6 Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (cse)

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (cse) deve essere in possesso, per tutta la durata del
contratto,  dei  requisiti  previsti  dalla normativa vigente e provvede a svolgere l’incarico in conformità al
contratto, all’offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d’opera, la cui
osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dal
Comune al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
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Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (testo vigente), e di ogni
altra normativa vigente in materia.
Fino al  persistere dell’emergenza COVID 19 lo stesso deve ottemperare a quanto previsto dai  DPCM      e  
protocolli      emergenziali in vigore al momento della Redazione della presente gara e a quelli      eventualmente  
aggiornati o emessi      anche successivamente in corso d’Opera.  

Spettano al CSE, tra gli altri oneri di legge:

•  l’assistenza relativa agli adempimenti imposti al Comune da norme cogenti; in particolare, sarà cura del
coordinatore proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione per la notifica preliminare di
cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/08 per l’invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti della
stessa notifica;

• nel garantire la sicurezza del cantiere e l’informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, quali
gli utenti della strada e i proprietari degli immobili limitrofi, anche con il supporto del Comune;

•  nel  supporto alla DL (qualora figura professionale diversa dal  CSE) in tutte le  mansioni  di  cantiere e
contabilità.

D. LGS. 81/2008 PRECISAZIONI
Prima dell’inizio dei Lavori, il CSE provvederà ad interfacciarsi con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione (CSP) al fine di verificare il PSC predisposto.
Entro i 10 (dieci) giorni prima dell’avvio dei Lavori, il CSE trasmette all’Appaltatore dei Lavori il PSC con prova
dell’avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all’invito esplicito all’Appaltatore dei Lavori a presentare
eventuali proposte integrative. Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell’Appaltatore dei Lavori
delle eventuali proposte integrative e del POS, il CSE si esprime in forma scritta circa l’ammissibilità e, quindi,
l’idoneità e l’accoglimento, anche parziale, delle proposte formulate dall’Appaltatore dei Lavori e dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere e l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare e di
dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.
In  nessun  caso  le  proposte,  anche  se  accolte,  potranno  comportare  modifiche  e/o  adeguamenti  del
corrispettivo spettante all’Appaltatore dei Lavori o degli oneri per l’attuazione del piano come già determinati.
Durante il corso dei Lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere tutti i compiti previsti dall’art. 92 del
D.Lgs. 81/2008
In ogni caso, durante l’esecuzione dei Lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:

• presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull’apposito libro giornale delle verifiche e delle attività

effettuate con cadenza almeno settimanale e comunque ove necessaria o al verificarsi di particolari situzioni
di interferenza;

• presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni e
per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se
individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il DL, se figura diversa dal CSE), compresa
ogni  attività  in  doppio  turno  e/o  prolungata  nel  tempo  per  esigenze  tecnico-operative,  ecc.  (ad  es.
lavorazioni in quota, lavorazioni ad elevato rischio, ecc.);

• organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 92, c. 1,
lett. c), del D.Lgs. 81/08 con frequenza non inferiore a 10 (dieci) giorni.
Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o
corrispettivi rispetto a quelli previsti nel contratto, a:
- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;
- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/riserve
dell’Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza.
Nel termine di venti giorni dall’ultimazione dei Lavori, il CSE:
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-  produce i  documenti  aggiornati  relativi  all’opera  eseguita  con la  versione definitiva  del  fascicolo,  con
particolare  riguardo  alle  indicazioni  necessarie  a  reperire  in  sito  le  reti  tecnologiche  e  le  relative
apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, dell’intervento.
- redige una relazione da trasmettere al RUP, all’Appaltatore dei Lavori, e all’organo di collaudo, contenente
un giudizio sintetico sull’operato dell’Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza che evidenzi e analizzi
l’andamento del cantiere in tutte le sue fasi.

6.7 Ulteriori precisazioni

Il Professionista incaricato della Direzione Lavori non può far eseguire lavori diversi, con modalità diverse, in
tempi diversi o comunque non in conformità agli atti approvati. Ogni violazione di tale divieto ricade sotto la
sua diretta responsabilità.
Le varianti devono essere debitamente autorizzate dall’Amministrazione ai sensi di legge e di regolamento,
pena la responsabilità del direttore dei lavori per la loro esecuzione non autorizzata.
Per tutta la durata dei lavori il direttore dei lavori dovrà garantire nel periodo di operatività del cantiere la più
ampia  reperibilità;  cause  imprevedibili,  e  non  dipendenti  da  negligenza,  che  possano  determinare
l’impossibilità  a  sovraintendere  ai  lavori  devono essere  immediatamente  comunicate  all’Amministrazione
committente.

Si precisa che il gruppo di lavoro dovrà avere la composizione e le caratteristiche professionali previste negli
atti di gara e indicate dall’Affidatario nell’offerta tecnica.

ART. 7 - NUMERO DOCUMENTI ED ELABORATI
Gli elaborati grafici dovranno essere redatti nelle opportune scale in funzione del tipo di argomento o di

area, in relazione alle richieste dell’Amministrazione Comunale. Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto
tecnico dovranno risultare coerenti con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 26/09/2011.

Il concorrente deve consegnare ogni documento/elaborato in originale e in tre copie e, per quanto attiene i
disegni  nella scala che sarà precisata nelle indicazioni  del  RUP e, comunque, sviluppati  ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione.
Un’ulteriore  copia  dei  suddetti  documenti/elaborati  deve  essere  inoltre  consegnata  su  supporto
elettronico,  anche  in  formato  editabile:  gli  elaborati  testuali  dovranno  essere  consegnati  in  formato
editabile DOC o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF,
SHP o compatibili, e comunque concordati con l'Amministrazione.
Tutti gli elaborati, documenti ed allegati, devono essere redatti in lingua italiana e firmati e timbrati da tutti i
soggetti partecipanti alla progettazione.
Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti  gli  elaborati e la documentazione per l’acquisizione dei
pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l’approvazione dell’opera, richiesti dagli enti
preposti.
Su tutti gli elaborati dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati.
Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall’incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche
per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno essere
aggiornati  dal  concorrente  in  relazione  a  eventuali  nuove  disposizioni  che  dovessero  intervenire  nella
materia.
Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse
esigenze,  impreviste  o  imprevedibili,  e/o da  nuove normative  eventualmente  intervenute,  al  progettista
spettano le  competenze nella misura stabilita  per le  varianti  in  corso d'opera,  in  conformità alla  tariffa
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professionale di riferimento adottata dall'amministrazione comunale nel presente capitolato e nel bando di
gara.

ART. 8 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
Al  termine della  prestazione,  tutti  gli  elaborati  redatti  dal  concorrente  resteranno di  proprietà  piena ed
assoluta  dell’Amministrazione  Comunale  che  potrà,  quindi,  disporre,  senza  alcuna  restrizione,  la
pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
Ivi compresi gli elaborati di calcolo strutturale e sismico.
I  diritti  di  proprietà  e/o  di  utilizzazione  e  sfruttamento  economico  del  progetto  rimarranno di  titolarità
esclusiva dell’Amministrazione.
Il concorrente si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere
che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento
di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.
Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso lo
stesso sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 9 - TERMINE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Le prestazioni relative alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva e al coordinamento della

sicurezza  in  fase  di  progettazione,  devono essere  eseguite  nel  termine  complessivo  di  n.  180  giorni, 
decorrenti dalla data di affidamento del servizio, secondo le seguenti indicazioni:

1. Progettazione  definitiva: 
90 giorni DALLA DATA DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO e comunque consegna entro dicembre
2020.

2. progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
90 giorni dall’approvazione del progetto definitivo e comunque entro aprile 2021 

3. Per  l’eventuale  adeguamento  del  progetto  esecutivo  per  la  validazione  del  progetto:  7  giorni

naturali e consecutivi dalla data di verifica del progetto.

4. Direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 

Le  prestazioni  dovranno  essere  svolte  in  relazione  al  cronoprogramma  dei  lavori  previsto  in  fase  di
Progettazione Esecutiva. Sulla base del cronoprogramma iter –attuativo presunto allegato al  progetto di
fattibilità tecnico economico si stima che la prestazione relativa alla direzione dei lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione avrà inizio presumibilmente entro l’inizio del mese di gennaio 2022 e
sarà terminata presumibilmente entro  il mese di luglio 2023.

Le prestazioni relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno
da  intendersi  completate  al  momento  dell’approvazione  del  collaudo  tecnico-amministrativo  e  tecnico-
funzionale degli impianti delle opere oggetto di intervento.

La durata effettiva dell’appalto con riferimento alla sola progettazione definitiva sarà determinata sulla base
del tempo indicato dall’aggiudicatario in sede di offerta (miglioria)

PRECISAZIONI:
Poiché il Comune di Sasso Marconi,  vista l’urgenza della presente procedura richiamata nella determina a
contrarre,  si riserva, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016,  l'avvio del servizio anche in via
d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, in tal caso il tempo per la consegna del

23



progettazione definitiva decorrerà dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione e dalla conseguente  consegna
del servizio.

Il tempo indicato nella progettazione esecutiva non terrà conto dell’eventuale ritardo da parte di questo Ente
per l’approvazione della Variante urbanistica. La verificazione/validazione  del progetto esecutivo, dovendo
prevedere la conformità urbanistica dell’area, sarà effettuata solo a seguito dell’avvenuta approvazione della
variante in Consiglio Comunale.
I  tempi  indicati  per  le  progettazioni  comprendono i  termini  connessi  all’acquisizione di  accordi  e  pareri
informali da parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto agli stessi ( verifiche
facoltative e discrezionali che il professionista voglia mettere in atto preliminarmente alla richiesta ufficiale
dei pareri ma che sono assolutamente discrezionali) ;
I tempi indicati per le fasi della progettazione comprendono i termini connessi alla verifica in itinere del
progetto con gli organi dell’Amministrazione committente.

ART. 10 – PAGAMENTI
Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, come determinato in sede
di offerta oltre agli oneri previdenziali e fiscali, sarà riconosciuto e liquidato - previa verifica di conformità del
servizio reso ai sensi dell’art.  102 del Codice, nonché della regolarità contributiva e fiscale - secondo le
seguenti modalità:

10.1 Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione

Il  RUP autorizzerà  il  Professionista  all’emissione  della  fattura  nelle  percentuali  e  tempistiche  di  seguito
stabilite:
Progettazione definitiva     
- 80% del compenso contrattuale a seguito della approvazione da parte del competente organo comunale
del progetto definitivo; nel caso in cui l’Amministrazione valutasse di procedere all’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo in un’unica fase, si considera la data di consegna completa a mezzo Pec degli elaborati
atti a richiedere i pareri;
- il 20% del compenso contrattuale per la progettazione definitiva a seguito dell’avvenuto rilascio da parte
degli Enti preposti di tutti i pareri/nulla osta con esito positivo.

Progettazione esecutiva

-il 80% del compenso contrattuale per la progettazione esecutiva a seguito della validazione del progetto e
della relativa dell’approvazione da parte del competente organo comunale del progetto esecutivo.
- Il restante 20 % al rilascio del Collaudo provvisorio.

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
I compensi verranno corrisposti, come di seguito:
-  proporzionalmente  e  congiuntamente  agli  stati  di  avanzamento  liquidati  all’impresa  esecutrice,  sino
all’occorrenza del 80% dell’importo contrattuale;
- il restante 20% dell’importo contrattuale al completamento di tutte le attività compreso l’ottenimento di
tutta, nessuna esclusa, la documentazione finale e all’emissione del Collaudo tecnico amministrativo e del
collaudo tecnico funzionale degli impianti.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, farà fede
la data di arrivo al Comune di sasso marconi, fatto salvo l’accertamento della regolarità contributiva e fiscale
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del prestatore d’opera. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in
materia.
In  caso  di  contestazioni  il  termine  di  pagamento  si  intenderà  interrotto  e  ridecorrerà  a  definizione
intervenuta.

Sull’importo netto progressivo, il Comune opererà una ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata solo in sede
di liquidazione finale, come previsto dall’art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016.
L’imposta sul valore aggiunto afferente le prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (Split Payment).

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e) del decreto Sblocca cantieri, che modifica l’art. 35, comma 18, del dlgs
n. 50/2016, entro 15 giorni dall’inizio “della prestazione”, se richiesta, sarà  corrisposta un’anticipazione del
prezzo, nella misura del 20%.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero  dell’anticipazione stessa  secondo il  cronoprogramma della  prestazione.  La predetta  garanzia  è
rilasciata da imprese bancarie  autorizzate ai  sensi  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, o
assicurative  autorizzate  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce  l’assicurazione e  che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere,
altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106
del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385.  L’importo  della  garanzia  viene  gradualmente  ed
automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da
parte  delle  stazioni  appaltanti.  Il  beneficiario  decade  dall’anticipazione,  con  obbligo  di  restituzione,  se
l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

10.2 Tracciabilità dei pagamenti
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti  dalla  citata  legge.  Le  transazioni  relative  al  presente  appalto  dovranno  transitare  solo  ed
esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il contratto di appalto stipulato
a seguito di affidamento del presente appalto potrà essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c., laddove la
stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto
del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. In attuazione
degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre l’appaltatore dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni
contratto di subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a pena di nullità,
una  espressa  clausola  di  rispetto  circa  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  legge
136/2010
In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l’appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di
subappalto o subcontratto inerente il presente appalto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di
rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 11 – PENALI 
11.1 Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione
In caso di mancato rispetto del termine contrattualmente stabilito per l’ultimazione del servizio, per ogni
giorno di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale.
Ai  fini  del  calcolo della  penale si  devono considerare i  compensi  per tutti  gli  atti  tecnici  da redigere o
predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità
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dell’Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente provati secondo le
norme del vigente ordinamento giuridico.
I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno
essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico

11.2 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Nel corso dell’esecuzione dell’incarico in oggetto saranno applicate le seguenti penali:
- in caso di mancato rispetto dei termini e modalità contrattualmente stabilite per l’esecuzione del servizio
viene applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale/giorno di ritardo
- In caso di ritardo nella consegna dei lavori imputabili al Direttore Lavori, sarà applicata una penale pari a
€ 200,00/giorno di ritardo.
Ai  fini  del  calcolo della  penale si  devono considerare i  compensi  per tutti  gli  atti  tecnici  da redigere o
predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità
dell’Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente provati secondo le
norme del vigente ordinamento giuridico.
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i
ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
la risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
All’atto della stipulazione del contratto, l’Affidatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia, denominata “garanzia definitiva” è prestata a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione,
con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei  danni  derivanti  dall’eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse.  La  garanzia  fideiussoria  può
essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere
espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia
all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  secondo  comma,  del  codice  civile,  nonché  l’operatività  della  garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
L’Amministrazione  ha  diritto  di  rivalersi  sulla  cauzione  per  ogni  sua  ragione  di  credito  nei  confronti
dell’Affidatario  in  dipendenza  del  Contratto,  con  semplice  richiesta,  senza  bisogno  di  diffida  o  di
procedimento giudiziario.
Su  richiesta  dell’Amministrazione,  l’Affidatario  è  tenuto  a  reintegrare  la  cauzione,  nel  caso  in  cui
l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto.
L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo
quando tra l’Amministrazione stessa e l’Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di
qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 13 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’Affidatario  deposita,  prima  o  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto  di  appalto,  i  contratti
continuativi  di  cooperazione, servizio e/o fornitura di  cui  all’art.  105, comma 3, lett.  c  bis)  del  D. Lgs.
50/2016.
All’atto della stipulazione del contratto, l’Affidatario trasmette al Comune copia autentica ai sensi dell’art. 18
del D.P.R. n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del
D. Lgs. 50/2016, ed eventuale appendice di estensione della garanzia, per la copertura dei rischi di danni e
perdite  patrimoniali,  comprese  nuove  spese  di  progettazione e/o  maggiori  costi  a  carico  della  stazione
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appaltante,  derivanti  da errori  od omissioni  nella  redazione del  progetto  esecutivo e/o definitivo  e/o di
variante.
In alternativa,  l’Affidatario trasmette copia informatica di  documento analogico (scansione di  documento
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma  digitale  (art.  22,  comma  1,  del  d.lgs.  82/2005)  ovvero  da  apposita  dichiarazione  di  autenticità
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Il massimale da assicurare per la responsabilità professionale è stabilito per un importo non inferiore ad €
1.000.000,00. La polizza deve contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia Assicuratrice, ad ogni
azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente e la dichiarazione che l'omesso o ritardato pagamento del
premio da parte del contraente non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Ente.
Ogni  successiva  variazione alla  polizza deve essere  comunicata al  Comune ai  sensi  dell’art.  5  del  DPR
137/2012.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti.
Qualora l’Affidatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, co. 148 della L.
124/2017.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del D. Lgs. 50/2016, copre anche i rischi derivanti
da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
La garanzia di responsabilità professionale deve essere comprensiva di  polizza RCT/RCO a copertura dei
rischi di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante e suoi incaricati, per eventuali
rischi e danni causati nell'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed in particolare nella esecuzione delle
indagini, e rilievo interferenze.

ART. 14 - SUBAPPALTO
Non è ammesso il  subappalto,  fatta eccezione per le attività indicate all’art.  31, comma 8, del  D. Lgs.
50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Non si  configurano come attività affidate in subappalto quelle di  cui  all’art.  105, comma 3, del  D. Lgs.
50/2016.

ART. 15 - OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AFFIDATARIO
L’Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima
diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i
termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.
Il tecnico incaricato è obbligato a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite
nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;
- a comunicare al Comune ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del
servizio;
- ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle
modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
-  ad  eseguire  le  prestazioni  conformemente  al  presente  Capitolato,  e  secondo  quanto  indicato  nella
documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza
delle norme applicabili;
-  a  dare  preventiva comunicazione al  RUP di  eventuali  situazioni  di  potenziale  incompatibilità  al  fine di
valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo il RUP ha la
facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
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- a consentire al RUP di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e
corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche.
Si  intenderanno  assunti  dal  tecnico  incaricato  tutti  gli  oneri  e  responsabilità  connessi  al  completo
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato,
nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.
A tal riguardo, si precisa che l’osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché
l’ingerenza del RUP nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del
tecnico incaricato circa l’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate modalità.
Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Tecnico incaricato tutto quanto necessario al
corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:
- gli oneri di cancelleria, della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- spese di trasferta, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario in funzione al
tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti

ART. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei
termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016.
La  risoluzione  del  contratto  trova  applicazione  dopo  la  formale  messa  in  mora  dell’affidatario  con
assegnazione di un termine per compiere le prestazioni e in contraddittorio con il concorrente.
In  caso  di  inadempimento  delle  prestazioni  dovute,  l'Amministrazione  Comunale  potrà  procedere  alla
risoluzione del presente contratto, previa diffida ad effettuare le prestazioni dovute entro 10 giorni o, in caso
di urgenza per la salvaguardia della continuità del servizio, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento
dei danni ai sensi dell'art. 2224 del Codice Civile.
L'Amministrazione può recedere dal contratto, con preavviso di 10 giorni, salvo i casi di forza maggiore, ai
sensi e con gli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 2237 del Codice Civile.
L’incaricato può recedere dal contratto, solo per giusta causa, ai sensi del comma 2 dell'art. 2237 del Codice
Civile e con preavviso di 20 giorni
Sono dovuti dall’affidatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese  le  eventuali  maggiori  spese  connesse  al  completamento  del  servizio  affidato  a  terzi.  Per  il
risarcimento  di  tali  danni  la  Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma maturata  a  credito
dell’affidatario in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituiscono altresì causa di
risoluzione del contratto,  e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il  contratto mediante posta
elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti
casi:
a) inadempimento alle disposizioni  del  RUP riguardo ai  tempi di esecuzione o quando risulti  accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
c) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’affidatario senza giustificato motivo;
d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;
e)  violazione delle  prescrizioni  in  materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  in  applicazione dell’articolo  66,
comma 5, del presente capitolato;
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'affidatario nella forma dell'ordine di  servizio o mediante posta elettronica
certificata,  con la  contestuale  indicazione della  data alla  quale avrà luogo l'accertamento dello  stato  di
consistenza del servizio.
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ART. 17 - FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO
In caso di fallimento dell’affidatario la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 D.lgs. 50/2016 e l’affidatario confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità
giudiziaria competente presso il Foro di Bologna. E’ tassativamente esclusa la competenza arbitrale.
Nelle  more della  risoluzione delle  controversie  l’affidatario  non può comunque rallentare  o
sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli  effetti  del contratto, giudiziali  ed extragiudiziali, l’Affidatario dovrà eleggere domicilio presso il
Comune di Sasso Marconi.

ART. 20 - CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, MODIFICHE CONTRATTUALI
Sono a carico esclusivo dell’Affidatario tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione
del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
L’Affidatario, entro i termini indicati dall’Amministrazione, dovrà:

• produrre  una  dichiarazione  ai  sensi  dell’art.  53  comma  16ter  D.Lgs  165/2001  in  tema  di
“incompatibilità ex dipendenti comunali” nonché di accettazione delle norme del  Codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici  che  verrà  consegnato  prima  della  sottoscrizione  del
contratto;

• costituire la garanzia definitiva, qualora dovuta;

• produrre copia della polizza assicurativa;

• trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente impiegato nell’appalto del servizio;

• stipulare il contratto.

In caso di  subappalto, sono, altresì,  posti  a carico dell’affidatario gli  adempimenti  di  cui  all’art.  105 del
D.Lgs.50/2016.
L’Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  l’esecuzione  del  servizio  anche  in  pendenza  di
formale stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO
L’appaltatore si obbliga, in esecuzione dell’appalto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al Codice di
comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 29/1/2014 , disponibile sul sito

istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: https://www.comune.sassomarconi.bologna.it/  .  
La violazione degli  obblighi  di  comportamento di  cui  ai  citati  codici  può essere causa di  risoluzione del
contratto.
L’Amministrazione contesterà l’eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le osservazioni
non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo
il risarcimento dei danni.

ART. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente
nell'ambito del presente appalto.
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L’Aggiudicatario dovrà operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad
adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo n. 679/2016, in particolare è tenuto:

• a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto del presente appalto;
• a  informare  i  propri  operatori  incaricati  sulle  disposizioni  operative  in  materia  di  sicurezza  e

riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni;
• al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione contraente per il

trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;
• a informare il Responsabile e/o il Titolare del trattamento dell’Amministrazione contraente in caso di

situazioni anomale o di emergenze.

ART.  22  –  SISTEMA  DI  GESTIONE  DELLE  SEGNALAZIONI  DI  CONDOTTE  ILLECITE  (C.D.
WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITA’ SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE).

Il Comune di Sasso Marconi, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto
alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione
previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) Coordinato –
Anni 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 29/01/2020, ha individuato nel
Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza,  il  soggetto  destinatario  delle
segnalazioni  anche da parte di  collaboratori  di  imprese  fornitrici  di  beni,  servizi  e  lavori  che  intendano
denunciare un illecito o un’irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della propria attività
lavorativa.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di  reati  o irregolarità di  cui  siano venuti  a conoscenza nell'ambito di  un rapporto di  lavoro
pubblico o privato “Whistleblowing”), con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di
essere a conoscenza della procedura contenente le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni.
Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del
Pubblico Impiego"),  introdotto dall' articolo  1,  comma 42 della  legge 6 novembre 2012, n.  190 (attività

successiva  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  “cd. divieto  di  pantouflage  o  revolving  doors”),
l’Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque,
non ha attribuito incarichi,  nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti
che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Sasso Marconi nei confronti dell'impresa stessa.
L’Appaltatore dichiara, infine, di  essere consapevole che, ai  sensi  del  predetto art.  53, comma 16-ter,  i
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai
soggetti  privati  che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di  contrattare  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  i
successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.

ART. 23 - RISARCIMENTO DANNI
Il Comune di Sasso Marconi avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause
imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del prestatore d’opera.

ART. 24 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel codice
civile, nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
ING. ANDREA NEGRONI
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Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio
1999,  D.P.R.  8  dicembre  2000  n.  445,  D.L.  23  gennaio  2002  n.  10  –  Certificato  rilasciato  da  InfoCert  S.p.a
(http//www.firma.Infocert.it).
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