
CRITERIO PUNTEGGIO MAX Commisaio 1 Commissario 2 Commissario 3 MEDIA NOTE/ COMMENTI

10,00 0,80 0,90 0,80

0,8333333333 8,33

5,00 0,90 0,70 0,70

0,7666666667 3,83

15,00 0,80 0,90 0,80

0,8333333333 12,50

15,00 0,60 0,80 0,70

0,7000000000 10,50

5,00 0,80 0,80 0,70

0,7666666667 3,83

10,00 0,80 0,80 0,80

0,8000000000 8,00

10,00 0,80 0,90 0,90

0,8666666667 8,67

10,00 0,90 1,00 0,90

0,9333333333 9,33

TOTALE 80,00 65,00

SEAF

OGGETTO: Zola Predosa - PROCEDURA APERTA PER CONTO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, PER L'AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI” FINANZIATO CON FONDI PNRR–
MISSIONE 5 COMPONENTE 2–SUB INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” NEXT GENERATION EU – CUP 
C37H21001450001 – CIG A0324ADAEA- CUI L01041340371202100014

PUNTEGGIO ANTE 
RIPARAMETRAZIONE

A – MIGLIORAMENTO DELLA SOTTOFONDAZIONE E DELLA 
PAVIMENTAZIONE MEDIANTE LA MODIFICA DEI PACCHETTI DI 
PROGETTO
a.1 Modifica e miglioramento della sottofondazione dal punto di vista 
meccanico/strutturale aumentando gli spessori o modificando i materiali. La 
commissione valuterà la proposta in base alla dimostrazione presentata in una 
breve relazione sottoscritta da un professionista che individua un pacchetto 
migliorato in struttura e portata e che mantenga una facilità di ripristino per 
manutenzioni o scavi futuri.
a.2 Riduzione dell’impatto ambientale dell’opera inteso come modalità di 
utilizzo dei materiali riciclati. La commissione valuterà la proposta il relazione 
alle tipologie e alle quantità di materiali riciclati utilizzati con particolare 
attenzione alla riduzione di quelli provenienti da cave.
a.3 Modifica della pavimentazione dal punto di vista funzionale/estetico
seguendo i criteri di durabilità, rugosità superficiale certificata e tipologia
del materiale. La commissione valuterà la proposta sulla base
delle certificazioni dei materiali in materia di durata anche in relazione
alla facilità di ripristino per future manutenzioni, al miglioramento della
sicurezza contro il rischio di scivolamento anche in condizioni di 
pavimentazione bagnata e all'utilizzo di materiali simili a quelli già presenti
sul territorio comunale, miglioramento delle soluzioni relative al
segnalamento delle barriere architettoniche, loges, segnalatori acustici
per intersezioni e/o passaggi pedonali a chiamata o con rilevatori
a.4 Proposte di pavimentazioni alternative per la salvaguardia delle alberature
di pregio presenti in alcuni interventi. La commissione valuterà la proposta 
sulla base delle idee architettoniche e delle certificazioni dei materiali in 
materia di scarso impatto ambientale, durabilità e riciclo per le alberature di 
pregio, di durata nel tempo e di maggior facilità di manutenzione e ripristino.

B. PROGETTAZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE MEDIANTE 
L'UTILIZZO DI 2 O PIU' SQUADRE CHE NON GENERINO INTERFERENZE 
FRA LORO O CON L'UTENZA
b.1  Utilizzo di 2 o più squadre, formate da almeno 2 persone compreso il 
caposquadra, attrezzate in maniera autonoma con autocarro, skid load, mini 
escavatore martello demolitore e quant'altro necessario per procedere con il 
cantiere senza rallentamenti. La commissione valuterà la dotazione proposta 
sia di personale che di attrezzatura.
b.2 Specifica delle procedure per le lavorazioni in modo da poter avanzare 
nelle varie fasi lavorative, concludendo una fase prima di iniziare la 
successiva. La commissione valuterà la proposta di gestione della fase 
lavorativa e i metodi utilizzati per la conclusione della stessa.

C. MODALITA' DELLA GESTIONE DEL CANTIERE IN RELAZIONE 
ALL'UTENZA E AI RESIDENTI

c.1 Preavviso alla cittadinanza con cartelli informativi o mediante volantinaggio 
o altre modalità digitali, indicanti le fasi di lavorazioni, l'inizio e il termine 
presunto, i percorsi alternativi, o gli eventuali disagi, con un ampio preavviso. 
La commissione giudicherà la modalità proposta valutando l'efficacia, la 
completezza e il miglior raggiungimento dell'obbiettivo.
c.2 Relazione diretta con i residenti per la gestione dei lavori presenti in 
progetto in maniera organica, al fine di eliminare il più possibile i disagi 
derivanti dalle lavorazioni che interessano gli accessi alle proprietà private. La 
commissione giudicherà la modalità di comunicazione individuata, i tempi di 
preavviso proposti e la gestione delle interferenze tra lavorazioni e accesso 
alle proprietà private.



CRITERIO PUNTEGGIO MAX Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3 MEDIA

10,00 1,00 0,90 0,90

0,9333333333 9,33

5,00 0,90 0,70 0,90

0,8333333333 4,17

15,00 1,00 0,90 0,80

0,9000000000 13,50

15,00 0,60 0,60 0,60

0,6000000000 9,00

5,00 0,60 0,60 0,60

0,6000000000 3,00

10,00 0,70 0,60 0,60

0,6333333333 6,33

10,00 0,70 0,70 0,90

0,7666666667 7,67

10,00 0,80 0,70 0,80

0,7666666667 7,67

TOTALE 80,00 60,67

OGGETTO: Zola Predosa - PROCEDURA APERTA PER CONTO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, PER L'AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI” FINANZIATO CON FONDI PNRR–
MISSIONE 5 COMPONENTE 2–SUB INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” NEXT GENERATION EU – CUP 
C37H21001450001 – CIG A0324ADAEA- CUI L01041340371202100014

PUNTEGGIO ANTE 
RIPARAMETRAZIONE

A – MIGLIORAMENTO DELLA SOTTOFONDAZIONE E DELLA 
PAVIMENTAZIONE MEDIANTE LA MODIFICA DEI PACCHETTI DI 
PROGETTO
a.1 Modifica e miglioramento della sottofondazione dal punto di vista 
meccanico/strutturale aumentando gli spessori o modificando i materiali. La 
commissione valuterà la proposta in base alla dimostrazione presentata in una 
breve relazione sottoscritta da un professionista che individua un pacchetto 
migliorato in struttura e portata e che mantenga una facilità di ripristino per 
manutenzioni o scavi futuri.
a.2 Riduzione dell’impatto ambientale dell’opera inteso come modalità di 
utilizzo dei materiali riciclati. La commissione valuterà la proposta il relazione 
alle tipologie e alle quantità di materiali riciclati utilizzati con particolare 
attenzione alla riduzione di quelli provenienti da cave.
a.3 Modifica della pavimentazione dal punto di vista funzionale/estetico
seguendo i criteri di durabilità, rugosità superficiale certificata e tipologia
del materiale. La commissione valuterà la proposta sulla base
delle certificazioni dei materiali in materia di durata anche in relazione
alla facilità di ripristino per future manutenzioni, al miglioramento della
sicurezza contro il rischio di scivolamento anche in condizioni di 
pavimentazione bagnata e all'utilizzo di materiali simili a quelli già presenti
sul territorio comunale, miglioramento delle soluzioni relative al
segnalamento delle barriere architettoniche, loges, segnalatori acustici
per intersezioni e/o passaggi pedonali a chiamata o con rilevatori
a.4 Proposte di pavimentazioni alternative per la salvaguardia delle alberature
di pregio presenti in alcuni interventi. La commissione valuterà la proposta 
sulla base delle idee architettoniche e delle certificazioni dei materiali in 
materia di scarso impatto ambientale, durabilità e riciclo per le alberature di 
pregio, di durata nel tempo e di maggior facilità di manutenzione e ripristino.

B. PROGETTAZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE MEDIANTE 
L'UTILIZZO DI 2 O PIU' SQUADRE CHE NON GENERINO INTERFERENZE 
FRA LORO O CON L'UTENZA
b.1  Utilizzo di 2 o più squadre, formate da almeno 2 persone compreso il 
caposquadra, attrezzate in maniera autonoma con autocarro, skid load, mini 
escavatore martello demolitore e quant'altro necessario per procedere con il 
cantiere senza rallentamenti. La commissione valuterà la dotazione proposta 
sia di personale che di attrezzatura.
b.2 Specifica delle procedure per le lavorazioni in modo da poter avanzare 
nelle varie fasi lavorative, concludendo una fase prima di iniziare la 
successiva. La commissione valuterà la proposta di gestione della fase 
lavorativa e i metodi utilizzati per la conclusione della stessa.

C. MODALITA' DELLA GESTIONE DEL CANTIERE IN RELAZIONE 
ALL'UTENZA E AI RESIDENTI
c.1 Preavviso alla cittadinanza con cartelli informativi o mediante volantinaggio 
o altre modalità digitali, indicanti le fasi di lavorazioni, l'inizio e il termine 
presunto, i percorsi alternativi, o gli eventuali disagi, con un ampio preavviso. 
La commissione giudicherà la modalità proposta valutando l'efficacia, la 
completezza e il miglior raggiungimento dell'obbiettivo.
c.2 Relazione diretta con i residenti per la gestione dei lavori presenti in 
progetto in maniera organica, al fine di eliminare il più possibile i disagi 
derivanti dalle lavorazioni che interessano gli accessi alle proprietà private. La 
commissione giudicherà la modalità di comunicazione individuata, i tempi di 
preavviso proposti e la gestione delle interferenze tra lavorazioni e accesso 
alle proprietà private.

RETE COSTRUTTORI BO Esecutrice COSTRUZIONI GENERALI 
APPENNINO



NOTE/ COMMENTI



CRITERIO PUNTEGGIO MAX Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3 MEDIA

10,00 0,60 0,70 0,60

0,6333333333 6,33

5,00 0,80 0,70 0,70

0,7333333333 3,67

15,00 0,50 0,60 0,60

0,5666666667 8,50

15,00 0,50 0,60 0,60

0,5666666667 8,50

5,00 0,70 0,70 0,70

0,7000000000 3,50

10,00 0,60 0,60 0,60

0,6000000000 6,00

10,00 0,70 0,70 0,70

0,7000000000 7,00

10,00 0,80 0,70 0,80

0,7666666667 7,67

TOTALE 80,00 51,17

LOMBARDO PASQUALE

OGGETTO: Zola Predosa - PROCEDURA APERTA PER CONTO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, PER L'AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI” FINANZIATO CON FONDI PNRR–
MISSIONE 5 COMPONENTE 2–SUB INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” NEXT GENERATION EU – CUP 
C37H21001450001 – CIG A0324ADAEA- CUI L01041340371202100014

PUNTEGGIO ANTE 
RIPARAMETRAZIONE

A – MIGLIORAMENTO DELLA SOTTOFONDAZIONE E DELLA 
PAVIMENTAZIONE MEDIANTE LA MODIFICA DEI PACCHETTI DI 
PROGETTO
a.1 Modifica e miglioramento della sottofondazione dal punto di vista 
meccanico/strutturale aumentando gli spessori o modificando i materiali. La 
commissione valuterà la proposta in base alla dimostrazione presentata in una 
breve relazione sottoscritta da un professionista che individua un pacchetto 
migliorato in struttura e portata e che mantenga una facilità di ripristino per 
manutenzioni o scavi futuri.
a.2 Riduzione dell’impatto ambientale dell’opera inteso come modalità di 
utilizzo dei materiali riciclati. La commissione valuterà la proposta il relazione 
alle tipologie e alle quantità di materiali riciclati utilizzati con particolare 
attenzione alla riduzione di quelli provenienti da cave.
a.3 Modifica della pavimentazione dal punto di vista funzionale/estetico
seguendo i criteri di durabilità, rugosità superficiale certificata e tipologia
del materiale. La commissione valuterà la proposta sulla base
delle certificazioni dei materiali in materia di durata anche in relazione
alla facilità di ripristino per future manutenzioni, al miglioramento della
sicurezza contro il rischio di scivolamento anche in condizioni di 
pavimentazione bagnata e all'utilizzo di materiali simili a quelli già presenti
sul territorio comunale, miglioramento delle soluzioni relative al
segnalamento delle barriere architettoniche, loges, segnalatori acustici
per intersezioni e/o passaggi pedonali a chiamata o con rilevatori
a.4 Proposte di pavimentazioni alternative per la salvaguardia delle alberature
di pregio presenti in alcuni interventi. La commissione valuterà la proposta 
sulla base delle idee architettoniche e delle certificazioni dei materiali in 
materia di scarso impatto ambientale, durabilità e riciclo per le alberature di 
pregio, di durata nel tempo e di maggior facilità di manutenzione e ripristino.

B. PROGETTAZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE MEDIANTE 
L'UTILIZZO DI 2 O PIU' SQUADRE CHE NON GENERINO INTERFERENZE 
FRA LORO O CON L'UTENZA

b.1  Utilizzo di 2 o più squadre, formate da almeno 2 persone compreso il 
caposquadra, attrezzate in maniera autonoma con autocarro, skid load, mini 
escavatore martello demolitore e quant'altro necessario per procedere con il 
cantiere senza rallentamenti. La commissione valuterà la dotazione proposta 
sia di personale che di attrezzatura.
b.2 Specifica delle procedure per le lavorazioni in modo da poter avanzare 
nelle varie fasi lavorative, concludendo una fase prima di iniziare la 
successiva. La commissione valuterà la proposta di gestione della fase 
lavorativa e i metodi utilizzati per la conclusione della stessa.

C. MODALITA' DELLA GESTIONE DEL CANTIERE IN RELAZIONE 
ALL'UTENZA E AI RESIDENTI
c.1 Preavviso alla cittadinanza con cartelli informativi o mediante volantinaggio 
o altre modalità digitali, indicanti le fasi di lavorazioni, l'inizio e il termine 
presunto, i percorsi alternativi, o gli eventuali disagi, con un ampio preavviso. 
La commissione giudicherà la modalità proposta valutando l'efficacia, la 
completezza e il miglior raggiungimento dell'obbiettivo.
c.2 Relazione diretta con i residenti per la gestione dei lavori presenti in 
progetto in maniera organica, al fine di eliminare il più possibile i disagi 
derivanti dalle lavorazioni che interessano gli accessi alle proprietà private. La 
commissione giudicherà la modalità di comunicazione individuata, i tempi di 
preavviso proposti e la gestione delle interferenze tra lavorazioni e accesso 
alle proprietà private.



NOTE/ COMMENTI



CRITERIO PUNTEGGIO MAX Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3 MEDIA

10,00 0,10 0,10 0,10

0,1000000000 1,00

5,00 0,50 0,50 0,50

0,5000000000 2,50

15,00 0,60 0,60 0,50

0,5666666667 8,50

15,00 0,80 0,70 0,70

0,7333333333 11,00

5,00 0,60 0,60 0,60

0,6000000000 3,00

10,00 0,60 0,60 0,60

0,6000000000 6,00

10,00 0,60 0,60 0,60

0,6000000000 6,00

10,00 0,70 0,60 0,60

0,6333333333 6,33

TOTALE 80,00 44,33

OGGETTO: Zola Predosa - PROCEDURA APERTA PER CONTO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, PER L'AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI” FINANZIATO CON FONDI PNRR–
MISSIONE 5 COMPONENTE 2–SUB INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” NEXT GENERATION EU – CUP 
C37H21001450001 – CIG A0324ADAEA- CUI L01041340371202100014

PUNTEGGIO ANTE 
RIPARAMETRAZIONE

A – MIGLIORAMENTO DELLA SOTTOFONDAZIONE E DELLA 
PAVIMENTAZIONE MEDIANTE LA MODIFICA DEI PACCHETTI DI 
PROGETTO
a.1 Modifica e miglioramento della sottofondazione dal punto di vista 
meccanico/strutturale aumentando gli spessori o modificando i materiali. La 
commissione valuterà la proposta in base alla dimostrazione presentata in una 
breve relazione sottoscritta da un professionista che individua un pacchetto 
migliorato in struttura e portata e che mantenga una facilità di ripristino per 
manutenzioni o scavi futuri.
a.2 Riduzione dell’impatto ambientale dell’opera inteso come modalità di 
utilizzo dei materiali riciclati. La commissione valuterà la proposta il relazione 
alle tipologie e alle quantità di materiali riciclati utilizzati con particolare 
attenzione alla riduzione di quelli provenienti da cave.
a.3 Modifica della pavimentazione dal punto di vista funzionale/estetico
seguendo i criteri di durabilità, rugosità superficiale certificata e tipologia
del materiale. La commissione valuterà la proposta sulla base
delle certificazioni dei materiali in materia di durata anche in relazione
alla facilità di ripristino per future manutenzioni, al miglioramento della
sicurezza contro il rischio di scivolamento anche in condizioni di 
pavimentazione bagnata e all'utilizzo di materiali simili a quelli già presenti
sul territorio comunale, miglioramento delle soluzioni relative al
segnalamento delle barriere architettoniche, loges, segnalatori acustici
per intersezioni e/o passaggi pedonali a chiamata o con rilevatori
a.4 Proposte di pavimentazioni alternative per la salvaguardia delle alberature
di pregio presenti in alcuni interventi. La commissione valuterà la proposta 
sulla base delle idee architettoniche e delle certificazioni dei materiali in 
materia di scarso impatto ambientale, durabilità e riciclo per le alberature di 
pregio, di durata nel tempo e di maggior facilità di manutenzione e ripristino.

B. PROGETTAZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE MEDIANTE 
L'UTILIZZO DI 2 O PIU' SQUADRE CHE NON GENERINO INTERFERENZE 
FRA LORO O CON L'UTENZA

b.1  Utilizzo di 2 o più squadre, formate da almeno 2 persone compreso il 
caposquadra, attrezzate in maniera autonoma con autocarro, skid load, mini 
escavatore martello demolitore e quant'altro necessario per procedere con il 
cantiere senza rallentamenti. La commissione valuterà la dotazione proposta 
sia di personale che di attrezzatura.
b.2 Specifica delle procedure per le lavorazioni in modo da poter avanzare 
nelle varie fasi lavorative, concludendo una fase prima di iniziare la 
successiva. La commissione valuterà la proposta di gestione della fase 
lavorativa e i metodi utilizzati per la conclusione della stessa.

C. MODALITA' DELLA GESTIONE DEL CANTIERE IN RELAZIONE 
ALL'UTENZA E AI RESIDENTI
c.1 Preavviso alla cittadinanza con cartelli informativi o mediante volantinaggio 
o altre modalità digitali, indicanti le fasi di lavorazioni, l'inizio e il termine 
presunto, i percorsi alternativi, o gli eventuali disagi, con un ampio preavviso. 
La commissione giudicherà la modalità proposta valutando l'efficacia, la 
completezza e il miglior raggiungimento dell'obbiettivo.
c.2 Relazione diretta con i residenti per la gestione dei lavori presenti in 
progetto in maniera organica, al fine di eliminare il più possibile i disagi 
derivanti dalle lavorazioni che interessano gli accessi alle proprietà private. La 
commissione giudicherà la modalità di comunicazione individuata, i tempi di 
preavviso proposti e la gestione delle interferenze tra lavorazioni e accesso 
alle proprietà private.



ADANI



NOTE/ COMMENTI
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