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Rep.
del

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VALSAMOGGIA

(Citta Metropolitana di Bologna)

"k a Finanziato

* - .

S call'Unione europea
"t NextGenerationEU

CONTRATTO D'APPALTO PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI CALCARA - VIA

*

CASTELLACCIO - B48H22000220006 - MISSIONE & — COMPONENTE 1 -
INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI
DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA — NEXT GENERATION EU: CF. 03334231200

(o[ T - CUP: B48H22000220006

CODICE IPA: ZRZEGB
IMPORTO CONTRATTUALE: EURO (di cui euro

* % ok ok %

L'anno duemilaventitre il giorno del mese di , nella
residenza comunale, presso I'ufficio di segreteria , avanti a me , Dott.ssa
___________ - Ufficiale rogante, Segretario generale del Comune di

Valsamoggia, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma

pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) il Geom. Stefano Cremonini nato a il , che dichiara di

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Valsamoggia , (CF. 03334231200), che rappresenta nella sua qualita

[l

di Responsabile dell' “Area Programmazione realizzazione gestione cura del
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patrimonio”, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione

appaltante”;

e
b) il Sig. ____ o _____ , hato a ___ e residente in Via
_____________________ , in qualita' di Rappresentante Legale della
_____________________ ,consedelegalein ___________________,
CF o ____ - PIVA __ . , di seguito nel

seguente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

comparenti della cui identita personale io Ufficiale rogante personalmente certo.
PREMESSO

a che con Delibera di Giunta Comunale n® _____ del __ sie
provveduto ad approvare il progetto esecutivo  dei lavori per la
realizzazione dell' REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI
CALCARA ™

b che con Determina del Responsabile dell’Area Programmazione
Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonion®___ del __
si @ dato mandato al Servizio Associato Gare di procedere all'indizione
della gara per I'appalto dei lavori per larealizzazione dell'”REALIZZAZIONE
DELL’AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI CALCARA' ; mediante procedura
negoziata , ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020 (
conversione del D.L. 76/2020), con le modalita di cui all'art. 63, comma 6,
del D.Lgs 50/2016, con offerta espressa mediante minor prezzo
(ribasso) sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 e

dell'art. 36 c.9 bis del Codice ;

¢ che linvestimento di che trattasi comporta il rispetto dei principi
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trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno
ambientale (DNSH ) e di specifiche tempistiche relative all'affidamento
deilavori cosi come previsto nell' Accordo di concessione di finanziamento
sottoscritto tra il Ministero dell'lstruzione e il Comune di Valsamoggia
Registro n°® 90321 del 25/10/2022 acquisito al protocollo dell'Ente con n®
56045 del 26/10/2022 e successivo addendum all’accordo di concessione
sottoscritto tra il Ministero dell'lstruzione e il Comune di Valsamoggia
Registro n°® 1744 del 10-01-2023 acquisito al protocollo dell’'Ente in pari
dataal n® 1007;

d che con Determina del Responsabile Servizio Associato Gare n°__ _ del
_______ e stata indetta la procedura per I'affidamento dei lavori di cui
in epigrafe;

e che peril presente appalto é stato rispettato il principio di “non artificioso
finanziamento” dell'appalto ex art. 35 c.6 del D.Lgs n°® 50/2016;
dell'assenza del c.d. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del
Regolamento UE n° 241/2021; del rispetto dell'art. 51 del D.Lgs.
50/2016, in materia di suddivisione in lotti; che é stata data / non é stata
data attuazione all'art. 47, comma 4, del D.L. n°® 77/2021 conv. In Legge
n. 108/2021 e smi in materia di obblighi assunzionali per le seguenti
motivazioni:_ _ ____ _ ____________

f cheinseguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica
SATER, il cui esito di gara e stato approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio Associato Gare dell’'Unione dei Comuni Valli del

Reno lavino e Samoggia n° ___- del , i lavori sono stati

aggiudicati in via definitiva, con Determina del Responsabile del Servizio

Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia

3/16



Protocollo ¢c_a726n/COVALS GE/2023/0020490 del 22/04/2023 - Pag. 4 di 57

Rep.
del

n° del al sunnominato appaltatore, che ha offerto un

o

ribasso percentuale sui lavori del

g che il Comune di Valsamoggia con Determina Responsabile dell'Area
Programmazione Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonion® ___ _
del _______ ha recepito I'efficacia dell'aggiudicazione definitiva nei
confronti del sunnominato appaltatore;

h che il possesso dei requisiti dell'appaltatore & stato verificato
positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva
di cui alla precedente lettera d) ed e), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

i che, ai sensi dell'articolo 31, del D.Lgsvo n° 50 del 2016, il responsabile

unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di

cantierabilitaindata___________ ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all’appaltatore, che
accetta senza riserva alcuna, I'appalto per |'esecuzione dei lavori citati in
premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto ed a quelle contenute nella offerta presentata su Piattaforma
Telematica SATER e allegata al presente contratto, nonché all'osservanza della
disciplina di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 (nel seguito «Codice dei
contratti pubblici»), e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, nei limiti della sua
applicabilita.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del

Capitolato Speciale d'Appalto e relativa appendice, sottoscritto in sede di gara .
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Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento €' il seguente:

b) Il Codice Unico di Progettazione (CUP) relativo all'intervento é il seguente:
B48H22000220006 ;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

(diconsi Euro

____________________ ) di cui
-euro ____________ per lavori veri e propri;
-euro __________ per oneri della sicurezza.

Il contratto é stipulato interamente " a misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7
del d.P.R. N° 207 del 2010, si procedera all'applicazione alle quantita
effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco
prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso
contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto e concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal presente contratto, che I'impresa dichiara di conoscere e
di accettare.

Sono parti integranti al contratto e ne costituiscono riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto di cui all'art.
32 comma 14 bis del D.Lgs 50/2016;

E parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari ai quali e applicato il
ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
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Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel
Comune di Valsamoggia — Localita Bazzano, all'indirizzo Piazza Garibaldi n.1,
presso la sede del Comune di Valsamoggia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a
favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento lavori.
| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella
nota pervenuta al protn. ________ indata __ , ovvero su altro
conto corrente bancario o postale comunicato alla stazione appaltante,
unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora

diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

| lavori dovranno essere consegnati entro 45 giorni dalla sottoscrizione del
contratto / | lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge in data come

da verbale di consegna agli atti del Servizio Lavori Pubblici.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissatoin _ __(_________ )

giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari
all' 1 per mille dell'importo contrattuale. Le modalita di applicazione della penale
sono contenute nel capitolato speciale.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di
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avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa
la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi
previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
nonché dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei
contratti, si applica la revisione dei prezzi, limitatamente ai materiali di
costruzione, alle condizioni, nelle quantita e con i limiti di cui alla predetta norma,
come declinata dall'articolo _ _ __ del Capitolato speciale d'appalto.

Fuori dal caso di cui al comma 1, non € ammesso alcun adeguamento
all'inflazione e non trovano applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice

civile el'articolo 106, comma 1, quarto periodo del Codice dei contratti. Sono fatte

salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse
e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il

7/16



Protocollo ¢c_a726n/COVALS GE/2023/0020490 del 22/04/2023 - Pag. 8 di 57

Rep.

del

verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli

articoli 43, comma 8, del D.P.R. n°® 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L' anticipazione trova applicazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice

dei contratti.

All'appaltatore verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta i lavori

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo

periodo, del Codice dei Contratti per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito

agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai

subappaltatori.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a)

b)

c)

d)

tuttii movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico quale idoneo alla
tracciabilita, sui conti dedicati di cui all'articolo 4;

ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;

devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo
3 della legge n. 136 del 2010;

la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale

d'appalto;
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e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente
riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al
presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli

senza necessita di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,
spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori nella misura e con le

modalita ed i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 14. Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione .

1 Il certificato di regolare esecuzione e collaudo deve essere emesso entro
tre mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2 |l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione
appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione .

3 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per le difformita ed i vizi dell'opera , ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4 L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto

dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
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regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1 La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi di cui
all'articolo 108, comma 1, del Codice.

2 La stazione appaltante deve di risolvere il contratto nei casi di cui
all'articolo 108, comma 2, del Codice e all'articolo 54 del Capitolato
speciale d'appalto.

3 La stazione appaltante risolve altresi il contratto nei casi previsti
dall'articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e puo risolvere il contratto in
tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

4 La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con
preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti.

5 L'appaltatore & sempre tenuto al pagamento delle penali e al
risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresi I'articolo 108,
commidab a9, del Codice.

Articolo 16. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute
all'autorita giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della
competenza arbitrale.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
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dei lavoratori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza coordinamento;

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto

in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi della Legge n.190/2012, del D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del D.L.
24/6/2014 n. 90 la Ditta ; risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul

sito della Prefetturadi _____ , delle imprese iscritte nell'elenco
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazioni mafiosa, con provvedimento protocollo n

del valido sino al

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al
soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del
presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo,

in materia antimafia, in base all'iscrizione alla White list della Prefettura di
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circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84,

comma 4, 091, comma 7, del citato decreto legislativo N° 159 del 2011.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione

dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrarre

di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88 commi 4 bis e 4 ter

e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 la stazione appaltante procede alla sottoscrizione

del contratto, ma recedera dallo stesso all'esito di successive comunicazioni o

informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione

o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84

del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici — D.P.R. 16

Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrita — Legge 190/2012

1

Le partidichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che,
come previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dal Piano per
la Prevenzione della Corruzione dell’ente, non vi sono ex dipendenti del
Comune di Valsamoggia che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di
servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono
attualmente attivita lavorativa o professionale presso il soggetto privato
sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresi atto che, ai
sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono
nulli, ed e’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti,

di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni,
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con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati;

2 | sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare
il Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato, in
attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
D.P.R. n. 62/2013 pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4.6.2013, con
deliberazione Giunta Comunale n.72 del 05/07/2022 e il Patto di
Integrita’ del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione
Giunta Comunale n.126 in data 27/9/2016, documenti sottoscritti in

sede di gara.

Articolo 21. Subappalto.

[l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

L'autorizzazione al subappalto é altresi subordinata agli adempimenti di cui
all'art. 19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1
e 2, del Codice dei Contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori

qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva

mediante polizza fidejussoria numero in data rilasciata
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La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo
garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore assume
la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e
i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti e
dellart. _ del CSA, ha presentato una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tuttii rischi di esecuzione e che preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei
lavori, n. in data rilasciata da

_________________________ agli atti del Servizio LLPP.

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta cosi articolata:

- per un importo del contratto, divisa per partite come previsto all'art. ____, del
CSA;

- per responsabilita civile terzi per un massimale di euro

14/16
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Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformita

agli schemi ed al regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n° 31.

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto,
allegati allo stesso:
i.a Elenco prezzi unitari EL. 03
i.b Offerta Economica

2 | restanti documenti  Capitolato Speciale d'Appalto completo di
Appendice -Elaborati grafici- Piani di Sicurezza — cronoprogramma —
computo metrico estimativo, pur essendo parte integrale e sostanziale
del contratto, gia sottoscritti dalle partiin sede digara, sono conservati
dalla Stazione Appaltante presso il Servizio lavori Pubblici .

Art. 25 — Spese di contratto, imposte , tasse e trattamento fiscale .

1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2 Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggettiall'imposta sul valore aggiunto, per cui sirichiede laregistrazione
in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4 L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della

stazione appaltante.

15/16
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Rep.
del

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato
mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato

conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante

wnnnnn | firma acquiisita digitalmente)
L'appaltatore

weennnnns | firma acquisita digitalmente)

L'Ufficiale rogante ..........ccc........ ( firma acquisita digitalmente

16/16
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE | - PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Oggetto dell’Appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari necessarie per l'esecuzione
dellintervento di REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO DI CALCARA - CUP B48H22000220006
MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 — INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” FINANZIATO DALL’'UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU.

Le opere in appalto saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo
cui sono destinate, scopo del quale I'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Le aree oggetto dell'appalto sono indicate nelle documentazioni e negli elaborati di progetto.

Fanno inoltre parte dell’appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrez-
zature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della
salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 — Misure generali di tutela — del D.Lgs. 81/2008 e dei documenti allegati.

Il progetto é stato redatto nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno
significativo agi obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale
(cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei
divari territoriali.

Definizioni

Nel presente Capitolato sono assunte le sequenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita
ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all’emanazione delle
linee guida del’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto sia indetto
da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende 'Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico
o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del
Codice dei contratti, che si e aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

h) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui é responsabile il direttore dei lavori, tecnico
incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori operativi e assistenti di
cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;

1) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pit categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata
da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli
da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n.
81 del 2008;

o) Costo del lavoro: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione
appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri
previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97,
comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere I'Appaltatore per I'adempimento alle misure di sicurezza
aziendali, specifiche proprie dellimpresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati allinterno del
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corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento
di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti,
nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

q) Oneri di sicurezza: gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere
oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro
periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati
nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale
9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n.212 del 12 settembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera
f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto - Gruppi di lavorazioni omogenee

L'importo complessivo dei lavori, delle somministrazioni e delle forniture posto a base di gara, comprensivo del costo della
manodopera, da pagarsi a misura secondo quanto di sequito indicato, ammonta complessivamente a €317.590,48(Euro-
trecentodiciassettemilacinquecentonovanta,48), di cui €4.449,54 (Euro quattromilaquattrocentoquarantanove,54) per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, suddivisi come risulta dal seguente prospetto:

Totale
A1 - Lavori a Misura 317.590,48 €
Totale A1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta 313.140,94 €
A2 - Oneri della sicurezza 4.449,54 €
Totale A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 4.449,54 €
Importo totale a base di Appalto 317.590,48 €

La stima del costo della manodopera, individuata sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016,
e pari a €. 98.453,05

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, sono indicati nella tabella sequente:

CATEGORIE DEI LAVORI € %
Demolizione 1.880,90 0.60
Scavi e rinterri 4.136,32 1.32
Struttura portante in cca 21.375,38 | 6.82
Struttura portante in legno 43.437,31 | 13.87
Impermeabilizzazioni 11.748,27 |3.75
Vespai e massetti 7.474,25 2.38
Isolamenti 60.227,98 |19.23
Pavimento e zoccolino 8.491,14 | 2.71
Pitture e vernici 9.697,75 |3.09
Serramenti 20.746,95 |6.62
Tetto verde 12.617,21 |4.03
Linea vita 3.821,41 1.22
Marciapiede 12.331,01 | 3.94
Acque metoriche 1.453,34 | 0.46
Acque Nere 4.629,86 | 1.48
Modifiche struttura esistente 9.389,79 3.00
Sanitari nuovi bagni 3.422,09 | 1.09
Impianti elettrici 31.323,61 | 10.00
Impianti meccanici 44.936,32 | 14.35
TOTALE per lavori a misura 313.140,94 | 100%

Per ciascuno dei gruppi viene specificato I'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facolta della Stazione Appaltante di
disporre le variazioni e addizioni, sia delle variazioni quantitative in piti 0 in meno, che il Direttore dei Lavori pud disporre,
per risolvere aspetti di dettaglio, senza aumento dellimporto del contratto stipulato.
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L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto sull’elenco prezzi unitari dall'ag-
giudicatario in fase di gara applicato all'importo dei lavori a base d’asta, aumentato dellimporto degli oneri per la sicurezza
non oggetto dell’offerta ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dellimposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento sara
acquisito in fase di gara mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento e' B48H22000220006.

Art. 3 - Descrizione dei lavori

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, i lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle
relazioni e negli elaborati progettuali, per Iimporto indicato al precedente art. 2, sono assimilabili alle categorie come espli-
citate nel seguente quadro riepilogativo:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE AMMONTARE DEI LAVORI
APPALTATI IN €

Categoria prevalente OG1: "Edifici civili e industriali": € 236.881,01
Categoria 0S28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO € 44.936,32
Categoria 0S30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI €31.323,61
TOTALE LAVORI € 313.140,94

Costi della Sicurezza € 4.449,54
TOTALE DEI LAVORI € 317.550,48

Il subappalto dei lavori é consentito nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Sono implicitamente comprese nell'importo dei lavori e nei prezzi di cui all’Elenco prezzi tutte le lavorazioni e le forniture
accessorie necessarie per dare le opere esequite a regola d’arte, funzionanti, protette, mantenibili ed agibili, anche se non
sono dettagliatamente esplicate nelle descrizioni del Capitolato e/0 negli elaborati progettuali.

Art. 4 - Descrizione dettagliata delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto sono sommariamente descritte all'interno della "Parte Prima - Descrizione delle
opere del Capitolato speciale di appalto” a cui si rimanda, salvo piu precise indicazioni contenute negli ulteriori elaborati
progettuali.

L'ubicazione, la forma, il numero, le principali caratteristiche e dimensioni delle opere sono indicate negli elaborati di pro-
getto.

Le opere in appalto comprendono tutte le lavorazioni, mezzi d’opera, materiali, mano d’'opera e quanto altro occorrente per
dare completamente ultimati i lavori in appalto, a regola d’arte ed in ogni loro parte, in rispondenza piena e perfetta al
progetto ed alle prescrizioni tecniche di sequito descritte.

L'Appaltatore deve esequire tutte le lavorazioni previste dal progetto e descritte nel presente Capitolato e qualunque altra
opera correlata prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

Si'intende percio fin d’ora che I'appaltatore é obbligato ad eseguire, senza per questo pretendere maggiori compensi, anche
quelle opere che pur non descritte dettagliatamente negli elaborati e documenti contrattuali, risultassero indispensabili alla
funzionalita dei lavori in appalto a giudizio della Direzione lavori.

Si ribadisce quindi che resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari dei lavori “a misura” si intendono
compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato e negli
altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e
conseguenti nell’'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso dell'intervento e comunque di ordine generale
e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini contrattuali.
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L’appaltatore, nel formulare la propria offerta in base a calcoli di sua convenienza, ed a tutto suo rischio, deve tener conto,
oltre che di tutti gli oneri sopraindicati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed eventuali rifiniture che fossero
state omesse negli atti e nei documenti di appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali i lavori appaltati in ogni loro
particolare e nel complesso.

L’appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste
nel presente Capitolato, nel Contratto e in tutti i documenti che del Contratto formano parte integrante hanno carattere di
essenzialita.

L’appaltatore con la sottoscrizione degli atti contrattuali espressamente dichiara che di tutti gli oneri diretti ed indiretti previsti
0 non espressamente posti a suo carico, nessuno escluso od eccettuato, ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel Contratto e quelle contenute negli
altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il sequente ordine di prevalenza:

1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale,

2) Contratto di appalto;

3) Capitolato generale di appalto;

4) Capitolato speciale di appalto;

5) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto;

6) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti;
7) offerta dellimpresa.

E’ comunque facolta della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all’elaborato ritenuto pit idoneo a raggiungere le
finalita prefissate dalla stazione appaltante; l'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
Capitolato speciale d'appalto, € fafta tenendo conto delle finalita del Contratto e dei risultati ricercati con ['attuazione del
progetto approvato,; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Lavori da contabilizzare a misura ed in economia

Il contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, € stipulato “a misura”.

Sono da contabilizzare a misura, con riferimento a quanto disposto dal comma 9 dell’art 43 del D.P.R. 207/2010, le lavora-
zioni per le quali non é stato possibile “individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita”.

I lavori a misura sono aggregati nella tabella di cui all'art.6 - "Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee” del presente
documento; per tali lavori, meglio precisati nel Computo metrico allegato agli elaborati di appalto, viene specificato I'importo
lordo a base d'asta, ai fini sia della facolta della stazione appaltante di disporre variazioni o addizioni sia variazioni quanti-
tative che il Direttore dei lavori potra' disporre per risolvere aspetti di dettaglio, senza aumento dellimporto del contratto
stipulato.

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, purché I'im-
porto complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati dall'art. 106 comma 12 D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 ed in base alle
condizioni previste dal presente Capitolato speciale di appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco
i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni
0 detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti
e delle Concessioni.

Art. 7 - Lavori a corpo
Non é prevista I'esecuzione di lavorazioni contabilizzate a corpo.

Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori
La partecipazione alla procedura di gara impegna esplicitamente il Datore di Lavoro della ditta concorrente al rispetto di
tutto quanto di seguito riportato, in particolare I'impresa aggiudicataria:
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= dovra osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste nei contratti
salariali previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria;

= ¢ obbligata ad applicare il contratto nazionale di lavoro della categoria e di ogni altro accordo decentrato a livello
territoriale ed aziendale, se migliorativo dei precedenti;

= siimpegna a rispettare lo Statuto dei Lavoratori ed a risolvere eventuali controversie davanti al giudice del La-
voro previa conciliazione;

= Siimpegna, in caso di impresa cooperativa, a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei
rapporti con i soci;

= gliobblighi di cui sopra vincolano I'impresa anche se la stessa non é aderente alle associazioni stipulanti gli accordi
0 receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione della/e Ditta stessa e da ogni altra qualifi-
cazione giuridica, economica o sindacale;

= deve assicurare il rispetto di tutte le norme applicabili relative all'igiene, alla sicurezza dei propri e degli altrui lavo-
ratori ed utenti ed alla tutela dell’'ambiente, dotando il personale di idonea formazione, attrezzature e di indumenti
appositi e di mezzi di protezione individuali, atti a garantirne la massima sicurezza in relazione alla specifica aftivita
lavorativa e verificare che gli stessi ne facciano uso corretto e regolare;

= siimpegna e obbliga a mettere a disposizione dei propri lavoratori tutte le attrezzature di lavoro conformi alle
direttive comunitarie di prodotto (marcatura CE ove applicabile) e, qualora le attrezzature siano costruite in assenza
di disposizioni legislative e regolamentari, dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza dell'Allegato V del
D.Lgs. n.81/2008;

= [llmpresa aggiudicataria é obbligata a impiegare personale di fiducia, vincolato a mantenere un contegno decoroso,
irreprensibile, riservato, corretto, in particolare nei riguardi dell'utenza e a osservare diligentemente gli oneri e le
norme previste dal presente Capitolato nonché osservare il segreto professionale, in particolare:

o il personale dellimpresa aggiudicataria dovra portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di foto-
grafia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26
del D.Lgs. n. 81/2008, a tale proposito l'impresa dovra trasmettere I'elenco nominativo del personale dipendente;

e il personale impiegato dall'appaltatore per I'esecuzione delle attivita previste dal presente appalto, dovra essere
stato giudicato idoneo alla mansione da parte del Medico Competente dell'appaltatore, ovvero senza alcuna pre-
scrizione, anche temporanea, ai sensi dellart. 41, comma 6, lett.a) del D.Lgs. n. 81/2008;

o il personale operante sulle parti elettriche degli impianti dovra essere qualificato ai sensi della norma CEl 11-27/1,
si richiede in generale la qualifica di PES (persona esperta) o di PEI (persona idonea, qualora si preveda di ese-
guire lavori di manutenzione con impianti sotto tensione);

o il personale dellimpresa aggiudicataria é tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia
venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; inoltre dovra essere formato ed informato dei propri
doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (D.Lgs. n.
196/2003);

= limpresa aggiudicataria dovra provvedere all'adeguata informazione, formazione e addestramento del personale
addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs.
n. 81/2008;

= limpresa aggiudicataria sara tenuta alla compilazione del modulo che '’Amministrazione provvedera a fornire, al
fine di verificare l'idoneita tecnico-professionale, in conformita all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ed attenersi alle
disposizioni ed alle norme di buona prassi interne che saranno emanate dal responsabile di procedimento.

L’lmpresa si impegna a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto; la sostituzione
dovra avvenire nel rispetto dell'art.7 della Legge n.300/1970, nonché delle norme contrattuali vigenti.
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L’Amministrazione appaltante segnalera all'impresa aggiudicataria comportamenti non conformi alla diligenza, alla prudenza
ed alla perizia richiesti dal presente Capitolato.

Nei confronti della Impresa aggiudicataria, verra posto in atto tutto quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008,
relativamente alla gestione dei contratti di appalto; I'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela
dell’ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalita la risoluzione del contratto.

Art. 9 - Garanzie

Garanzia a corredo dell’offerta

Per la partecipazione alla procedura in oggetto non viene richiesta, ai sensi dellart. 1, comma 4, della Legge n. 120
dell’'11/09/2020, la presentazione della garanzia prowvisoria di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.

Cauzione definitiva

L’Appaltatore é obbligato a costituire una “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura e nei modi
previsti dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché I'operati-
vita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dello stesso
articolo determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93, del D.Lgs.
50/2016 da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella gra-
duatoria.

Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art 235 comma 3, del D.P.R. 207/2010, la garanzia copre gli oneri
per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sulla stessa garanzia la stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per
inadempienze o per 'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in danno,
in conformita di quanto disposto dall’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Come disposto dall’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata
una ritenuta dello 0,50 percento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo I'appro-
vazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.

Art. 10 - Norme regolatrici dell’appalto
Per I'attuazione dei lavori oggetto di appalto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano I'esecuzione dei lavori pubblici e in particolare:

- Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145, chiamato “D.M. n. 145/00”
come modificato dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

- D.P.R.03/07/03 n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri’;

- D.M. 12/03/04 n.° 123 “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative”;

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 chiamato “D.Lgs. n. 81/2008” e ss.mm.ii.;

- D. L. 185/2008 e Legge di Conversione 28/01/2009 n°2 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupa-
zione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, per quanto concerne il DURC

ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016;

- Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207 ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n. 50 del
18 Aprile 2016, dalle linee-guida ANAC e dai decreti del MIT attuativi;

- L. 12/07/2011 n. 106 di conversione del D.L70/2011 cosi detto “Decreto Sviluppo” ad esclusione degli articoli abro-
gati dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
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- Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli
appalti e concessioni di lavori pubblici del 31/03/2011;

- D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Codlice dei contratti pubblici”, coordinato dalle disposizioni integrative e correttive
introdotte dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.° 56;

- Decreto 7 marzo, n. 49 Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

- D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

- ‘Linee Guida per favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone
con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con Decreto del
07/12/2021 della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunita e pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021;

Le funzioni di “Responsabile del Procedimento” verranno svolte dal Geom. Stefano Cremonini ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016.

La composizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori verra comunicata all'appaltatore, dopo I'aggiudicazione definitiva, a cura
del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 11 - Modalita di esecuzione - Responsabilita dell’appaltatore

I lavori devono essere esequiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell Appaltante, nel rispetto
dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni
relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume sopra di sé la responsabilita civile e penale, piena ed intera, deri-
vante da qualsiasi causa e motivo, in speciale modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell’appalto.

Secondo quanto disposto dallart. 2 del D.M. n. 145/00, I'’Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede
l'ufficio di direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del comune dove sono esequiti i lavori o lo studio di
un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.

Nel Contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio € modalita di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le persone
autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n. 145/00.

L’Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresi conferire per atto pubblico mandato con rappresen-
tanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da
realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di Contratto.

In ogni caso I'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata
dell'appalto, con facolta del’'amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante
ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 145/00.

Resta pertanto convenuto che I'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei
lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilita per motivi inerenti all'esecuzione dell’appalto non rientranti
nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall’Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che
potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all’Appaltatore I'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivita necessarie per 'esecuzione dei
lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori,
delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri
precisati ai successivi articoli 14 e 15, con particolare riferimento:
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- alla integrazione prima dell’inizio dei lavori del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla
contestuale presentazione del piano operativo di sicurezza, opportunamente verificato e accettato dal C.S.E. e al relativo
rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 96, 97 e 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008,
senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

- agli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare attenzione alla lettera u), come modificato e integrato
dalla Legge 13 Agosto 2010, n°® 136;

- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo art.14;

- all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione
di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Diret-
tore dei lavori per la verifica del rispetto dei progetti esecutivi posti a base d’appalto;

- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché
alla effettuazione delle prove tecniche di cui al successivo art. 17;

- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilita d’ac-
cesso, in considerazione della natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attivita
in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni allambiente ed alle zone interessate;

- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere, delle
quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza;

- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilita di cantiere e alla eliminazione di
ogni residuo di lavorazione.

Art. 12 - Disciplina del subappalto

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il Contratto d’appalto in oggetto non pud
essere ceduto, né puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto
medesimo, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti
ad alta intensita di manodopera.

L'operatore economico concorrente e' tenuto ad indicare in offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare,
a pena di inammissibilita della successiva richiesta di subappalto.

L’eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016, nei limiti della quota prevista al comma 2 ed alle sequenti condizioni di cui al commi4 e 7:

1) e possibile, previa autorizzazione della stazione appaltante, affidare in subappalto ad un operatore economico che
abbia partecipato alla medesima gara purché questo sia in possesso dei requisiti art.80 e sia qualificato nella stessa
categoria e che, nell’atto dell'offerta, sia stata indicata nelle intenzioni di subappalto;

2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di
cui all'articolo 80;

3) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e for-
niture che si intende subappaltare;

4) che I'Appaltatore all’atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intende subappaltare;

5) che la verifica sulla sussistenza dei motivi di esclusione nei confronti dei subappaltatori € posta a carico della
stazione appaltante, fermo restando I'obbligo per I'Appaltatore di provvedere a sostituire i subappaltatori, relativa-
mente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;

6) che I'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell’'esecuzione delle relative lavorazioni; al momento del deposito del contratto
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di subappalto, I'Appaltatore trasmette alltresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'as-
senza dei motivi d’esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnhica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica pun-
tualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (comma 7 art. 105 del D.Lgs.
50/2016).

In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore é
tenuto ai sequenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilita del Direttore dei lavori e
del coordinatore per I'esecuzione:

7) deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione nel
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto d’appalto; I'Appaltatore corrisponde i costi
della sicurezza alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (comma 14 art. 105 del D.Lgs. 50/2016);

8) dal contratto di subappalto deve risultare che I'impresa subappaltatrice accetti gli obblighi relativi alla tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii.;

9) I'Amministrazione, ai sensi dellart. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, corrisponde direttamente al subappalta-
tore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori Iimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei sequenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

10) sul cartello di cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici (comma 15 art. 105
D.Lgs. 50/2016);

11) l'appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario;
il Direttore Tecnico di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’ese-
cuzione dei lavori. (comma 17 art. 105 del D.lgs.50/2016);

12) I'’Appaltatore deve allegare alla copia autentica del Contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di even-
tuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del
cottimo; analoga dichiarazione dev’'essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppa-
mento temporaneo, societa o consorzio; ’Amministrazione provvede al rilascio dell’Autorizzazione di cui al comma
4 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una
sola volta, ove ricorrono giustificati motivi; trascorso tale termine I'autorizzazione si intende concessa. Per i subap-
palti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro
i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della meta (comma 18 art. 105 del D.Lgs. 50/2016);

13) I'Appaltatore é responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. E’
altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai con-
tratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. L’appaltatore e i subappaltatori trasmettono all Ammini-
strazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza. Ai fini del paga-
mento delle prestazioni 'Amministrazione acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva relativo
all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori (comma 9 art. 105 del D.Igs. 50/2016);

14) I'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in rela-
zione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell‘articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di cui al precedente punto 9), lett. a) e c), 'appaltatore é liberato dalla responsabilita solidale di cui al
secondo periodo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’'appaltatore o del subappal-
tatore o dei soggetti titolari del subappalto e cottimo impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
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Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 6 dell'art. 30 il Responsabile Unico del Procedimento
inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (comma 1, art. 105
del D.Igs. 50/2016).

L’appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza per I'esecuzione, di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provve-
deranno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente
articolo.

E' obbligo dell'appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all’Amministrazione, per tutti i sub-con-
tratti, il nome del sub-contraente, Iimporto del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante puo stipulare direttamente i contratti di
subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia
richiesta dallimpresa mandataria.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto le tipologie previste al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
nonché le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza della manodopera e del personale non sia superiore al
50% dellimporto del Contratto da affidare.

E’ considerato comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del Contratto di appalto ovunque esple-
tate che richiedono 'impiego di manodopera.

Il subappaltatore ¢ altresi tenuto espressamente a vincolarsi al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR rela-
tivamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali quali, tra I'altro, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valoriz-
zazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e alle “Linee
Guida per favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita
nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC’, adottate con Decreto del 07/12/2021 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunita e pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021;

- quanto indicato dalle prescrizioni contenute negli specifici elaborati RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
(CAM) e RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH di cui al successivo art. 37 da considerarsi parte integrante
e sostanziale del presente Capitolato Speciale di appalto .

Art. 13 - Consegna dei lavori - Sospensione dei lavori
L’esecuzione del Contratto pud avere inizio solo dopo che lo stesso é divenuto efficace (art. 32, comma 13 del D.Lgs.
50/2016).

La stazione appaltante ai sensi dellart. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, pud chiedere I'esecuzione
d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per per-
sone animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei
casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un gravo danno all'interesse pubblico, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il tempo utile per ultimare i lavori € pari a 183 giorni naturali e consecutivi.

La data prevista per la consegna del cantiere € fissata per 27 Giugno 2023.

La data prevista per la consegna e'indicativa e potra’ essere oggetto di variazioni in considerazione delle particolari esigenze
dell’Amministrazione.

I lavori devono essere consegnati, ai sensi dell’'art. 5, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 entro 45 giorni dalla stipula
del Contratto.
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Nel caso di consegna d’urgenza, il verbale di consegna indlica le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire,
comprese le opere provvisionall.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, I'Appaltatore deve trovarsi sul posto indicato
per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorre, I'eventuale tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; all’esito delle opera-
zioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre util-
mente il termine per il compimento dei lavori; sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla
verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia esequito a cura della stazione appaltante.

Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore pud chiedere di recedere
dal contratto; nel caso di accoglimento dellistanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, ma comunque in misura non superiore al 1,00% dell'importo netto contrattuale.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti debitamente quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli
importi spettanti e formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sullimporto corrispondente alla produzione
media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso
fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospen-
sione non pud durare olfre sessanta giorni; trascorso inutilmente tale termine I'esecutore puo chiedere di recedere dal
contratto.

Il Direttore dei lavori pud provvede alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura degli stessi ovvero nei casi di
temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili; nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indispo-
nibilita delle aree e degli immobili, 'esecutore e tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve
per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili; realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la
disciplina relativa alla sospensione dei lavori; nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge é
quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, é obbligo dell’Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in
particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia I'accesso, che il rispetto delle indicazioni
di cui ai successivi articoli 14 e 15 e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione
da esso stesso redatto ai sensi del primo comma del successivo art. 14, in modo da darli completamente ultimati entro il
termine temporale contrattualmente fissato, eventualmente prorogato in relazione a quanto in precedenza o appresso pre-
cisato nel presente articolo.

In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte, il Direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto compilando il verbale di so-
spensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori nonché dello stato di avanzamento
dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati
ed ultimati senza eccessivi oneri e della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione di cui I'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 la sospensione pud essere disposta dal RUP per ragioni di necessita
o di pubblico interesse.

Qualora le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'ese-
cuzione dei lavori o comunque quando superino sei mesi complessivi, I'’Appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto
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senza indennita; se la stazione Appaltante si oppone, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; nessun indennizzo é dovuto all’Appaltatore negli altri casi.

Nel caso successivamente alla consegna dei lavori insorgano per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori ai sensi dell’art. 107, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, I'Appal-
tatore é tenuto a proseguire le parti di lavoro esequibili mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili
dandone atto in apposito verbale; le eventuali contestazioni dell’ Appaltatore sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori; qualora I'’Appaltatore inizialmente non contesti la sospensione dei lavori € sufficiente
I'iscrizione del verbale di ripresa dei lavori; se I'Appaltatore non interviene alla firma dei verbali o si rifiuta di sottoscriverli
deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo chiederne la
proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dellart. 107, comma 5, del D.Lgs.
n.50/2016; sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal uso ricevimento. L’Ap-
paltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali decorrente dalla data di verbale di consegna o in
caso di consegna parziale dall’ultimo verbale di consegna; I'ultimazione dei lavori appena avvenuta e comunicata dall’Ap-
paltatore per iscritto al Direttore dei Lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’Appal-
tatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcune indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile
alla stazione Appaltante non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2
e 4 dell'articolo 107 del codice, I'’Appaltatore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti; tale risarcimento € quantificato
sulla base del sequente criterio: la lesione dell'utile é riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di im-
presa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e)del decreto legislativo 9 ottobre
2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; la sospen-
sione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto
dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non esequiti per effetto della sospensione parziale e
Iimporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ul-
timo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale; entro cinque giomi dalla disposizione di ripresa dei
lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere
sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP; nel caso in cui I'esecutore
ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa
dei lavori stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda alla
ripresa; la diffida é condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore
intenda far valere lllegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali € sufficiente l'iscri-
zione nel verbale di ripresa dei lavori.

Art. 14 - Programma di esecuzione dei lavori - Programma relativo all’applicazione di eventuale piano di qualita
L’Appaltatore € tenuto, ai sensi dellart. 43 comma 10 del DPR 207/2010 a presentare al Direttore dei lavori prima della
consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilita e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale
siano deducibili modalita e tempi secondo i quali intende esequire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli
acconti precisati al successivo articolo 20 e di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 23, onde consentire al
Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d’opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrat-
tuali.

Qualora I'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei
lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, fara riferimento ad un andamento lineare dei lavori, asse-
gnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all’Appaltatore per la relativa presentazione ed informando
nel contempo il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

Nella redazione del programma I’Appaltatore deve evitare di creare interferenze con le attivita della scuola limitrofa
al cantiere non interrompendo la normale agibilita’ dei locali.
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L’Appaltatore inoltre deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, come disposto dal
comma 3 dell’art 40 del D.P.R. 207/2010.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al periodo stagionale
in cui vanno a ricadere;
- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo art. 20.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell’Appaltatore, il pro-
gramma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di
quanto specificato al precedente articolo 13.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della
loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Art. 15 - Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore
Nell'installazione e nella gestione del cantiere I'’Appaltatore e tenuto ad osservare, oltre alle norme del D. Lgs. 81/2008,
richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificita dell'intervento ed alle carat-
teristiche localizzative, anche le norme del Regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso
pubblico del Comune di Valsamoggia, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requi-
siti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto gia specificato ai precedenti articoli 10 e 13, sono a carico dell’Appaltatore, oltre agli oneri di cui all'art.
32 comma 4 del D.P.R. 207/2010, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui I'Appaltatore ha tenuto conto nella
formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

1. il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori;

2. l'accertamento dell'eventuale presenza sull’area di reti di impianti superficiali o interrate, di scoli e canalizzazioni,
fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potra essere effettuato attraverso
prestazioni da compensare in economia;

3. laffidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai
sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

4. l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per I'impianto, il servizio e la gestione del
cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per I'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto;

5. latempestiva richiesta e I'ottenimento degli allacciamenti prowvisori per I'approvvigionamento dell'acqua, dell’ener-
gia elettrica e del telefono necessari per 'esercizio del cantiere e per I'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti
gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per I'esecuzione di detti allacciamenti prowvisori, oltre alle spese per
le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

6. il ricorso, in caso di ritardo o impossibilita negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle
erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;

7. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei
lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del
cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

8. linstallazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché I'adozione
di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumita delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa
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viabilita e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attivita in atto nelle zone adiacenti nonché intralci
con le attivita di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;

la manutenzione della viabilita pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti
prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei
relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e
dal Direttore dei lavori;

la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante
il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attivita o I'eventuale esecuzione di lavori di compe-
tenza di altre imprese;

I'adozione dei provvedimenti necessari perché, nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all'art. 107 del
D.Lgs. 50/2016, siano impediti deterioramenti alle opere gia esequite;

I'apprestamento di un adeguato ufficio di cantiere per la Direzione dei lavori, riscaldato nel periodo invernale, raf-
frescato d’estate, prowvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili ed attrezzature tecniche;

la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali
necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta
degli impianti fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'ese-
cuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dal Direttore dei lavori;

I'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di
prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere esequiti i lavori, in conformita di quanto disposto dal D.Lgs n.
81/2008, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di
sicurezza;

la fornitura e la posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di una tabella, da realizzarsi in base allo
schema tipo in uso presso I'amministrazione appaltante (il bozzetto verra consegnato al Direttore dei Lavori), delle
dimensioni minime di cm200x150, con l'indicazione dei lavori che verranno esegquiti e del relativo importo, dell’lm-
presa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'uf-
ficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione ed assistenza del cantiere, dei termini
contrattuali di inizio e di fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo
da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori; in particolare Iimpresa si impegna obbligato-
riamente a predisporre la cartellonistica secondo la disciplina PNRR oltre la dizione “Finanziato dall’Unione Euro-
pea — NextGenerationEU” anche esponendo I'emblema dell’Unione Europea di seguito riportato.

Funded by

the European Union
NextGenerationEU

la fornitura all’Appaltante un Rapporto fotografico a colori su supporto digitale dimostrativo dello stato di avanza-
mento dei lavori;

'eventuale fornitura di mano d’opera, materiali e mezzi d’opera in economia, annotati come indicato all’art.14,
comma 3 del Decreto 7 marzo 2018, n.49.

Ad ultimazione dei lavori, competono inoltre all’Appaltatore, senza diritto a ulteriore compenso, i sequenti adempimenti:

1.

la consegna delle dichiarazioni di conformita dei singoli impianti, rilasciate ai sensi dell’art.7 del Decreto 37/2008
da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 dello stesso decreto;

la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle
reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche, interne ed esterne, completi di indica-
Zioni relative a posizione e profondita dei cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro neces-
sario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;
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3. la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certifica-
Zioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione
e, in particolare, la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al decreto
37/2008;

4. l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di
collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell’Appal-
fante;

5. lapulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui
e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;

6. un quantitativo, pari al 5% dei componenti impiegati nell'opera, di ogni materiale usato per pavimentazioni e rive-
stimenti interni ed esterni, controsoffittature, accessori.

Restano inoltre a totale carico dellimpresa, e compensati nel prezzo di appalto, tutte le spese relative alla stipulazione del
contratto, tutte le imposte e le tasse su esso gravanti: il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati, compresi i
diritti di segreteria.

Art. 16 - Strutture e impianti e conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali
Con la sottoscrizione del Contratto d’appalto e della documentazione allegata I'Appaltatore, in conformita di quanto dichia-
rato espressamente in sede di gara, conferma:

= diavere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e dei relativi calcoli giustificativi
e della loro integrale attuabilita;

di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli posti a base d’appalto, anche
alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento
e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel
rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in rela-
Zione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere
e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cio possa costituire
motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita, oltre al corrispettivo indicato al precedente articolo
2,.

= diavere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizio-
nata responsabilita nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette
eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere;

di essere a perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte
le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilita e gli accessi,
la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la
presenza 0 meno di acqua (Sia che occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), I'esi-
stenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito
sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere i lavori alle condizioni di offerta

L'Appaltatore conferma di essersi reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione
delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'appalto si intende assunto dall'lmpresa a tutto
suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito,
compreso 'aumento dei costi per I'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qual-
siasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di
forza maggiore.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere devono essere
preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore lavori.
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Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui €
tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi compresi I'esecuzione di prove in laboratorio 0 in
cantiere e la messa a disposizione di mano d’opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli
impianti disposte dal Direttore dei lavori.

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e na-
zionale, ed é tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto collettivo na-
Zionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro.

Esso e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei con-
fronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del subappalto.

| lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ul-
timo contratto collettivo nazionale CCNL softoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60
giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica
che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la
formazione ai dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici che occupano un numero
pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'ar-
ticolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a conse-
gnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico é altresi tenuto
a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

La mancata produzione della relazione comporta I'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge
31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto
0 alla prestazione dello stesso, nonché limpossibilita di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo,
per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse
derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici che occupano un
numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare alla
stazione appaltante una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio prece-
dente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico é altresi tenuto a trasmettere la relazione
alle rappresentanze sindacali aziendall.

La mancata produzione della relazione comporta I'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge
31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto
0 alla prestazione dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici, si assumono 'obbligo
di assicurare, in caso di aggiudicazione del Contratto, la quota indicata dalla Stazione appaltante, delle assunzioni neces-
sarie per 'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione
giovanile che all'occupazione femminile.

Il mancato assolvimento dell’'obbligo comporta I'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge
31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto
0 alla prestazione dello stesso.

Art. 18 - Campionature e prove tecniche
Per quanto attiene “accettazione, qualita ed impiego dei materiali”, costituisce onere a carico dell’Appaltatore, perché com-
pensato nel corrispettivo d’appalto e percio senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestivita,
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di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semi-
lavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni
e la loro conformita alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell’ap-
provazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante
dell’Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell’Appaltante da parte dell’Ap-
paltatore medesimo.

Sono a carico dell’Appaltatore, le prove ed analisi, che la Direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre per
stabilire l'idoneita di materiali o componenti.

Per dette prove la Direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di pre-
lievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

E' altresi a carico dell’Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per I'esecuzione delle
prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori €/o dalla Commissione di collaudo in corso d’opera per
I'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

Il Direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per
qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche
indicate nei documenti allegati al Contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese; in tal caso il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove I'esecutore non
effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a
spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d'ufficio. | materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo I'accettazione del Direttore dei lavori. L’accetta-
zione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo I'accettazione e la posa in
opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede
di collaudo. Non rileva I'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali 0 componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione pit accurata.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal Direttore dei
lavori nel caso in cui questultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il
rifiuto é trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giomi dalla scoperta della
non conformita alla normativa tecnica, nazionale o dell’'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o
del manufatto eseguito. Il Direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal Capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire 'idoneita dei materiali 0 dei componenti e
ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede
tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla
messa in opera.

Art. 19 - Assicurazioni

Costituisce onere dell’Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, I'accensione presso compagnie di
primaria importanza nel settore delle polizze riguardanti le assicurazioni di sequito specificate, espressamente previste
dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016:

Polizza C.A.R. cosi ripartita:

SEZIONE A

Danni alle opere d’appalto: importo contrattuale maggiorato dell'IlVA;

Danni alle opere preesistenti: € 500.000,00 per eventuali danni alle strutture esistenti;

Demolizione e sgombero: € 200.000,00 per ripristino delle aree esterne al cantiere soggette a possibili danneggiamenti.

SEZIONE B - Responsabilita civile verso terzi durante I'esecuzione delle opere: € 2.500.000,00
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Le garanzie prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista
nella polizza, la ditta é tenuta ad assicurare, nei modi e forme di legge, 'emissione della necessaria proroga, trasmettendo
allAmministrazione copia della richiesta alla compagnia nonché della relativa appendice di proroga.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione
Appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

Il mancato o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore, non comporta l'inefficacia
della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 20 - Anticipazione

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione Appaltante puo erogare, entro quindici giorni dall’effettivo
inizio dei lavori, un’anticipazione del prezzo pari al 30% del valore del contratto di appalto. L’erogazione dell'anticipazione
€ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato
del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
dei lavori.

L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recu-
pero dell’anticipazione da parte della stazione Appaltante.

L’Appaltatore decade dall'anticipazione con l'obbligo di restituzione se I'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui
imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione dell’anticipazione.

Art. 21 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Il Direttore dei lavori, in base alla contabilita delle opere in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante dell’Appal-
tatore, provvedera alla redazione di stati avanzamento ogni qualvolta l'importo dei lavori esequiti raggiungera un importo
netto di € 45.000 (Euro quarantacinquemila).

Sullimporto dei lavori contabilizzati verranno effettuate le ritenute di legge su ogni certificato di pagamento.

L’esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione dello stato di
avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei lavori accerta il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori con-
testualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione
dell’esecutore di cui al periodo precedente.

In caso di difformita tra le valutazioni del Direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condi-
zioni contrattuali, il Direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con I'esecutore, procede
all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi dell’art. 113-bis,
comma 1 - secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, emette il certificato di pagamento non oltre sette giorni dalla
data della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certi-
ficato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nel termine dli trenta giorni decorrenti dall'ado-
Zione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e annotato sul registro di contabilita.
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La contabilizzazione degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, verra effettuata sulla base dello stato
d’avanzamento dei lavori o riferendosi al computo della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento se pre-
visto.

Si procedera alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell’'ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata l'ulti-
mazione dei lavori, indipendentemente dall'importo. Il pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fide-
jussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo quanto disposto
dall’art.235, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Secondo l'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fidejussoria viene progressivamente svincolata in proporzione
allimporto dei lavori esequiti, attestati con 'emissione del SAL o con analogo documento, fino al limite massimo del 80%
dell’iniziale importo garantito.

L’'ammontare residuo della cauzione definitiva € svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Lo svincolo € automatico senza necessita di nulla osta della stazione Appaltante con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante degli stati d’avanzamento dei lavori.

Art. 22 - Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere a misura

Non hanno efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclu-
sivo del concorrente il controllo e la verifica della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla
Stazione appaltante e di formulare I'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumen-
done i rischi.

Per i lavori da contabilizzare a misura i prezzi contrattuali saranno quelli posti a base di gara a cui deve essere applicato il
ribasso offerto dall'aggiudicatario.

L’importo di contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte dei lavori da contabilizzare a
misura in base alle quantita effettivamente esequite, fermo restando le condizioni previste dal presente Capitolato Spe-
ciale.

Art. 23 - Tempo assegnato per I'esecuzione dei lavori —Penali

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 300 (trecento) giomi naturali e consecutivi
dalla data di consegna dei lavori, intendendosi tale data, nel caso di consegna frazionata, quella relativa alla consegna
dell'ultima porzione dei lavori in appalto.

Non possono costituire motivo di proroga dell’inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il
relativo programma di esecuzione redatto dall’Appaltatore ai sensi del primo comma del precedente art. 14:

1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e/o I'eventuale allacciamento per I'approvvigionamento dell’energia
elettrica e dell’acqua;
2) I'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che I’Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione
delle lavorazioni;
3) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approva-
zione al subappalto che I’Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
4) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
5) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle ap-
provazioni nonché il tempo necessario per |'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore
di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
6) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.
L'art. 50 del D.L. 31/06/2021, n. 77 prevede disposizioni specifiche per I'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con il
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
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Penali per il ritardo

Ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori,
sara applicata una penale per ogni giorno naturale e consecutivo del 1 per mille dell'importo netto contrattuale.
Penali inerenti adempimenti pari opportunita e inclusione lavorativa

Ai sensi del comma 6 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per la tra-
smissione della relazione di genere, di cui al comma 3 del medesimo Decreto, sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professio-
nale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, sara ap-
plicata una penale giornaliera del 0,8 per mille dell' importo netto contrattuale. La violazione dell’'obbligo di cui al comma 3
determina, altresi, l'impossibilita per 'operatore economico di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento tem-
poraneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per la trasmis-
sione della dichiarazione, di cui al comma 3-bis del medesimo Decreto, relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano
il diritto al lavoro delle persone con disabilita e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e prov-
vedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, sara applicata una penale giornaliera
del 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per 'obbligo
di assunzione assunto ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, sara applicata una penale giornaliera del 1 per mille
dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verifi-
carsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sullimporto della rata di saldo in se de di
collaudo finale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dellammontare netto contrattuale. Tale disposizione
opera in deroga all'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 sopra riportato al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui
al PNRR.

Art. 24 - Ultimazione dei lavori - Gratuita manutenzione - Certificato di Regolare Esecuzione - Certificato di Collaudo
Il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari
accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al
RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n.49.

Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni soprain-
dicate.

Il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e lo trasmette
al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro é stata soggetta,
allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, I'ese-
cutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante
lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la
transazione di cui all'articolo 208 del codice o I'accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice. Se I'esecutore non firma il
conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, 0 se lo sottoscrive senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto
finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale
riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano interve-
nuti la transazione o l'accordo bonario.

Il Certificato di Collaudo deve essere emesso entro 6 mesi dall ultimazione dei lavori dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.
236 del D.P.R. 207/2010 e contiene gli elementi di cui all’ art. 229, del D.P.R. 207/2010. Per I'emissione del C.R.E. nel
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termine di cui sopra fanno salvo le inadempienze dell’Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto
finale e fanno altresi salvo gli ulteriori tempi richiesti dall’'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 219 del D.P.R. 207/2010.

Il Certificato di Collaudo, ha carattere provvisorio; assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione. Decorso tale termine il Certificato di Collaudo si intende approvato, ancorché non sia stato formalmente appro-
vato dall’Amministrazione entro i due mesi successivi dalla scadenza suddetfta.

La presa in consegna delle opere realizzate prima dellemissione del Certificato di Collaudo, nei modi ed in conformita a
quanto indicato all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 non incide sull’esito del Certificato di Collaudo e sulle eventuali conseguenti
responsabilita dell’Appaltatore.

Successivamente all’emissione del Certificato di Collaudo 'Amministrazione provvede, ai sensi degli artt. 234 e 235 del
D.P.R. 207/2010 ai successivi adempimenti, nonché allo svincolo della cauzione definitiva ed al pagamento della rata di
saldo, previa garanzia fidejussoria se richiesta.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mentre, fatto salvo quanto disposto dall’art.
1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per difformita e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima
che il Collaudo divenga definitivo.

Come gia previsto al precedente articolo 15, ’Appaltatore é tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione,
nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma
restando la facolta dell’Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate in base a quanto
previsto all'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell’Appaltante, alla cui esecuzione I'Appaltatore
non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono esequiti direttamente dall Appaltante stesso, con addebito
della relativa spesa all’Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dellAppaltante deve risultare da apposito verbale
in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP, dal rappresentante dell'organo incaricato della gestione e
dall’Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla
consegna di tutta la documentazione di cui ai punti da 20) a 24) dell’articolo 15.

Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi
L’Appaltatore é tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integral-
mente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi
locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) éresponsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipo-
tesi del subappalto il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita,
e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortu-
nistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appal-
tante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e pud procedere a una detrazione del 20% sui paga-
menti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
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ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'im-
presa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provve-
dervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’'opera, detraendo il rela-
tivo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'lstituto nazionale della previdenza sociale e dell'lstituto nazionale per l'as-
sicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documenta-
zZione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003 e s.m., puo adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato laddove si accerti:

- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di supe-
ramento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere pit datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui
al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui allart. 36 bis, comma 2, della legge
248/2006 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territo-
rialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del
presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia
dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui all’ art 36 bis, comma
1, della legge n. 246/2006.

Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta
I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla €, a sua volta, punito con
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis,
comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del D.L. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si
instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritfure o da alfra documentazione obbligatoria e punito con la sanzione ammini-
strativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al
periodo precedente non puo essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa
accertata.

Art. 26 - Rescissione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 pu¢ risolvere un contratto nei sequenti casi:

e il contratto ha subito una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura d’appalto dai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. n. 50/2016;
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e quando ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7;

e quando ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera e) sono state superate le soglie stabilite dalle amministrazioni aggiu-
dicatici;

e quando ai sensi dell'art. 106 comma 2 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2 lettere a) e b);

o al momento dell’aggiudicazione, I'appaltatore si € trovato, per quanto riguarda i settori ordinari o le concessioni di
cui all'art. 170 comma 3, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, ovvero per quanto riguarda i settori
speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’art 136 comma 1 secondo il terzo periodo;

o ['appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivati
dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 deve risolvere un contratto nei sequenti casi:

e sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa documen-
tazione o dichiarazioni mendaci;

e sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione nei con-
fronti dell’'appaltatore di cui al codice della legge antimafie e delle relative misure di prevenzione o sia intervenuta
una sentenza di condanna passata ingiudicato per i reati di cui all'art. 80.

Per gli ulteriori casi di risoluzione del contratto si fa riferimento all'art. 108 dai commi 3 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 27 - Altre condizioni particolari disciplinanti I'incarico

Nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, venga emessa un’informazione prefettizia interdittiva antimafia, 'Ente attuatore
attivera immediatamente la risoluzione automatica del Contratto ex art. 1456 del c.c. con diritto al risarcimento dei danni.

Per i casi di cui al precedente comma 1, la sanzione prevista sara pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior
danno.

L’Appaltatore siimpegna a inserire, nei Contratti con eventuali subappaltatori, clausole risolutive espresse, la cui attivazione
e collegata all'attivazione di documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n.° 159 del
06/09/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte.

L’appaltatore si deve impegnare inoltre ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della
filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dal’art. 84 del D.Lgs. n.° 159 del 06/09/2011
e s.m.i., owvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio
di inquinamento mafioso (cd. “white list’), ovvero da diniego di iscrizione.

L’Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a
dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, all’Ente attuatore ed alla Prefettura della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari.

Art. 28 - Definizione del contenzioso

Ai sensi dell'art. 205 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 € 15%
dellimporto contrattuale, in sequito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, al fine del raggiungimento di un accordo
bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 dai commi 2 a 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto
possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nellipotesi in cui non
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
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E’ facolta della stazione appaltante o dell’appaltatore avvalersi del parere di precontenzioso del’ANAC con le modalita
dellart. 211 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 - Spese contrattuali - Oneri fiscali
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 8 del D.M. n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla
stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
= e spese contrattuali;

= letasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;

= e tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, per-
messi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all’esecuzione dei lavori;

= le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli afti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese con-
trattuali, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del Capitolato gene-
rale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il Contratto e soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'aliquota applicata é regolata dalla legge.

A carico esclusivo dell’Appaltatore restano, altresi, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indiretta-
mente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risulta-
vano a suo carico, anche qualora la tassa, I'imposta o I'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’Appaltante.

Art. 30 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piti aderente alle finalita per le quali il lavoro € stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior det-
taglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, € fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 31 - Documenti che fanno parte del Contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 cosi come modificato dal
D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016;

b) il Capitolato speciale d’appalto: parte prima (il presente documento) e parte seconda;
¢) il Computo metrico estimativo (art.32, comma 14-bis, del D.Lgs. 50/2016);
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d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli
impianti;
e) lelenco prezzi unitari;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008;
g) il piano operativo di sicurezza;
h) il cronoprogramma di cui al’articolo 40 del regolamento generale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici di cui al precedente art.10.

Non fanno invece parte del Contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il quadro economico;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che
non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 32 - Liquidazione giudiziale dell’appaltatore
In caso di liquidazione giudiziale dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di liquidazione giudiziale dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 33 - Modifiche, Variazione e Varianti contrattuali

Sono ammesse modifiche e varianti dei contratti d’Appalto nei casi e con le modalita previste dall'art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016

Durante I'esecuzione dei lavori 'Amministrazione si riserva, ai sensi dellart. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016,
la facolta di apportare modifiche non sostanziali, ai sensi dellart. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo
complessivo massimo di € 20.000,00.

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

Durante I'esecuzione dei lavori 'Amministrazione si riserva la facolta di apportare modifiche che non alterano la natura
complessiva del contratto, ai sensi dellart. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore
iniziale del contratto.

Nei casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il Direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini
dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita alla stazione appaltante, della sua non prevedibilita al mo-
mento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di
variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del
codice.

In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei lavori, questultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per
la rimessa in pristino con spese a carico dell’'esecutore stesso.

Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, I'esecutore non pud far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e
la perizia suppletiva e accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore é tenuto a sottoscrivere in segno di accet-
tazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto
dellimporto del Contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del
quarto quinto dellimporto contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione
del quinto, l'importo dell'appalto € formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell’importo degli atti
di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a
titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.
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Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di Contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;

b)  ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di
mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei
lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se I'esecutore
non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni
0 la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita, ove I'esecutore non
iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il Direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dellimporto contrattuale,
comunicandole preventivamente al RUP.

L’esecutore, ai sensi dell’art. 8, comma 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 puo proporre modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione
delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione
dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’arti-
colo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

Il Direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli
elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dellimporto originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.

Nessuna variazione puo essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione
dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino
delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inolfre tenuto ad esequire, a proprie spese, gli interventi di rimozione
e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione
sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi
per i lavori medesimi.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, esequite
senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell Amministra-
zZione committente.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande
di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto
prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Come previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, 'Amministrazione Committente potra sempre ordinare 'esecu-
zione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dellimporto di
contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il diritto alla
risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze
del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizza-
zione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dellimporto
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del Contratto con indizione di una nuova gara alla
quale é invitato I'appaltatore originario.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
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rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Nel caso siano richieste da parte della Amministrazione committente variazioni e/o integrazioni alle lavorazioni di Contratto
i corrispettivi per queste attivita' sono valutate mediante 'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui 'Elenco di
progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 36 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare
gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento
dellemergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, sono stabilite le sequenti clausole di
revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera
a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo
periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa
riferimento all’articolo 29 del citato DL.

Ai sensi dell'art.29 del Decreto Legge n.4 del 27 gennaio 2022 e previsto che:

i. e obbligatorio I'inserimento nei documenti di gara iniziali, le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art.106,
comma 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal
terzo periodo del medesimo comma 1;

ii. pericontratti relativi ai lavori, in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, le
variazioni del prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione
appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (non piu del 10%) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di
presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% (non pit 50%) di detta eccedenza,
nel limite delle risorse di cui al comma 7.

La compensazione é determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto e nelle quantita accertate dal
Direttore dei lavori.

L’appaltatore, a pena di decadenza, presenta alla stazione appaltante I'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS (ai sensi dell'art. 29 comma 2 del Decreto Legge 27 gennaio
2022 n.4) esclusivamente per i lavori esequiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il Direttore dei lavori della stazione appaltante verifica 'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da
questultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori 0 subcontraenti o con altri
idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione
pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’'offerta.

Il Direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronopro-
gramma.

Laddove la maggiore onerosita provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata
nel decreto MIMS, la compensazione € riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte ec-
cedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosita relativa
ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione e riconosciuta nel limite
massimo pari alla variazione riportata nel decreto per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta ecce-
denza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell’offerta ai sensi dell'art.29
comma 5 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4.

Inoltre, I'art.29 comma 5 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 stabilisce che la compensazione non é soggetta al ri-
basso d’asta ed é al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
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Art. 37 - Criteri minimi ambientali

L'appaltatore €' tenuto all'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali ai sensi del DM 11/10/2017 - Criteri minimi per I'affida-
mento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici relati-
vamente all'edilizia, del DM 23/06/2022 n°256 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e la-
vori per interventi edilizi e del DM 7/03/2012 - Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi energetici per edifici,
servizio di illuminazione e forza motrice,servizio di riscaldamento/raffrescamento.

Sono vincoli contrattuali le prescrizioni contenute negli specifici elaborati RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
(CAM) e RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
CSA.
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PARTE Il — DISPOSIZIONI TECNICHE

TITOLO IX = NORME GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 38 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le opere da valutare a misura, nell’ambito dei lavori oggetto del presente capitolato,
dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Verranno contabilizzate solamente le quantitd come sirilevano in opera, secondo I'unitd
di misura stabilita nel computo metrico estimativo e saranno pertanto esclusi gli sfridi di
lavorazione.

| materiali o apparecchiature posti in opera in quantita superiore al necessario, nonché i
lavori eseguiti in quantita superiori alle dimensioni di progetto, se non espressamente
previsti nel computo metrico estimativo e non richiesti dalla D.L., non verranno
contabilizzati. Gli stessi non pofranno essere comunque asportati a posteriori
dall’ Appaltatore qualora il loro lievo comprometta I'esecuzione aregola d'arte dellavoro.

DEMOLIZIONI

Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolatiin base
alle misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali,
rilevate sul posto in contraddittorio.

La misurazione vuoto per pieno sard fatta computando le superfici esterne dei vari piani
con I'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze
dei vari piani misurate da solaio a solaio; per I'ultimo piano demolito sard preso come limite
superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell’imposta del piano di
copertura del tetto.

| materiali di risulta sono di proprietd del Committente, fermo restando I'obbligo

dell' Appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica.

Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, olire che della superficie
anche della profondita.

INTONACI

Gli infonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano vuoto per pieno,
infendendosi cosi compensati riquadrature, aggetti, lesene, le cui superfici non vengono
sviluppate: fatta eccezione, tuttavia, per i vani di superficie superiore a 4 mq, peri quali
si defrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

Per gli infonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei
vuoti e si valutano le riquadrature. Nei prezzi sono compresi ponteggi interni fino ad
un’'altezza di 3 m dal piano di calpestio.
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TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

Le tinteggiature di pareti di spessore superiore a 15 cm si misurano vuoto per pieno,
infendendosi cosi compensati riquadrature, aggetti, lesene, le cui superfici non vengono
sviluppate: fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4 mq, per i quali si
detrae la superficie del vano, ma si valuta la riuadratura.

Per le tinteggiature su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici
dei vuoti e si valutano le riquadrature. Nei prezzi sono compresi ponteggi interni fino ad
un’altezza di 3 m dal piano di calpestio.

La verniciatura delle grate in ferro delle finestre e valutata a metro lineare. La verniciatura
del parapetto in ferro € valutata vuoto per pieno senza considerare i relativi spessori,
applicando alle superfici (misurate su una sola faccia) il coefficiente pari a 1,5. La
verniciatura del profilo tubolare al di sopra della muratura e valutata a mqg secondo lo
sviluppo effettivo della superficie.

RIVESTIMENTI

| rivestimenti e le eventuali decorazioni verranno calcolati, salvo altre prescrizioni, in base
alle superfici effettivamente eseguite, detraendo tutte le aree o zone non interessate da
tali lavori superiori a 0,30 mq.

OPERE DA LATTONIERE E FOGNATURE

Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc.
saranno misurate a peso o a metro secondo quanto specificato nelle singole voci.

| pezzi speciali sono compensati a parte e valutati cadauno. Nei prezzi a metro sono
comprese le sovrapposizioni; la fornitura in opera di grappe, cravatte, ecc. ove non
diversamente indicato. | tubi di ghisa e di piombo saranno valutati a peso; le tubazioni di
gres ceramico, di cloruro di polivinile, di acciaio softile smaltato saranno valutate a metro,
misurato sull'asse della tubazione.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non
impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a due metri quadrati. Nei
prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro, ecc.,
anche quelli relativi alla loro esecuzione con quell'ordine e quelle precauzioni idonee a
non danneggiare le restanti opere e manufatti, a non arrecare disturbi o molestie, a
bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere nonché a guidarli e trasportarli in
basso.

MAGSSETTI, SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI

Le opere vengono valutate a volume effettivo ad eccezione dei vespaio in laterizio da
pagarsi a superficie effettiva. E' escluso dal computo del volume il materiale impiegato
per riempire i cavi dovuti a crolli e cedimenti delle pareti di scavo, intendendosi con cio
che la valutazione verra fatta per sezioni ragguagliate a disegno.
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| terreni di sostegno di vespai e drenaggi dovranno essere ben costipati per evitare
qualsiasi cedimento ed il pietframe dovra essere collocato a mano e di idonea pezzatura.
Per i vespai si dovrd creare, con adatfto pietrame, una rete sufficiente di cunicoli
comunicanti tra loro e con l'esterno per assicurare il ricambio d'aria.

PAVIMENTI

La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa secondo le
superfici in vista e percido senza tenere conto delle parti comungue incassate o
effettivamente sotto intonaco; si detfraggono aliresi le zone non pavimentate, purché di
superficie superiore a due meftri quadrati ciascuna. A lavoro ultimato le superfici dei
pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla
stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta, e della
benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto.

La misurazione verrd effettuata secondo le dimensioni trasversali medie per nicchie o
sporgenze mi superficie inferiore a 0,5 mq. Per la valutazione dei pavimenti in marmo
vedere Opere in pietra da taglio.

OPERE IN METALLO

Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali sirimanda allo specifico paragrafo) saranno
valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantitd verranno stabilite sui manufatti
completati prima della loro posa in opera e della verniciatura.
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TITOLO X - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 39 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Prima di iniziare i lavori in oggetto I'Appaltatore dovrd accertare la natura, lo stato ed |l
sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore
impiegherd la tecnica piv idoneaq, i mezzi d'opera, i macchinari ed il personale piu
adeguati all'esecuzione a regola d'arte del lavoro. Dovranno quindi essere interrotte le
erogazioni interessate, la zona dei lavori sard opportunamente delimitata, i passaggi ben
individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali. Le
demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete devono
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non
danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro
e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in
genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere,
quindi tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle
eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in
modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi
impiegare utimente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando anche
per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i
materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito
che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia
nello scalcinamento, nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietd della stazione appaltante, la quale potrd ordinare
all Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. | materiali di scarto
provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. Dovranno
essere osservate, in fase esecutiva, tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro vigenti alla data delle demolizioni, senza eccezioni. Le demolizioni avanzeranno
tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare attenzione,
inoltre, dovrd porsi ad evitare che si creino zone di instabilitd strutturale, anche se
localizzate. In questo caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si provvederd ad
opportuno sbarramento. Per I'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite
con pitture al piombo, saranno adottate opportune cautele contro i pericoli di
avvelenamento da vapori di piombo a norma dell’ART. 8 della legge 19 luglio 1961, n.
706. S'intfende come integralmente riportato quanto prescritto dal Titolo IX - Capo Il del
DLgs 81/2008 e s.m. e i.. Tutte le prescrizioni di legge o dellASL competente sono da
infendersi come parte integrante del presente Capitolato e sono a totale carico della
ditta Appaltatrice, nulla escluso.
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Art. 40 - CONTROSOFFITTI

Tutti i controsoffitti previsti, indipendentemente dal sistema costruttivo, dovranno risultare
con superfici orizzontali o comunque rispondenti alle prescrizioni, essere senza ondulazioni,
crepe o difetti e perfettamente allineati.

Sono ammessi solamente materiali per controsoffitti Classe 0 direazione al fuoco.

La posa in opera sard eseguita con strumentiidonei ed in accordo con le raccomandazioni
delle case

produttrici, comprenderad, inolire, tuttiilavori necessari per l'inserimento dei corpiilluminanti,
griglie del condizionamento, antincendio e quanto altro richiesto per la perfetta
funzionalita di tutti gli impianti presenti nell'opera da eseguire.

Nel caso di esecuzione di controsoffitti in locali destinati a deposito di materiali infiammalbili
o lavorazioni soggette a norme di prevenzione incendi, dovranno essere usati, a carico
dell Appaltatore, materiali e modalita di montaggio conformi alla normativa vigente (fibre
non combustibili, montaggio a struttura nascosta,

etc.) secondo quanto fissato dalle specifiche richieste a tale proposito.

Qualora si rendesse necessario l'uso del controsoffitto per la realizzazione di corpi appesi
(apparecchi illuminanti, segnaletica, etc.) verranno esequiti, a carico dell Appaltatore,
adeguatirinforzi della struttura portante delle lastre di controsoffitto mediante I'uso di tiranti
aggiuntivi; questi tiranti dovranno essere fissati, in accordo con le richieste della Direzione
Lavori, in punti di tenuta strutturale e con sistemi di ancoraggio che garantiscano la
necessaria stabilita.

Art. 41 - OPERE PROVVISIONALI

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata
deilavori, la prevenzione degliinfortuni e la tutela della salute dei lavoratori devono essere
realizzati nel rispetto del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e secondo le indicazioni contenute nei
piani di sicurezza.

.....

svolte rende necessaria I'esecuzione di tutte le opere e gli allestimenti provvisionali
necessari a consentire I'accesso all’edificio in piena sicurezza durante tutto lo sviluppo delle
lavorazioni di cui al presente progetto.

TITOLO Xl PRESCRIZIONI TECNICHE DEI COMPONENTI COSTITUENTI GLI INTERVENTI EDILI

Art. 42 - MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
saldature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
profilatura, fucinatura e simili. Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali
previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato con R.D. 15 luglio 1925 e successive
modifiche ed integrazioni.

Per la definizione, la classificazione e la designazione dei vari tipi di materiale si fara
riferimento alle seguenti norme di UNI od alle successive modifiche od integrazioni:

- UNI EN 100200 - Definizione e classificazione dei tipi di acciaio
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- UNI EU 21 - Condizioni tecniche generali di fornitura per I'acciaio ed i prodotti
siderurgici

- UNI EU 27 - Designazione convenzionale degli acciai

- UNI 7856 - Ghise gregge. Definizione, classificazione e qualita.

1. ACCIAI PER CEMENTO ARMATO

a) Generalita

Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al DM 14 gennaio 2008 riportante le “Norme
tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per
le strutture metalliche”.

Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne I'impiego, quali incisioni,
ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosita ed in genere ricopertura da sostanze che possano
ridurne sensibilmente I'aderenza al conglomerato.

b) Acciaio ad aderenza migliorata

Potranno essere impiegati solo acciaio in barre ad aderenza migliorata certificati e marcati
CE. Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21
(parzialmente sostituita da UNI EN 10204). Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova
saranno effettuati secondo la UNI 6407-69 salvo quanto stabilito al punto 11.3.2.3 del
Decreto citato. Per I'accertamento delle proprietd meccaniche vale quanto indicato alle
UNI 556, UNI 564 ed UNI 6407-59, salvo indicazioni contrarie e complementari.

C) Acciaio per refti elettrosaldate

Dovrd possedere le caratteristiche riportate al punto 11.3.2.5. delle “Norme Tecniche”. Le
reti avranno fili elementari di diametro compreso fra 4 e 12 mm con distanza assiale tra gli
stessi non superiore a

35 cm. Sard cura ed onere dell'appaltatore fornire per ogni partita di materiale di cui ai
precedenti punti b), c) e d) la relativa certificazione di qualitd prescritta dalle norme CE
relative. L' Appaltatore dovrd fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilitd di
tutti i materiali dalla fonderia al cantiere (ogni documento dovrad richiamare il precedente).

2. TUBI DI ACCIAIO

a) Generalita

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si fard riferimento alla norma UNI 5447-64. |
tubi dovranno essere costituiti da acciaio non legato e corrispondere alla normativa
generale di UNIficazione di seguito riportata.

UNI 663-68 - Tubi senza saldatura di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. Qualitd,
prescrizioni e prove (sostituita in parte da UNI 77287-74)

UNI 7091-72 - Tubi saldati di acciaio non legato

Tubi lisci per usi generici (sostituita in parte da UNI 7288-74)

UNI 7287-86 - Tubi con estremita lisce, senza saldatura, di accicio non legafto senza
prescrizioni di qualitd UNI 7288-86 - Tubi con estremitd lisce, saldati, di accigio non legato
senza prescrizioni di qualita.

Per la classificazione, i tubi senza saldatura UNI 663-68 ed UNI 7287-74 verranno distinti,
secondo il tipo di materiale, il grado di precisione della lavorazione ed i particolari requisiti
chimico-meccanici, nelle seguenti categorie:

1) Tubi senza prescrizioni di qualita (ex commerciali: acciaio Fe33)

2) Tubi di classe normale (acciai: Fe 35-1; Fe 45-1; Fe 55-1; Fe 52-1)

3) Tubi di classe superiore (acciai: Fe 35-2; Fe 45-2; Fe 55-2; Fe 52-2)

Analogamente, i tubi saldati UNI 7000091--72 ed UNI 7288-74 verranno distinti nelle stesse
categorie delle quali, la prima, prevede tubi fabbricati con acciaio tipo EN 33 UNI 7288-74,
la seconda e la terza, tubi con acciaio tipo Fe 34, Fe 37, Fe 42, e Fe 52 UNI 7092-72.

| tubi dovranno risultare ragionevolmente diritti a vista e presentare sezione circolare entro
le tolleranze prescritte; saranno privi di difetti superficiali (interni ed esterni) che possano
pregiudicarne I'impiego:

nel caso, € ammessa la loro eliminazione purché lo spessore non scenda sotto il minimo
prescritto.
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| tubi ed irelativi pezzi speciali, se prescritto, dovranno avere la superficie interna ed esterna
protetta con rivestimenti appropriati e specificatiin Elenco. Tali rivestimenti saranno del tipo:
a) Zincato: effetftuato con zinco ZN A 98,25 UNI 2013 secondo le prescrizioni della norma
UNI 5745 e successive modificazioni ed integrazioni.

d'impiego.

In ogni caso, qualunque fosse il tipo di rivestimento, questo dovrd risultare omogeneo,
contfinuo, ben aderente ed impermeabile.

Sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa
cerfificazione di

qualita prescritta dalle norme CE relative. L' Appaltatore dovra fornire la documentazione
idonea a definire la tracciabilitd di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni
documento dovra richiamare il precedente).

3. ZINCATURA A CALDO

Le qualita, dimensioni e peso dello zinco dovranno essere conformi alle prescrizioni e
tolleranze delle Norme di unificazione:

- UNI 2013 - "Zinco di prima fusione in pani - Qualitd e prescrizioni';

- UNI 2014 - "Zinco B - Qualita, prescrizioni”;

- UNI 4201 - "Lamiere di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi';

- UNI 4202 - "Nastri di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi”.

Le zincature dilamiere non zincate, di profilati, di tubi curvati e saldati insieme prima della
zincatura, di oggetti in ghisa, ecc. dovranno essere eseguite in conformitd alla Norma di
unificazione:

- UNI 5744 - "Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - Rivestimenti di zinco
ottenuti per immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso".

Sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa
certificazione di

qualita prescritta dalle norme CE relative. L' Appaltatore dovra fornire la documentazione
idonea a definire la tracciabilita di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni
documento dovrd richiamare il precedente).

Art. 43 - ISOLANTI

Fibre dilana minerale

Le fibre di lana minerale dovranno avere le caratteristiche dichiarate dalla casa
produttrice.

Il contenuto di umidita delle fibre minerali dovrd essere determinato con modalita di cui
alla Norma di Unificazione:

. UNI 6273 - "Isolanti a base di fibre minerali - Determinazione del contenuto di
umidita".

La determinazione della perdita di massa delle fibre minerali dovrd essere verificata con
le modalita di cui alla Norma di Unificazione:

. UNI 6274 - "Isolanti a base di fibre minerali - Determinazione della perdita di massa
per calcinazione". La determinazione del silicio dovrd essere verificata con le modalita di
cui alla Norma di Unificazione

. UNI 6275 - "Isolanti a base di fibre minerali - Determinazione del silicio - Metodo per
insolubilizzazione". Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive.

Art. 44 - CONTROSOFFITTI

| controsoffitti saranno realizzati con tipi e materiali di cui alla soluzione progettuale indicata
negli elaborati esecutivi di finitura allegati. | colori degli stessi saranno a scelta della D.L.
Prima della esecuzione dei controsoffitti sard sottoposta alla approvazione della D.L. una
tavola dettagliata di cantiere dalla quale risulteranno:

- orditura dei controsoffitti (trasversale nel corridoio) e posizione dei relativi profili
perimetrali a doppio L, o di eventuali profiliintfermedi a omega;
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- posizione ordinata e coordinata di tutti gli apparecchi e accessori a controsoffitto,
quali:

. plafoniere da incasso modulari;

. bocchette di mandata e ripresa adeguatamente riquadrate da profilo a doppio L,
identico a quello perimetrale;

E' esplicitamente escluso I'aggancio dei corpi illuminanti alla struttura di sostegno del
controsoffitto senza specifici pendini di sicurezza a sostegno di ogni singolo copro
iluminante.

Tutti i controsoffitti, di qualsiasi tipo o materiale, dovranno essere almeno di CLASSE 1 di
reazione al fuoco certificata.

Per ogni diverso tipo di materiale sard cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni
partita omogenea di materiale la relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme
CE relative. L'Appaltatore dovra fornire la documentazione idonea a definire la
tracciabilita di tuttii materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra richiamare
il precedente).

Art. 45 - PARETI IN CARTONGESSO

Saranno previste pareti semplici e composte con lastre di cartongesso cosi composte:
Parete divisoria piana sistema tipo PREGYMETAL D125/75, costituita dall’assemblaggio di
due lastre

per parte di gesso rivestito su montanti e guide in lamiera di accicio zincataq,
preventivamente ancorate alla struttura portante; verrd utilizzata la struttura in acciaio
zincato preesistente.

E' da infendersi compreso la quota parte di montanti a filo spalla porta ed i paraspigoli di
protezione degli angoli.

La predetta certificazione dovrd comprendere I'omologazione di resistenza al fuoco
almeno di classe 1 sia per tuttii componenti sia per I'insieme.

L' Appaltatore dovra fornire certificazione attestante il corretto montaggio dei materiali in
modo da garantire la Classe 1 di resistenza al fuoco per I'intera parete nel suo complesso.

TITOLO XII  PRESCRIZIONI TECNICHE DEI COMPONENTI COSTITUENTI GLI IMPIANTI ELETTRICI
E SPECIALI

Art. 46 CAVI PER TRASMISSIONE ENERGIA E DATI

Le sezioni dei cavi saranno quelle dei disegni di progetto e conformi, nel caso non
disponessero di una propria tabella UNEL, alle tabelle UNEL 35023/70 (cadute di tensione)
e UNEL 35024 (portate di corrente).

La sezione del conduttore di neutro non deve essere inferiore a quella dei conduttori di fase
corrispondenti.

| conduttori per I'impianto elettrico saranno di tipo FM9 (per circuiti terminali posati a vista),
NO7G9-K (per collegamenti tra quadri generali e quadri di piano/sotto quadri di zona),
NO7V-K (solo per tratti terminali e se in tubazioni posate softo infonaco), FG7(O)M1 e
FG7(O)R.

| conduttori per la rete dati dovranno essere di tipo FTP di cat 6 Cavi flessibili tipo NO7G9-K
Cavi non propaganti I'incendio. Il loro isolamento sard in materiale elastomerico
reticolato di qualitd G9, la tensione

nominale 450/750 V. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento CEl 20-38 e tabelle
CEI-UNEL 35368, ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEl 20-
35 EN 50265, CEI 20-22 1l , CEI 20-37 e CEI 20-38; inoltre dovranno possedere il Marchio IMQ.
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Cavi flessibili tipo FM9

Cavi non propaganti I'incendio. Il loro isolamento sard in materiale termoplastico, la
tensione nominale 450/750 V. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento IMQ-CPT-
035 ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEl 20-35 EN 50265,
CEl 20-22 lll cat. C, CElI 20-37 e CEl 20-38; inoltre dovranno possedere il Marchio IMQ.

Cavi flessibili tipo FG7(O)M1

Cavi non propaganti I'incendio. Il loro isolamento sard in gomma HEPR ad alto modulo, la
tensione nominale 0,6/1 kV. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento CEI 20-13 e
tabelle CEI-UNEL 35382, ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme
CEI 20-35 EN 50265, CEI 20-22 Il cat. C, CEI 20-37 e CEI 20-38; inoltre dovranno possedere il
Marchio IMQ.

Cavi flessibili tipo NO7V-K

Cavinon propagantil’incendio. Il loro isolamento sard in PVC, la tensione nominale 450/750
V. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento CEl 20-20 e tabelle CEI-UNEL 35752,
ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEl 20-35 EN 50265, CEl
20-22 Il e CEI 20-37/2; inolire dovranno possedere il Marchio IMQ.

Cavi flessibili tipo FG7(O)R

Cavinon propagantil'incendio. Il loro isolamento sard in gomma HEPR ad alto modulo, che
conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme CEl
20-11 e CEI 20-34), la tensione nominale 0,6/1 kV. Dovranno essere conformi alla norma di
riferimento CEl 20-13 e tabelle CEI-UNEL 35375, ed avere un comportamento al fuoco come
previsto dalle norme CEl 20-35 EN 50265, CEl 20-22 Il e CEl 20-37/2; inoltre dovranno
possedere il Marchio IMQ.

Cavi flessibili tipo FTG10(O)M1

Caviresistenti al fuoco. Il loro isolamento sard in materiale elastomerico reticolato di qualita
G10 al quale va aggiunto la barriera ignifuga in nastro mica/vetro, la tensione nominale
0,6/1 kV. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento CEl 20-45 II° Ed., ed avere un
comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEl 20-35 EN 50265, CEl 20-22 1l, CEl
20- 37, CEI 20-36/4-0 e CEl 20-36/5-0; inoltre dovranno possedere il Marchio IMQ.

Cavi frasmissione datiin rame — 100 MHz Cat. 6 — UTP

Cavi per la trasmissione di dati in configurazione non schermata con mescola LSOH.
Dovranno essere conformi alla norme diriferimento [EC 61156 — EN 50288-5, IEC 11801 II° Ed.
—EN 50173 1I° Ed. — EIA/TIA 568 B.2.1 ed avere un

comportamento al fuoco come previsto dalle norme IEC 60332-1 EN 50265, IEC 60754-2 EN
50267, IEC 61304 EN 50268.

Art. 47 TUBAZIONI

Tubi rigidi

| tubi rigidi potranno essere di tipo medio, di fipo pesante e di tipo pesante a bassa
emissione di gas alogeni in base al locale di installazione.

| tubi rigidi dovranno rispondere alle Norme CEl 61386-1 e CEI EN 61386-21 ed essere
provvisti di Marchio IMQ.

| tubi di tipo pesante con bassa emissione di gas alogeni devono inoltre essere rispondenti
alle Norma CEI EN 50267-2-2. La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado
di protezione pari a IP44 nei locali bagnati, all’esterno e in locali a pericolo d'incendio
come previsto dalle Norme CEl 64-8/7, CEI EN 60529, CEl EN 60529/A1, IEC 529 e IEC 144.
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Tutti gli accessori che si infendessero usare per il corretto funzionamento dell'impianto,
dovranno garantire la tenuta richiesta e rispondere alle Norme sopraccitate.

Tubi pieghevoli

| tubi pieghevoli potranno essere di tipo medio, di tipo a basso contenuto di alogeni in base
al locale diinstallazione.

| tubi pieghevoli dovranno rispondere alle Norme CEl 61386-1 e CEl EN 61386-22 ed essere
provvisti di Marchio IMQ.

La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado di protezione pari a IP44 nei
locali bagnati, all’esterno e in locali a pericolo d'incendio come previsto dalle Norme

CEl 64-8/7, CEI EN 60529, CEI EN 60529/A1, IEC 529 e |[EC 144.

Tutti gli accessori che si intendessero usare per il corretto funzionamento dell'impianto,
dovranno garantire la tenuta richiesta e rispondere alle Norme sopraccitate.

Tubi flessibili

| tubi flessibili dovranno rispondere alle Norme CEl 61386-1 e CEl EN 61386-23 ed essere
provvisti di Marchio IMQ.

La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado di protezione pari a IP44 nei
locali bagnati, all’esterno e in locali a pericolo d'incendio come previsto dalle Norme

CEl 64-8/7, CEI EN 60529, CEI EN 60529/A1, IEC 529 e |EC 144.

Tutti gli accessori che si intendessero usare per il corretto funzionamento dell’impianto,
dovranno garantire la tenuta richiesta e rispondere alle Norme sopraccitate.

Art. 48 Cavidotti

| cavidotti dovranno rispondere alle Norme CEl EN 50086-1 (CEl 23-39) e CEl EN 50086-2-4
(CEI 23-46).

Tutti gli accessori che si intendessero usare per il corretto funzionamento dell’'impianto,
dovranno garantire la tenuta richiesta e rispondere alle Norme sopraccitate.

Art. 49 MINICANALI PORTACAVI E CANALI MULTISCOMPARTO

Tali canalette in PVC dovranno rispondere alle Norme CEl 23-32 e 23-32V1 ed essere
provviste di marchio IMQ.

La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado di protezione non inferiore
ad IP 40 come previsto dalle Norme CEl EN 60529, CElI EN 60529/A1, IEC 529 e IEC 144.

Tutti gli accessori che si intendesse usare per il corretto funzionamento dell'impianto,
dovranno garantire il grado di protezione richiesto.

Saranno installati con criterio di praticitd e di sicurezza garantendo tenuta, robustezza
consentendo inoltre una comoda e facile rimozione dei cavi o conduttori in qualsiasi
momento.

Art. 50 SISTEMI DI CANALI E PASSERELLE METALLICI

| sistemi di canali e passerelle metallici dovranno rispondere alle Norme CEl 23-31 ed essere
provvisti di marchio IMQ.

La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado di protezione pari a quello
previsto dalle norme CEI EN 60529, CEl EN 60529/A1, IEC 529 e IEC 144,

Tutti gli accessori che si intendesse usare quali coperchi, raccordi, curve, sistemi di
sospensione e viterie, per il corretto funzionamento dell'impianto, dovranno garantire il
grado di protezione richiesto.
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Art. 51 PUNTI DI COMANDO PER ILLUMINAZIONE

| punti di comando per illuminazione ordinaria da installare saranno del tipo interrotti, a
pulsante e con rele (passo-passo o direttamente su alimentatore DALI), da quadro con
interruttore/sezionatore comprendenti conduttori, di sezione minima 1,5 mm2, unipolari
NO7V-K (se in tubazioni in PVC di tipo pieghevole con diametro minimo da 20mm poste
softo infonaco), FM9 (se in tubazioniin PVC rigido o flessibile con diametro minimo da 20mm
poste rispettivamente a vista o in controsoffitti e per circuiti d'illuminazione d’emergenza),
e multipolari FG7(O)M1 (se staffati direttamente a parete o a soffitto o posati entro
passerelle metalliche), con grado di protezione IP20, IP40 e IP55, comprese scatole di
derivazione (da incasso e da parete), scatola portafrutto, supporto e placca di copertura
in materiale plastico.

Gli organi di comando dovranno rispondere alle Norme CEI EN 60669-1 e CEIEN 60669-1/A1.
Il tubo utilizzato dovra rispondere alle Norme CEl 61386-1 e CEI EN 61386-21/22/23.

Art. 52 IMPIANTO LPS ESTERNO ED INTERNO

L'impianto LPS interno dovrd essere realizzato conformemente a quanto previsto dalle
Norme CEl EN 62305-1/2/3/4.

Per la realizzazione dell'impianto LPS interno dovranno essere utilizzati scaricatori di corrente
di fulmine (tipo 1 + tipo 2) e limitatori di sovratensione (tipo 2).

Gli scaricatori per correnti di fulmine (tipo 1 + tipo 2) dovranno essere di tipo modulare per
reti TT (esecuzione “3+1" — 3 cartucce con indicazione d’esercizio, corrente impulsiva di
fulmine limp = 50 kA; Up 2 2,5 kV, con parametro di prova una corrente di scarica con forma
d'onda 10/350 us — 1 cartuccia con protezione a spinterometro N-PE - limp = 100 kA, Up =
1,5 kV, con parametro di prova una corrente di scarica con forma d’onda 10/350 ps). Tali
scaricatori dovranno essere installati nei quadri elettrici generali solo se 6 presente
I'impianto LPS esterno.

| limitatori di sovratensioni (tipo 2) dovranno essere di tipo modulare per reti TT a cartucce
estraibili senza contatto di segnalazione remota, (esecuzione “3+1"” — 3 cartucce con
protezione a varistore — 1 cartuccia con protezione a spinterometro N-PE), con indicatore
di fine vita, In = 20 kA, Imax = 40 kA, Up [L-N] = 1,5 kV, Up [N-PE] = 1,5 kV, con parametro di
prova una corrente di scarica con forma d'onda 8/20 us per quadri elettrici secondairi.

| limitatori di sovratensione per centralina telefonica dovranno essere concepiti per tutti i
tipi di linee dati (max. 110 V, 2 Mhz). Tali limitatori dovranno essere concepiti per I'uso in
sistemi bifilari privi di massa (asimmetrici, a potenziale zero). Tali limitatori dovranno essere
tali da non aumentare la resistenza dell'impianto. | limitatori dovranno avere una corrente
impulsiva limp (corrente di scarica con forma d'onda 10/350 us) ¢ a 6 kA, una corrente di
scarica nominale In (corrente di scarica con forma d'onda 8/20 us) ¢ a 20 kA ed una
tensione nominale Un paria 150 V.

TITOLO XIII CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI COMPONENTI EDILIZI
Art. 53 REQUISITI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E AMBIENTALE

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 11.01.2017 e dei suoi relativi allegati, tuttii
materiali e i componenti descritti nel presente Capitolato impiegati nel cantiere, dovranno
rispettare quanto richiomato nelle citate normative. Nella fattispecie le nuove tipologie di
materiali e i componenti adottati (n particolare i controsoffitti e i componenti costituenti gl
impianti elettrici e speciali), dovranno essere scelti nel rispetto dei seguenti requisiti:
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. I'uso di materiali di materia recuperata o riciclata dovranno essere almeno il 15%
(in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati;

. non si potranno usare sostanze dannose per I'ozono, ad alto potenziale di
riscaldamento globale;

. i componenti edilizidovranno essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere
riciclabili o riutilizzabili, a fine vita;

. almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione

degli edifici dovra essere
avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato (esclusi gli scavi).



