



**COMUNE DI VALSAMOGGIA**

Città metropolitana di Bologna  
Servizio Affari Generali, Innovazione e Controlli  
segreteria@comune.valsamoggia.bo.it  
051/836403 – 051/836446



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

---

**COMUNE DI VALSAMOGGIA**  
***Città' Metropolitana di Bologna***

***PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  
PRESSO LA MUNICIPALITA' DI CASTELLO DI SERRAVALLE  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO***

***CUP B48H22000000006***

***finanziato con Fondi PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" Componente 1 - Inv.1.1  
NextGenerationEU***

***PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO***

***La proprietà':***

***COMUNE DI VALSAMOGGIA  
Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1***

***Responsabile Unico  
del Procedimento:***

***Geom. STEFANO CREMONINI  
Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1***

***Progetto e Direzione Lavori:***

***Ing. ROBERTO BALLANDI  
Zola Predosa (BO), via Salgari 10***

***Collaboratori:***

- Sviluppo del Progetto: Ing. Simona Ballandi***
- Progetto e assistenza esecutiva Impianti meccanici:  
Per. Ind. Riccardo Cervelier***
- Progetto e assistenza esecutiva Impianti elettrici e speciali:  
Ing. Luca Nanni***
- Coordinatore per la sicurezza del cantiere:  
Geom. Paolo Guastella***
- Progetto strutturale e assistenza esecutiva:  
Ing. Pietro Bassi***

---

***QUADRO ECONOMICO***

---

***APRILE 2023***

<b>QUADRO ECONOMICO – Definitivo/Esecutivo</b>		
<i>N.</i>	Descrizione	Importo
	<i>LAVORI</i>	
1.A	<i>Costo di Costruzione – LAVORI A MISURA</i>	329.373,78
	<b>Per lavori a base d'asta sommano</b>	329.373,78
	<b>Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza</b>	13.553,86
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE</b>	342.927,64

<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
2.A	IVA (10%) sull'importo complessivo delle opere	34.292,76
2.B	Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza (oneri inclusi)	37.732,59
2.C	Spese di accatastamento e accertamenti tecnici (oneri inclusi)	3.000,00
2.D	Spese di collaudo (oneri inclusi)	3.500,00
2.E	Spese per allacciamenti utenze	20.000,00
2.F	Spese di gara	500,00
2.G	Incentivi interni (2% dell'importo complessivo delle opere)	6.858,55
2.H	Imprevisti, ed arrotondamenti	4.388,45
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	110.272,36
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>453.200,00</b>