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Rep.
del

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VALSAMOGGIA

(Citta Metropolitana di Bologna)

CONTRATTO D°APPALTO PER AMPLIAMENTO SCUOLA
INFANZIA CASTELLO DI SERRAVALLE PER REALIZZAZIONE
SEZIONE NIDO: CUP B43H22000000006 - MISSIONE 4 -
COMPONENTE 1 = INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI
NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE
E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

COMUNE DI VALSAMOGGIA: CF. 03334231200

CIG: -CUP: B48H22000000006

CODICE IPA: ZRZEGEB

IMPORTO CONTRATTUALE: EURO (di cui euro

per oneri della sicurezza).

sk sk ook ook

L'anno duemilaventitre il giorno del mese di , nella
residenza comunale, presso 'ufficio di segreteria , avanti a me , Dott.ssa

- Ufficiale rogante, Segretario generale del Comune di
Valsamoggia, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune , gli atti in
forma pubblica amministrativa , sono comparsi i signori:

a) il Geom. Stefano Cremonini nato a il , che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
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nell’interesse del Comune di Valsameoggia , (CF. 03334231200), che
rappresenta nella sua qualita di Responsabile dell' “Area Programmazione
realizzazione gestione cura del patrimonio”, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente “stazione appaltante”;

e
b) il Sig. , nato a e residente in Via

in qualita’ di Rappresentante Legale della

. con sede legale in , CE

- PIVA , di seguito nel seguente atto

denominato semplicemente ‘““appaltatore”;

comparenti della cui identita personale io Ufficiale rogante personalmente certo.

PREMESSO
a che con Delibera di Giunta Comunale n° del si e
provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori per la

realizzazione dell’ AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA CASTELLO DI
SERRAVALLE PER REALIZZAZIONE SEZIONE NIDO "
b che con Determina del Responsabile dell’Area Programmazione

N

Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n° del sie

dato mandato al Servizio Associato Gare di procedere all’indizione della
gara per Iappalto dei lavori per la realizzazione dell’**
AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA CASTELLO DI
SERRAVALLE PER REALIZZAZIONE SEZIONE NIDO ' ;
mediante procedura negoziata , ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della
L.120/2020 ( conversione del D.L. 76/2020), con le modalita di cui all’art.

63, comma 6, del D.Lgs 50/2016, con offerta espressa mediante minor
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prezzo (ribasso) sull’elenco prezzi posto a base di gara , ai sensi dell’art.
95 e dell’art. 36 ¢.9 bis del Codice ;
che [Iinvestimento di che trattasi comporta il rispetto dei principi
trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno
ambientale ( DNSH ) e di specifiche tempistiche relative all’affidamento
dei lavori cosi come previsto nell’ Accordo di concessione di
finanziamento sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e il
Comune di Valsamoggia Registro n° 90321 del 25/10/2022
acquisito al protocollo dell’lEnte con n° 56045 del 26/10/2022
e successivo addendum all'accordo di concessione
sottoscritto tra il Ministero dell’lstruzione e il Comune di
Valsamoggia Registro n°® 1744 del 10-01-2023 acquisito al
protocollo dell'Ente in pari data al n° 1007;
che con Determina del Responsabile Servizio Associato Gare n°___ del
¢ stata indetta la procedura per 1’affidamento dei lavori di cui in
epigrafe;
che per il presente appalto ¢ stato rispettato il principio di “non artificioso
finanziamento” dell’appalto ex art. 35 c.6 del D.Lgs n° 50/2016;
dell’assenza del c.d. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del
Regolamento UE n° 241/2021; del rispetto dell’art. 51 del D.Lgs.
50/2016, in materia di suddivisione in lotti; che ¢ stata data / non ¢ stata
data attuazione all’art. 47 , comma 4, del D.L. n° 77/2021 conv. In Legge
n. 108/2021 e smi in materia di obblighi assunzionali per le seguenti

motivazioni:

che in seguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica

SATER, il cui esito di gara ¢ stato approvato con determinazione del

3/16



Protocollo ¢c_a726n/COVALS GE/2023/0020339 del 21/04/2023 - Pag. 4 di 16

Rep.
del

Responsabile del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli
del Reno lavino e Samoggia n° ___-del ____ . i lavori sono stati
aggiudicati in via definitiva, con Determina del Responsabile del Servizio
Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia

n° del al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso

percentuale sui lavori del ____ %s

g che il Comune di Valsamoggia con Determina Responsabile dell’Area
Programmazione Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n°® ____
del ha recepito I'efficacia dell’aggiudicazione definitiva nei
confronti del sunnominato appaltatore;

h che il possesso dei requisiti dell’appaltatore ¢ stato verificato
positivamente, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva

di cui alla precedente lettera d) ed e) , ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e

8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

-

che, ai sensi dell’articolo 31, del D.Lgsvo n° 50 del 2016, il responsabile
unico del procedimento e I’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di

cantierabilitaindata__

TUTTO C10° PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all’appaltatore, che
accetta senza riserva alcuna, 1’appalto per I’esecuzione dei lavori citati in premessa.
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto ed a quelle contenute nella offerta presentata su Piattaforma Telematica

SATER e allegata al presente contratto, nonché all’osservanza della disciplina di
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cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 (nel seguito «Codice dei contratti
pubblici»), e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n°® 207, nei limiti della sua applicabilita.
Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del
Capitolato Speciale d'Appalto e relativa appendice , sottoscritto in sede di gara .
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e' il seguente:
b) Il Codice Unico di Progettazione (CUP) relativo all'intervento ¢ il seguente:
BA1BH22000000006

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale ammonta ad Eure (diconsi  Euro
) di cui:
-  eureo per lavori veri e propri;
-  eureo per oneri della sicurezza.

Il contratto ¢ stipulato interamente ““ a misura” ai sensi dell’articolo 43, comma 7
del d.P.R. N° 207 del 2010, si procedera all'applicazione alle quantita
effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco
prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale

offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto 1'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal presente contratto, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Sono parti integranti al contratto e ne costituiscono riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto di cui all’art.

32 comma 14 bis del D.Lgs 50/2016;
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E parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari ai quali & applicato il
ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore.

direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I’appaltatore ha eletto domicilio nel
Comune di Valsamoggia — Localita Bazzano, all’indirizzo Piazza Garibaldi n.1,
presso la sede del Comune di Valsamoggia.

Al sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a
favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento
lavori.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella
nota pervenuta al prot.n. in data , ovvero su altro conto
corrente bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle
generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7
giorni dall’accensione del conto stesso.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori dovranno essere consegnati entro 45 giorni dalla sottoscrizione del
contratto / I lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge in data

come da verbale di consegna agli atti del Servizio Lavori Pubblici.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in ___ ( )
giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori ¢ applicata una penale pari all'
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1 per mille dell’importo contrattuale. Le modalita di applicazione della penale sono
contenute nel capitolato speciale.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di
avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la
necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
nonché dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei
contratti, si applica la revisione dei prezzi, limitatamente ai materiali di
costruzione, alle condizioni, nelle quantita e con i limiti di cui alla predetta norma,
come declinata dall’articolo ____ del Capitolato speciale d’appalto.

Fuori dal caso di cui al comma 1, non ¢ ammesso alcun adeguamento
all’inflazione e non trovano applicazione I’articolo 1664, primo comma, del
Codice civile e I’articolo 106, comma 1, quarto periodo del Codice dei
contratti. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a
carattere imperativo.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
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Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse

e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante

il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui

agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n° 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L' anticipazione trova applicazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice

dei contratti.

All'appaltatore verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti

raggiungeranno la somma non inferiore ad Euro ( /00).

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo

periodo, del Codice dei Contratti per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito

agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai

subappaltatori.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a)

b)
c)

tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’ appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla
tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4;

ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’articolo 1, comma 2;

devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3
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della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale
d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente
riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al
presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli

senza necessita di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d’appalto, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori nella
misura e con le modalita ed i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale
d’ Appalto.

Articolo 14. Regolare Esecuzione e collaudo. gratuita

manutenzione .

1 1 certificato di regolare esecuzione e collaudo deve essere emesso entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2 1l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione
appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione .

3 Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore
risponde per le difformita ed i vizi dell’opera , ancorche riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
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all’emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4 L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto
fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare
esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 135. Risoluzione del contratto.

1 La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi di cui
all’articolo 108, comma 1, del Codice.

2 La stazione appaltante deve di risolvere il contratto nei casi di cui
all’articolo 108, comma 2, del Codice e all’articolo 54 del Capitolato
speciale d’appalto.

3 La stazione appaltante risolve altresi il contratto nei casi previsti
dall’articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e puo risolvere il contratto in
tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto.

4 La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con
preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti.

5 L'appaltatore ¢ sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento
dei danni a lui imputabili; si applica altresi ’articolo 108, commi da 5 a 9,
del Codice.

Articolo 16. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

all'autorita giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della
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competenza arbitrale.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavore dipendente.

previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a)

b)

il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza coordinamento;

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

Dappaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia

penale.

Ai sensi della Legge n.190/2012, del D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del D.L.

24/6/2014 n. 90 la Ditta ; risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul sito

della Prefettura di , delle imprese iscritte nell'elenco dei

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
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infiltrazioni mafiosa, con provvedimento protocollo n° del

valido sino al

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del

presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in

materia antimafia, in base all’iscrizione alla White list della Prefettura di

circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma

4,091, comma 7, del citato decreto legislativo N° 159 del 2011.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrarre con la pubblica amministrazione, n¢ all'interruzione

dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231 ne essere nelle condizioni di divieto a contrarre di cui

all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.

Al sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88 commi 4 bis e 4 ter e

92 del D.Lgs. n. 159/2011 la stazione appaltante procede alla sottoscrizione del

contratto, ma recedera dallo stesso all'esito di successive comunicazioni o

informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o

di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84

del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici =

D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrita = Legge

190/2012

1

Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che,
come previsto dall’art. 53 in vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dal Piano per
la Prevenzione della Corruzione dell’ente, non vi sono ex dipendenti del

Comune di Valsamoggia che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di
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servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono
attualmente attivita lavorativa o professionale presso il soggetto privato
sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresi atto che, ai sensi
della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli,
ed e’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

2 1 sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il
Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato, in
attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
D.PR. n. 62/2013 pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4.6.2013, con
deliberazione Giunta Comunale n.72 del 05/07/2022 e il Patto di Integrita’
del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta

Comunale n.126 in data 27/9/2016, documenti sottoscritti in sede di gara.

Articolo 21. Subappalte.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

L'autorizzazione al subappalto ¢ altresi subordinata agli adempimenti di cui all'art.
19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e
2, del Codice dei Contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora

questi siano micro, piccole o medie imprese.
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Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

polizza fidejussoria numero in data rilasciata da

del

, per limporto di euro acquisita al prot.n.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed &

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto

dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I’appaltatore assume

la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la

stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti e

dell'art. del CSA, ha presentato una polizza assicurativa che tenga indenne

la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una

garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori,

n.

in data rilasciata da

agli atti del Servizio LLPP.
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La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta cosi articolata:

- per un importo del contratto, divisa per partite come previsto all'art. ____, del

CSA;

- per responsabilita civile terzi per un massimale di euro (euro
).

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformita

agli schemi ed al regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n° 31.

Articolo 24. Documenti che fanneo parte del contratto.

1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, allegati
allo stesso:
i.a Elenco prezzi unitari
i.b Offerta Economica

2 I restanti documenti Capitolato Speciale d’Appalto completo di
Appendice -Elaborati grafici- Piani di Sicurezza — cronoprogramma —
computo metrico estimativo, pur essendo parte integrale e sostanziale del
contratto , gia sottoscritti dalle parti in sede di gara , sono conservati dalla
Stazione Appaltante presso il Servizio lavori Pubblici .

Art. 25 = Spese di contratto. impeoste . tasse e trattamento fiscale .

1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2 Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

15/16



Protocollo ¢c_a726n/COVALS GE/2023/0020339 del 21/04/2023 - Pag. 16 di 16

Rep.
del

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4 L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della
stazione appaltante.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me
pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta
I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di

accettazione lo sottoscrivono.
letto, confermato e sottoscritto:
I1 Rappresentante della stazione appaltante
.................................. ( firma acquisita digitalmente)

..................................... ( firma acquisita digitalmente)
L’Ufficiale rogamte ... ( firma acquisita

digitalmente
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