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RELAZIONE TECNICA (esTRATTO DALLA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO)

Il presente Progetto prevede la manutenzione straordinaria di alcuni tratti o aree della viabilita comunale,
localizzati nelle diverse localita.

Tutti i tratti inseriti nell'intervento di ripristino si presentano ammalorati e con notevoli sgretolamenti e
comunqgue presentano dissesti o avvallamenti pericolosi per la circolazione stradale.

Al termine dei lavori di manutenzione al corpo stradale, si procedera all'esecuzione della segnaletica

orizzontale e alla sistemazione di quella verticale (anche in tratti strada laddove non & strato rifatto il manto)
Per la realizzazione dei lavori l'intervento & stato suddiviso in due lotti distinti ovvero:

> LOTTO A (opere afferenti la categoria OG 3 - Strade, autostrade, ecc.)

Con la realizzazione del lotto A si interverra al risanamento e/ sistemazione delle fondazioni stradali
degradate ed al successivo rifacimento delle pavimentazioni; contestualmente si provvedera alla
risagomatura dei fossi stradali e, ove necessario, alla messa in quota e la sostituzione di botole e caditoie
presenti nei tratti interessati dai lavori.

Le strade strade comunali su cui sono previsti interventi, suddivise per municipalita, sono:

Municipalita di Bazzano: vie Minelli, Panzanesa, San Vincenzo, Montebudello, rotatoria Mazzini/Zanasi,

rotatoria Carnevali, parcheggio Scuole Medie e corsia preferenziale Ospedale;

Municipalita di Castello di Serravalle: vie Della Rocca, Campadio, Rio Montorsello, Marceoni, Tiola, Degli

Esposti, Bacchelli, Vivaldi, Silone, Prati Soletto, Merlino, San Michele e Sassi;

Municipalita di Crespellano: vie Papa Giovanni XXIll, Reni, Castellaccio, Bargellina, Bazzanese, Emilia,

Cassoletta e San Lorenzo;

Municipalita di Monteveglio: vie Barlete, Volta, Montebudello, Ca' Agostini, Macchiavelli, Copernico,

Abbazia, Indipendenza, Mattarella, F.lli Cervi e parcheggio Scuola Maternz;

Municipalita di Savigno: vie Mulino delle Rovine, Santa Croce, della Liberta, dei Colli, Buia, Castellaro,
Papa Giovanni XXIll, Pierantoni, strada cimitero Rodiano e parcheggio via Marconi.

» LOTTO B (opere afferenti la categoria OS 10 - Segnaletica stradale non luminosa)

A completamento di quanto realizzato con il lotto A si procedera con il rifacimento e completamento della
segnaletica orizzontale, nonché con la sistemazione di quella verticale
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A. ANAGRAFICA DELL'OPERA

A.1 CARATTERISTICHE DELL’OPERA

Descrizione: Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2018
Ubicazione: Comune di Valsamoggia

Durata presunta dei lavori: 90 gg
Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere : 6

Ammontare presunto dei lavori: 769,657 46

A.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Committente: Comune di Valsamoggia
Responsabile dei Lavori: Geom. Stefano Cremonini
Progettista: Geom. Nicola Dall'Olio

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

Ing. Coalberto Testa
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B. CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L’AMBIENTE ESTERNO

B.1 CARATTERISTICHE, DELL'AREA
Descrizione generale dell’area:

Le vie oggetto dell'intervento sono perfettamente raggiungibili anche se non sempre la larghezza o le
condizioni sono tale da consentire I'esecuzione dei lavori mantenendo la circolazione dei veicoli nei due
sensi. Pertanto verranno prese, di volta in volta, nei tratti interessati, misure che consentano la circolazione

in un senso o, se necessario, la chiusura delle strade. (si veda piu avanti)

B.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, MORFOLOGICHE E SISMICHE DEL TERRENO
L'intervento non altera le caratteristiche del terreno in quanto sono previsti scavi di profondita minima.

B.3 LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE
Le zone interessate dalle lavorazioni sono dislocate su tutto il territorio ed in considerazione della tipologia di

lavorazione non si ritiene esistano linee aeree o sotterranee che possano interferire con l'attivita prevista.

In ogni caso, in sede esecutiva l'impresa, di volta in volta, si accertera della eventuale presenza di pozzetti
che possano far pensare alla presenza di utenze di qualsiasi genere o di linee aeree che possano interferire.
In tal caso dovra provvedere ad avvisare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e concordare
eventuali modalita di prevenzione aggiuntive. Dal punto di vista della sicurezza occorrera prestare la
massima attenzione a linee elettriche o a condutture del gas.

Nella zona interessata dalle lavorazioni non si ritiene esistano linee aeree o sotterranee che possano
interferire con l'attivita prevista. In ogni caso in sede esecutiva l'impresa, di volta in volta, si accertera della
eventuale presenza di pozzetti che possano far pensare alla presenza di utenze di qualsiasi genere. Dal
punto di vista della sicurezza occorrera prestare la massima attenzione a linee elettriche o a condutture del

gas. In ogni caso non essendo previsti scavi si tratta di un aspetto non rilevante.

Della eventuale presenza delle opere adduttrici di enti erogatori di servizi, di seguito elencate, si
dovra tener conto in sede esecutiva.

Il posizionamento delle reti, specialmente di quelle interrate, dovra essere rilevato in loco mediante saggi,
scavi, 0 quant'altro necessario o prescritto dagli Enti erogatori.

L'analisi dovra essere effettuata, in fase preliminare, a mezzo di elaborati grafici rilasciati dagli Enti
Erogatori dei servizi (acquedotto, fognature, gas, ENEL, Telecom, ...).

In sede di scavo occorrera effettuare dei saggi, ed in ogni caso operare con prudenza per evitare di
intercettare e danneggiare tali reti impiantistiche interrate o richiedere I'eventuale spostamento delle linee
presenti o la loro messa in sicurezza prima dell'inizio delle lavorazioni.

| sottoservizi che sono risultati interferire con il cantiere possono essere, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, cosi riassunti:

e Linee Telefoniche
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Se durante i lavori venisse danneggiato il cavo telefonico:

» telefonare immediatamente all'ufficio guasti dell'ente erogatore del servizio, in funzione 24 ore su 24
anche nei giorni festivi ed attendere l'arrivo del personale impedendo ad altri di avvicinarsi al luogo
dell'incidente;

¢ Linee Elettriche.

Se durante i lavori venisse danneggiato il cavo elettrico:

> Nel caso di scavo a mano sospendere immediatamente ogni attivita ed allontanare dal cantiere tutto il
personale;

» Nel caso di scavo con mezzo meccanico, dopo aver sospeso immediatamente ogni attivita ed
allontanato dal cantiere tutto il personale, occorre che l'operatore di macchina provveda ad alzare la
benna dell'escavatore prima di spegnere ed abbandonare il mezzo;

> telefonare immediatamente allENEL n® 800 900 800 in funzione 24 ore su 24 anche nei giorni festivi ed
attendere l'arrivo del personale impedendo ad altri di avvicinarsi al luogo dell'incidente;

e Rete idrica

Se durante i lavori venisse danneggiata la tubazione dell'Acqua:

» sospendere lattivita e telefonare immediatamente all'ufficio guasti dellente erogatore del servizio,
segnalare il guasto, ricevere ed eseguire le indicazioni dettate dall'ente stesso;

v

provvedere nel frattempo ad eseguire opere per convogliare I'acqua verso punti di deflusso;
» telefonare immediatamente all'ente gestore ed attendere l'arrivo del personale impedendo ad altri di
avvicinarsi al luogo dell'incidente;
> in caso di perdite notevoli, che possono interessare anche sedi stradali, avvertire immediatamente i Vigili
Urbani per l'intervento di regolazione del traffico ed i Vigili del Fuoco al n® 115.
* Rete fognaria
Se durante i lavori venisse danneggiata la tubazione della rete fognaria:
» sospendere i'attivita e telefonare immediatamente all’'Ufficio tecnico del Comune di Minerbio ed attendere
l'arrivo del personale impedendo ad altri di avvicinarsi al luogo dellincidente;
e provvedere nel frattempo ad eseguire opere per convogliare I'acqua verso punti di deflusso;
e evitare di venire a contatto con reflui fognari, dotandosi di opportuni DPl e attrezzature per il
contenimento o il convogliamento delle acque;
e in caso di perdite notevoli, che possono interessare anche sedi stradali, avvertire immediatamente i
Vigili Urbani per lintervento di regolazione del traffico ed i Vigili del Fuoco al n® 115.
o Rete del gas
Se durante i lavori venisse inavvertitamente danneggiata una tubazione del gas :
° spegnere immediatamente tutte le fiamme libere;
o sospendere immediatamente ogni attivita e telefonare al numero del pronto intervento dell’Azienda
Gas in funzione 24 ore su 24 anche nei giorni festivi (il numero dovra essere indicato nei POS) e al n°
115 del Vigili del Fuoco;
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° in attesa dell'arrivo della squadra non tentare riparazioni provvisorie;

o durante le operazioni di scavo se la benna dell'escavatore ha forato il tubo, lasciare la stessa nella
posizioni in cui si trova, spegnere il mezzo, allontanarsi ed impedire ad altri di avvicinarsi al luogo
dell'incidente.

B.4 RISCHI CONNESSI CON ATTIVITA’ O INSEDIAMENTI LIMITROFI

Lungo le strade possono essere ubicati fabbricati di tipo prevalentemente abitativo e/o commerciale.
Occorrera effettuare di voita in volta la chiusura o la delimitazione delle aree di lavorazione creando
qualche disagio ai residenziali. |l traffico commerciale ed il traffico pesante non si ritiene particolarmente
rilevante sulle strade interessate dai lavori. In ogni caso le aree interessate saranno , di volta in volta,
delimitate con le modalita indicate nella sezione allestimento del cantiere. E’ importante che le delimitazioni
siano effettuate in maniera chiara (predisponendo, se necessario, idonee passerelle per consentire il
passaggio o |'attraversamento. Le delimitazioni dovranno essere effettuate mediante posizionamento di new
jersei appesantiti con acqua o sabbia e non saranno sufficienti nastrature biancorosse, se non in caso
particolari di delimitazioni temporalmente brevissime (massimo qualche decina di minuti) e solo ne! caso in
cui non vi siano pericoli (inciampi, cadute ecc..). Andra inoltre posizionata idonea segnaletica per indicare i
percorsi che i pedoni o i fruitori della strada (ciclisti, motociclisti , automobilisti) , devono seguire.

B.5 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L’ESTERNO
Si riporta la classificazione delle aree con i limiti di emissione da rispettare secondo DPCM 01/03/91.

Tempi di riferimento

- I . — Diurno Notturno
Classl di destinazione d'uso del territorio | | . i occimi Leq in dB (A)] | Limiti massimi [Leq in dB (A)]
| - Aree particolarmente protette 50 40
Il - Aree prevalentemente residenziali 55 45
Il - Aree di tipo misto 60 50
IV - Aree di intensa attivita umana 65 55
V - Aree prevalentemente industriali 70 60
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70

La classificazione delle aree & dettata dal DPCM 14/11/1997.

Di norma, le attivitda nei cantieri sono consentite dalle ore 8.00 alle 19.00 con interruzione pomeridiana
secondo quanto previsto nel regolamento comunale.

Per talune lavorazioni potrebbero riscontrarsi emissioni superiori a quelle tabellate ma non essendovi attivita
in prossimita del cantiere non si ritiene un problema rilevante. In ogni caso saranno rispettati gli orari riportati
sopra.

B.7 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI

Non sono presenti lavorazioni che comportano la presenza di agenti inquinanti a parte i fumi durante le
operazioni di asfaltatura. Si tratta in ogni caso di emissioni legate alla lavorazione che non comportano
rischi particolari se non per il personale addetto ai lavori che utilizzera adeguati Dispositivi di Protezione

Individuale e si atterra alle misure di prevenzione previste nel presente PSC.
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B.8 CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO

Si tratta di un rischio sostanzialmente irrilevante.

B.9 RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA ESTERNA

Si tratta di rischi importanti che richiederanno misure che tengano conto dell'esigenza delle lavorazioni.
Pertanto si provvedera a delimitare adeguatamente I'area di cantiere, a predisporre idonea segnaletica
e ad interdire il passaggio nelle zone di lavorazione.

In ogni caso saranno attuate tutte le misure di prevenzione (restringimenti, segnaletica, divieti...) per
evitare qualsiasi contatto fra il cantiere ed il traffico veicolare.

B.10 RISCHIO INVESTIMENTO

Si tratta di rischi piu rilevanti del presente cantiere, a causa della natura propria dell’attivita. Nello
specifico, e’ fatto obbligo rigoroso di rispettare le seguenti prescrizioni in tutte le fasi di lavorazione
elo di intervento:

1) obbligo di delimitare sempre e in maniera chiara le zone di intervento con delimitazioni di tipo mobile ma
stabile (barriere new Jersei, pannelli grigliati ecc..). E’ fatto esplicito divieto utilizzare semplice nastro
biancorosso (con le eccezioni indicate sopra) prevedendo sempre idonea segnaletica. La delimitazione dovra
impedire che estranei al cantiere, possano introdursi nelle aree di lavorazione.

2) Il personale di cantiere non dovra e non potra per nessun motivo utilizzare strumenti che possano
comportare distrazione. Ad esempio é fatto esplicito divieto di utilizzo del cellulare durante le
lavorazioni elo la guida di mezzi. Nel caso in cui si volesse o dovesse farne uso, il lavoratore dovra
uscire dalla zona di cantiere ed interrompere qualsiasi lavorazione. Tale prescrizione & vincolante e
comportera, in caso di accertamento da parte del coordinatore in fase di esecuzione, la richiesta
immediata di allontanamento dal cantiere e , per I'impresa, la sostituzione del lavoratore.

Si ricorda che I'art. 109 (Recinzioni di cantiere) del D.Leg.vo 81/2008 prevede che il cantiere
sia dotato di recinzione avente caratteristiche
idonee ad impedire 'accesso agli estranei alle lavorazioni.
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C. ORGANIZZAZIONE GESTIONE DEL CANTIERE

C.1 DELIMITAZIONE, ACCESSI E SEGNALAZIONI

Il cantiere sara dotato della cartellonistica di cantiere con esposta la notifica preliminare, la segnaletica di
divieto e di pericolo, le recinzioni dei depositi e delle aree soggette a lavorazione.

La delimitazione dovra essere effettuata mediante il posizionamento di pannelli di tipo New jersey in plastica

di colore bianco rosso adeguatamente riempiti di acqua . Gli elementi dovranno essere posizionati in
maniera tale da realizzare una BARRIERA CONTINUA SENZA INTERRUZIONI

ADDETTI Al LAVORI

Personale operante all’interno del cantiere

Il personale addetto ai lavori potra accedere al cantiere entrando dagli accessi prestabiliti e definiti in sede
esecutiva. Il personale di cantiere avra a disposizione spazi ben definiti e protetti sia di lavorazione che di
passaggio. Sara eventualmente valutata la possibilita di individuare appositi spazi previa verifica di
disponibilita da parte della committenza

Addetti ai lavori: personale tecnico

Il capo cantiere & ritenuto responsabile dell’incolumita di chiunque entri nell’area di cantiere.
Pertanto anche il personale tecnico in occasione di visite e sopralluoghi dovra essere dotato di dispositivi di
protezione individuale. L'impresa dovra avere in dotazione alcuni elementi di costo economicamente irrisorio
{(mascherine, caschi) da mettere a disposizione di eventuali tecnici che, sprovvisti di propria dotazione,
dovessero entrare in cantiere.

PERSONALE NON ADDETTO Al LAVORI

Per nessun motivo personale non addetto ai lavori dovra avere accesso all’area di cantiere.

Il capo cantiere, in quanto responsabile del rispetto di tale prescrizione, dovra istruire e formare tutto
il personale affinché non consenta ad alcuno di introdursi all’interno del cantiere.

Chiunque si presenti all'ingresso di uno degli accessi al cantiere, dovra quindi attendere il capo cantiere che
si accertera dell'identita e della causa della visita della persona presentatasi.

C.2 VIABILITA’ DI CANTIERE
Data la dimensione del cantiere non & richiesta I'organizzazione di un sistema di viabilita interna al cantiere.

C.3 AREE DI DEPOSITO

Le aree di stoccaggio del materiale e il ricovero dei mezzi saranno ubicate in corrispondenza di quello che, di
volta in volta, & stato denominato campo base come di seguito specificato.

La particolarita del cantiere siradale richiedera perd di poter stoccare parte dei materiali immediatamente a
ridosso del tratto di strada oggetto delle lavorazioni, in postazioni che non intralcino né la viabilita veicolare
né il sistema degli accessi alle residenze.

| materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento.
Poiché si tratta di un cantiere itinerante e dislocato su tutto il territorio comunale, le aree di
stoccaggio del materiale e il ricovero dei mezzi saranno ubicate in una zona, individuata, di volta in
volta in base alllavanzamento dei lavori IN ACCORDO CON L’'IMPRESA , LA DL ED IL
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Nella stessa area saranno ubicati i

servizi di cantiere. In ogni caso in fase esecutiva potranno essere definite, in accordo previo
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accordo con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, aree dislocate in varie zone, ove
ubicare temporaneamente mezzi, materiali o attrezzature. Dette aree dovranno comunque essere
delimitate mediante rete arancione e segnaletica con divieti di accesso. (Vedi prescrizione sopra).
Per il motivo di cui sopra, non risulta possibile, in questa fase, individuare una planimetria dell’area
di cantiere.

C.4 SMALTIMENTO

Il materiale di risulta , quando non necessario per un ulteriore utilizzo, sara prontamente trasportato e

smaltito in discarica autorizzata.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si prevede la produzione dei seguenti "rifiuti pericolosi” in base al

D.Lgs. n°22 5/2/1997 (detto Decreto Ronchi):

0) rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolio e trattamento pirolitico del carbone (morchie e fondi di
serbatoi, oli, catrami); '

p) rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture e vernici) e sigillanti (adesivi,
sigillanti, impermeabilizzanti);

o) rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi;

) rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo del decreto (batterie ed accumulatori) ;

v) rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture e vernici) e sigillanti
(adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti);

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con

particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

C.5 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO - ASSISTENZIALI

Non si ipotizza la messa a disposizione di servizi da parte della Committenza.

Si dovra, pertanto, provvedere al montaggio di box da cantiere uso locale ricovero ed un altro uso
servizio igienico. Il D.leg.vo 81/2008 per questa tipologia di cantiere, consente anche I'utilizzo di un
mezzo mobile in aggiunta ai servizi predisposti in una zona “base” (ad esempio caravan). Nello
specifico all’allegato XIll punto 6.2:

6.2. L’'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, & consentito nei cantieri stradali
di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in
aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi
base.

C.6 IMPIANTI DI CANTIERE

Non ci sono impianti messi a disposizione dal Committente

Impianti da allestire a cura dell'Impresa esecutrice

Presumibilmente per quanto riguarda il presente cantiere, I'impresa utilizzera, quando necessari, un gruppo
autonomo per alimentare gli eventuali utensili elettrici che si rendessero necessari.

C.7 GESTIONE DELL’EMERGENZA

C.7.1 Indicazioni generali

Sara cura delle imprese esecutrici organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del
personale addetto.
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L'impresa esecutrice dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi
degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure da
adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

In caso di emergenza dovra essere contattato immediatamente il coordinatore in fase d'esecuzione.

C.7.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovra essere predisposta a cura dell'impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello la cassetta di pronto seccorso.

L'impresa principale garantira la presenza di almeno un addetto al primo soccorso durante lintero
svolgimento dell'opera, a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.

L'addetto/i dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo
soccorso presso strutture qualificate.

C. 7.3 Prevenzione incendi

Dalllesame delle lavorazioni si ritiene basso il rischio di incendio. Tuttavia si ritiene a scopo cautelativo di
prevedere la presenza di almeno 1 estintore a polvere da 6 kg con caratteristiche 34A 233B C in cantiere, in
prossimita delle aree di lavorazione, e la presenza di personale addestrato all’utilizzo degli estintori.

C.7.4 Evacuazione
Si tratta di un cantiere esterno che non comporta problemi legati alle vie di fuga.

D. RISCHI E MISURE CONNESSI A INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

Non si individuano particolari misure di prevenzione e protezione dei rischi derivanti dalla possibile presenza,
contemporanea o non, di pill imprese efo lavoratori autonomi e/o di lavorazioni in contemporanea.
L’interferenza da considerare & invece quella relativa alla presenza di:

- Fruitori delle strade (automobilisti motociclisti, ciclisti, pedoni ecc..)

- Cittadini che a vario titolo debbano accedere alle proprieta residenziali e/o commerciali.

In tal senso occorrera garantire passaggi chiaramente segnalati e protetti e delimitati con apposite
barriere.

E.D.P.l

E.1 D.P.L. IN DOTAZIONE Al LAVORATORI

| POS dovranno contenere l'elenco dettagliato dei DPI consegnati ai propri operatori; in particolare dovra
prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni dei D.Lgs. 475//92 e
successive modifiche ed integrazioni e che dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione
ai lavoratori sull'uso dei DPI (per i DPI di 3 cat. & obbligatorio anche I'addestramento).

F. PRESCRIZIONI
F.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER | LAVORATORI AUTONOMI
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| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro
fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperare con gli altri soggetti
presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

F.2 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE
Tutte le imprese esecutrici dovranno:
1. comunicare il nome del proprio referente al CSE;
2. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori
autonomi;
3. trasmettere, tramite il proprio appaltatore, al CSE il proprio POS con congruo anticipo sull'inizio dei
lavori;
4. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;
5. assicurare:
¢ il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
e idonee e sicure postazioni di lavoro;
o corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
e il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze comportera la
responsabilita dellimpresa per ogni eventuale danno derivato, compresa ['applicazione della penale
glornaliera, prevista dal capitolato speciale d'appalto.
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la
presenza di lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

IMPORTANTE!!
PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE NEL CASO DI
INADEMPIENZE RILEVATE IN CANTIERE
Nel caso di inadempienza rilevata da parte del coordinatore in fase di esecuzione durante un sopralluogo,
sara riportato sul giornale dei lavori (o comunicato via mail allimpresa) il nominativo del lavoratore
inadempiente e l'inosservanza rilevata. Nel caso di reiterata inadempienza da parte dello stesso lavoratore
ne sara data comunicazione scritta allimpresa ed al Responsabile dei Lavori. Nel caso di terza
inadempienza rilevata da parte dello stesso lavoratore, ne sara chiesto l'allontanamento dal cantiere
e la sostituzione.

L’impresa, a questo punto, dovra provvedere a sostituire il lavoratore.
La sostituzione potra essere richiesta da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione anche
alla prima inosservanza nel caso si trattasse di inosservanza grave con conseguente constatazione di
situazione di pericolo per lo steso lavoratore o per gli altri lavoratori.

F.3.1 Telefoni utili

Il POS dovra contenere tutte le indicazioni telefoniche degli ospedali, dei pronto soccorso, degli uffici
segnalazione guasti dei vari enti erogatori che insistono sull'area di lavorazione.

Le stesse indicazioni devono essere devono essere presenti in cantiere in luogo ben visibile da ogni impresa
esecutrice con il seguente modello:
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@ NUMERI TELEFONICI UTILI &

Pronto Soccorso ed elisoccorso:.............cooooeeeieiiieninn. = 118

Ospedale Civile di ...ccciccessmnrnnssrnssnencannesnassnnsecesssesessacas 7 R,
Vigili del FUOCO:.........oooiii e &= 115

POliZiaz. ... = 113
Carabimiert:. . ounmsnimn o s s = 112

Elettricita (segnalazione guasti):.................................. ‘& 800 900 800
Gas (segnalazione guasti):.............c.ocooiiiiiiiiiiiiiiis ‘® 800 250101
Acquedotto (segnalazione guasti):........ccrvreersseessssensssones ‘= 800 250101
Servizio telefonico (segnalazione guasti):..................... 7
Ufficio Tecnico Comunale ... =

Direttore dei Lavori: ......cccooocoiiaiincncne e sccmaeessnes B
Coordinatore per 'esecuzione dei lavori:

Ing. Coalberto Testai . cmmsimmiassassisassssisssssssssssassss = 348 1025962

DA TENERE A DISPOSIZIONE IN LUOGO ESPOSTO E BEN VISIBILE A TUTTI | LAVORATORI DELLE
IMPRESE ESECUTRICI

F.4 MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DEL RLS

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) il
proprio RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facolta del
RLS formulare proposte sui contenuti del Piano (art. 14 del decreto).

F.5 SEGNALETICA DEL CANTIERE
La segnaletica dovra essere conforme al D.Lgs.81/2008in particolare per il tipo e dimensione ed adeguata al
cantiere in esame.
o Committenza;
Impresa esecutrice e subappaltatori;
Oggetto dell'appalto;
Importo dei lavori e durata degli stessi;
Direttore dei Lavori;
Progettisti;
Direttore di cantiere ed assistente di cantiere;
e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva.
Dovra essere affisso il cartello generale con divieto di accesso e obblighi generali.
Copia della notifica preliminare sara affissa in prossimita del cartello di cantiere.
L’altra segnaletica E’' REALIZZATA IN OTTEMPERANZA AL CODICE DELLA STRADA (IN ALLEGATO
SONO RIPORTATE LE TABELLE DI RIFERIMENTOQ)
Vengono di seguito individuati, in via esemplificativa e non esaustiva, i principali cartelli di segnalazione che
fanno parte dellallestimento di sicurezza del cantiere, e che dovranno essere posti in opera dall'lmpresa, in
aggiunta alle opere di presidio, segnalazione visiva e protezione:
Oltre al normale cartello di cantiere con l'indicazione delle generalita dell'intervento, si dovra provvedere
alla collocazione di un cartello specifico rivolto alle prescrizioni/obblighi per la sicurezza in cantiere

Dovranno essere collocati cartelli specifici in corrispondenza della presenza di un pericolo.
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Si possono seguire i seguenti criteri, che potranno essere integrati sulla base di esigenze emerse in sede

esecutiva.

Tipo di cartello

Criterio di posizionamento

VIETATO
LACCESSO

Ingressi del cantiere

VIETATO PASSARE
ESOSTARE

el raggio di lavoro
della macchina

In prossimita di ogni postazione fissa (betoniera, argani....)

SOCCORS! I'URGENZA
2 T 8 R 8 BT B

All'interno del locale nel quale & contenuta la cassetta di pronto soccorso

E OBBLIGATORIO
USARELE
CALZATURE

DI SICUREZZA

Ad ogni ingresso del cantiere o in prossimita dello spogliatoio

E OBBLIGATORIO
PROTEGGERE

In prossimita dell'ingresso del cantiere o di postazioni che facciano uso di apparecchiature rumorose
(martelli demolitori, escavatore ecc..) sulla base del documento di valutazione esposizione a rumore
dell'impresa

E OBBLIGATORIO
USARE | GUANTI

Va segnalato all'ingresso del cantiere.

E OBBLIGATORIO
ILCASCO
DI PROTEZIONE

In prossimita di zone dove esiste il pericolo di caduta di materiale dall’alto o di urti.
Va segnalato all'ingresso del cantiere.

USARE LA
MASCHERA

In prossimita di attrezzature o di lavorazioni che creino polveri o vapori

In prossimita degli apparecchi di sollevamento,

In corrispondenza degli estintori

LAVORI
IN CORSO

VIETATO
L'ACCESSO

®@ B

In corrispondenza di ogni ingresso del cantiere

PRONTO
SOCCORSO

Vicino alla cassetta di pronto soccorso
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In prossimitad dei quadri elettrici e degli eventuali componenti degli impianti sotto
tensione (gruppi elettrogeni, derivazioni, ecc.) dovra essere riportata I'idonea segnaletica
identificativa del pericolo

In prossimita della deviazione del flusso veicolare verso la corsia opposta e per
segnalare l'ingombro della perimetrazione di cantiere

Allinizio ed alla fine del tratto stradale giornalmente interessato dal cantiere stradale

In corrispondenza dei tratti interessati dal restringimento della carreggiata

Per vietare il traffico pedonale nelle fasce di bordo strada interessate dalle lavorazioni e
convogliarlo verso il lato opposto.

In prossimita della deviazione del flusso veicolare verso la corsia opposta e per il senso
di percorrenza alternato

In corrispondenza dei restringimenti di carreggiata.

Per avvertire della presenza di macchine operatrici in manovra
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G DESCRIZIONE DEI LAVORI, E FASI

INDIVIDUAZIONE ED ELENCO DELLE LAVORAZIONI TIPO PER TRATTO Di STRADA

Allestimento del cantiere

Esecuzione di Fresatura

Riposizionamento in quota di caditoie, pozzetti, botole. Griglie chiusini eventuale
ripristino di tubazioni.....

Realizzazione di tappetino di usura

Segnaletica orizzontale

Smantellamento del cantiere

N.B.

La stima temporale delle fasi é riferita ad un tratto di strada di lunghezza ipotizzata
intorno ai 200 mt. In fase esecutiva si valutera la possibilita di effettuare tratti piu
lunghi o piu brevi .

il tappetino di usura si riferisce invece alla totalita della strada.

L’ANALISI CHE SEGUE DELLE FASI, NON APPROFONDIRA | RISCHI SPECIFICI DELLA SINGOLA
LAVORAZIONE O DELLE ATTREZZATURE, IN QUANTO QUESTE SONO RIPORTATE
NELL’ELABORATO RELATIVO ALLE SCHEDE DI LAVORAZIONE.

IN QUESTA SEZIONE (CHE SI INTENDE REALMENTE APPLICATIVA ED OPERATIVA), SI
RIPORTERANNO GLI OBBLIGHI FONDAMENTALI LE MISURE CONCRETE CHE LE IMPRESE
DOVRANNO APPLICARE E LE RELATIVE PRESCRIZIONI
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1 ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE TECNICHE E APPRESTAMENTI OPERATIVI

£
S

Le zone di lavorazione dovranno essere allestite in base agli schemi grafici allegati al presente PSC
(riportati in _appendice) . Tali schemi, resi obbligatori dal codice della strada, non potranno essere
modificati da soluzioni alternative. Ove negli schemi venga richiesta la barriera di recinzione (per durata
superiore a 7 gg) questa dovra essere delimitata mediante telo plastificato arancione di altezza pari a 2 mt
saldamente fissato su appositi sostegni da posizionare a distanza max di 2 mt. Come basamento dovranno
essere utilizzati elementi tipo New Jersey in polietilene di colore alternato bianco e rosso. POSIZIONATI IN
MANIERA DA FORMARE UNA BARRIERA CONTINUATIVA.

Detti elementi dovranno essere appesantiti adeguatamente mediante acqua o sabbia. La recinzione dovra
essere effettuata lungo tutto il tratto interessato dalla lavorazione. In alternativa potranno essere utilizzati
pannelli a maglia metallica autoportanti, adeguatamente fissati al terreno per impedirne il ribaltamento.

Non sara sufficiente delimitazione con il semplice nastro bianco rosso o con cavalletti.

Sulia rete dovranno essere posizionate lampade di segnalazione all'inizio ed alla fine della recinzione ed una
ogni 12 mt

IN LINEA GENERALE, IN ACCORDO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA POLIZIA
MUNICIPALE ED IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SARANNO
IDIVIDUATE, PER OGNI STRADA E PER OGNI TRATTO, LE SEGUENTI POSSIBILITA:

1) Chiusura della strada (soluzione ottimale )

2) Restringimento della carreggiata (ove le dimensioni della strada consentissero di mantenere in ogni
caso una larghezza pari a 2.75 per ogni carreggiata;

3) Creazione di senso unico alternato mediante semaforo o movieri.

VIABILITA’ DI CANTIERE

Le dimensioni del cantiere e la tipologia di lavorazioni non rendono possibile la realizzazione di particolari
percorsi. La viabilita & relativa prevalentemente ai momenti di ingresso uscita degli automezzi per il trasporto
del materiale .

AREE DI DEPOSITO
L'area di deposito dei materiali & individuata all'interno del cantiere in prossimita di ogni zona di lavorazione.
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Verra creata un'area servizi generali (si veda planimetria) ove sara ubicato la parte pill ingombrante del
materiale.
SERVIZI LOGISTICi ED IGIENICO - ASSISTENZIALI

L'impresa dovra provvedere ad allestire e posizionare:
-1 baracca da utilizzare come spogliatoio, dotata anche di WC.

IMPIANTI Di CANTIERE

L'impresa nel caso in cui risulti necessaria alimentazione elettrica dovra chiedere una propria fornitura di
cantiere e realizzare un proprio impianto di cantiere per I'alimentazione delle utenze elettriche. L'impianto
dovra essere realizzato da impresa abilitata ai sensi della Legge 37/2008 che dovra rilasciare apposita
dichiarazione di conformita . Dovra inoltre essere realizzato un impianto di terra del quale occorrera
accertare |'efficienza mediante strumentazione . .

In alternativa (soluzione piu probabile), I'impresa potra utilizzare un proprio generatore del quale dovra
fornire dichiarazione di conformita. E’ presumibile comunque, in considerazione della tipologia di lavorazioni,
che l'impresa non necessiti di energia elettrica.

PER IL RESTO NON S| RITENGONO NECESSARI ALTRI IMPIANTI DI CANTIERE

SEGNALETICA
Per quanto riguarda la segnaletica di tipo generale si dovra predisporre ;

TUTTA LA SEGNALETICA RIPORTATA NEGLI SCHEMI GRAFICI RIPORTATI IN APPENDICE.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dispositivi quali scarpe, casco, guanti, eventualmente mascherine antipolvere.

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

| rischi specifici esistenti di cui I'i'mpresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il personale dovra essere
stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti: investimento urti, colpi, schiacciamenti, tagli
(derivanti da utilizzo di attrezzature anche manuali); movimentazione manuale di carichi.

Si tratta di rischi specifici non aggravati nella situazione analizzata in quanto la lavorazione verra svolta
senza contemporaneita con altre fasi.

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE:

La fase comprende [lallestimento del cantiere compreso il posizionamento della recinzione, della
segnaletica, e I'apprestamento della baracca e del materiale.

Si prevede una durata complessiva di 1 gg lavorativo per ogni tratto con un impegno di 2 persone .

PRESCRIZIONI PER L'IMPRESA

e FE' fatto divieto di iniziare le lavorazioni prima di aver delimitato la zona di cantiere e senza aver
apposto la segnaletica
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. ESECUZIONE DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
La lavorazione comprende la fresatura della pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici previo
taglio di pavimentazione bitumata.

SEGNALETICA
Non & prevista alcuna segnaletica aggiuntiva

MISURE AGGIUNTIVE
MR

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE
Scarificatrice

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dovranno essere utilizzati : scarpe, guanti, otoprotettori , mascherine di tipo FFP2SL

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

| rischi specifici esistenti di cui l'impresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il personale dovra essere
stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti: lesioni, urti, schiacciamenti, tagli, investimento
Si tratta di rischi specifici non aggravati nella situazione analizzata Si ritiene pertanto che tali rischi rientrino
in un ambito ordinario inerente lo svolgimento di tale mansione.

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE: Si prevede una durata di 1 gg per ogni
tratto con un impiego di due operatori

PRESCRIZIONI PER L’'IMPRESA
IR
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3 POSA O RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI TUBAZIONI PVC , POZZETTI, BOTOLE....

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Riposizionamento in quota o sostituzione di pozzetti botole |, caditoie, griglie, ..... e ripristino o
posizionamento di tubazioni PVC . Compreso altri eventuali elementi quali idranti, Chiusini.

SEGNALETICA
Non é prevista segnaletica aggiuntiva

MISURE AGGIUNTIVE
fr

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE
Attrezzi manuali, piccoli utensili elettrici

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dovranno essere utilizzati : scarpe, guanti, abbigliamento di tipo fluorescente (di colore arancione o giallo per
le lavorazioni esterne alla recinzione di cantiere.

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

| rischi specifici esistenti di cui limpresa dovra tenere conto e rispetito ai quali il personale dovra essere
stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti: urti, colpi, schiacciamenti, tagli (derivanti da
utilizzo di attrezzature anche manuali), movimentazione manuale dei carichi

Si tratta di rischi specifici non aggravati nella situazione analizzata Si ritiene pertanto che tali rischi rientrino
in un ambito ordinario inerente lo svolgimento di tale mansione.

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE: Si prevede una durate di 3/4 giorni per
ogni tratto con un utilizzo di due persone

PRESCRIZIONI PER L’ IMPRESA
i
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4 REALIZZAZIONE DI TAPPETINO DI USURA

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Realizzazione di tappetino di usura o ricarica dello stesso formato con conglomerato bituminoso a grana di
tipo fine in opera a caldo compresa rullatura, pulizia del piano di posa, spruzzatura di mano d'attacco con
emulsione bituminosa e trattamento superficiale

SEGNALETICA
Non & prevista segnaletica aggiuntiva rispetto a quella riportata negli elaborati grafici

MISURE AGGIUNTIVE
Non sono previste misure aggiuntive

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE

Autocarro, compressore per emulsione hituminosa (porcelllno) vibrofinitrice, rullo compressore, attrezzi
manuali

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dovranno essere utilizzati : scarpe, guanti, mascherine FFP2SL, casco , abbigliamento di tipo fluorescente
(di colore arancione o giallo) :

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

| rischi specifici esistenti di cui impresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il personale dovra essere
stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti: inalazione di sostanze cancerogene,
investimento, urti, colpi, schiacciamenti, tagli.

Si tratta di rischi specifici non aggravati nella situazione analizzata Si ritiene pertanto che tali rischi rientrino
in un ambito ordinario inerente lo svolgimento di tale mansione.

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE: Si prevede la durata di 3/4gg con un
impiego di due persone per ogni strada interessata dagli interventi

PRESCRIZIONI PER L’ IMPRESA
Divieto di fumo durante I'esecuzione della lavorazione di asfaltatura
Tenere a portata di mano un estintore.
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5 SEGNALETICA ORIZZONTALE

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Realizzazione di segnaletica orizzontale mediante verniciatura con macchina segnalinee su superfici
asfaltate con vernici rifrangenti esenti da piombo

SEGNALETICA
Non & prevista segnaletica aggiuntiva

ATTREZZATURE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAVORAZIONE

traccialinee

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dovranno essere utilizzati : scarpe, guanti, casco , abbigliamento di tipo fluorescente (di colore arancione o
giallo),mascherine di tipo FFP2SL

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

| rischi specifici esistenti di cui Iimpresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il personale dovra essere
stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti: investimento, urti, colpi, schiacciamenti. tagli,
inalazione di sostanze

Si tratta di rischi specifici non aggravati nella situazione analizzata Si ritiene pertanto che tali rischi rientrino
in un ambito ordinario inerente lo svolgimento di tale mansione.

DURATA IPCTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE: 1 gg con un impiego di 2 persone
PRESCRIZIONI PER L’ IMPRESA

- scegliere una vernice che non contenga piombo. L'impresa dovra fornire al coordinatore esecutivo la
scheda di sicurezza della vernice che intende utilizzare
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8 SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Smantellamento del cantiere con rimozicone di tutta la segnaletica e le delimitazioni predisposte.

SEGNALETICA
Non & prevista segnaletica aggiuntiva rispetto a quella riportata negli elaborati grafici

MISURE AGGIUNTIVE
Non dovra essere rimossa la segnaletica fino a quando non sara completamente eliminata la delimitazione di
protezione dell'area di lavorazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI
Dispositivi normali quali scarpe, casco, guanti.

RISCHI SPECIFICI DELLA LAVORAZIONE

| rischi specifici esistenti di cui 'impresa dovra tenere conto e rispetto ai quali il personale dovra essere
stato adeguatamente formato si ritiene che siano i seguenti: investimento urti, colpi, schiacciamenti, tagli
(derivanti da utilizzo di attrezzature anche manuali);

Si tratta di rischi specifici non aggravati nella situazione analizzata in quanto la lavorazione verra svolta
senza contemporaneita con altre fasi.

DURATA IPOTIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE: Si prevede una durata complessiva di 1 gg
lavorativo per ogni tratto con un impegno di almeno due persone .

PRESCRIZIONI PER L’'IMPRESA
E’ fatto divieto di eliminare la segnaletica prima di aver completamente eliminato ogni ingombro de! cantiere.
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H DIAGRAMMA DI GANNT

Il diagramma di Gannt sara predisposto prima di iniziare le lavorazioni insieme alla ditta esecutrice. Cid in
qguanto in questa fase risulta impossibile prevedere le sequenzialita delle zone di intervento e il numero di
squadre che l'impresa prevedera per rispettare i 90 giorni di durata dei lavori.
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COSTI DELLA SICUREZZA

CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati nel D.Leg.vo 81/2008.

Ai sensi di quanto richiesto i costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, per
il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre prescrizioni
del presente piano sono valutati secondo il seguente schema.

In tale ipotesi sono stati considerati:

¢ Oneri relativi alla corretta:

o)

]

%)

8)

£)

L}

Y)

n

Apprestamenti previsti nel PSC (barriere, protezioni, recinzioni, porte di accesso uscita, cartellonistica
secondo le indicazioni riportate nel PSC,dotazioni di primo soccorso e prevenzione incendi...);

Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti;

Dei mezzi di protezione collettiva;

Delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

Delle misure o interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

Delle misure di coordinamento relative all’uso comune di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva;

esecuzione (tempo medio giornaliero di 10') di qualsiasi adempimento necessario per la garanzia della
sicurezza all'interno del cantiere (ispezioni, verifiche di attrezzature, DPI, tenuta del registro di
cantiere,...) effettuata dal preposto per la sicurezza del cantiere, di propria iniziativa o su richiesta del
coordinatore esecutivo;

sorveglianza ed assistenza del cantiere.

Si richiede di prestare la massima attenzione a tutti gli aspetti evidenziati all'interno del piano di sicurezza e

di coordinamento e sara onere del Coordinatore esecutivo far si che lo stesso venga applicato correttamente

e rispettato.

Documento Piano di sicurezza e coordinamento Rev. Data




COMUNE DI VALSAMOGGIA | Piano di Sicurezza e Coordinamento: 25
Organizzazione del cantiere e progettazione esecutiva
della sicurezza- Elaborato B

Citta Metropolitana di Bologna

Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2018

Descrizione u.m. | Prezzo Unitario | Quantita Prezzo

Segnaletica ordinaria di cantiere come da codice

della strada e da indicazioni degli schemi allegati A Eargn 500,00 1 500,00
al presente PSC nonché di quanto contenuto
nelle sezioni B, C e G del presente PSC. Il costo
della segnaletica (completa di cartelli, segnalatori,
birilli, coni ecc...) si intende completo  di
posizionamento in fase di allestimento del tratto di
cantiere e rimozione al termine dell'intervento nel
tratto interessato

Avvisatori acustici da diporto per segnalazione di

allarme in caso di emergenza cad 1508 5 30,00

Cassette di primo soccorso: Dotazione fissa di

cantiere con cartello Cad 70,00 1 70,00

Cassetta di primo soccorso: pacchetto mobile da '

tenere in corrispondenza della zona interessata Cad 30,00 1 30,00

Nolo di estintore portatile a polvere omologato '

6 |(D.M. 20/12/1992), montato a parete nella] ©2d 85,00 2 170,00
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle
macchine operatrici) e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori. Kg 6 a polvere. 21° 211B C

Realizzazione di recinzione per 'area di cantiere
(campo base) compieta in rete arancione di
altezza min.1.85 fissata su supporto rigido (ad
esempio pannello a maglia metallica con
basamento in cemento autoportante).
Adeguatamente fissata e ancorata per impedirne
il ribaltamento

ml - 10,00 60 600,00

Creazione di senso unico alternato mediante
semafori 0 movieri nei tratti in cui non sara
possibile garantire il doppio senso o in cui non
sara possibile effettuare la chiusura

A corpo 1,400,00 1 1,400,00

Eventuali imprevisti o richieste aggiuntive da
parte del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione

A corpo 200,00 1 200,00

Delimitazioni zone di lavorazione Itineranti con
new jersey in plastica riempiti con acqua efo
sabbia, posati in maniera continuativa. ||
prezzo si intende completo di posizionamento in
fase di allestimento del tratto di cantiere e
rimozione al termine dell'intervento nel tratto
interessato.

10 A corpo 2.700,00 1 2.700,00
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Posizionamento di piastre carrabili efo assito
idoneo per garantire [accesso alle zone
residenziali efo commerciali nei ftratti di
lavorazione. Compresa la rimozione al termine
delle lavorazioni e la realizzazione di eventuali
protezioni aggiuntive in legno (passerelle,
parapetti ecc...) idonee a garantire il passaggio in
sicurezza di estranei non addetti ali lavori.

1M A corpo 800,00 1 800,00

Lampade notturne di segnalazione fisse o ad
intermittenza da posizionare sulla recinzione di
cantiere tutte le volte che l'area di lavorazione
rimane allestita in orario notturno

12 Cad 60,00 5 300,00

Delimitazione in testata e di chiusura in rete
arancione di altezza min.1.85 fissata su supporto
rigido (ad esempio pannello a maglia metallica
con basamento in cemento autoportante).
Adeguatamente fissata e ancorata per impedirne
il ribaltamento

13 A corpo 300,00 1 300,00

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici,tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spesscre 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posatc a terra su
travi in legno, compresa manutenzione e pulizia
con servizi igienico sanitari, dotata di wc chimico,
lavabo, boiler ed accessori, compresa
manutenzione e pulizia

Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: min
240x360x240.

14 A corpo 800,00 1 800,00

Contributi costi inibizione (temporanee di
brevissima durata) accesso alle aree di
lavorazione a personale non addetto al cantiere,
con transenne di tipo mobile, cavalletti, nastrature
in materiale plastico biancofrosse e disposizione
di awvvisi, coni e quantaltro richiesto dal
coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione

15 A corpo 100,00 1 100,00

Totale 8.000,00
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MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE

IMPORTANTE!!!

NON SARA’' AUTORIZZATO L’'INIZIO DEI LAVORI PRIMA CHE IL COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN_ FASE DI ESECUZIONE ABBIA RICEVUTO E VERIFICATO LA
DOCUMENTAZIONE RIPORTATA NEL PRESENTE ELABORATO

Ciascuna impresa (appaltatore e subappaltatori) deve consegnare la seguente documentazione;

e Piano operativo di sicurezza (POS);

¢ Dichiarazione in originale, firmata dal legale rappresentante (regolaritd contributiva INPS; INAIL, Cassa
Edile e indicazione dell'organico medic annuo e applicazione del contratto collettivo nazionale).(si veda

fac simile allegato)
e Dichiarazioni riportate nei fac-simile piu avénti;
e Dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del piano; (si veda fac -
simile pit avanti)
L’impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della Notifica preliminare
trasmessa all’ente di controllo a cura del committente o del Responsabile dei lavori.
Deve essere tenuta in cantiere, a cura del referente dell'impresa principale, la copia del presente FSC

debitamente sottoscritto per accettazione.
Inoltre deve essere disponibile in cantiere la seguente documentazione

Copia del certificato di Iscrizione alla CCIAA
Copia del DURC

Copia del registro degli infortuni;
Copia del Lul

MACCHINE E ATTREZZATURE

e Dichiarazioni di conformita (per macchine acquistate dopo il 1996 e marcate CE)

e Atftestazione di conformita alla normativa previgente da parte del legale rappresentante dellimpresa per le

macchine e attrezzatura antecedenti al 1996
e Libretti di istruzione e manutenzione d'uso (copia);
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DOVRA’ ESSERE DISPONIBILE SU RICHIESTA DEL COORDINATORE LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE.

e Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi (per le imprese con

meno di 10 dipendenti)

¢ protocollo degli accertamenti sanitari periodici;

e registro delle visite mediche periodiche con giudizio di idoneita ed eventuali prescrizioni;

e copia del contratto di appalto;

« Contratti per 'esecuzione di opere mediante subappaltatori o artigiani.

Precisazioni e adempimenti documentazioni a cura dell'lmpresa esecutrice

L’impresa dovra compilare su propria carta intestata tutti i moduli riportati di seguito che dovranno essere

timbrati e firmati dal datore di lavoro (titolare) dell'impresa e consegnati al coordinatore esecutivo.

Le schede seguenti dovranno essere compilate dall'impresa appaltatrice e da ogni subappaltatore
(compresi gli artigiani). L'impresa appaltatrice dovra assumersi Ponere di far pervenire al
coordinatore esecutivo le schede compilate e firmate da tutti i subappaltatori impegnati nel

cantiere. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni, il coordinatore chiedera

I'allontanamento del personale non autorizzato.

ARTIGIANI SINGOLI PRIVI DI DIPENDENTI

Gli artigiani singoli, privi di soci e dipendenti, dovranno dichiarare di:

e accettare senza riserve quanto contenuto nel PSC;

e accettare di attenersi alle disposizioni del capo cantiere designato dall'impresa appaltatrice;
Dovranno inoltre presentare:
- un proprio POS contenente quanto riportato di seguito;

- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
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Carta Intestata
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il Sottoscritto titolare dellimpresa con sede in via
citta di con Partita IVA
n° Datore di Lavoro ai sensi del D.Leg.vo 81/2008 e succ. modifiche, sotto la

propria esclusiva responsabilita, consapevole delle conseguenze legislative derivanti da una
dichiarazione mendace
DICHIARA

w)Che a tutto il personale dipendente della propria impresa sono stati forniti idonei dispositivi di
protezione individuale necessari per poter effettuare le lavorazioni del presente cantiere;

o) Che tutto il suddetto personale é stato formato e informato sulluso di tali dispositivi di protezione
individuale ai sensi di quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008;

£) Che il lavoratori sono consapevoli dei propri obblighi specifici relativi all'utilizzo dei Dispositivi di
protezione individuale

) Di operare in conformita a quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 relativo ai Dispositivi di Protezione

Individuale.
Data
In Fede
Timbro e Firma
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Il Softtoscritto titolare dell'impresa con

sede in via citta di con Partita VA

o

n Datore di Lavoro ai sensi del D.Leg.vo 81/2008 e succ. modifiche, sotto la

propria esclusiva responsabilita, consapevcle delle conseguenze legislative derivanti da una
dichiarazione mendace

DICHIARA
Di aver adeguatamente formato ed informato il personale rispetto ai rischi esistenti sul cantiere, in base a
quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 e successive modifiche.
Inoltre limpresa, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.Leg.vo 81/2008, ha provveduto a
nominare gli addetti alla gestione dellemergenza ed il personale indicato nell'anagrafica di cantiere &
stato formato in materia di gestione dell'emergenza, primo soccorso e prevenzione incendi. |

Gli addetti alla gestione dellemergenza sono i sigg.ri

Che saranno continuativamente presenti in cantiere.
Data
In Fede

Timbro e Firma

Allegati:
Attestati di partecipazione ai corsi di primo soccorso e prevenzione incendi del personale nominato
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Carta Intestata

Il Sottoscritto titolare dell'impresa con sede in via citta
di con Partita IVA n° Datore di Lavoro ai sensi del D.Leg.vo 81/2008 e
succ. modifiche, sotto la propria esclusiva responsabilita, consapevole delle conseguenze legislative derivanti da una dichiarazione
mendace

DICHIARA CHE
£) Tutto il personale presente in cantiere sara regolarmente assunto dallimpresa, ed in regola con i contributi assicurativi e
previdenziali (INAIL, INPS, Cassa Edile...). Nel caso in cui si trattasse di personale dipendente da imprese subappaltatrici o
lavoratori autonomi, prima dell'accesso in cantiere, ne sara verificata la posizione ;
o) L'organico medio annuo dellimpresa € di N° ___ lavoratori dipendenti. Per tutto il personale viene applicato il contratto

collettivo nazionale

BB) Nomina capo cantiere per il cantiere il sig.

xx) Il capo cantiere & persona qualificata a svolgere la propria funzione, sara preposto e referente per la sicurezza all'interno del

cantiere, dovra essere sempre presente in cantiere e dovra svolgere (oltre alle normali funzioni tecniche legate allo

svolgimento delle lavorazioni) anche quanto segue:

« Verificare il personale operante all'interno del cantiere;
» |mpedire I'accesso al cantiere dei non addetti ai lavori;
e Compilare con cura il registro di cantiere messo a disposizione dal Coordinatore per la sicurezza comprese le verifiche minime

quotidiane;
» Far osservare ai lavoratori gli obblighi connessi all'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale
e Far osservare al personale in cantiere le disposizioni in materia di sicurezza;
Pertanto, a sequito di quanto dichiarato, il sottoscritto prende in consegna il registro operativo di cantiere che verra illustrato e dato
in consegna al capo cantiere. Il Capo cantiere (da considerarsi preposto alla sicurezza all'interno del cantiere), sara ritenuto
responsabile della inosservanza delle funzioni a lui attribuite. In particolare dovra segnalare per iscritto al coordinatore
esecutivo sul registro operativo di cantiere:

88) La presenza di personale di cui non conosca identita e posizione;
€g) Il mancato utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.

¢d) 1l mancato rispetto delle prescrizioni fornite ai lavoratori in materia di sicurezza.

Data In Fede
Timbro € Firma
Per presa visione e accettazione

1l Capo Cantiere Sig. Firma

NOTA IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE

Nel caso in cui il subappaltatore fosse un'impresa, dovra presentare la stessa documentazione

prevista per limpresa appaltatrice. in caso di presenza contemporanea di appaltatore e
subappaltatore il capo cantiere sara quello designato dall'impresa appaltatrice. In caso di
presenza del solo subappaltatore, il capo cantiere dovra essere individuato fra il personale

del subappaltatore e comunicato al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

1) NON SARA AMMISSIBILE LO SVOLGIMENTO DEL CANTIERE SENZA LA PRESENZA DI UN CAPO

CANTIERE. PERTANTO IN PRESENZA DEL SOLO SUBAPPALTATORE , IN CASO DI RILEVATA ASSENZA DEL
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CAPO CANTIERE IL CUI NOMINATIVO DOVRA’ ESSERE STATO PRECEDENTEMENTE COMUNICATO ALLO

STESSO COORDINATORE, LE LAVORAZIONI SARANNO IMMEDIATAMENTE SOSPESE.

2) IN CASO DI REITERATA INADEMPIENZA PER TRE VOLTE DI UNO STESSO OPERAIO
RISPETTO Al RICHIAMI. DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN .FASE DI
ESECUZIONE, L'IMPRESA SARA’ OBBLIGATA A PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE
DELL'OPERAIO SU RICHIESTA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI

ESECUZIONE
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OGGETTO: ACCETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
LAVORI: Manutenzione straordinaria strade comunali 2018

UBICAZIONE: Comune di Valsamoggia

| BT} 1o =T o 1| £ (o TR in qualitd di Datore di Lavoro della
Ditta oo avendo dettagliatamente analizzato e sottoposto per
approvazione ai propri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza il Piano di sicurezza e coordinamento
dell’opera in oggetto

DICHIARA

e di accettarne, senza riserva alcuna, l'intero contenuto.

il Datore di lavoro

Il SOHOSCIItEO ..o e in qualitd Rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza della Ditta ..........cccoviiiiiiiii e avendo dettagliatamente

analizzato Piano di sicurezza e cocrdinamento dell'opera in oggetto ,10 giorni prima dell'inizio dei lavori
DICHIARA

e di accettarne, senza riserva alcuna, l'intero contenuto.

Firma

Il POS deve contenere in dettaglio almeno i seguenti elementi:
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N.B. Il POS dovra essere visionato ed accettato dal coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione. Nel caso in cui il POS non contenga gli elementi sottoriportati, non sara acceftato e

pertanto non potranno iniziare le lavorazioni

1Y)

Il Nominativo del Datore di Lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici

di cantiere;

nm) La specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

w)

©p)
KK)
AN)

iy
vv)

00)

)

00)

PP)

ao)

1T)

Lvov)

I nominativi degli addetti al pronto soccorso incendio ed evacuazicne;

Il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

Il nominativo del Medico Competente;

Il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Il nominativo del Direttore tecnico del cantiere e del capocantiere;

Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impres'é;

Le specifiche mansioni , inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

La descrizione delle attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

L'esito del rapporto di valutazione del rumore;

L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispettc al quelle contenute nel
PSC , adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

Le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC;

ww) L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

on) La documentazione in merito allinformazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in

cantiere
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SCHEDE GENERALI DI RISCHIO DELE ATTIVITA’ PRINCIPALI, DEI MEZZI PRINCIPALI ,

ATTREZZATURE E DPI

Le seguenti schede sono da intendersi solo come indicazione generale delle principali attivita di

prevenzione da adottare nello svolgimento delle fasi, nell'utilizzo di mezzi, attrezzature e dotazioni

di dpi.

Non sono da intendersi esaustive e non sono sostitutive di quanto contenuto nelle sezioni

A-B-C-D-E-F- e G del presente Piano di sicurezza e coordinamento

Documento

Piano di sicurezza e coordinamento
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S A i
S i
Descrizione della
lavorazione Realjzzazione di idonea recinzione 'di cantiefe, (in base gl]e richieste
precisate nell'elaborato b), lampade di segnalazione, segnaletica stradale e
posizionamento baracca di cantiere.
Predisposizione viabilita, con zone di carico e scarico del materiale di
approvvigionamento e di risulta
. o Utensili manuali: Martelli, pinze, cacciavite, tenaglie, scalpelli, .
Elenco Macchine, UTENSILI A MANO
attrezzature, utensili RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI
necessar . e urti, colpi, |mpatt|, compressioni
e  punture, tagli, abrasioni
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:
e controllare che 'utensile non sia deteriorato
e  sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
e  verificare il corretto fissaggio del manico
e selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego
e per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le
sbavature dalle impugnature
DURANTE L'USO:
e impugnare saldamente I'utensile
e  assumere una posizione corretta e stabile
e distanziare adeguatamente gli altri lavoratori
e non utilizzare in maniera impropria l'utensile
e non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una
eventuale caduta dall'alto
e utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola
taglia
DOPO L'USO:
« pulire accuratamente I'utensile
« riporre correttamente gli utensili
« controllare lo stato d'uso dell'utensile
« Sega circolare
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI
° punture, tagli, abrasioni
o  elettrici
e rumore
° scivolamenti, cadute a livello
e caduta materiale dall'alto
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:
e verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione
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registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che
risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la
lavorazione

o verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in
acciaio posto dietro la lama e registrato a non pit di 3 mm. dalla
dentatura del disco (il suo scopo & quello di tenere aperto il taglio,
quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile
rifiuto del pezzo o l'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le
facciate del disco)

» verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati del
disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia
evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come
ad esempio potrebbe accadere durante [I'azionamento
dell'interruttore di manovra)

e verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per
aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati
evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comungue sulla
sua traiettoria

e verificare la stabilita della macchina (le vibrazioni eccessive
possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione o delle
mani che trattengono il pezzo)

« verificare la pulizia dellarea circostante la macchina, in
paiticolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale
materiale depositato pud provocare inciampi o scivolamenti)

e verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro
(eventuale materiale depositato pud costituire intralcio durante l'uso
e distrarre 'addetto dall’operazione di taglio)

e verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili
e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere -
interruttori)

= verificare il buon funzionamento dell'interruttore di mancvra

o  verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve
intralciare le manovre, non deve essere soggefto ad urti o
danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve
intralciare i passaggi)

DURANTE L'USO:

e registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco
venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o verificare che sia libera di
alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul
banco di lavoro, per quelle basculanti

e per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le
mani si verrebbero a trovare in prossimita del disco o sulla sua
traiettoria, & indispensabile utilizzare spingitoi

e non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani
servono tutta la vita

e normalmente la cuffia di protezione & anche un idoneo
dispositivo atto a trattenere le schegge

e usare gli occhiali se nella lavorazione specifica la cuffia di
protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge

DOPO L'USO:
« ricordate, che dopo di voi, la macchina potrebbe venire utilizzata
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da altra persona e che quindi deve essere lasciata in perfetta
efficienza

« lasciare il banco di lavoro libero da materiali

« lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a
quelia corrispondente al posto di lavoro

« verificare l'efficienza delle protezioni

« segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere

SCALE PORTATILI

SCALE A MANO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI
e cadute dall'alto

° urti, colpi, impatti, compressioni

e cesoiamento (scale doppie)

° movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

e  SCALE SEMPLICI PORTATILI

e devono essere costruite con materiale adatto aile condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma
devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni
appropriate all’'uso )

e |e scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che
devono essere ftrattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe piu di 4 mt. devono avere anche un tirante
intermedio

e in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo
alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta 0
di appoggi antisdruciolevoli alle estremita superiori

e SCALE AD ELEMENTI INNESTATI

e |alunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.

e per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di
rompitratta

e SCALE DOPPIE

e non devono superare l'altezza di 5 mt.

e devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che
impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza
e SCALE A CASTELLO

e devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di
parapetti sul perimetro del pianerottolo

s |gradini devono essere antiscivolo

e devono essere provviste di impugnature per la movimentazione
e devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti
alle impugnature di movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due
montanti a piede fisso

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

o la scala deve superare di almeno 1 mt il piano di accesso,
curando la corrispondenza del piclo con lo stesso (& possibile far

proseguire un solo montante efficacemente fissato)
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e |e scale usate per l'accesso a piani successivi non devono
essere poste una in prosecuzione dell'altra

o |e scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere
provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e
parapetto

+« |a scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura
pari ad 1/4 della propria lunghezza

* e vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati
sui montanti

e |e scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su
un'unica tavola di ripartizione

» il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da
eventuali materiali e lontano dai passaggi

DURANTE L'USO:

* |e scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra
persona ‘

 durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi
sulla scala

o evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di
arrivo

e |a scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta
limitando il peso dei carichi da trasportare

e quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad
elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una
continua vigilanza sulla scala

¢ |a salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la
scala

DOPO L'USO:

e controllare periodicamente lo stato di conservazione
provvedendo alla manutenzione necessaria

le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato
dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci.
segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in
particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza det
dispositivi antiscivolo e di arresto.

Autocarro per il trasporto delle attrezzature

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI
° urti, colpi, impatti, compressioni
° cesoiamento, stritolamento

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

e verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di
tutti i comandi in genere

e verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione
acustici e luminosi

e garantire la visibilita del posto di guida
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e controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la
stabilita del mezzo

DURANTE L'USO:

e segnalare 'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

e non trasportare persone all'interno del cassone

o adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a

passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

e richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in

spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta

e non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

e  non superare la portata massima

e non superare |'ingombro massimo

» posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti
ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto

« non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde

« assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

« durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non
fumare

» segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

« DOPO L'USO:

« eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al
reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni,
segnalando eventuali anomalie

» pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

Flessibile

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI
e  punture, tagli, abrasioni
rumore
polvere
vibrazioni
elettrici

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

s verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V)

e controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire

e controllare il fissaggio del disco

e verificare l'integritd delle protezioni del disco e del cavo di
alimentazione

* verificare il funzionamento dell'interruttore

DURANTE L'USO:

« impugnare saldamente I'utensile per le due maniglie
« eseguire il lavoro in posizione stabile

« non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
« non manomettere la protezione del disco
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« interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
« verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione

DOPO L'USO:

staccare il collegamente eletirico dell'utensile

controllare l'integrita del disco e del cavo. di alimentazione
pulire l'utensile

segnalare eventuali malfunzionamenti

« Piccoli utensili elettrici portatili: trapani, avvitatori, ...

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI
e  punture, tagli, abrasioni

polvere

elettrici

rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

o verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non
collegato elettricamente a terra

o verificare lintegritd e l'isolamento dei cavi e della spina di
alimentazione

° verificare il funzionamento dell'interruttore

DURANTE L'USO:

e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
e non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

DOPO L'USO: :

»  staccare il collegamento elettrico dell’utensile
e pulire accuratamente l'utensile

« segnalare eventuali malfunzionamenti

Rischi esistenti nello « Lesioni per investimento di materiali durante lo scarico
svolgimento dellattivita |+ lesioni per caduta durante la movimentazione
- lesioni da contatto con utensili manuali ed elettrici

- lesioni agli occhi per proiezioni di schegge durante l'uso della sega
. investimenti da mezzi motorizzati
- danni apparato muscolo scheletrico per movimentazione di carichi
« lesioni per caduta da scale portatili
« lesioni ai piedi

Elettrocuzione

Uso di appropriato mezzo di sollevamento per il materiale pesante (autogru)
uso di sega conforme alle norme di sicurezza

adottare normalmente uso di scale por’tatili conformi

uso di apposite guaine per utensili e chiodi

evitare movimentazione di carichi eccessivi secondo la formazione ricevuta

Misure di sicurezza da
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Ulteriori misure di sicurezza

nel cantiere

Porre attenzione alla presenza di traffico veicolare . Prima di iniziare
installazione della recinzione provvedere a predisporre la
segnaletica. IL personale che predispone la segnaletica dovra essere
formato ai sensi del DM del 4 marzo 2013

Dispositivi di Protezione

individuale da utilizzare

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

guanti

casco

occhiali e otoprotettori durante ['utilizzo della sega
Indumenti da lavoro fluorescenti (colore arancione o giallo)
Tutti i DPI devono essere provvisti di marcatura CE

< = - | No
Eventuali interferenze con
altre fasi o cantieri
. . No
Sostanze particolari
utilizzate o manipolate
Documento Piano di sicurezza e coordinamento Rev. Data




COMUNE DI VALSAMOGGIA
Citta Metropolitana di Bologna

Piano di

Sicurezza e

della sicurezza- Elaborato B

Coordinamento:
Organizzazione del cantiere e progettazione esecutiva

43

Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2018

Scheda n°02

Descrizione della lavorazione

TAGLIO DI ASFALTO E SCARIFICA O FRESATURA DI ASFALTO

Elenco Macchine, attrezzature,

utensili necessari

Tagliasfalto, scarificatrice, fresa stradale

Rischi esistenti nello

svolgimento dell’attivita

Tagli

Inalazione da polveri di asfalto
urti, colpi, compressioni
investimento

e ribaltamento del mezzo

Misure di sicurezza da adottare

Si vedano fasi precedenti .
Utilizzare mascherine di tipo FFP2SI e bagnare la polvere durante la

normalmente scarifica
Dispositivi di Protezione | ° otopro_tt‘attorl,
o QGuanti;
individuale da utilizzare e Occhiali di protezione
o Calzature di sicurezza;
e Maschera di protezione vie respiratorie tipo FFP2SL;

Sostanze e materiali

i

Ulteriori rischi legati all’utilizzo

Inalazione di sostanze bituminose

di sostanze
Note Utilizzo di mezzi dotati di barre di protezione contro il ribaltamento
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Scheda n°03
Descrizione della lavorazione RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CADITOIE,
GRIGLIE E ALTRI MANUFATTI STRADALI
Attivita contemplate o prepgrazionfa, delimitazione e sgombero area;

¢ fracciamenti

e demolizioni e rimozioni

e pulizia e movimentazione dei residui

Elonce Maceiiine ¢ Martelli demolitori;
’ RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI
attrezzature, utensili e urti, colpi, impatti, compressioni
. e rumore
necessari

e polvere

e vibrazioni

o elettrico

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

¢ verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o
alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comungque
non collegato a terra

o verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione

o verificare il funzionamento dell'interruttore

e segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

DURANTE L'USO:

e impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite
maniglie

o eseguire Il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

o staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro

DOPO L'USO:

¢ scollegare elettricamente I'utensile

o controllare l'integrita del cavo d'alimentazione

e pulire ['utensile

¢ segnalare eventuali malfunzionamenti

¢ Piccone, martello, mazzuolo, scalpello, spazzole, seghe e utensili
vari manuali;

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI

e urti, colpi, impatti, compressioni

e punture, tagli, abrasioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

¢ controllare che l'utensile non sia deteriorato

e sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature

« verificare il corretto fissaggio del manico

o selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego
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per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le
sbavature dalle impugnature

DURANTE L'USO:

impugnare saldamente l'utensile

assumere una posizione corretta e stabile

distanziare adeguatamente gli altri lavoratori

non utilizzare in maniera impropria I'utensile

non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una
eventuale caduta dall’alto

utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia

DOPO L'USO:

pulire accuratamente I'utensile
riporre correttamente gli utensili
controllare lo stato d'uso dell'utensile

Cassoni per il contenimento dei materiali di risulta;
Autocarro per il trasporto di materiale di risulta;

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI

urti, colpi, impatti, compressioni
cesoiamento, stritolamento

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di
tutti i comandi in genere

verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione
acustici e luminosi

garantire |a visibilita del posto di guida

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita
del mezzo

DURANTE L'USO:

segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere
non trasportare persone all'internc del cassone

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a
passo d’'uomo in prossimita dei posti di lavoro

richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in
spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta

non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

non superare la portata massima

non superare I'ingombro massimo

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti
ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto

non caricare materiale sfuso oltre 'altezza delle sponde
assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non
fumare
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e segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L'USO:

« eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al
reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni,
segnalando eventuali anomalie

« pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

+« Sega circolare

« Scale portatili

« Flessibile

« Piccoli utensili elettrici portatili

Si veda schede precedenti

Pericoli esistenti nello

svolgimento dell’attivita

« Proiezione di materiali per uso del martello demolitore;
« Urto da piccone, martello, mazzuolo o altri utensili

« Caduta di materiali dai cassoni e/o cadute dei cassoni;
o Posture incongrue

Rischi risultanti

Punture, tagli, abrasioni

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi
taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti
contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le
protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere
impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti,
grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

Urti, colpi, impatti, Schiacciamento da parti murarie in demolizione;
Le attivitd che richiedono sforzi fisici violenti efo repentini devono essere
eliminate o ridotte anche attraverso limpiego di attrezzature idonee alla
mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per Timpiego manuale
devonc essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e
quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile
(es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono
ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste,
pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. Le
demolizioni di murature devono essere effettuate con la massima
attenzioni, puntellando le strutture indebolite verificando la stabilita della
struttura. Prima di procedere occorre sempre prendere accordi con il capo
cantiere o con il Direttore Tecnico di cantiere. Non fermarsi in prossimita
di zone nelle guali si effettuano le demolizioni.

Scivolamenti e cadute di livello

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi
devono essere scelti in modo da evitare quanto pilt possibile le
interferenze con zone in cui si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti
sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare |l
cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature
idonee. Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare la via di
fuga piu vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di
lavoro in piano, in elevazione e in profondita. Le vie d’accesso al cantiere
e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate
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secondo le necessita diurne e notturne.

Cesoiamento, stritolamento
Il cesoiamente e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e

| parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali, crolli di

murature in demolizione o altro, deve essere impedito limitando con mezzi
materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona
pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di
rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo

Danni all'apparato respiratorio da polveri e fibre

Nelle lavorazioni che prevedono 'impiego di materiali in grana minuta o in
polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o
fibre dei materiali lavorati, la produzione efo la diffusione delle stesse deve
essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se. dannose, devono
essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti
richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e
comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita
importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di
lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, gve richiesto, il
personale interessato deve essere softoposto a sorveglianza sanitaria.
Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni
allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori
favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura,
azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di
sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di
sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di
predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre
evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi,
polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando
indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).

Schegge, scintille, getti e schizzi

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con
materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi
per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la
propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.
Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI
necessari.

Danni_a_carico dell’apparato uditivo (da rumore) e aqli arti superiori
(vibrazioni) per l'uso del martello demolitore;

Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione
alla silenziosita d’'uso. Le attrezzature devono essere correttamente
mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del fabbricante, al fine
di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi
e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e
dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una
lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o ridotto, si
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devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area
interessata efo la posa in opera di schermature supplementari della fonte
di rumore. Se la rumorosita non & diversamente abbattibile & necessario
adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato
nel rapporto di valutazione de! rumore e prevedere la rotazione degli
addetti alle mansioni rumorose

Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature
comungue capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell’'operatore, queste
ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci per la
protezione dei lavoratori (es.. manici antivibrazioni, dispositivi di
smorzamento, efc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. |
lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve
essere valutata I'opportunita di adottare la rotazione tra gli operatori.

di sicurezza da

adottare normalmente

Misure

Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito di persone mediante avvisi e
sbarramenti;

Ulteriori misure di sicurezza

nel cantiere

Dispositivi di Protezione

individuale da utilizzare

« Casco

otoprotettori
« scarpe di sicurezza
s guanti

« occhiali antinfortunistici

« maschere antipolvere

« imbracature di sicurezza

« Indumento di tipo fluorescente (di colore arancione o giallo)

Eventuali interferenze con

altre fasi o cantieri

Sostanze e materiali

Ulteriori rischi legati

all’utilizzo di sostanze

Note
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Scheda n°04

Descrizione della lavorazione

'ESECUZIONE DI ASFALTATURA

Elenco Macchine, attrezzature,

utensili necessari

Vibrofinitrice;
compressore con cannello per emulsione bituminosa;
rullo

Rischi esistenti nello

svolgimento dellattivita

Investimento

urti, colpi, compressioni

Inalazione di fumi da asfalto
ribaltamento del mezzo

Misure di sicurezza da adottare

normalmente

Si veda fasi precedenti

Ulteriori misure di sicurezza nel

Tenere in prossimita della zona di lavoro un estintore;
Divieto di fumo

cantiere
Dispositivi di Protezione | Otoprc?t_ettorl,
e Guanti,
individuale da utilizzare e QOcchiali di protezione
e Calzature di sicurezza;
e Maschera di protezione vie respiratorie tipo FFP2SL

Sostanze e materiali

Fumi da asfaltatura

Ulteriori rischi legati all’utilizzo di

sostanze
' Divieto di fumo durante ia lavorazione
Note
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Descrizione della

SMANTELLAMENTO DI CANTIERE
Rimozione compieta del cantiere comprese le opere provvisionali,

imitazioni, la segnaletica ecc.

del

Utensili manuali: Martelli, pinze, cacciavite, tenaglie, scalpelli, .

lavorazione del
Elenco Macchine, ¢
attrezzature, utensili
necessari

UTENSILI A MANO
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI
s urti, colpi, impatti, compressioni
° punture, tagli, abrasioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:
controllare che 'utensile non sia deteriorato
sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
verificare il-corretto fissaggio del manico
selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego
per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le
sbavature dalle impugnature

DURANTE L'USO:

impugnare saldamente l'utensile

assumere una posizione corretta e stabile

distanziare adeguatamente gli altri lavoratori

non utilizzare in maniera impropria 'utensile

non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una
eventuale caduta dall'alto

e utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola
taglia

DOPO L’'USO:

» pulire accuratamente l'utensile

= riporre correttamente gli utensili

» controllare lo stato d'uso dell'utensile

» Autocarro per il trasporto delle attrezzature

Si veda scheda specifica

Piccoli utensili elettrici portatili: trapani, avvitatori, ...

Si veda Scheda specifica

Rischi esistenti nello

svolgimento dell’attivita

Lesioni per investimento di materiali durante lo scarico

lesioni per caduta durante la movimentazione

lesioni da contatto con utensili manuali ed elettrici

investimenti da mezzi motorizzati

danni apparato muscolo scheletrico per movimentazione di carichi
lesioni per caduta da scale portatili

lesioni ai piedi
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« Elettrocuzione

Misure di sicurezza da

adottare normalmente

Uso di appropriato mezzo di sollevamento per il materiale pesante (autogru)
uso di scale portatili conformi

uso di apposite guaine per utensili e chiodi

evitare movimentazione di carichi eccessivi secondo la formazione ricavuta

Ulteriori misure di sicurezza

nel cantiere -

Porre attenzione alla presenza di traffico veicolare , soprattutto in fase
di rimozione della segnaletica. La segnaletica sara l'ultimo elemento
da rimuovere.

Dispositivi di Protezione

individuale da utilizzare

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

Guanti

Casco

occhiali e otoprotettori durante I'utilizzo della sega
Indumenti da lavoro fluorescenti (colore arancione o giallo)
Tutti i DPI devono essere provvisti di marcatura CE

.. No
Eventuali interferenze con
altre fasi o cantieri
; : No
Sostanze particolari
utilizzate o manipolate
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UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI

PROCEDURE ESECUTIVE
Uso di utensili ed attrezzature manuali.

ATTREZZATURE DI LAVORO
Cacciaviti, punteruoli, coltelli lame, martelli, scalpelli, ...

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI
Ferite, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri.

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e
salute.

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili

Nei lavori di riparazione o di manutenzione devono essere usate attrezzature e disposte opere provvisionali,
tali da garantire l'effettuazione dei lavori in condizioni il pit possibile di sicurezza

Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o
assicurati in modo da impedirne la caduta

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Eliminare gli utensili difettosi o usurati.

Vietare I'uso improprio degli utensili.

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

D.P.1
A seconda dei casi: guanti, scarpe antifortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine.
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UTENSILI ED ATTREZZATURE PORTATILI ELETTRICHE

PROCEDURE ESECUTIVE
Uso di attrezzature portatili eletiriche.

ATTREZZATURE DI LAVORO
Trapani, martelli demolitori, vibratore elettrico, fresatrici, troncatrici, elettroseghe, perforatrici, frattazzi
elettromeccanici, generatori di aria calda, levigatrice, taglierine e segatrici, vibratore, ...

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI
Elettrocuzione o folgorazione, incendio e esplosione, vibrazioni, rumore, inalazione di polveri, ferite,
proiezioni di schegge o di frammenti.

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Elettrocuzione o folgorazione, incendio e esplosione, vibrazioni, rumore, inalazione di polveri, ferite,
proiezioni di schegge o di frammenti.

D.P.I
A seconda dei casi: scarpe, guanti, otoprotettori, mascherine antipolvere, occhiali o visiere.
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AUTOCARRO

. RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E'DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO 5t S

«urti, colpi, impatti, compressioni

sinvestimento

«cesoiamento, stritolamento

sincendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

sverificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
sverificare Pefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
«garantire la visibilita del posto di guida

«controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO:
-segnalare I'operativita del mezzo col girofaro E CON IL DISPOSITIVO ACUSTICO in area di cantiere

TALE MISURA RAPPRESENTA UNA PRESCRIZIONE OPERATIVA DA RISPETTARE
RIGOROSAMENTE

enon trasportare persone all'interno del cassone

«adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro

srichiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &
incompleta

«non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

«non superare la portata massima

«non superare l'ingombro massimo

sposizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto

snon caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde

sassicurarsi della corretta chiusura delle sponde

«durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

esegnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L'USO:
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seseguire |le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie
epulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
sguanti

ecalzature di sicurezza

«Casco
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VIBROFINITRICE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO

ourti, colpi, impatti, compressioni

«Investimento

«0lii minerali e derivati

«Cesoiamento, stritolamento

sincendio, ustioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

«verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
«verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
«garantire |a visibilita del posto di guida

scontrollare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo
«Verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza

DURANTE L'USO:
«segnalare I'operativita del mezzo col girofaro E CON IL DISPOSITIVO ACUSTICO in area di cantiere

TALE MISURA RAPPRESENTA UNA PRESCRIZIONE OPERATIVA DA RISPETTARE
: RIGOROSAMENTE

.adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimita dei posti di
lavoro

erichiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &
incompleta

«non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

«non superare l'ingombro massimo

«durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

«segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L'USO:

«eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

spulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

sguanti

-calzature di sicurezza

«Casco

«Mascherine di protezione contro l'inalazione da fumi da asfaltatura
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SCARIFICATRICE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO

surti, colpi, impatti, compressioni

scesoiamento, stritolamento

sincendio, ustioni

sinvestimento

sproiezione di materiali(schizzi)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

«verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
«verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
«garantire la visibilita del posto di guida

scontrollare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO:
«segnalare I'operativita del mezzo col girofaro E CON IL DISPOSITIVO ACUSTICO in area di cantiere

TALE MISURA RAPPRESENTA UNA PRESCRIZIONE OPERATIVA DA RISPETTARE
RIGOROSAMENTE

-adeguare la velocitd ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’'uomo in prossimita dei posti di
lavoro

erichiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &
incompleta

enon azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

«durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

«segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L'USO:

«eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

eguanti

«calzature di sicurezza

«Casco

«Mscherina di protezione delle vie respiratorie per l'inalazione di fumi efo prodotti derivanti dal petrolio
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RULLO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO

«Urti, colpi, impatti, compressioni

«SCHIACCIAMENTO

scesoiamento, stritolamento

sincendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GL! ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

«verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
sverificare Pefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
egarantire la visibilita del posto di guida

scontrollare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO:
segnalare I'operativita del mezzo col girofaro E CON IL DISPOSITIVO ACUSTICO in area di cantiere

TALE MISURA RAPPRESENTA UNA PRESCRIZIONE OPERATIVA DA RISPETTARE
: RIGOROSAMENTE" -

.adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
richiedere laiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &
incompleta

<non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

«segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L'USO:

seseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

«pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

eguanti

ecalzature di sicurezza

«Casco

«Mascherine di protezione delle vie respiratorie contro l'inalazione di fumi da asfaltatura
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D.P..

CASCO

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL
DPI

eurti, colpi, impatti

scaduta materiali dall’'alto

CARATTERISTICHE DEL DPI

«il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché
possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e
dotato di regginuca per la stabilitd in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, montaggio
prefabbricati)

«il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore
anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza

o'uso del casco deve essere compatibile con ['utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la loro
conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie di protezione

«verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

erendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo

«I'elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni qualvolta si
eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall'alto

«’'elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita quando
presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie

«segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare |a resistenza del DPI
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D.P.L
GUANTI

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL
DPI

spunture, tagli, abrasioni
«vibrazioni

«getti, schizzi

«catrame

samianto

«0lii minerali e derivati
«calore

.freddo

«elettrici

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA’ LAVORATIVA
| guanti devono proteggere le mani confro uno o pil rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A
seconda della lavorazione o dei materiali si dovra far ricorso ad un tipo di guanto appropriato:
«quanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al
grasso e all'olio
«uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di carpenteria leggera
eguanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici,
taglio, abrasione e perforazione
«uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie
.guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione,
impermeabili e resistenti ai prodotti chimici
+uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame
«guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni
+uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle
vibrazioni e chiusura di velcro
squanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti
«uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a quelle
indicate)
.guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore
«uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi
«guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo
»us0: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale
Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunita Europea.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

srendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo

«i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore
individualmente sul luogo di lavoro

«segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante I'uso
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D.P.L
CALZATURE DI SICUREZZA

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL
DPI

«urti, colpi, impatti e compressioni

spunture, tagli e abrasioni

«calore, flamme

«freddo

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

sscarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, demolizioni, lavori

«in cls ed elementi prefabbricati

sscarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attivita su e con masse molto fredde o ardenti

sscarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse incandescenti
fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

onei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea allattivita (scarpa, scarponcino,
stivale)

srendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo

sle calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore
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D.P..
CUFFIE E TAPPI AURICOLARI

ANALISI DEI PER{COL! E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL
DPI
sTUmore

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

«la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore & quello di assorbire le frequenze sonore pericolose per
I'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei
pericoli. E’ indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima |'entita del rumore

«considerato che il livello di rumore & considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media giornaliera), la scelta del
DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticitd di un tipo rispetto ad altri, per soddisfare ogni
esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappetti auricolari monouso o
archetti

«verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI| ADDETTI

«attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull'uso del DPI

«mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI

«il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo usera ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che
comportino il rischio rumore
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D.P.L
MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL
DPI

«polveri, fibre

ofumi

enebbie

egas, vapori

«catrame, fumo

«amianto

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
«i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
-deficienza di ossigeno nella miscela inspirata
«inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori di
combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari)
«per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si pud scegliere
fra i seguenti DPI:
smaschere antipolvere monouso: per polvere e fibre
erespiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, poiveri e fibre
erespiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri
eapparecchi respiratori a mandata d'aria: per isolarsi completamente dall'atmosfera esterna, usati per
verniciature a spruzzo o sabbiature
ola scelta dell'uno o dell'altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di inquinamento
presente
«verificare che il DPI riporti il marchio di conformita CE

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

«attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI

«sostituire i filtri ogni qualvolta I'clfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacita respiratoria
«segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante ['uso

«il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo usera ogni qualvolta sara necessario
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D.P.l.
OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE

‘ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE
IL DPI ' :

sradiazioni (non ionizzanti)

«getti, schizzi

epolveri, fibre

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
«I'uso degli occhiali di sicurezza & obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono produrre
lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei
ole lesioni possono essere di tre tipi:
smeccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali
«ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser
«fermiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi
«gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o
comunque di provenienza laterale
-per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica ad
arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di colore o composizione delle lenti (stratificate)
capace di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea e al
cristallino, e in alcuni casi anche la retina
«le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato)
«verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

«attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sulluso del DPI

«gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e usati ogni
qualvolta sia necessario

«segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali ancmalie riscontrate durante l'uso
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ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL

DPI
Investimento;

D.P.L

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

«Gli indumenti ad alta visibilita devono essere di colore giallo o arancione ed essere dotati di bande

fluorescenti

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

«attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’'uso del DPI
«Gli indumenti devono essere mantenuti puliti e soprattutto le bande fluorescenti non devono essere usurate.

INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’

» segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante |'uso
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ZONE DI INTERVENTO
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SCHEMI SEGNALETICA STRADALE
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Tavole rappresentative
degli schemi
segnaletici femporanei




SEGNALI DI PERICOLO

Figura Il 383 Art. 31

TAVOLA ©

Segnall comunemente
ufilizzati per la
segnaletica femporanea

LAVORI

Figura Il 384 Art. 31

STRETTOIA SIMMETRICA

Figura Il 385 Art. 31

STRETTOIA ASIMMETRICA
A SINISTRA

Figura 1l 386 Art. 31

STRETTOIA ASIMMETRICA
A DESTRA

Figura Il 387 Art. 31

DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE

A _5.
| T\
Figura Il 388 Arf. 31
MEZZI DI LAVORQ IN AZIONE

Figura Il 389 Art. 31
STRADA DEFORMATA

MATERIALE INSTABILE
SULLA STRADA

y

Figura Il 390 Art. 31
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corsie
a larghezza
ridotta

| —

Figura Il 391 Art. 31 Figura Il 391c Arf. 31

SEGNI ORIZZONTALI IN

RIFACIMENTO CORSIE A LARGHEZZA

RIDOTTA

s ~

@

>

L. J

Figura Il 391a Art. 31 Figura Il 404 Art. 42

INCIDENTE SEMAFORO

O

s

J

>

Uscita
obbligatoria

\_
\. >,

Figura Il 391b Art. 31
USCITA OBBLIGATORIA




SEGNALI DI PRESCRIZIONE

Figura Il 36 Art. 106
DARE PRECEDENZA

Figura Il 37 Art, 107

FERMARSI E DARE
PRECEDENZA

Figura Il 41 Art. 110

DARE PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI ALTERNATI

Figura Il 45 Art. 114

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI ALTERNATI

\

~ _ ——2
Figura It 46 Art. 116

DIVIETO DI TRANSITO

Figura Il 48 Art. 116
DIVIETO DI SORPASSO

Figura Il 50 Art, 116
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA ...Km/h

Figura Il 52 Art. 117

DIVIETO DI SORPASSO PER | VEICOLI DI
MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t

Figura Il 60fa Art. 117

TRANSITO VIETARO Al VEICOLI DI
MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t




—

Figura li 60/b Art, 117

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI DI MASSA A
PIENO CARICO SUPERIORE A ....TONNELLATE

Figura Il 61 Art. 117

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI A
MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO

D,

\\\_/

Figura Il 65 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI
LARGHEZZA SUPERIORE A .... METRI

\
&/

Figura Il 66 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI
ALTEZZA SUPERIORE A .... METRI

— —

Figura Il 67 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI, O COMPLESSI
DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE
A ... METRI

|

A

e _—
Figura Il 68 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI UNA
MASSA SUPERIORE A .... TONNELLATE

Figura Il 69 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI MASSA
PER ASSE SUPERIORE A ......... TONNELLATE
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Figura Il 80/a Art. 122

DIREZIONE OBBLIGATORIA
DIRITTO

Figura Il 80/b Art, 122

DIREZIONE OBBLIGATORIA A
SINISTRA

Figura Il 80/c Art. 122

DIREZIONE OBBLIGATORIA A
DESTRA
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Figura Il 80/d Art. 122

Figura Il 82/b Art, 122

PREAVVISO DI DIREZIONE

PASSAGGIO OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIA A DESTRA A DESTRA
Figura Il 80/e Arf. 122 Figura Il 83 Art. 122
PREAWVISO DI DIREZIONE PASSAGGI CONSENTITI
OBBLIGATORIA A SINISTRA

Useita obbligateria

]

ORTE

Figura Il 80/f Art, 122

PREAVVISO DI DIREZIONE
OBBLIGATORIA A DESTRA

Figura Il 81/a Art, 122

DIREZIONI CONSENTITE
DESTRA E SINISTRA

Figura Il 82/a Arf. 122

PASSAGGIO OBBLIGATORIO
A SINISTRA



Ty

Figura Il 70 Art. 119

VIA LIBERA

Figura il 71 Art. 119
FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA

\ ,.
\ |~

Figura Il 72 Art. 119

FINE DEL DIVIETO DI
SORPASSO

Figura Il 73 Art. 119

FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO PER |
VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO
SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE




SEGNALI DI INDICAZIONE

e —
(R — | —

TeL |

Figura Il 382 Art. 30

TABELLA LAVORI

NOVARA

7y

2w 1)

Figura Il 405 Art. 43

Y

=

<

Figura Il 408/a Art. 43

PREAWVISO DI INTERSEZIONE

&

Figura Il 408/b Art. 43

PREAWISO DI INTERSEZIONE

deviazione

 ORTE

Figura Il 407 Art. 43

PREAWVISO DI DEVIAZIONE

Nord

I
! )

Figura Il 406 Arf. 43

PREAWVISO DI DEVIAZIONE

LUCCA

LA LiMA S MARCELLO

N

LE PIASTRE PONTEPETRI

Figura Il 408 Art, 43

PREAWVISO DI DEVIAZIONE

SEGNALI DI DIREZIONE

Figura Il 409/a Art. 43

PREAWISO DEVIAZIONE
AUTOCARRI OBBLIGATORIA

Figura Il 409/b Art. 43

DIREZIONE AUTOCARRI
OBBLIGATORIA



1<

akos”
-

Figura Il 410/a Art. 43

PREAVVISO DEVIAZIONE
AUTOCARRI CONSIGLIATA

Figura Il 410/b Art. 43

DIREZIONE AUTOCARRI
CONSIGLIATA

N

Figura Il 411/a Art. 43

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA
(CHIUSURA CORSIA DI DESTRA)

(

Figura Il 411/a Art. 43

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA
(CHIUSURA CORSIA DI SINISTRA)

)

Figura Il 411/b Art. 43

(l

Figura Il 411/b Art. 43

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA
(CHIUSURA CORSIA Dl SINISTRA)

- N

[
Figura Il 411/c Art. 43

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

[
Figura Il 411/f Art. 43

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

[}
Figura Il 411/g Art. 43

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

Figura Il 411/d Art. 43

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA
(CHIUSURA CORSIA DI DESTRA)

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE



Figura Il 411/e Art, 43

SEGNALE Di CORSIE CHIUSE

(]
Figura Il 412/a Art. 43

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

Figura Il 412/c Art, 43

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

(]
Figura Il 412/b Art, 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA

Figura Il 412/d Art. 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA

.
|
|

Figura Il 412/e Art. 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA

Figura Il 412/f Art. 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA

Figura Il 413/a Art. 43

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

[}
Figura Il 413/b Art. 43

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

4

Figura Il 413/c Art, 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA



Figura Il 344 Art. 135

VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI

Figura Il 414 Art. 43

USO CORSIE DISPONIBILI



SEGNALI PER CANTIERI MOBILI O SU VEICOLI

Figura Il 398 Art. 38

PASSAGGIO OBBLIGATORIO
PER VEICOLI OPERATIVI
Tt

A

Al

500 m | 30

Figura Il 399/a Art. 39

PRESEGNALE Di CANTIERE MOBILE
Misura normale

-i—IJS _’;G_ 15 —i—

/r

Figura Il 399/b Art. 39

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE
Misura normale

Figura Il 400 Art, 39

SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO

ot

N

Figura Il 399/a Art. 39

|

PR

4

i—

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE
Misura ridotta

i

[SDO m]‘5

Figura Il 399/b Art. 39

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE
Misura ridotta

Figura Il 401 Art. 39

SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE



SEGNALI COMPLEMENTARI

Y+

&

b

Figura Il 392 Art. 32

BARRIERA NORMALE

Figura Il 393/a Art. 32

BARRIERA DIREZIONALE
13204

—————+

Figura Il 394 Art. 33

PALETTO DI DELIMITAZIONE

Figura Il 395 Art. 33

DELINEATORE MODULARE DI CURVA
PROVVISORIA

1

I Iabpt
+3

A?E

Figura Il 396 Art. 34
CONI

Elgig]

Figura Il 397 Art. 34

DELINEATORI FLESSIBILI

Figura Il 402 Art, 40

BARRIERA DI RECINZIONE PER
CHIUSINI

W
o
=]

—p—

Figura Il 403 Art. 42

PALETTA PER TRANSITO
ALTERNATO DA MOVIERI

b}

Figura Il 403/a Art. 42

BANDIERA



SEGNALI LUMINOSI

Figura Il 449 Art. 159

LANTERNA SEMAFORICA
VEICOLARE NORMALE

Art, 36 Reg.

ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO
A LUCE GIALLA

@
OOO
OO

Art. 36 Reg.

DISPOSITIVI LUMINOSI
A LUCE GIALLA

Q

Art. 36 Reg.

ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO
A LUCE ROSSA



Schemi per strade
tipo A, BeD

(avtosirade, exiraurbane principali
e urbane di scorrimento)




Testata per lavorl
dl durata non superiore
a due giorni

12m

l

12m

I

12m

LI

riabile




Testata per lavorl
dl durata compresa
fra tre e sefte glorni

delineator; flessibili _E_

L

—

JLLLLLL




__TAVOLA 1b

Testata per lavori
dl durata compresa
Ira fre e seftfe giorni

delineatori flessibili  §




~ TAVOLA 1c

Tesfata per lavor!
dl durafa
superiore a setfe giorni

variobile

36m

36m

36m

delineatori flessibili _E_

Segnaletica
orizzontale
temporanea




TAVOLA 2a

Testata per la chiusura
della corsia di marcia
Su carreggiafa a due corsie

Delineatori flessibili j‘

Nel caso di cantiere non superiore ai due
giorni i delineatori sono sostituiti dai coni

varigbile

36m

36m

36m

Solo per lovori Segnnleﬁca
orizzontale

SN N

di durata > 7 gg. egxiirida




Testata per la chiusura
della corsia dl marcia su
caregglafa a due corsie

(lpotes! altternafiva alla favola 2a
per cantlerl superiori al due glorni}

varibile

delineatori flessibili E_

120 m

Paletti di delimitazione E
inlervallati con
delineatori flessibili ,H.

Segnoletica

Solo per lavori i
didurata > 7 gg. OfZoniae
temporanea




_ TAVOLA 3a

Testata per la chlusura
della corsia di sorpasso
su carreggliafa a due corsie

Delineatori flessibifi

Nel caso di cantiere non superiore ai due
giorni i delineatori sono sostituiti dai coni

variobile

36m

36m

36m

Solo per lavori Segnolelica




__TAVOLA 3b

Testata per la chiusura
della corsla dl sorpasso su
caregglata a due corsle

({ipotes! affernativa alla favola 3a
per cantierl superior! al due giomi)

variabile

delineatori flessibili E

120 m

Paletti di delimitazione E
intervallati con

delineatori flessibili _ﬂ_

Segnolelica

Solo per lavori S I
didurota > 7 gg. °" onfole
temporanea




TAVOLA 4a

Testata per la chiusura
della corsia di desfra
su carreggiata a fre corsie

Delineatori flessibili E_
Nel caso di cantiere non superiore ai due

giorni i delineatori sono sostituiti dai coni

variabile

36in

36m

36m

. Segnalelica
Solo per lovori croniole

di durolo > 7 gg. erpibiias




| IS5 0 —— v e

:

Testata per la chiusura
della corsia di desfra su
carregglata a fre corsie

(iootes! alternativa alla favola 4a
per cantieri superiorl al due glomni)

delineciori flessibili E
12m
12m
—— |variabile
36m
24 m
. Paletti di delimitazione
— intervallafi con
delineatori flessibili 1.
= 120m
24 m
Solo per lovori ‘Z?;::g;‘:
di durote > 7 gg. i
36m




Testata per la chiusura
della corsia i sorpc
su carreggiata a fre corsie

Delineatori flessibili E_
Nel caso di cantiere non superiore ai due
giorni i delineatori sono sostituiti dai coni

variabile

36m

36m

36m

Solo per lovori Se?naferica
arizzontale

: ) !
di durcta > 7 gg oot




_ TAVOLAS5b

Testata per la chiusura
della corsla di sorpasso su
carregglata a fre corsle

{ioofes! alfernativa alla favola 5a
per cantier! superior! al dus glorni)

delineatori flessibili E‘

variabile

— Paletti di delimitazione ?
intervallati con

delineatori flessibili j_

120m

. Segnaletica
Solo per lovori ol

di durcta > 7 gg. e




variabile

Tesfate per la chiusura
di pit: corsie
su carreggiata a fre corsie
(chiusura corsia di destra
e cenirale)

w
o
3

36m

|

36m

36m

2300 m

36m

36m

36m

<2 gg. coni i
per lovori di durata <
delinectori E-

299" pocsibil

Solo per lovori Segnuleﬁr:u
orizzonlole

didurata > 7 gg. femporonea




Testate per la chiusura di

36m

1L

36m

36m

36m

pit corsle su carregglata a
fre corsle (chiusura corsia
df sorpasso e cenfrale)
variabile
= <2gg. coni . i
per lovori di dumfd< delineton
, elinegion
36m 290 i B
=: 36m
= |3%m
""'"'“"1?" 36m
' 36m
>300 m
36m

Solo por loveri Se:pnuieﬁca
ciduna > 7 gp. menile [

temporanea




Testata In zona dl deviazione
su carregglata a due corsle
per lavori di durata
non superiore a due glornl

variabile

= varco

| LK — ]III —




__TAVOLA 7b

Testata In zona di
deviazione su carregglata
a due corsle per lavori di
durata superiore a due giorni

variabile
36m

o)
Delineatori modulari di curva prowvisoria E

varco

copertura della segnaletica orizzontale permanente
selo per lovori di durata > 7 gg

36m

. -
Sclo per lovori Segnaletica

- orizzantale
di durofo > 7 gg. fampartines

14
B B —
i o =

S ru—— | aan

Jeco oo




L

8 i oo o

variabile

Testafa In zona
dl deviazione su carregglara
a fre corsie per lavori di
qualsias! durata

Delineatori flessibili
Nel caso di cantiere non superiore ai due
giorni i delineatori sono sostituiti dai coni

varco

.
Delineatori modulari di curva prowisaria E

coperturc della segnoletica orizzontale permonente
solo per lovori di durato > 7 gg

Solo per lovori Se_gna.'eﬁ?u
di durato > 7 gg. onzionfale
) femporanea




Testara in zona di rieniro
su carregglafa a due corsle
per lavori di durata
non superiore a due glorni

48 m

= varco

variabile

1l




_TAVOLA 9b

Tesfata in zona dl rlentro
su carregglata a due corslie
per lavori di durata
superlore a due giorni

varco

coperiura della segnalefica orizzontale permanente
solo per lavori di durata > 7 gg

36m

variabile

O
Delineatori modulari di curva prowvisorio E

Solo per lovori Segnul'eﬁ:':a
di durate > 7 gg. orizzonfole
temporanea




Testata in zona dl rlenfro
su carregglata a fre corsle
per lavori di

qualsiasi durata

36m

Delineatori flessibili

Nel caso di cantiere non superiore ai due
giorni i delineatori sono sostituiti dai coni

coperiura dello segnalefica orizzontale permanente
varce

solo per lavori di durala > 7 gg

36m

Delineatori medulari di curva prowvisoria E

Solo per lavori sﬂgna!e,gfq
di durata > 7 gg. ’::1no:’n:a
variabile po




_5}[!" —

B —]Il

A
=
;' -
=

variabile

varco

TAVOLA 11a

Testata in zona di
deviazione e svincolo
su carreggiafa a due corsie
per lavori di durata
non superiore a due giorni

Nel caso in cui lo corsia di destra sic
diretta ad uno svincolo, il segnole

“possaggi consentifi” Q
deve essere sostituito con il segnole

“direzioni consenfite destra e sinistra” @
Fig. 1 81/a




variabile

TAVOLA 11b

Testata in zona adl
deviozione e svincolo
su carreggiata a due corsie
per lavori di durafa
superiore a due giorni

varco

O

Delineatori modulari di curva provvisoria E

copertura dello segnoletica orizzontale permanente
solo per lovori di durate: > 7 gg

Nel caso in cui lu corsia di destra sia
diretta ad uno svincolo, il segnale’

“passaggi consentiti” e
deve essere sostituito con il segnale

“direzioni consentite destra e sinistra”
Fig. 1l 81/a @

Sol periavort Seg_;nafelica
orizzontale

di durata > 7 gg. S———




variabile

varco

Testafa in zona di
deviazione e svincolo
su carreggiafa a due corsie
con preresiringimento
per lavor! di duratfa non
superiore a due giorni

48 m

120 m

variabile

Nel caso in cui lo corsia di destra sia
diretta ad uno svincalo, il segnale

“possoggi conseniiti” @
deve essere sostituito con il segnale

“direzioni consenlite destra e sinistra”™ Q
Fig. 181/0




 TAVOLA 12b

Tesfata in zona di deviazione e
svincolo su carregglafa a due
corsle con preresiringlmento
per lavori di durata
superlore a due glorni

variobile

O

Delineatori modulari di curva prowvisoria E

varco

copertura dello segnaletica orizzontale permanente
solo per lavori di durata > 7 gg

Nel caso in cui lo corsia di destra sio
diretta ad uno svincolo, il segnale

36 m '.'pur:suggi consenfiti” e

deve essere sostifuito con il segnale

—_— “direzioni consentite destra e sinistra” @

Fig. | 81/a

120 m

Solo per lovori Se:gnale':fa
didurata > 7 gg. °rzEeniae
temporanea
36m
variabile
—




variabile

TAVOLA 13

Tesfata in zona
dl deviazione e svincolo
Su carregglata a tre corsle
per lavori dl qualsiasl durata

Delineatori flessibili _a_
Nel caso di cantiere non superiore ai due
giorni i delineotori sono sostituiti dai coni

varco

Delineatori modulari di curve prowvisoria G

coperuro dello segnoletica orizzontale permanente
solo per lovori di durate > 7 gg

Nel coso in cui la corsia di destra sia
diretta ad uno svincolo, il segnale

“passaggi consenliti” @
deve essere sostituito con il segnale

“direzioni consentite destra e sinistra” @
Fig. | B1/a

Segnoletica
orizzontale
temporanea

Solo per lovori
di durate > 7 gg.




variabile

Testata in zona
d! deviazlone e svincolo
su carregglata a fre corsie
con prerestringimento
per lavorl dl qualsiasi durata

Delineatori flessibili i
Nel coso di cantiere non superiore ai due
giorni i delinectori sono sosfituiti dai coni

0]

varco

Delineatori modulari di curva prowvisoria E

coperura della segnaletica orizzontale permanente

solo per lovori di durata > 7 gg

120m

Nel caso in cui le corsia di destra sia
diretta ad uno svincolo, il segnale

“passoggi consentiti” e
deve essere sostituito con il segnale

“direzioni consenlite destro e sinistra” @
Fig. 11 81/a

36m
| variabile

#

Solo per lavori Se:gnufe;ﬁ?u
didurata > 7 gg. orEzomme
temporaonea




Chiusura della
corsia per la
sosta di emergenza

<2 gg. coni =
per lovori di durata
>2 delineatori

99" flessibili ﬁ

variabile

150 m




12m variabile

 TAVOLA 16

Chiusura della
corsia di marcia su
carreggiafa a due corsie

I

108 m

<2 gg. coni ;:"
per lovori di durata <
delineatori

>299 e ssibil

Segnaletico
orizzontale
remporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.




TAVOLA 17
Chlusura della

: i corsia di sorpasso su

| 48 m carreggiafa a due corsle
12m

L’i’m variabile e} <2 gg. cori i

per lavori di durate < _ )
-atireses

Solo per lovori Segnalefica

di durolo > 7 gg. orizzoniale
temporanea




Chlusura della
corsia al destra su
carreggiafa a fre corsie

<2 gg. coni -
per lavori di durala <
2 ggdelineatori E-

7499 fossibili

Segnaletica
orizzontale
temporonea

Solo per lovori
di durata > 7 gg.




__TAVOLA 19

Chiusura della
corsia di sorpasso su
carreggiata a fre corsie

<2 gg. coni
per lavori di durata <
delineaiori

>299 . cibil i

Solo per lovori Segnalerk’:c
> crizzentale
di durota > 7 gg. femporonea




48 m
’T" B Chiusura delle corsie
12m  variobile di desfra e cenirale su
— carreggiafa a fre corsie

<2 gg. coni =
per lavori di durola
108m 2 delineatori j-

7299 fassibili

108 m
B . Segnaletica
gom:— df;&c:up’:ria;on orizzontole = =
- LY temporonea
G)\ &0m
l 120m
10} 120m
I
(s 120m
o) 120m




_TAVOLA 21

Chiusura della corsia
cenirale e di sorpasso
su carreggiata a fre corsie

<2 gg. coni a
per lavori di durafa < i )
2qg elineatori .E.

€98 possibili

12m variobil
3 m
108 m
3b6m
5 -
?ﬂ 40m
[
o 0O P6m
661
o 120m

; . Segnoletica.  ———
Solo per lovori il

di duroto > 7 gg. it M

9 s0m
120m

o]
8
3

:

8
3

f

Q
=
S
3

!

@
8
3

!




variabile

420 m

240 m

240 m

TAVOLA 22

Chiusura della corsia di
desfra su carreggiata
a fre corsie priva della

corsia dl emergenza
e spartiiraffico ridofto




~ TAVOLA 23

Chiusura delle corsie dl
destra e cenirale su
carreggiata a fre corsle prival
della corsia df emergenza
e spartitraffico ridotfo

variabile

R
+O
I

R IR

——
LT gt sa W g

%o
l

R
0
o
3

RS

R




%.

SCRE ok SO0

PR N

420 m

SRR

s
R

240 m

240 m




_ TAVOLA 24

Chilusura delle corsle di
sorpasso e cenifrale su
carreggliatfa a fre corsle priva
della corsla dl emergenza
e spartifraffico ridotto

‘®__‘,_

variabile

108 m




180 m

108 m




_ TAVOLA 25

Deviazione
con una sola corsia per
senso dl marcia su
carregglafa a due corsle

1 @
wogt
+—o—
wog hord

us] l J

1 00—
w ozl =

o B

waol

12m

‘3 m




o] 120m
48 m
38m
varco

coperiura dello segnaletica orizzontale permanente
solo per lavori di durata > 7 gg

ﬁ 34m
AS
N
K ’"_ = <2 gg. coni =
0O per lavori di durato < i
. B elineatori
© >2eap e
9%m
35m
108 m
| _ Solo per lavori SeQﬂufem,:a
m i orizzontole
1 B T temporonea
0m
o 0O m
120m
(0] 120m
o) 120m
(5] 120m




_ TAVOLA 26

Deviazione con
due corsie per la corrente
dl fraffico non deviafa su
carregglata a due corsle

j

E
&
(oL«

;

3
8

:

3
8
o

—

copertura deliu segnalelico orizzontole permanente ——

02ipA




Im
varco

—— coperfura della segnoletica orizzontale permonente

w e

Q
&
3

T

wos
b m
—H
woE | :
_+—— . <2 gg. coni s
per lavori di durata
T \ 2 delineatori
@ 7299 pessibili
I 36 m
108m
= Solo per lavori Se_gnnfe'ﬁ;r;g
3 m didurata > 7 gg. OMEOnE
temporanea
0] s0m

mr.

o]

o}
3
3

;

Q
8
3

%o % ;

(6]
I~}
S
3




TAVOLA 27

Deviazione con
due corsie per la correnfe
d! frafflco deviafa su
carregglata a due corsle

coperlura dello segnoletico orizzontele permanente
solo per lovori di durato > 7 gg




120m

!
o 120m
_._‘ L
o 120m
—.—+—
® 120m

copertura della segnolelica orizzontale permanente
solo per lovori di durata > 7 gg

<2 gg. coni =
per lovori di durata
9 ggdelineatori

><g0- flessibili

i

Solo per lovori
di durota > 7 gg.

Segnoletica
orizzonlale
temporonea




mwv o ﬁmWO (8)o

3
3

Deviazione parziale con

una sola corsla deviata su

carregglafa a due corsie

Lo

(3)o

wozl

wozl

wozl

_

wozl

!

==

S0

+

weg

48 m

36m

36m

108 m

w ol

wog

oA

wee

w9




TAVOLA 286

Deviazione parziale con

una sola corsia deviata su
carreggiata a due corsie
(ipotesi afternativa alla Tav. 28)

(3)o

want

wog

opA

woy



gr

"

120m

]

<2 gg. coni =
per lovori di durale <
2 delineatori E

>499: flessibili

coperlura della segnaletica orizonlale permonente

. Segnaletico
Sk =
di durata > 7 gg. orizzoniole

temporonea




__TAVOLA 29

Deviazlone
In zona dl svincolo su
carregglata a due corsie

Stesso sistema segnaletico in
owicinamento di Tovolo 28




<2 gg. coni i
per lavori di durata <
delineatori ﬂ.

299" ossibil

copertura della segnaletica orizzontale permanente
solo per lovori di durata > 7 gg

Solo per lavori Seg_;naferica
orizzonlale

di durata > 7 9g. temporanea

Stesso sistema segnaletico in
awicinamento di Tavola 28




TAVOLA 30

Deviazione in zona di svincolo
con prerestringimento su
carregglata a due corsie

Stesso sistema segnalelico in

awvicinamento di Tovolo 28




~ <2 gg. coni -
per lavori di durala <
) Nao ggdeﬁneulm' _ﬂ_

" flessibili

capertura della segnalelica orizzontale permanente
" salo per lavori di durata > 7 gg

.. Segnolefica

Solo per iavori g
di duroto > 7 gg. orizzontale
lemporanea

Stesso sistema segnalelico in
avvicinamento di Tavolo 28
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d! fraffico deviata su
carreggiata a fre corsie

due corsie per la corrente

Deviazione con




copertura della segnaletica orizzonlole permanente
solo per lavori di durato > 7 gg

— = <2 gg. coni F'_
oer lavori di durata <

delinecter
>29g flessibili E.

36m di durata > 7 gg R
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Segnalefica

Selo per lavori Srezonicle




__TAVOLA 32

Deviazione con due
corsle per la corrente df
fraffico deviata e due
per la non deviafa su
carreggiata a fre corsle

weot

coperiura della segnalelica arizzontale pernianente
. solo per lavori di durata > 7 gg

weoL




copertura della segnaleticc orizzontale permanente
solo per loveri di durata > 7 gg

<2 gg. coni =
per lavori di durata < £
elineatari
>299- flessibili i

Solo per lavori Se?"uh’fﬁ?
di durata > 7 gg. onzonloe,

temporanea e




_ TAVOLA 33

Deviazione parziale con

fre corsie per la corrente
dl fraffico non deviata su
carreggiata a fre corsie

coperiura della segnalefice orizzontale permanente
sole per lavori di durata > 7 gg
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O
] Delineatori modulari E

copertura della segnaletica orizzontale permanente
solo per lavori di durato > 7 gg

- <2 gg. coni i
per lovori di durata < ol
elineatori
>29g- flessibili .E.
. Segnaletica
Solo per lovori il

di durata > 7 gg. TP




Deviazione parziale con fre

.| corsle per la corrente dl fraffico

non deviafa su carreggiata
a fre corsle (jpotes!
alfernativa alla favola 33)

coperiura della segnaletica orizzonlole permonente
solo per lavori di durcto > 7 gg
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120m
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copertura della segnolelico orizzontale permanente
solo per lovori di durate > 7 gg
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<2 gg. coni =
per lavori di durata
delinectori ‘E-

>299: flessibili
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Segnaletica
orizzontole
temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.




Deviazione parziale con
Ire corsle per la corrente
di fraffico deviata su
carreggliata a fre corsie

copertura dello segnalelica orizzontale permonente
solo per lavori di durate > 7 gg
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- <2 gg. coni =
per lavori di durata < "
elineatori
295 flessibili .E_

coperfura della segnaletica orizzontale permanente
solo per lavori di durata > 7 gg

di durate > 7 gg. ki




__TAVOLA 35

Deviazione
In zona di svincolo su
carreggiata a fre corsie

Stesso sistema segnaletico in
awvicinamento di Tavola 31




<2 gg. coni =
per lovori di durata
delineatori -E

2299 o ccibil

coperura della segnaletico orizzontale permanente
solo per lavori di durato > 7 gg

Segnoletico
orizzontale
femporanea

Solo per lavori
di durate > 7 gg.




 TAVOLA 36

Deviazione in zona dl svincolo
con preresiringimento su
carregglata a fre corsle

Stesso sistema segnalelico in
avvicinamento di Tavala 31




<2 gg. coni i
per lovori di durata < &
slineatori
. ) >2gg- flessibili _ﬁ_

coperiura della segnolelico orizzontale permanente
solo per lavori di durata > 7 gg

Solo per lavori Se?""*e"“’
di durate > 7 gg. oiazaniale
temporanea

Stesso sistema segnaletico in
owicinamento di Tavolo 31




Restringimento
adella carregglafa
SuU rampa a senso unico

b
.
] Coni i
Nel caso di cantiere superiore ai due
] giorni i coni sono sosfituiti dai delineatori
5m
— 1 variobile
5m
5m
5m




TAVOLA 38

Chlusura di una
semlcarreggiata su rampa
a dopplo senso al marcia

.
. -

Cor” ; B 5 & R
Nel caso di cantiere superiore ai due

giorni i coni sono sostituiti doi delineatori

Nota: soluzione valida in caso di
cantiere non superiore a 7 gg., i cui
estremi sono visibili, non distino pit di
50 m e con traffico modesto.

In caso contrario il senso unico alternato
dovrd essere regolaio da movieri o da
semafori




TAVOLA 39

Cantiere mobile su
carregglata a due corsie
chiusura della corsia
df desfra

variabile

500 m

Boo-




_TAVOLA 40

Cantlere moblle su
carreggiata a due corsle
chiusura della corsla
di sorpasso

'll-

12m | variabile

500 m

250 m




TAVOLA 41

Segnalefica moblle a profezione
dl velcoll speciall implegati per
lavorl, controlll, sondagg! e
verifiche di raplda esecuzione su
carregglata a due corsle,
chiusura della corsia
ol desfra




_TAVOLA 42

Segnaletica moblle a profezione
dl velcoll speciall Implegati per
lavorl, conirolll, sondaggl e
verifiche di raplda esecuzione su
caregglata a due corsie,
chiusura della corsla

dl sorpasso

e




_Tavoa a3

Cantiere mobife su
carregglata a fre corsie
chiusura delle corsie
dl desira e cenirale

variabile

300 m

500 m

B

A\

S -

A A y
1 T 01 ==




Canflere mobille su
carregglata a fre corsle
chilusura della corsia

di sorpasso -

500 m

250 m

variabile




20m

Cantiere mobile
In gailleria su
carregglata a due corsle
(solo in gallerie illuminate)

I — i

T .

variabite

mobile L < 1000m

80m

80m

coni




Jits

i

120m

__TAVOLA 46

Cantiere mobille
In galleria su
carregglata a ire corsle
(solec in galferfe illuminate)

mobile L < 1500m

T

variabile

180m

180 m

coni

1) nel caso di galleria In curva dovid
essere Inserito un segnale mobile di
protezione Infermedio

2) quailora la distanza fra Il segnale fuord
galleda e quello Intemo super 800
mefrl dovidi essere Inserito un segnale
intermedio

3) In caso d gadllefie rawicinate In
successione Il guppo di segnall In
avvicinamento dovrd essere
postzionato prima delfimbocco della
1~ gallera

4) la testata & realizata con conl .
distanziati fra loro di 6 metr



Deviazione per
situazion/ di emergenza
su carreggiafa a due corsle

e

x| |'] [T

| — }‘_Il'-"—-l-l-"

- [ E=

| L0 — S — ]




180 m

gruppo di segnall
da fipaiere ognl 1000m

nel tratto a dopplo
serso o cicokwions

conl h minima em 51
uno ognl 3 metl



Deviazione per
sftuazionl dl emergenza
con una corsia per la
corrente d fraffico deviafa
su carreggiata a fre corsie

‘conl h minina em 51
uno ognl 3 matl




guppo d segnall
da ipotere ognl 106Cm
ol tratho a doppio
sanso d circolaziona
«conl h minima cm 51
uno ognl 3 metd
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wer
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 TAVOLA 49

Deviazione per
situazionl dl emergenza

con due corsle per la
corrente dl traffico deviata
su carreggiata a fre corsie

wes




conl h minima cm 51
uno ogni 3 metl

wog
wey




Obbligo di uscita
su carreggiata a fre corsie
per situazioni di emergenza




Chliusura della
corsla df desira su
carregglata a due corsle
con segnaletica ridotta per
situazioni di emergenza

L
I
i
o
|

: Jll@&ﬁ‘ul e




Chiusura della
corsia df sorpasso su
carreggiafa a due corsie
con segnaletica ridotta per
sifuazionl di emergenza

variabile




_ TAVOLA 53

Deviazlone con una sola corsia
per senso dlmarcla su
carreggiata a due corsle
con segnaletica ridotta
per siiuazioni df emergenza




48 m

w gy

120m




~ TAVOLA 54

Deviazlone con due corsle:
una sola deviata
su carregglata a due corsle
con segnalefica ridotta

per sftuazioni dl emergenza

NOTA:

-Il presente schema pud essere utilizzato
esclusivamente In presenza dl notevoll
voluml dl fraffico ovwero quando la
corsla deviata deve superare particolar
pendenze




48 m

w gy

120 m




W
—

Chiusura della
corsia di desfra su
carregglatfa a fre corsle
con segnaletica ridotfa per
situazioni di emergenza
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Chiusura della
corsia dl sorpasso su
carreggiata a fre corsle
con segnaletica ridotta per
situazioni di emergenza

variabile
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120 m
120 m
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__TAVOLA 57

Chlusura delle
corslie df destra e cenfrale
su carregglafa a fre corsie
con segnaletica ridotta per
situazioni di emergenza

variabile
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Chilusura delle corsle

— | cenirale e dl sorpasso su
carregglafa a fre corsle

con segnalefica ridofta per
sifuazioni di emergenza

variabile




Deviazlone
per situazioni di emergenza
con segnaletica ridofta
su carregglafa a fre corsie

Nella tavola & descrifto lo schema
segnaletico da adottare nel caso dl
situazionl di emergenza, ad esemplo
Incidenti.

La configurazione segnaletica indicata
nello schema deve essere considerata
solfanto come modelio dl iferimento.

| segnall vericall da utilzare devono
essere di Immediato e faclle iImplego In
dotfazione a mezzl dl pronto Infervento e
comunque autorizzati (0 approvati) dal
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti,

Yir —®Q}nﬁ|.. —r -

3 DO | L

=




48 m

48 m

wgy



Schemi per sirade
tipo € ed F extraurbane

(exiraurbane secondarie
e locali extraurbane)




Lavori a flanco
della banchina

.
E ] <2 gg. coni E.
per lovori di durote < del
elineatori
>2gg. flessibili -E-

variobile

150 m




7.5m

Lavorl sulla
banchina

varichbile

225m

150 m

" flessibili

<2 gg. coni a2
per lavori di durata <
=9 delineatori

i

Segnaletica
orizzontale
temporanea

Solo per lavori
di durate > 7 gg.




30 + 100 m

Canfiere mobilfe assistito
da moviere su strada
ad unica carregglata

Nota:

Questo tipo di canflere moblle &
ammesso solo In caso dl stade
Interessate da taffico modesto, tale da
non rchledere listtuzione di sens! unicl
altematl. La distanza fra 1| moviere e I
velcolo operativo & funzione della
velocltdmassima ammessa sulla strada



TAVOLA 63

Lavorf sul margine
della carreggiata

NOTA: Se la sezione disponlblle &
superiore a 5,60 m & possibile il fransito

variabile

neldue sensldlmarcia
=l <2 gg. coni i
per lavori di durata < el
elineatori
>299. flessibili -E-

Copertura segnalelica orizzonfale permanente

Segnaletica
orizzontole
temporanea

SoJo-per lavori
di duroto > 7 gg.




X

WGk

| 30m

Lavori sulla carregglata
con fransifo a
senso unico affernafo

NOTA: la sezione disponiblle, Inferore a
5,60 m, richlede la segnalazione disenso
unico altemato

variabile

= <2 gg. coni ;_
per lavori di durata < i
elineatari
>2g0 flessibili .ﬁ.
Solo per lavori Segnaletica

di durata > 7 gg. ':nﬂ:;l’::z
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TAVOLA 65

Lavori sulla carreggiata
con fransifo a senso
unico alternato regolato
da movierl con palefte

NOTA: la sezlone disponiblle, Inferore a
5,60 m, richiede la segnalazione disenso
unico attemato

<2 gg. coni i
per lavori di durata <
delineatori E-

2gg.
7498 fassibili

Solo per lavori Segnaletica

didurata > 7 gg. ’:;z::::::




Lavori sulla carreggiata
con fransifo a senso unico
alfernato regolato da
Implanto semaforfco

NOTA: la sezione disponiblle, inferore a
5,60 m, richlede la segnalazione disenso
unico altemato

30m
|
- - <2 gg. coni i
per lovori di durclo < B
elineatori
>299 flessibili j.
o ™
g S
g3
— —_ _
o
L
30m
= - Soloperfavori <200
e 30m di durata > 7 gg. omporones

E 30m

45m

—IN—

45m

[ 45m

A & —

A
(200 m |




_ TAVOLA 67

Lavori a bordo
carregglata in
corrispondenza di una
infersezione

di durato > 7 gg. orizzontale
temporaneo

I Solo per lavori Segnaletico
|
45m

8]1q01I0A

Wigly =

|

wey

<2 gg. coni i
—1 per lavori di durafa <
delineatori .E-

299 flessibili
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 TAVOLA 68

Deviazione di un senso
di marcia su alfra sfrada

<2 gg. coni i
per lovori di durato
delineatori E

>299 o ssibili

Solo per i Seg';nufeﬁcu
orizzontole

di durata > 7 gg. lsmporinas




Deviazione obbligatoria

per particolari categorie
di veicoli




~ TAVOLA 70

Deviazione obbligatoria
per chiusura della strada

Coperiura segnalelica orizzonlale permanente

Segnalefica
orizzontale
lemporanea

Solo per lovori
di durato > 7 gg.




__TAVOLA 71

Cantiere non visibile
diefro una curva

Copertura segnalelica orizzontale permanente

== = <2 gg. coni _'."
per lavori di durata < & .
2 g€ ineafori
30m Z00" fessibii .E.
o 3] solperinen TTEND
T 1 di durata > 7 gg. femporaneo
45 m




Schemi per strade
tipo E ed F urbane

(urbane di quartiere
e locali urbane)




Apertura di chlavicotto,
portelfo o fombino
sul marciaplede

| | Barriera di recinzione per chiusini é




Apertura dl chiavicotto,
portello o fombino sul
margine della carreggiafa
per lavori di durata
non superiore a 7 giorni

Nota:

Con larghezza della cameggiata residua
magglore o uguale a meti 5.60 tale da
non richledere limposizione del senso
unico alfemato.

variabile

) <2 gg. coni
per lavori di durata < -
elineatori
>299: flessibili .g.

of

| | Barriera di recinzione per chiusini é




~ TAVOLA

Apertura dl chiavicotto,
portello o tombino sul
margine della carregglata
per lavori di durata
superiore a 7 giorni

Nota:

Con larghezza della cameggiata residua
maggiore o uguale a mefi 5.60 fale da
non richiedere fmposizione del senso
unico attemato,

Solo per lovon Segnaletica

orizzontale

di durata > 7 gg. g3

s
| 1 Barriera di recinzione per chiusini
.

<2 gg. coni =
per lavori di durata
delineatori ﬂ_

299" o csibil




Apertura di chiavicotfo,
portelfo o tombino al
ceniro della carreggiata

Nota:

Con larghezza della caregglata residua
magglore o uguale a meti 5.60 tale da
non richledere lfimposizione del senso
unico aitemato.

Per questa Ipotesl di Implego non &
necessario applicare le lucl rosse fisse
sulla bamera

| | Barriera di recinzione per chiusini E




 TAVOLA 76
Apertura dl chiavicotto,
portello o formbino sulla

semicarregglata con
larghezza della carregglata

llbera che Impone Il senso
unico alfernato

Nota:
Daimplegarsi solo per cantied diumi

| | Barriero di recinzione per chiusini




4 ¢

w oz

- TAVOLA
Apertura dl chiavicoitto
portello o tombino al
cenfro df una intersezione
con lleve deviazione
del sens! dl marcia

|_| Barriera di recinzione per chiusini E

20m

Nota:
dispostiivi luminosl da Implegarsi se |l
cantiere Amane aperto anche nelle ore
noftume o In condizion! discarsa visibliffc

Per questa ipotesl di implego non &
necessario applicare le lucl rosse fisse
sulla bamera



wog

Apertura dl chlavicotto
portello o fombino
a ridosso di una
Infersezione

|:|0 Barriero di recinzione per chiusini é

Nota:
dispositivi luminosl da Implegarsi se il
cantiere imane aperto anche nelle ore
nottume o In condlzionl di scarsa visibliitcs



 TAVOLA 79

Veicolo di lavoro al
cenfro della carreggiata

Nota:
non richieders fimposizione del
unico attemato. senso

Nota:

dispositivi luminosi  da implegarsi se il
canfiere imane aperfo anche nelle ore
nottume o in condizlonl di scarsa visiblittds



wol
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wolL
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wog

 TAVOLA 80

Velcolo dl lavoro
accosfato al marclaplede

Note:

-Con larghezza della carregglata
resldua maggiore o uguale a meti 5.60
tale da non richledere lMmposizione del
senso unico aitemato.

-Dispositivi luminosl da implegars! se |l
cantiere imane aperfo anche nelle ore
nottume o In condizionl di scarsa vislbllitt



_TAVOLA 81

Canflere edlle che occupa
anche il marciagpiede
delimifazione e profezione .
del percorso pedonale

Nota:

Con larghezza della caregglata residua
magglore o uguale a meti 5,60 tale da
non richledere limposizione del senso
unico attemato.

Se la larghezza residua della corsla di
destra & Inferlore a mefrl 2,75 adottare la
stessa deviazione dela mezzera di
tavola 74

20m
Solo per lavori S"?"""”"f"
10m di durata > 7 gg. anzaniale
temporanea
Percorso pedonale
s
3
o= variabile
©
o ¥, = 5
g @ Luci rosse fisse e disposilivi rifrangenti rossi di
— N superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.’
eooscxom Borrierq, recinzione o poropetto
| 10m di profezione
fre—
10m
10m
-®
o 10m
A L
AN




Cantlere dl breve durata
con deviazione di uno
del due sens! dl marcia

Nota:
Se nella zona lavorl sono esegulil scawvi,
al posto del conl occome

bariere di protezione posizionare

w ok
3[1goLDA




Cantiere dl lunga durata
con deviazione dl uno
del due sensl! di marcia

Nota:

Se nella zona lavor sono eseguiti scavi,
al posto del delineator fiessiblll occone
poskzionare bamiere di protezione

woe

woz

ajiqoUoA
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Cantlere che occupa
lntera semicarreggiata
fransifo del due sens|
dl marcia sullalfra
semicarreggiata

Solo per lovori Segnaletico

di durolo > 7 gg. orizzontale =

temporanea

<2 gg. coni =
per lovori di durata < ! .
>2g gdehneuion ,E_

" flessibili

zona di lavoro

sxoeceos Borriera, recinzione o paropetto
di protezione

E
o
~

10m

@ Luci rosse fisse e disposilivi rifrongenti rossi di
superfice minimo cmq 50 opporfunamente
intervollofi.
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TAVOLA 85

Scavi profondl presso
un edificio con percorso
pedonale protetffo
fransifo a senso unico
alfernato

<2 gg. coni i
per lavori di durata < o
>2g gdehneur_on j-

" flessibili

Solo per loveri Se?nm'e_ﬁco
w7 gg. omorwle ]

temporaneg

@ Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
superfice minima emq 50 opportunamente
intervallati.

variobile

Percorso pedonale

weeecerm  Barriera, recinzione o paropetto
- di prolezione

Coperiura segnalelica
orizzontale permanente




TAVOLA 86

Canfiere su un fratfo
dl sfrada reftilineo
fra aufo In sosta

Nota:

Dispositivi luminosi se Il cantiere rimane
aperto anche durante le ore nottume oin
condizioni di scarsa visibilitt




\VOLA 87

Canftiere a ridosso
dl una Infersezione con
aufo In sosfa

Nota:
Dispostitvi luminos! se il cantiere imane
aperto anche durante le ore nottume o In
condizioni di scarsa visibllitds




