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Il presente documento 3.1_rev01 - PROGETTO DI GESTIONE sostituisce integralmente il precedente
documento consegnato all Amministrazione Comunale di Monte San Pietro (BO) in data 26/09/2018, in
quanto rettificata da SIRAM S.p.A. a seguito delle richieste di integrazioni dell’Amministrazione
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1 PARTE GENERALE

La presente Proposta, rettificata da SIRAM S.p.A. a seguito delle richieste di integrazioni
dellAmministrazione Comunale presentate con le note 19726 del 12.11.2018 e 21352 del 06.12.2018,
prevede l'affidamento, ad un unico soggetto, dei servizi di:

manutenzione e gestione, con fornitura del vettore energetico, degli impianti di Pubblica llluminazione del
Comune di Monte San Pietro (BO), comprensivo dei lavori di messa a norma, messa in sicurezza,
ammodernamento tecnologico, riqualificazione ed efficientamento energetico;

Il presente documento disciplina gli aspetti tecnico/prestazionali dei servizi in oggetto, definendo le
specifiche ed i requisiti che dovranno essere ottemperati dal Concessicnario.

La proposta & strutturata per garantire alllAmministrazione l'individuazione di un interlocutore unico che sia
in grado di garantire la gestione integrata dei servizi con ['obiettivo di ottenere dei risultati gestionali in linea
con il livello qualitativo degli impianti e delle apparecchiature afferenti al patrimonio in oggetto con riferimento
alle norme tecniche di riferimento e agli standard di qualita in vigore, con il fine di migliorare ed incrementare
la sicurezza per gli utenti delle strutture, migliorare I'efficienza energetica, ridurre le emissioni in atmosfera e
ammodernare e potenziare il parco impiantistico.

1.1 Oggetto della Proposta

Formano oggetto della presente Proposta le “prestazioni” connesse alla gestione dei servizi come sotto
dettagliato per gli impianti di illuminazione pubblica di proprieta del Comune.

Per “prestazioni” si intendono le seguenti attivita che devono essere condotte secondo le leggi vigenti:

+ prestazioni di gestione integrata impiantistica degli impianti di illuminazione pubblica (gestione, esercizio,
conduzione, manutenzione programmata, periodica e preventiva, manutenzione correttiva e
manutenzione straordinaria);

fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione;

fornitura dei materiali di uso e consumo, mezzi, attrezzature, strumenti e quanto necessario a garantire
la qualita dei servizi nel pieno rispetto della normativa vigente;
¢ progettazione, finanziamento ed esecuzione di interventi per la messa a norma, messa in sicurezza,

ammodernamento tecnologico e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica con
conseguente riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e contenimento del consumo energetico;

¢+ controllo, governo e monitoraggio generale, riferito agli impianti di pubblica illuminazione;

¢+ tutto quant'altro necessario e utile per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle emissioni in
atmosfera, di efficientamento energetico e di incremento di funzionalita, sicurezza e affidabilita degli
impianti secondo il sistema "chiavi in mano”.

Le prestazioni sopra elencate verranno svolte per l'intera durata contrattuale.

La proposta prevede la gestione degli impianti di Pubblica llluminazione di proprieta del Comune e Ia

realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica e tecnologico-normativa e comprende:

¢ Analisi_illuminotecnica degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta del Comune,
unitamente alla loro localizzazione su strade, piazze, parchi, ecc, che consenta di determinare le
effettive condizioni degli stessi, di individuare le effettive esigenze di illuminamento minimo previste dalla
normativa e di identificare gli interventi di riqualificazione e messa a norma;

Fornitura entro e non oltre 30 gg, dalla firma del contratto, della campionatura dei materiali da installare;
Copertura finanziaria del progetto di relamping;

+ Riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione mediante la sostituzione degli apparecchi
di illuminazione convenzionali esistenti con nuovi apparecchi efficienti a tecnologia LED;

¢+ L'impegno del Concessionario ad eseguire i lavori di efficientamento energetico entro il primo anno di
concessione;
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Assunzione dei rischi di performance operativa del progetto (garanzia di un risparmio superiore al
50% a parita di condizioni di funzionamento rispetto alle attuali), garantendo un livello di
illuminamento pari o superiore a quello attuale, verificato con le prove illuminotecniche preventive ed a
collaudo;

Esercizio degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta del Comune;

Servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti oggetto di concessione, secondo quanto
indicato nel progetto gestionale;

Fornitura dell’energia elettrica per alimentare gli impianti oggetto di concessione;

Servizio di manutenzione straordinaria full-risk sugli interventi oggetto della proposta per tutta la
durata della concessione;

Assistenza tecnica, Pronto intervento ed il servizio di Reperibilita h24 per 365 giorni all’anno.

1.1.1 Luogo di esecuzione
Gli impianti nei quali dovranno essere erogati i servizi ed eseguiti i lavori oggetto della Proposta sono
elencati nelle tabelle a seguire.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Esistente

Comune Monte San Pietro
Provincia Bologna
Regione Emilia Romagna
Numero apparecchi Esistenti 1.188 totali
Numero apparecchi da Riqualificare 1.161 totali
Numero sostegni 1.099
Numero quadri elettrici efo punti di fornitura 44
Potenza nominale complessiva installata 164.538 W
Consumo stogi;inne;r?)&anilst;:g:g}d|chzarata dal 574.161 KWh/anno
Ore medie accensione 4.200

1.2 Consegna e riconsegna degli impianti oggetto della

gestione

1.2.1 Presa in carico degli impianti

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione della Concessione saranno effettuati dei sopralluoghi sugli impianti, al
termine dei quali sara redatto, in contraddittorio con il Concedente, un apposito verbale di presa in
consegna, il quale dovra indicare:

* & & > <

tutte le apparecchiature ricevute in consegna;

le risultanze dello stato di conservazione degli impianti;
la verifica del funzionamento delle apparecchiature;

il nominativo del referente del Concessionario;

quanto altro ritenuto necessario.

Contestualmente alla sottoscrizione congiunta di apposito verbale, il Concessionario prende in consegna le
aree e gli impianti esistenti per 'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

1.2.2 Riconsegna degli impianti e collaudo finale
Alla fine del rapporto contrattuale il Concessionario & tenuto a riconsegnare al Concedente gli impianti, nel
rispetto della normativa vigente in materia tecnica e di sicurezza. Tutte le installazioni, le sostituzioni di parti
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e le migliorie effettuate rimangono per ogni effetto, sin dal momento dell'installazione e per I'intera durata
della concessione, di proprieta del Concedente.

Nel corso dell'anno antecedente la scadenza finale del contratto, il Concedente nominera un collaudatore
allo scopo di:

¢ accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli
impianti;

+ effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Concedente e il Concessionario in merito
alla cessazione del rapporto contrattuale.

Lo stato di conservazione degli impianti deve essere accertato congiuntamente dal Concedente e dal
Concessionario e registrato in un apposito verbale di riconsegna sulla base dei seguenti elementi:

¢ rapporto finale sulla gestione dei servizi e sull'esecuzione degli interventi effettuati;

¢ prove e/o misure di resistenza messa a terra, di isolamento, di illuminamento, etc e comunque tutte le
altre prove che il collaudatore riterra di voler effettuare;

I Concessionario & tenuto, a sue spese, a provvedere alla risoluzione/volturazione dei contratti di fornitura di
energia elettrica congiuntamente al Concedente, alla lettura dei relativi contatori.

1.3 Rappresentanza del Concessionario

Per garantire la regolare esecuzione del contratto, il Concessionario, entro il termine fissato con la firma del
verbale di presa in consegna, nominera un Responsabile del Servizio, al quale dovra essere conferito
I'incarico di coordinare e controllare I'attivita di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione, al
controllo degli impianti e dei consumi energetici.

Costituiscono onere del Concessionario, con ogni conseguente rischio, I'acquisizione e il mantenimento di
tutti i permessi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la
conduzione degli impianti e lo svolgimento delle altre prestazioni contrattuali, anche se la titolarita di tali atti
di assenso deve essere in capo all'Amministrazione comunale. In quest'ultimo caso il Concessionario dovra
altresi fornire tutta la collaborazione nella predisposizione e nella gestione delle relative pratiche.

1.4 Gestione dei rapporti e delle comunicazioni

L'esercizio degli impianti sara assicurato mediante un efficiente sistema di comunicazione tra i vari soggetti
impiegati nelle diverse attivita previste.

1.4.1 Tra le diverse figure del Concessionario

La comunicazione da e per le squadre operative dovra avvenire attraverso il sistema informativo aziendale,
con l'ausilio sia della rete di telefonia GSM/GPRS, sia attraverso I'ausilio di apparecchi radiomobili e palmari.
Inoltre, dovra essere predisposto un call center, raggiungibile attraverso numero verde telefonico, numero
verde fax, e-mail, sms e internet.

1.4.2 Tra Concessionario e Concedente

Al Concedente dovra essere fornito I'accesso al sistema informativo aziendale proposto per la gestione,
mediante credenziali di accesso diversificate in funzione dell'utente (i livelli di accesso saranno concordati
con il Concedente stesso). Altro canale comunicativo preferenziale sara il numero verde del Call Center
accessibile h24.

Dovranno inoltre essere comunicati i numeri telefonici delle principali figure di riferimento del
Concessionario.

1.4.3 Tra Concessionario e Utenti
Gli utenti potranno comunicare con il Concessionario attraverso il Call Center e il Sistema Informativo.
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2 ELEMENTI DI CARATTERE QUALITATIVO
DESUMIBILI DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Gli elementi qualificanti della proposta dal punto di vista tecnico, che risultano rilevanti per la selezione che
dovra essere effettuata mediante esperimento della gara di confronto competitivo del promotore con il
mercato, vengono di seguito elencati:

¢+ diminuzione dei consumi di energia elettrica e dell’inquinamento luminoso grazie all'utilizzo di
nuove tecnologie per lilluminazione pubblica, ovvero nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED, con
regolatori di flusso luminoso ed orologio astronomico;

¢ risparmio energetico che si tradurra in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiato conseguito con gli
interventi di efficientamento sugli impianti di pubblica illuminazione;

¢+ miglioramento della sicurezza stradale grazie ai lavori di adeguamento dei livelli illuminotecnici
ottimali;

¢ qualita in termini di continuita nell'erogazione dei servizi oggetto di concessione, delle migliorie e/o dei
servizi aggiuntivi offerti;

+ qualita in termini di efficiente coordinamento e interazione fra lavori e servizi svolti dal Concessionario;

¢ pregio tecnico delle soluzioni proposte sia per i servizi sia per i lavori.

3 PRESTAZIONI, LAVORI E SERVIZI

3.1 Limiti di competenza delle prestazioni

| limiti di competenza delle prestazioni da effettuarsi da parte del Concessionario sono i seguenti:

+ impianti di llluminazione Pubblica, inclusi quadri elettrici, pali di sostegno di proprieta del Comune, corpi
illuminanti, linee e cartelli stradali luminosi di proprieta del Comune.

3.2 Fornitura di beni

Il Concessionario dovra garantire, a proprio onere e cura, la fornitura e I'approvvigionamento, adeguato in
termini qualitativi e quantitativi, di componenti, prodotti e materiali di uso comune, nessuno escluso,
occorrenti alla manutenzione ed alla conduzione delle opere, degli impianti e delle attrezzature. | componenti
dovranno essere certificati ai sensi della normativa di legge in vigore.

La fornitura di beni & svolta attraverso le seguenti attivita:

¢ approvvigionamento dei beni (energia primaria, componenti di ricambio e materiali di consumo);

¢ gestione delle scorte.

Al fine di garantire il sicuro e continuo funzionamento degli impianti in conformita alle norme contrattuali, il
Concessionario dovra garantire, a suo onere e cura;

+ la fornitura dei vettori energetici (energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione oggetto della
Proposta) provvedendo alla volturazione a proprio nome dei contratti, alla lettura dei contatori e al
pagamento delle relative bollette;
la fornitura di tutti i materiali di consumo;
una scorta adeguata dei principali materiali e ricambi necessari per garantire la manutenzione ordinaria,
la continuita dell'esercizio degli impianti;

¢ la fornitura di mano d'opera specializzata occorrente per garantire le prestazioni in oggetto;

¢ l'esecuzione di verifiche e controlli in autonomia ed assicurare I'assistenza in caso di controlli effettuati
da Enti terzi.

Scno a carico del Concessionario tutti gli oneri per |'allestimento e I'esecuzione di prove, analisi e collaudi
necessari ad accertare la qualita dei materiali impiegati nella manutenzione, la rispondenza alle norme di
legge sugli eventuali prodotti di restituzione e/o di rifiuto prima di una loro restituzione alle pubbliche
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discariche, nel rispetto delle obbligazioni contrattuali e della legislazione vigente in materia. In ogni caso il
Concessionario dovra rispettare la normativa in vigore per lo smaltimento - a suo onere e cura - di tutti i rifiuti
prodotti.

Sara onere e cura del Concessionario asportare tutti i materiali di risulta, conseguenti a lavorazioni o
sostituzioni, e smaltirli nel rispetto delle obbligazioni contrattuali e della legislazione e normativa vigente.

Per quanto riguarda gli impianti di illuminazione pubblica, al fine di evitare che le potenze impegnate siano
eccessive rispetto a quelle realmente necessarie all'alimentazione degli impianti, il Concessionario
provvedera ad allineare il contratto di fornitura, a valle degli interventi previsti e ove possibile, alla
potenza effettivamente assorbita dagli impianti, eliminando in tal modo le aliquote applicate dall’Ente
erogatore dell'energia elettrica per il non corretto allineamento tra potenza installata e potenza fornita.

Il Concessionario sostituira iI Comune nei rapporti con I'ente fornitore e distributore dell'energia elettrica
assumendosi gli oneri di energia elettrica relativi alla pubblica illuminazione, attraverso la voltura di tutti i
contratti di fornitura. Tutti i pagamenti saranno effettuati dal Concessionario, che pertanto avra anche il
compito di ottimizzare il rapporto con gli enti erogatori.

Al termine della Concessione, il Concessionario provvedera, in nome e per conto dell Amministrazione
Comunale, a richiedere al fornitore di energia I'esecuzione delle volture delle utenze di illuminazione
pubblica affinché le stesse tornino ad essere intestate al Comune.

3.3 Servizi di governo

Il Concessionario, trasversalmente a tutti i servizi che costituiscono oggetto della Proposta, dovra garantire
un efficiente sistema di governo di tutte le forniture e prestazioni erogate. A tal fine dovra essere garantita:

¢ un'efficiente e trasparente gestione e organizzazione del contratto;

¢ la disponibilita e la funzionalita di un Call Center, attivo 24 ore su 24 365 gg/anno, dedicato all'attivita di
raccolta delle richieste di intervento, delle segnalazioni di anomalie, reclami, solleciti, informazioni in
genere da parte degli utenti;

+ la gestione di tutte le attivitd mediante un Sistema Informativo Gestionale, a supporto dei servizi erogati,
con l'obiettivo di garantire la disponibilita e la rintracciabilita nonché la possibilita di elaborazione di dati e
informazioni con modalita sicure e in tempi brevi. Tali dati saranno resi costantemente disponibili
al’Amministrazione che potra utilizzarli per ogni fine istituzionale;

¢ la costituzione e I'aggiornamento costante dell'anagrafica tecnica degli impianti.

3.3.1 Call Center

Il Concessionario dovra mettere a disposizione dellAmministrazione un Call Center opportunamente
dimensionato per garantire la massima accessibilita ai servizi richiesti. 1l Call Center sara il centro di
ricezione e gestione delle chiamate di qualsiasi tipo (segnalazioni di guasti o malfunzionamenti delle
strutture oggetto del Servizio, richieste di pronto intervento, etc.) e dovra essere messo a disposizione
dell Amministrazione dal momento dell'inizio del Contratto.

L'attivita del Call Center, integrato con tutte le componenti del Sistema Informativo (anagrafe, archivi di
gestione, etc.), dovra funzionare 24 ore su 24 per 365 giorni I'anno, fornendo adeguate risposte agli utenti
delle attivita connesse al Servizio.

Gli Utenti, abilitati sulla base di modalitd concordate con I'Amministrazione, potranno accedere al Servizio
mediante i seguenti strumenti:

¢+ numero telefonico (verde o urbano);
¢ numero fax;
¢ posta elettronica (e-mail dedicata).

In particolare per il servizio di Pubblica llluminazione, in accordo con il D.M. 28/03/2018 che definisce i
Criteri Minimi Ambientali per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica, i suddetti strumenti di
comunicazione saranno accessibili anche ai cittadini, che potranno inoltrare direttamente le richieste e le
segnalazioni al Concessionario.

7

-
Siram >
by (Q veouia 7 A -
I "?Q.'!’:‘y_cm oL 2

7di27




PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Ai sensi dell’articolo 183 comma 15 D.lgs. 50/2016
Comune di Monte San Pietro (BO) - Revisione 1 del 01/2019

3.1_rev01 - PROGETTO DI GESTIONE

Tutte le chiamate dovranno essere registrate e classificate in relazione al tipo di domanda e al grado di
urgenza degli interventi. Il Concessionario dovra anche essere in grado di fornire report statistici secondo la
tipologia di chiamata utilizzando il Sistema Informativo. Tutte le chiamate dovranno quindi essere registrate e
classificate, salvo diverso accordo scritto, sul Sistema Informativo del Concessionario.

3.3.2 Sistema informativo

Sara predisposta l'informatizzazione dei processi di gestione e controllo dei servizi, mediante I'utilizzo di un
Sistema Informativo dedicato per la gestione delle principali attivita, quali: call center, censimento,
anagrafica tecnica, manutenzione, richieste di intervento, comunicazioni, ed in generale interfacciamento
con I'Amministrazione. Tale sistema informativo sara accessibile al personale autorizzato mediante
credenziali di accesso (username e password) secondo livelli di autorizzazione prestabiliti.

3.3.3 Anagrafica tecnica

Ai fini di una corretta erogazione delle prestazioni € necessaria la conoscenza quantitativa e qualitativa delle
apparecchiature che compongono gli impianti, delle attrezzature e strumentazioni facenti parte della
presente proposta e del loro stato manutentivo.

A tal fine, il Concessionario dovra provvedere con personale e mezzi propri all'esecuzione dei rilievi ed alla
restituzione grafica.

Nello specifico, il servizio consistera principalmente nell'esecuzione delle attivita di rilievo e nel relativo
caricamento su sistema informativo degli impianti (classi tecnologiche/elementi tecnici) e raccolta e
catalogazione dei dati di consistenza e delle relative specifiche tecniche.

3.4 Conduzione e gestione

Il Concessionario dovra garantire in ogni momento che gli impianti affidati con la Concessione svolgano la
funzione per la quale sono stati installati, garantendo le prestazioni minime prescritte nei capitoli seguenti,
negli orari concordati e con i parametri di funzionamento di seguito precisati.

Il Concessionario & responsabile della disponibilitd degli impianti affidati in Concessione: il mancato rispetto
dei parametri contrattuali sara considerato come indisponibilita dei locali o delle aree dove si & verificato il
non rispetto dei parametri contrattuali.

La gestione degli impianti deve essere svolta seguendo i principi delluso razionale dell'energia. Il
Concessionario sara responsabile dell'attivazione e della disattivazione degli impianti affidati secondo le
normative vigenti, del loro regolare funzionamento, dell'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria (quest'ultima per i soli componenti di nuova installazione o oggetto di
riqualificazione tecnologica previsti nel perimetro della presente Proposta) necessarie affinché venga
garantito il corretto e sicuro funzicnamento degli impianti.

L'esecuzione delle operazioni manutentive e dei controlli prescritti da leggi e regolamenti con le frequenze
prescritte, qualora tali impianti svolgano funzioni di sicurezza, saranno considerate indispensabili per la
definizione di disponibilita degli impianti stessi.

In particolare per la gestione degli impianti di Pubblica llluminazione si fara riferimento al DM 28 marzo 2018
“Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione”
(Criteri Ambientali Minimi Per Servizio di lluminazione Pubblica) e LEGGE REGIONALE n. 19 del 29
settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”.

3.5 Manutenzione ordinaria

Il Concessionario & tenuto ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, una corretta manutenzione
ordinaria degli impianti al fine di:

¢+ mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza;

¢ assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a
produrre le prestazioni richieste;

¢ garantire la totale salvaguardia degli impianti presi in consegna;
¢ ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente e dal Contratto.
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La manutenzione ordinaria consiste nella manutenzione programmata-preventiva e nella manutenzione
correttiva a guasto.

Ciascun intervento di manutenzione dovra essere condotto attraverso le seguenti attivita elementari:

¢ Pulizia. Per pulizia si intende un'azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate,
fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento in
discarica nei modi conformi alle leggi. Per tutta la durata del contratto, il Concessionario avra I'obbligo di
curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di
tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare le apparecchiature connesse al servizio. Stessa
considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati al Concessionario per
I'espletamento delle sue funzioni; tali attrezzature ed arredi saranno riconsegnati, alla fine della fornitura,
nello stesso stato in cui si trovavano alla consegna iniziale, fatto salvo il normale deterioramento per uso
e vetusta. Per gli stessi fini, il Concessionario dovra operare, ove necessario, interventi di ripristino edili,
meccanici, elettrici compresi ritocchi alle verniciature antiruggine delle parti metalliche di tutti gli impianti.

¢+ Sostituzione delle parti. || Concessionario procedera alla sostituzione di quelle parti dell'intera
apparecchiatura che risultino alterate nelle loro caratteristiche e che sono causa della non rispondenza
alle prestazioni attese. La sostituzione pud avvenire in caso di non corretto funzionamento del
componente (manutenzione correttiva a guasto), oppure dopo un certo tempo di funzionamento dello
stesso (manutenzione programmata-preventiva). Le apparecchiature, eventualmente sostituite dal
Concessionario, devono avere caratteristiche uguali o migliori di quelle esistenti; in caso contrario la
marca ed il modello delle apparecchiature da sostituire devono essere concordate con il Concedente. Le
sostituzioni riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

¢ fusibili;
¢ guarnizioni e morsettiere;
+ componenti degli apparecchi di comando.

+ Smontaggio e rimontaggio. Si tratta delle operazioni effettuate sulla singola apparecchiatura o
dispositivo relativo agli impianti e necessarie per effettuare gli interventi di pulizia e sostituzione delle
parti.

+ Controlli funzionali e verifiche. Si tratta delle operazioni effettuate sulla singola apparecchiatura o
dispositivo o sull'impianto nel suo insieme, finalizzate a verificarne lo stato di funzionalita o a verificare la
rispondenza di determinati parametri ai valori standard o di legge previsti.

3.5.1 Manutenzione Programmata - Preventiva

La manutenzione programmata-preventiva, composta da attivita programmate, cicliche e di opportunita,
eseguite a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti, & volta a ridurre la probabilita di guasto o il
degrado del funzionamento di un’entita (impianto e relativi componenti e sub componenti).

Le attivita previste sono volte a garantire la piena disponibilita degli impianti oggetto della Proposta.

Le operazioni di manutenzione degli impianti devono essere eseguite conformemente ai manuali d'uso e
manutenzione del costruttore/installatore. Qualora non siano disponibili i manuali d'uso e manutenzione
dellinstallatore efo le istruzioni tecniche del costruttore dei componenti dell'impianto, le operazioni di
manutenzione devono essere eseguite ai sensi delle vigenti normative UNI - CEl — CTI per lo specifico
elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Nel caso in cui le istruzioni tecniche per la regolazione, I'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore
dell'impianto stesso prevedano frequenze e/o attivith minori rispetto a quanto previsto dalle suddette vigenti
normative, il Concessionario dovra comunque utilizzare le frequenze e le attivita previste dalle normative
stesse.

Per qualunque ulteriore componente d'impianto rilevato e oggetto dei servizi della Proposta, le relative
operazioni di manutenzione (attivita/interventi) e le relative frequenze, effettuate in relazione alle norme
tecniche di riferimento, alle istruzioni tecniche del costruttore dell'Impianto o del fabbricante degli apparecchi
e dei dispositivi facenti parte dell'lmpianto, si devono ritenere integrative rispetto a quanto definito nei
suddetti articoli senza ulteriori oneri per il Concedente.

Gli interventi programmati (cicli) possono essere collegati a delle variabili sia di tipo temporale che di
consumo, in modo tale che la loro scadenza venga automaticamente stimata sulla base di questi parametri.
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La manutenzione programmata-preventiva prevede l'esecuzione di verifiche ed interventi a intervalli
predeterminati, in accordo a criteri prescritti, con la finalitd di ridurre la probabilitd di guasto e la
degradazione del funzionamento dei singoli componenti degli Impianti o perlomeno a rilevare quelle
situazioni critiche che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, anticipando I'evento di guasto
e riducendo il rischio che I'impianto vada fuori servizio.

Il Concessionario & inoltre tenuto all'esecuzione delle seguenti attivitd propedeutiche della manutenzione
preventiva-programmata:

¢ definizione dei cicli, ossia delle date pianificate nelle quali si prevede di eseguire gli interventi di
manutenzione secondo le previsioni contrattuali e la tipologia di materiale installato, garantendo
I'efficienza e la sicurezza degli impianti;

+ pianificazione delle attivita delle squadre e ottimizzazione dei carichi di lavoro, mediante identificazione e
assegnazione dell'attivita alla squadra operativa maggiormente “idonea” in quel momento in termini di
carico di lavoro, tipologia di interventi da eseguire, fattori di criticita in base alle aree nelle quali
realizzare gli interventi, tempi di esecuzione e altre caratteristiche eventualmente concordate con il
Concedente;

+ approvvigionamento dei materiali necessari (pianificazione materiali) eventualmente da integrare rispetto
a quelli disponibili nei magazzini nei quali il Concessionario terra a disposizione materiali di consumo e
parti di ricambio;

¢ aggiornamento dell'archivio impianti e strumentazioni e di quello delle attivita con le attivitd manutentive
eseguite.

Il servizio di manutenzione programmata & dettagliato mediante i disciplinari manutentivi in cui vengono
definite caratteristiche, modalita e periodicita degli interventi di manutenzione dei singoli componenti e i
cronoprogrammi di tutte le attivita di manutenzione previste.

Il programma di manutenzione programmata-preventiva comprende inoltre la riparazione di tutti i componenti
e gli accessori riscontrati guasti o inefficienti durante le ispezioni periodiche, nonché il ricambio programmato
di tutte le sorgenti luminose esistenti, con una periodicita che dipende dal tipo di lampada e dalla durata di
accensione.

Lo scopo principale di questo tipo di manutenzione & di assicurare un livello di funzionalita degli Impianti
adeguato e costante nel tempo e di ottimizzare la gestione delle risorse necessarie per la manutenzione
ordinaria.

Il Concessionario avra, pertanto, I'onere di elaborare un calendario degli interventi preventivamente
concordato con i referenti delllAmministrazione, visibile sul sistema informativo messo a disposizione, che
permette al personale del Concedente di controllare la schedulazione delle attivita e di evidenziare eventuali
interferenze nei tempi di esecuzione.

Verranno inseriti quindi, per gli impianti, tutte le attivita manutentive previste nella convenzione di
concessione e automaticamente saranno generati tutti i programmi di manutenzione con il dettaglio delle
attivita da eseguire e, con opportuno anticipo, saranno generate le richieste di acquisto per il materiale
necessario, che cosi potra essere approvvigionato nei tempi corretti.

Le informazioni di ritorno, acquisite tramite gli ordini di lavoro, gli stati d'avanzamento lavori e i consuntivi
economici, alimentano la banca dati storica della manutenzione; tutte le informazioni necessarie alla
gestione sono sempre accessibili e permettono di avere completa visibilita su tutte le fasi di sviluppo
dell'evento manutentivo nel tempo.

3.5.2 Manutenzione Correttiva a Guasto

La manutenzione correttiva a guasto si opera a seguito della rilevazione di un'avaria o quando le prestazioni
di un componente dellimpianto scendono al di sotto di un prefissato livello minimo ed é volta a riportare il
componente nello stato in cui esso possa eseguire la propria funzione originaria.

Sono comprese anche le operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione dei vari
componenti degli impianti, che possono essere effettuate sul posto e che comportino l'impiego di
attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente.

La politica di manutenzione ordinaria correttiva a guasto si adotta per risolvere situazioni di guasto
localizzato e abitualmente comporta interventi non critici, che consentono accessi facilitati per le attivita di
manutenzione e non costituiscono situazioni di pericolo per I'utenza.
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Un esempio tipico di manutenzione ordinaria & rappresentato dalla sostituzione di piccole parti dei
componenti degli impianti oggetto del servizio le cui avarie o usure siano facilmente riconoscibili, con altre di
caratteristiche equivalenti.

La manutenzione su guasto comprende inoltre il pronto intervento per rimozione di situazioni di pericolo per
la pubblica incolumita o il patrimonio.

3.6 Manutenzione Straordinaria

La manutenzione straordinaria comprende tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e
programmata, atti a ricondurre il funzionamento dellimpianto a quello previsto dai progetti e/o dalla
normativa vigente al momento della firma del contratto, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti
degli Impianti.

Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento delle
parti degli Impianti e comunque tutte le operazioni attinenti alla “messa a norma”, alla “messa in sicurezza" e
“all’eliminazione delle situazioni di pericolo”.

Gli interventi di manutenzione straordinaria possono riassumersi in:

¢+ mettere in sicurezza e/o a norma gli impianti;

¢ ripristinare funzionalita a seguito di guasti o danneggiamenti;

¢ migliorare I'efficienza energetica;

¢ eseguire attivita di riparazione di attrezzature e di parti degli Impianti.

Inoltre per gli impianti di illuminazione pubblica, oltre agli interventi suddetti, si considerano ricompresi
allinterno del servizio di manutenzione straordinaria gli interventi atti a:

¢ garantire livelli minimi di luminanza ed illuminamento per le strade a traffico motorizzato in conformita
alla norma UNI EN 13201 ed al Progetto Esecutivo;

¢+ migliorare I'efficienza energetica e limitare I'inquinamento luminoso;

+ effettuare verifiche invasive dello stato di corrosione dei sostegni metallici;

¢ eseguire opere di rifacimento o sostituzione di parti di impianto.

Per gli impianti di llluminazione Pubblica, gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano nel
perimetro della Proposta, relativamente ai soli componenti oggetto di riqualificazione nell'ambito della
presente proposta, come riportato nella Sezione 2.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, inoltre, non prevedono le seguenti attivita:
+ opere edili complesse connesse agli interventi di riparazione;

¢ ripristini e sostituzioni dovuti a danneggiamenti per cause esterne, quali atti vandalici, danneggiamenti
meccanici di varia natura effettuati da terzi, eventi atmosferici, calamita naturali:

¢ tutti gli interventi necessari a seguito di aggiornamenti normativi successivi alla formulazione dell'offerta,
che prevedono la sostituzione di componenti degli Impianti;

¢ ampliamenti ed estensioni degli impianti esistenti non previsti nella Sezione 2 della presente Proposta.

Nel corso della durata della Concessione, il Concessionario si impegna a riconoscere e a segnalare
tempestivamente al Concedente tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti gestiti che richiedessero un
intervento di manutenzicne straordinaria.

3.7 Servizio di gestione impianti di illuminazione pubblica

Le prestazioni che rientrano nel perimetro della Concessione e che sono incluse nel canone sono le
seguenti.

¢ Perilavoriiniziali:

+ Analisi_illuminotecnica degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta del Comune,
unitamente alla loro localizzazione su strade, piazze, parchi, ecc, che consenta di determinare le
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effettive condizioni degli stessi, di individuare le effettive esigenze di illuminamento minimo previste
dalla normativa e di identificare gli interventi di riqualificazione e messa a norma;

Fornitura entro e non oltre 30 gg, dalla firma del contratto, della campionatura dei materiali da
installare;

Copertura finanziaria del progetto di relamping, inclusa la fornitura di tutti i materiali

Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi iniziali di rifacimento dell'impianto di illuminazione
pubblica, specificati negli elaborati tecnici dello studio di fattibilita;

l'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le
autorizzazioni richieste dalle vigenti norme;

Spese tecniche per direzione lavori, collaudi, coordinatore sicurezza;

Riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione mediante la sostituzione degli
apparecchi di illuminazione convenzionali esistenti con nuovi apparecchi efficienti a tecnologia LED;

L'impegno del Concessionario ad eseguire i lavori di efficientamento energetico entro il primo anno
di concessione;

Assunzione dei rischi di performance operativa del progetto (garanzia di un risparmio superiore al
50% a parita di condizioni di funzionamento rispetto alle attuali), garantendo un livello di
illuminamento pari o superiore a quello attuale, verificato con le prove illuminotecniche preventive ed a
collaudo;

il raggiungimento di adeguati livelli di illuminamento in tutte le strade, i giardini, le piazze comunali, le
piste ciclabili e i percorsi pedonali, nonché il mantenimento dei livelli minimi qualitativi e prestazionali
oggetto di contratto, cosi come previsto dalle vigenti normative in materia.

Per il Servizio di Gestione:

la progettazione del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione, nel rispetto e
nel costante mantenimento degli standard qualitativi e prestazionali minimi richiesti;

I'approvvigionamento e la fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica
oggetto della concessione, compresa la corresponsione dei relativi oneri all'Ente Distributore;

I'Informatizzazione dei processi di gestione e controllo dei servizi, mediante I'utilizzo di un
Sistema Informativo dedicato;

Assistenza tecnica, Pronto intervento ed il servizio di Reperibilita h24 per 365 giorni all’anno;

la conduzione e l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprietd comunale e
l'erogazione del relativo servizio d'illuminazione, comprese la conservazione, la sorveglianza e la
custodia degli stessi;

il servizio di regolazione del flusso luminoso degli impianti, come previsto nel progetto tecnico;

la gestione del censimento degli impianti di pubblica illuminazione mediante aggiornamento, per
tutto il periodo contrattuale, della loro consistenza, in accordo con il DM 28/03/2018 che definisce i
Criteri Minimi Ambientali per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica;

la manutenzione ordinaria e programmata/preventiva degli impianti oggetto di consegna iniziale e
di quelli installati successivamente dallAmministrazione Comunale e poi presi in consegna dal
Concessionario;

verifica periodica di quadri elettrici, linee, sostegni e apparecchi; verifica e revisione degli impianti di
messa a terra secondo le vigenti disposizioni in materia;

il Servizio di manutenzione straordinaria full-risk sui componenti/impianti oggetto di
riqualificazione prevista nella presente proposta, come riportato nella Sezione 2, per tutta la
durata della concessione;

smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dagli interventi effettuati,
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, nel pieno rispetto e, ove possibile il
miglioramento, delle specifiche individuate dai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 24/12/2015.
Nell'ambito delle attivita di cantiere si procedera adottando la prassi di demolizione di tipo selettivo,
che consentano la separazione dei materiali di risulta in frazioni omogenee, al fine di favorirne la
valorizzazione in termini di recupero e di ridurre le quantita da smaltire in discarica.
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+ verifiche illuminotecniche;
+ analisi tecnico-energetiche;
¢+ il potenziamento della qualita dei servizi erogati alla cittadinanza;

+ l'assistenza tecnica e amministrativa all’Amministrazione Comunale per la fornitura del servizio agli
utenti, provvedendo alla redazione di tutta la documentazione finalizzata alla gestione del servizio,
delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento della documentazione
amministrativa e burocratica prevista sia da leggi che da norme di buona tecnica, riferibile ovviamente
agli impianti oggetto della concessione.

3.7.1 Luogo di esecuzione
Gli Impianti di Pubblica illuminazione sui quali dovranno essere erogati i servizi ed eseguiti i lavori oggetto
della Proposta sono elencati a seguire:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Esistente

Comune Monte San Pietro
Provincia Bologna
Regione Emilia Romagna
Numero apparecchi Esistenti 1.188 totali
Numero apparecchi da Riqualificare 1.161 totali
Numero sostegni 1.099
Numero quadri elettrici e/o punti di fornitura dd
Potenza nominale complessiva installata 164.538 W
Consumo stogc;%ir:;r?::liigtég?g}du:h:arata dal 574.161 KWhianno
Ore medie accensione 4.200

3.7.2 Censimento dell’impianto

In accordo con il DM 28/03/2018 che definisce i Criteri Minimi Ambientali per I'affidamento del servizio di
iluminazione pubblica, il Concessionario, entro 4 mesi dalla data di presa in consegna degli impianti, dovra
realizzare un censimento dell'impianto di che consenta di individuare le componenti dell'impianto e il loro
stato di conservazione e manutentivo.

Sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Concedente e sulla base dei censimenti effettuati, il
Concessionario dovra provvedere alla costituzione dell'anagrafica tecnica dell'impianto di Pubblica
llluminazione ed al suo aggiornamento in seguito a variazioni di impianto.

Il Concessionario dovra verificare e integrare i dati forniti dall'Amministrazione Concedente relativamente
alla consistenza degli impianti. In particolare, il Concessionario dovra censire i singoli componenti degli
impianti presi in consegna ed eseguire i rilievi sul campo al fine di avere gli elementi necessari a verificare:

¢+ le consistenze degli impianti (numero e tipologia dei componenti tecnici);

I'ubicazione fisica degli impianti;

le caratteristiche tecniche (materiali, tipologie, configurazioni geometriche e caratteristiche dimensionali);
le caratteristiche funzionali (modalita e schemi di funzionamento).

> > o

n particolare il rilievo dovra essere restituito sia in forma tabellare che in formato grafico, attraverso la
georeferenziazione dei vari elementi che costituiscono I'impianto di illuminazione. Le informazioni minime da
rilevare sono elencate nella tabella che segue.

Componente Informazioni minime da rilevare
d’impianto

Quadri di + Numero Progressivo (identificativo univoco del quadro)

alimentazione ¢ Indirizzo (strada / ambito e numero civico pill prossimo)
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Punto di fornitura di energia elettrica (codice POD)
Codice del quadro

Tipologia di contratto

Potenza contrattuale

Foto

Tensione di alimentazione

Numero di fasi

Numero circuiti in uscita

Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)
Tipo di accensione

Ore annue di accensione (anche stimate)

Tipo e modalita di eventuali regolazioni attuate
Stato del quadro

Eventuali carichi esogeni

Quadro di accensione
Ubicazione o ambito (strada / ambito e numero civico pit prossimo)

Tipo di apparecchio di illuminazione (apparecchio stradale, lanterna artistica,
sfera, arredo urbano, proiettore, plafoniera, segnapasso, ecc.)

Tipo di installazione (testa-palo, a sbraccio, a muro, incassato, ecc.)
Marca e modello (se conosciuti)
Stato dell’apparecchio

Tipo di sorgente utilizzata (alogene, a incandescenza, fluorescente compatta,
fluorescente lineare, a ioduri metallici, al mercurio, al sodio AP, al sodio BP,
modulo LED)

Potenza nominale della lampada (per apparecchi LED lasciare il campo vuoto)

Potenza nominale lampada piu alimentatore (in pratica la potenza complessiva
assorbita dall'apparecchio di illuminazione al 100% del proprio funzicnamento
alla tensione di rete)

Tipo di sostegno (pali, mensole a parete, fune d'acciaio/tesata, torre faro, ecc.)
Altezza del sostegno

Materiale del sostegno (ferro, acciaio zincato, alluminio, ghisa, vetroresina,
cemento)

Stato del sostegno
Proprieta dell'apparecchio (Comune o Terzi)
Indice IPEA*

Tipo di linea (interrata, tesata aerea, graffata a muro aerea, ecc.)

Presenza in prossimita del sostegno di un pozzetto dove sono realizzati i
collegamenti tra il cavo montante e la linea di alimentazione;

Presenza di cavidotto (dove risulti possibile verificarlo)

Ubicazione o ambito

Tipologia dell'ambito (stradale, pedonale, ciclabile, ecc.)

Geometria tipica dell'ambito (ad esempio la sezione stradale)

Tipologia di installazione dei punti luce (unilineare, bilineare, quinconce, ecc.)
Altezza tipica dei punti luce

Interdistanza tipica dei punti luce

RAM
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Classificazione stradale da PUT (se presente)

Categoria illuminotecnica di ingresso (se l'ambito & riconducibile a quanto
espresso dalla norma UNI 11248 ...)

+ Indice IPEI

+ tipologia di sostegno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo palo con o senza

sbraccio, sbraccio o palina)

materiale del sostegno

Sostegni altezza fuori terra del palo

lunghezza dello sbraccio

tipo di protezione contro la corrosione (zincato, zincato e verniciato, verniciato)

* ¢ * o+ o

tipo di fune della sospensione

3.7.3 Gestione dei carichi esogeni

In accordo con il DM 28/03/2018 che definisce i Criteri Minimi Ambientali per I’affidamento del servizio
di illuminazione pubblica, il Concessionario dovra effettuare anche un censimento iniziale di tutti i carichi
esogeni gravanti sull'impianto d'illuminazione, sia di tipo elettrico che statico.

Per ciascun carico elettrico censito dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

Tipologia Informazioni minime da rilevare

+ l'uso finale (fiere e mercati, insegna luminosa, pompa di sollevamento, motore
elettrico, luminaria, utenza abusiva, telecamere, luminarie, schermi e monitor,
pannelli informativi, lampade votive, ecc.)

Carico esogeno

> ¢ lalocalizzazione del punto di derivazione
elettrico ;
¢ la potenza assorbita
+ la natura transitoria o continua dello stesso
¢ e criticita per la sicurezza elettrica
¢ il tipo di carico (cartellone pubblicitario, tirante asservito ad impianto di
Carico esogeno telecomunicazione, tirante o sostegno abusivo, targhe, insegne, bandiere, etc.)
statico ¢ lalocalizzazione

+ le criticita per la sicurezza statica

In questi casi, il Concessionario dovra segnalare al’Amministrazione Concedente tutti i carichi esogeni
rilevati, ed essa dovra procedere ad avviare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, tutte le
operazioni atte alla messa in sicurezza o all'eventuale rimozione dei carichi esogeni elettrici o statici.

Nel caso in cui I'Amministrazione abbia sottoscritto contratti per utenze ad uso illuminazione pubblica, tutti i
carichi esogeni elettrici collegati a tali utenze dovranno essere distaccati e ricondotti ad utenze
(nuove od esistenti) coerenti al servizio fornito (che non potranno appunto essere ad uso illuminazione
pubblica e che avranno tariffe diverse).

Nei casi in cui la parte di impianto di illuminazione pubblica oggetto del carico assuma la funzione di spazio
pubblicitario, tale spazio va regolato secondo le norme di affissione in vigore all'atto della pubblicazione del
bando.

3.7.4 Servizio di accensione e spegnimento degli impianti di IP

Il servizio di accensione e spegnimento degli impianti sara garantito attraverso l'utilizzo di orologi
astronomici, installati sulla totalita dei quadri elettrici di comando e di controllo in cui attualmente non sono
presenti, al fine di ottimizzare i periodi di accensione.

Gli orari di accensione/spegnimento e di inizio/fine regolazione, che si dovranno programmare nella gestione
degli impianti di pubblica illuminazione, sono riepilogati di seguito, ai sensi della LEGGE REGIONALE n. 19
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del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio
energetico™

+ periodo di accensione minimo garantito durante l'arco dell'intera notte = 4.000 h/anno;
¢ periodo di variazione di accensione/spegnimento rispetto gli orari di alba e tramonto = 20 minuti;

3.7.5 Sistema di variazione del flusso

Le soluzioni adottate per la regolazione del flusso degli apparecchi illuminanti che ricadono entro il perimetro

di gestione, stanti le diverse e variegate situazioni impiantistiche esistenti, potranno, ad esempio, essere le

seguenti:

¢ regolazione puntuale mediante alimentatore elettronico dimmerabile stand-alone: apparecchi di
iluminazione equipaggiati con alimentatore elettronico dimmerabile, che permette la regolazione
puntuale del flusso luminoso mediante commutazione automatica con profilo tarabile in modo continuo o
discreto, sia in ampiezza che in durata, senza |'adozione dei regolatori;

¢+ apparecchi non regolati: la variazione del flusso luminoso sara estesa a tutti gli impianti esistenti, con
tecnologia equipaggiata puntualmente su ogni singolo punto luce, come definito nei punti precedenti, ad
eccezione di alcuni pochi apparecchi di illuminazione che non ne consentono |'agevole installazione per
motivi di ingombri efo per la tecnologia con cui sono realizzati: incassi, proiettori, bollard, ecc. In questo
caso si procedera ad eseguire la regolazione del flusso luminoso all'interno del quadro elettrico di
comando, direttamente sulla linea elettrica a servizio dei corpi illuminanti.

Per ulteriori dettagli circa la regolazione del flusso luminoso, con i relativi effetti sul risparmio energetico, si
rimanda agli elaborati tecnici contenuti nella Sezione 2 della presente Proposta.

Ai sensi della LEGGE REGIONALE n. 19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione
dell'lnquinamento Luminoso e di risparmio energetico” gli impianti di Pubblica llluminazione devono essere
dotati di dispositivi in grado di ridurre di almeno il 30% la potenza impiegata dall'impianto, tenuto conto
delle esigenze di sicurezza, qualora le condizioni di utilizzo della strada lo permettano e senza
comprometterne la sicurezza o il rispetto dei parametri illuminotecnici.

In particolare la quasi totalitd dei centri sara del tipo a LED, con regolazione del flusso prevista
nell’'alimentatore elettronico.

3.7.6 Ispezioni notturne

Per ridurre al minimo i disagi derivanti dallo spegnimento imprevisto di una o pit lampade, dovra essere
garantito un servizio di rilevazione lampade guaste.

Tale servizio verra espletato attraverso l'ispezione notturna nei giorni lavorativi, con cadenza annuale,
secondo un programma che sara sottoposto al vaglio delle Amministrazioni.

Sara comunque possibile la segnalazione delle lampade spente attraverso mezzi tradizionali di segnalazione
come:

¢ chiamata al call center;

¢+ segnalazione attraverso sito internet;

¢ invio fax al call center.

Le ispezioni notturne verranno eseguite a far data dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

3.7.7 Verifiche

Esame dell'impianto, che ha per obiettivo il controllo della conformita dell'opera realizzata alle specifiche di
progetto e alla regola dell'arte o l'individuazione di eventuali anomalie di alcuni parametri dell'impianto o del
funzionamento dell'impianto nel suo complesso.

In particolare, la verifica consta di due momenti:

+ l'esame a vista;
+ l'esecuzione di prove, anche di carattere strumentale.

| controlli a vista riguardano aspetti della funzionalita dell'impianto, che sono valutati oggettivamente da parte
dei verificatori, in modo tale che i rapporti che vengono stilati a valle delle verifiche possano costituire un
supporto affidabile per la successiva fase di pianificazione delle attivita manutentive. Le verifiche vengono
effettuate su tutti i componenti degli impianti, ovvero sostegni, apparecchi, linee, quadri.
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Durante la fase di esecuzione dei controlli, il personale operativo incaricato & attrezzato per compiere
immediatamente determinati tipi di intervento che non richiedano I'utilizzo di materiali, attrezzature ed
equipaggiamento particolari, (piccole riparazioni, sostituzioni di minuterie, tarature o regolazioni di dispositivi
di controllo o di comando dell'impianto, eventuale sostituzione lampade, materiali d'uso e consumo, ecc.).
Qualora dalle verifiche e dai controlli vengano riscontrati difetti o anomalie in alcuni elementi dell'impianto,
tali comunque da non creare pericolo per l'utenza, a cui perd non si possa far fronte con un intervento
risolutivo immediato, le formazioni operative, dopo aver isolato il componente difettoso ed essersi assicurate
che la parte restante dell'impianto sia in condizioni di piena efficienza, compilano un Rapporto di Verifica
utilizzando apposite schede.

Successivamente, i Rapporti di Verifica costituiranno la base per la pianificazione di interventi di
manutenzione volti al ripristino degli elementi riscontrati difettosi, secondo un criterio di attribuzione della
priorita che dipende dall'importanza del componente e della gravita del difetto riscontrato.

In ogni caso, verranno assicurati i tempi di ripristino delle funzionalita dei componenti secondo quanto
previsto dai tempi minimi di pronto intervento.

Le principali attivita di verifica sono le seguenti:
¢ ispezione e manutenzione quadri, compresa misura resistenza isolamento linee;
+ verifica impianto di terra (verifica a vista, misure resistenza e continuita, coordinamento differenziali);

¢+ monitoraggio stato di conservazione sostegni (verifica a vista, misura a campione della corrosione con
scalzamento e fascia anticorrosiva).

3.7.8 Pulizia/Preparazione

La pulizia dei componenti (ad esempio gruppi ottici, telai degli apparecchi di illuminazione, globi e diffusori,
guarnizioni, ecc.) viene effettuata, in occasione della sostituzione dell'alimentatore elettronico a LED,
mediante [l'utilizzo di specifici prodotti non aggressivi in occasione di ogni intervento (per guasto o
programmato) sui componenti stessi.

Le operazioni di pulizia riguardano principalmente apparecchi di illuminazione e quadri.

3.7.9 Sostituzione

La sostituzione viene fatta in caso di non corretto funzionamento del componente (manutenzione a guasto) o
dopo un certo tempo di funzionamento dello stesso (manutenzione preventiva), mediante smontaggio e
rimontaggio di minuterie (guarnizioni, fusibili, ecc.) ed utilizzando attrezzi e strumenti di uso corrente. Le
sostituzioni riguardano ad esempio:

lampade e portalampade;

alimentatori, accenditori e condensatori;
ballast elettronici o ferromagnetici;

fusibili;

guarnizioni e morsettiere;

compoenenti degli apparecchi di comando.

* * S S+ ¢+

3.7.10 Manutenzione
Le attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno condotte secondo quanto descritto nei relativi
paragrafi 3.5 e 3.6, a seguire si riportano alcune peculiarita relative al servizio in oggetto.

3.7.10.1 Manutenzione predittiva

La manutenzione predittiva consiste nell'individuazione e nella misurazione di uno o pit parametri e
nell'estrapolazione, secondo modelli appropriati, del tempo residuo prima del guasto.

In particolare, tale tipo di manutenzione sara applicata ai componenti dell'impianto che piu faciimente
possono presentare delle anomalie, in particolare ai sostegni (pali), alle lampade e agli apparecchi di
illuminazione.

¢ Per i sostegni, quale azione di manutenzione predittiva, si effettueranno dei controlli tramite esami a
vista, che diano un’indicazione dello stato di corrosione e di degrado strutturale, in modo da poter
eventualmente intervenire, anche in anticipo, sul ciclo di vita utile del componente, con operazioni di
revisione (verniciatura, applicazione di guaine protettive) o di sostituzione.
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¢+ Perle lampade, le operazioni di manutenzione predittiva consisteranno nella verifica del flusso luminoso
emesso e nella sostituzione, nel caso che tale valore sia inferiore al 50%, di quello di una lampada
nuova dello stesso tipo.

¢+ Per gli apparecchi di illuminazione si verificheranno lo stato di corrosione e di stabilita verificando
quando lo stato corrosivo e di usura indichi una vita residua prossima a quella del ciclo di vita utile.

3.7.10.2 Manutenzione programmata
Le principali attivitd di manutenzione a programma per gli impianti di illuminazione pubblica sono le seguenti:

A Fr
Manutenzioni programmate ?:::i?za

Sostituzione alimentatore elettronico LED e pulizia degli apparecchi 10
Ronda notturna, ispezione apparecchi illuminanti 1
Verniciatura sostegni 10
Verifica sostegni: stato dei sostegni e presenza tensione sui sostegni metallici 6
Ispezione e manutenzione programmata quadri 1
Ispezione, pulizia e manutenzione programmata pannelli fotovoltaici 1
Manutenzione programmata regolatori di flusso 4
Misura resistenza di isolamento (per ogni quadro) 4

IMPIANTI IN GENERE

Sostituzione: Apparecchi, Sostegni, Linee, Alimentatori, Sorgenti su necessita
Eliminazione delle condizioni di pericolo Entro 2 ore
Riparazione non programmata dei guasti relativi alle lampade non funzionanti Entro 48 ore dalla segnalazione
Verifica illuminotecnica degli impianti Biennale
Sostituzione dei reattori, degli alimentatori e degli accenditori Entro 48 ore da segnalazione
SOSTEGNI

Verniciatura pali metallici esistenti e non sostituiti, raddrizzamento di quelli fuori A inizio appalto e su ne it
assetto PP ces
Eventuale verniciatura antiruggine Ogni 10 anni o su necessita
Verifica stato di protezione corrosiva alla base del palo Semestrale

Verifica dell'efficienza del collegamento di terra (se presente) Semestrale

Verifica della verticalita Semestrale

Verifica della stabilita Semestrale

Verifica visiva dell'integrita Semestrale

Verifica visiva dell'orientamento dei bracci Semestrale

Verifica visiva delle morsettiere (se presenti) Semestrale
QUADRI BASSA TENSIONE

Pulizia apparecchi, sbarre, carpenteria Semestrale
Ver!ﬁca_a \{ista mo_rsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente, Somadirala
ossidazioni o bruciature

Verifica dello stato dei contattori Semestrale

Verifica dei collegamenti a terra Semestrale

Verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee Semestrale
Controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere Semestrale

Prova lampade spia e sostituzione di eventuali portalampade danneggiate Semestrale
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ATTIVITA FREQUENZA

Verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento

Verifica stato targhettature

Verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione
elo penetrazione di liquidi o polvere

Serraggio delle connessioni

Verifica strumentazione e segnalazioni

Verifica dello stato degli interruttori

Verifica a vista dello stato dell'isolamento dei conduttori
Verifica funzionale dei circuiti ausiliari

Verifica visiva ed eventuale pulizia dei sensori crepuscolari
Verifica e riparazione dei sistemi di chiusura quadri
Verifica ed eventuale sostituzione delle protezioni differenziali
Verifica del modulo concentratore del telecontrollo
CORPI ILLUMINANTI

Ispezione notturna visiva degli impianti

Accertamento dell’avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto

Ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, alimentatori, moduli di tele
gestione, minuteria varia e di quanto occorre per garantire il normale funzionamento
dei corpi illuminanti

Controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione

Controllo efficienza ed integrita

Controllo serraggio bulloni e viteria

Pulizia generale

Verifica corretto fissaggio

Pulizia Vetri Qualsiasi Armatura

Sostituzione: Lampade Al Sodio Alta Pressione Standard

Sostituzione: Lampade Al Sodio Alta Pressione Lunga Durata

Sostituzione: Lampade Agli loduri Metallici A Bruciatore Ceramico

Sostituzione: Lampade Agli loduri Metallici A Bruciatore Ceramico Lunga Durata
Sostituzione: Moduli e apparecchi a Led

Sostituzione di tutte le vetrerie (globi, gonnelle, ...)

Verifica del flusso luminoso ed eventuale sostituzione della lampada
IMPIANTI DI PROTEZIONE, MESSA A TERRA E SISTEMI EQUIPOTENZIALI
Verifica dei sistemi di dispersione

Verifica del serraggio dei morsetti dei collegamenti

Verifica presenza di Ossidazione

Verifica dei collegamenti di terra

Verifica dei collegamenti equipotenziali

LINEE DI DISTRIBUZIONE

Verifica integrita dei pozzetti ed eventuale pulizia interna

Verifica visiva dello stato dei cavi

Verifica strumentale della resistenza d'isolamento e monitoraggio della tensione
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Semestrale
Semestrale

Semestrale

Semestrale
Semestrale
Semestrale
Semestrale
Semestrale
Semestrale
Semestrale
Semestrale

A necessita

Annuale

A necessita e su segnalazione
del telecontrollo

A necessita e su segnalazione

Semestrale
Semestrale
Semestrale

Ogni 2 Anni o su necessita
Semestrale

Ogni 2 Anni o su necessita
Ogni 3 Anni
Ogni 8 Anni
Ogni 2 Anni
Ogni 5 Anni

Calo flusso lum. >20% da inst.

A necessita

Biennale

Annuale
Semestrale
Semestrale
Semestrale

Semestrale
Annuale

Annuale
Annuale
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3.7.11 Interventi iniziali di messa a norma e riqualificazione degli impianti

Lo studio di fattibilita proposto e presentato nella Sezione 2 della presente proposta prevede interventi iniziali
di riqualificazione degli impianti di illuminazione esistenti e di ammodernamento tecnologico, che verranno
attuati secondo quanto previsto negli elaborati tecnici.

Durante gli interventi iniziali, si effettuera anche un’ intervento relativo alla verniciatura o sostituzione di
alcuni sostegni in precarie condizioni estetiche o di stabilita. Tale intervento, oltre che preservare le strutture
da ruggine e problemi meccanici, contribuisce al miglioramento estetico degli impianti.

Inoltre, & previsto nella manutenzione programmata un ciclo di verniciatura a programma ogni 10 anni.

Gli interventi iniziali di riqualificazione degli impianti di illuminazione esistenti e di ammodernamento
tecnologico, comportano la corresponsione di alcune spese tecniche collegate ai servizi di progettazione e

realizzazione degli stessi.
Tali spese tecniche, specificate di seguito, rientrano nel perimetro della concessione.

¢+ Collaudi;

Progettazione Definitiva/Esecutiva;
Direzione Lavori;

Coordinatore per la sicurezza;
Project Manager,;

As-Built.
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3.7.12 Analisi tecnico-energetiche

Durante la Concessione, saranno effettuate analisi energetiche, finalizzate all'indicazione di soluzioni di
intervento per favorire i piu elevati livelli di efficienza ed economicita del servizio di illuminazione, nonché
migliori soluzioni tecnico-progettuali, per un eventuale incremento dei fabbisogni di illuminazione sulla base
di richieste del Concedente.

3.7.13 Servizio di ottimizzazione e report dei consumi
la qualita dei Servizi Offerti dalla presente Proposta dipendera anche dalla qualita del monitoraggio dello
stato degli Impianti di Pubblica llluminazione e dalla progettazione degli eventuali maggiori elo
diversi interventi da eseguire per eliminare eventuali difetti, ai fini dell'ottimizzazione dello stato degli
Impianti di Pubblica llluminazione. In particolare, come riportato all'Art. 4.14 del documento 4.1 Bozza di
Convenzione verra svolto:
a) il monitoraggio ante operam consistera nell'effettuazione di rilievi dello stato degli Impianti di
Pubblica llluminazione, allo scopo di progettare puntualmente gli Interventi ad essi relativi;
b) il monitoraggio in corso d'opera consistera nella verifica dell'adeguatezza funzionale degli
Interventi rispetto agli obiettivi di riqualificazione degli Impianti di Pubblica llluminazione;
c) il monitoraggio post operam consistera nel censimento degli Interventi eseguiti, fino alla scadenza
del termine di durata della Concessione.

| risultati di tale attivita di monitoraggio verranno raccolti ed elaborati per essere fatti oggetto dei rendiconti
sull'andamento della gestione di cui al successivo paragrafo 3.7.14 - Reportistica economico-gestionale,
da presentare semestralmente al Concedente,

Il Proponente garantira la verifica annuale sul raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico
indicati nel documento 4.1 rev01 - Bozza di Convenzione all’Articolo 4.2 in termini di kWh/annui.

Oltre ai significativi interventi finalizzati al risparmio energetico proposti nell'lambito dei lavori accessori
iniziali, I'ottimizzazione dei consumi sara ottenuta mediante i seguenti servizi:

¢ controllo e verifica di eventuali errori di addebito e/o di fatturazione da parte dell'ente erogatore e
richiesta di eventuali rimborsi;

¢ diagnosi delle utenze elettriche per pubblica illuminazione del Concedente, monitorando i contratti di
fornitura di energia elettrica e adeguandoli in funzione delle esigenze;

monitoraggio dei consumi, con individuazione di eventuali malfunzionamenti e sprechi;
controllo degli eventuali impianti di rifasamento;
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+ riduzione del numero delle utenze e, quindi, accorpamento e razionalizzazione del numero e della
distribuzione sul territorio dei Quadri di comando;

acquisto di energia alle migliori condizioni di mercato;

verifiche illuminotecniche per ottimizzare i livelli illuminotecnici ai minimi di legge e allo stesso tempo
introdurre, laddove possibile, cicli di funzionamento specifici in funzione delle reali necessita.

3.7.14 Reportistica economico-gestionale

Ai fini di agevolare il compito del Concedente relativo al monitoraggio, il Concessionario provvedera, come
indicato nel Documento 4.1 rev01 - Bozza di Convenzione all'Art. 6.2 lettera b) ed all'Art. 6.2, lettera f) a
fornire a quest'ultimo, con periodicita semestrale, la reportistica economico-gestionale sull'esecuzione dei
Servizi oggetto della presente Convenzione, al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla
base della Convenzione, ed una verifica annuale sul raggiungimento degli obiettivi di risparmio
energetico in termini di kWh/annui.

Nel corso dell'ultimo anno di Concessione, il Concedente provvedera, mediante apposito collaudo (di
seguito, per brevita, “Collaudo della Concessione”), ad accertare i lavori di manutenzione eventualmente da
effettuare al fine di riconsegnare gli Impianti di Pubblica llluminazione nelle condizioni di funzionalita previste
nel Progetto di Gestione. | costi relativi alle predette attivita rimarranno, come previsto dal PEF, a esclusivo
carico del Concessionario.

3.8 Servizio di Pronto intervento

Il Concessionario garantira un servizio di pronto intervento, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365
ga/anno, attivato su chiamata dell’'Utente, efo attraverso allarme e/o rilevamento di anomalie con sistemi di
monitoraggio e controllo a distanza. Il servizio dovra essere eseguito con operatori qualificati, dotati di mezzi,
attrezzature e apparecchiature adeguate al tamponamento ed alla risoluzione del guasto.

Il servizio di pronto intervento dovra poter essere attivato mediante i canali comunicativi previsti dal
Concessionario per la gestione, ovvero call center attivo h24 365 gg/anno e sistema informativo gestionale.

Il Concessionario dovra eseguire l'intervento secondo la seguente classificazione e le seguenti tempistiche:

Tipologia Descrizione Tempo massimo d’intervento

interventi necessari per rimuovere pericoli
Interventi in per le persone ovvero per evitare che il 60 minuti dalla ricezione della
emergenza guasto o l'interruzione del servizio chiamata
determinino altri guasti o gravi disfunzioni

interventi necessari a rimuovere l'interruzione

di servizi essenziali o la riduzione funzionale

di aree essenziali alle attivita e per le quali 3 ore dalla ricezione della
non & tollerabile una riduzione delle attivita chiamata

ovvero lo svolgimento delle stesse in

condizioni ambientali precarie

Interventi urgenti

interventi a fronte di guasti che, pur

determinando una riduzione di funzionalita 48 ore dalla ricezione della
dell’area interessata, non impongono chiamata
linterruzione del servizio

Interventi ordinari

Programmabile.
Tali tempi non potranno comungue
superare i 7 giorni solari e
consecutivi dalla richiesta di
intervento ovvero, nelle fattispecie
previste, dall'approvazione
dell'intervento da parte
delllAmministrazione

interventi correttivi per guasti che non
determinano significative interruzioni di
funzionalita

Interventi
programmabili
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Per quanto attiene gli impianti di illuminazione pubblica, il servizio di reperibilita e pronto intervento sara
attivo senza soluzione di continuita con le stesse modalita illustrate in precedenza di seguito si riportano le
tempistiche di intervento in base ai livelli di priorita specifici:

Tipologia Descrizione | Tempo massimo d’intervento

situazioni di pericolo aventi grado di priorita

massima, rientranti in una delle seguenti

tipologie: incendio di componenti d'impianto,
Priorita 1 — pronto  parti in tensione accessibili, sostegni 2 ore dalla ricezione della

intervento pericolanti o abbattuti, gravi problemi di chiamata

sicurezza degli impianti, situazioni che
minacciano la pubblica incolumita o il
patrimonio
guasti su punti luminosi consecutivi, linee o
quadri di alimentazione, che comportino lo
spegnimento di almeno 3 centri luminosi
guasti su punti luminosi consecutivi, su linee
o su quadri di alimentazione, che comportino
lo spegnimento di meno di 3 centri luminosi

24 ore dalla ricezione della
chiamata

Priorita 2 — ripristino
guasto diffuso

48 ore dzlla ricezione della
chiamata

Priorita 3 — ripristino
guasto isolato

All’Amministrazione Comunale verranno comunicati i numeri telefonici del Responsabile del servizio e delle
squadre operative reperibili sul territorio.

3.9 Progettazione e realizzazione di interventi di
riqualificazione

Il Concessionario, in conformita alla Proposta, dovra provvedere alla progettazione e alla realizzazione di
interventi volti alla riqualificazione ed al risparmio energetico.

Per il dettaglio degli interventi, impiantistici e di efficientamento energetico di cui alla presente proposta si
rimanda all'elaborato 2.3_rev01 - Relazione al progetto di efficientamento.

Ad avvenuta approvazione del progetto definitivo, il Concessionario provvedera alla redazione di tutta la
documentazione di legge funzionale al rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari a seguito dei
quali il Concessionario redigera i progetti esecutivi e li sottoporra all'approvazione del Concedente.

Per gli impianti non compresi entro i limiti di competenza il Concedente potra richiedere al Concessionario
eventuali interventi eccezionali secondo le modalita disciplinate all'interno del documento 4.1_rev01 - Bozza
di Convenzione.

Il Concessionario dovra assicurare la garanzia degli impianti di nuova realizzazione previsti nel Progetto -
Offerta per tutta la durata della contratto.

3.10 Espletamento pratiche

Il Concessionario dovra provvedere all'espletamento delle procedure richieste dalla normativa vigente
presso le competenti autorita al fine di ottenere tutte le autorizzazioni e gli attestati di conformita richiesti
dalla normativa vigente e senza oneri aggiuntivi per il Concedente.

Per I'impiantistica elettrica, oltre alle prestazioni per I'adeguamento normativo e/o rifacimento di impianti, ove
necessario, il Concessionario deve provvedere, secondo la norma CEl 64-14, ad eseguire le seguenti
verifiche:

¢ misura resistenziale di terra;

verifica degli interruttori differenziali;

misura della resistenza di isolamento;

prova di continuita del conduttore di protezione PE;
quanto altro previsto dalla normativa di settore vigente.
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Il Concessionario e tenuto ad espletare le pratiche relative al rilascio di autorizzazioni, visite periodiche, nulla
osta e quant'altro attenga all'attivita degli enti preposti ai controlli (periodici e saltuari) previsti dalle normative
vigenti.

Il Concessionario, per le visite di controllo dei vari organi preposti, deve altresi assicurare I'assistenza di
tecnici qualificati, nonché di operai specializzati per eventuali assistenze e/o smontaggi delle
apparecchiature.

Il verbale di visita stilato dai funzionari degli organifistituzioni competenti deve essere consegnato in originale
alla Concedente.

Per tutte le prove succitate deve essere fornita al Concedente una relazione tecnica con indicazione delle
modalita di esecuzione delle prove effettuate e dei risultati ottenuti.

Qualora i risultati ottenuti siano in contrasto con la normativa, il Concessionario deve farsi carico di
provvedere ad ogni adeguamento impiantistico necessario al conseguimento dei valori prescritti.

3.11 Osservanza delle leggi, norme e regolamenti

Il Concessionario si obbliga all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
comprese quelle che potessero essere emanate nel corso del contratto.

Il Concessionario eseguira i servizi, le prestazioni e i lavori affidatigli nella piena e totale osservanza dei
regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

gestione dei servizi affidati;

esecuzione di opere pubbliche;

sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
assunzioni obbligatorie e patti sindacali;

superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;

collaudi e certificazioni delle opere eseguite;

autorizzazioni igienico - sanitarie;

* ¢ ¢ o+ o o+ o+ o+ @

prevenzione incendi.

Si precisa che gli elenchi delle normative di seguito riportati sono da intendersi indicativi e non esaustivi,
essendo esplicitamente convenuto che gli impianti dovranno risultare conformi ad ogni legge e normativa
vigente, onde garantire la perfetta conformita delle opere realizzate.

llluminazione pubblica

¢ Legge Regionale n.19 del 29/09/2003 e relativa Direttiva DGR 1732/2015

UNI 11248: “llluminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche”;

CEN/TR 13201-1: “Road lighting - Part 1: Guidelines on selection of lighting classes”;

UNI EN 13201-2: “llluminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”,

UNI EN 13201-3: “llluminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni”;

UNI EN 13201-4: “llluminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”;
UNI EN 13201-5: “llluminazione stradale - Parte 5: Indicatori delle prestazioni energetiche”;

UNI EN 11630:"Luce e illuminazione - Criteri per la stesura del progetto illuminotecnico”;

* ¢ & 4 4 o o

Norme amministrative

¢ Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE E 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a laveri, servizi
e forniture”;

¢ Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50";
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Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.

+
102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";

+ Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";

¢ Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" e successive modifiche
e integrazioni;

¢ D.M. 17 Luglio 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016,

+ D.M. 24 maggio 2016 “Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti
pubblici per determinate categorie di servizi e forniture”.

Sicurezza

¢ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

¢ Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37 “Regolamento concernente
I'attuazione dell’articolo 11 della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

¢+ D.M. 8.6.2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita di ufficio, ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"

+ D.M. 3.8.2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 138";

¢ D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti

relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";

Normativa ambientale e sul risparmio energetico

4

Decreto del Ministro dellAmbiente del 27 settembre 2017 recante “Criteri Ambientali Minimi per
l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, [I'acquisizione di apparecchi per
illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”.

Decreto del Ministero delllAmbiente e della tutela del territorio e del mare del 28 marzo 2018 “Criteri
ambientali minimi per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica. (18A02943) (GU Serie Generale
n.98 del 28-04-2018)"

Impianti elettrici

¢
+

Siram (RAM

CEI 0-2: “Guida alla documentazione di progetto degli impianti elettrici”;

CEIl 0-16: "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT
delle imprese distributrici di energia elettrica.”,

CEl 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle
imprese distributrici di energia elettrica.”;

CEl 11-17: “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica Linee in cavo.”;

CEIl 11-20 e successive varianti: “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuita
collegati a rete di | e |l categoria.”;

CEl 11-25: “Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0: calcolo delle
correnti™;

CEIl 11-27: “Lavori su impianti elettrici.”,

CEIl 11-28 e successive varianti: “Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle
reti radiali a bassa tensione.”;
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CEIl 11-35 “Guida per I'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale”

CEl 11-37 “Guida per I'esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a
tensione maggiore di 1 kV”

CEIl 11-48: “Esercizio degli impianti elettrici.”;

CEl 17-5: "Apparecchiature a bassa tensione — Parte 2: interruttori automatici.”;

CEIl 20-67: "Guida per I'uso dei cavi 0,6/1 kV.";

CEI 23-80: “Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche — Parte 1: prescrizioni generali”

CEl 44-5: "Sicurezza del macchinario — Equipaggiamento elettrico delle macchine — Parte 1: regole
generali.”;

CEIl 64-8,; “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata
e a 1500 V in corrente continua”;

CEIl 64-50: “"Guida CEl edilizia residenziale”;

CEl 64-52: “Criteri particolari per Edifici Scolastici”;

CEI 64-53: “Criteri particolari per edifici a prevalente uso residenziale”;

CEI 64-54: “Criteri particolari per locali di pubblico spettacolo”;

CEI 64-57: “Impianti di piccola produzione distribuita”;

CEIl 64-12: “Guida per I'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario”;
CEIl 64-17: "Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri.”;

CEIl 81-10: “Protezione contro i fulmini”;

CEl 106-12: “Guida pratica ai metodi e criteri di riduzione dei campi magnetici prodotti dalle cabine
elettriche MT/BT.";

CEIl EN 50522: “Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1kVinc.a..”;

EN 61439-1 (CEIl 17-113): “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) - Parte 1: Regole generali”;

EN 61439-2 (CEl 17-114): "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza”;

CEI EN 61936-1: “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a Parte 1: Prescrizioni comuni.”;
CEI EN 62305-1: “Protezione contro i fulmini Parte 1: Principi generali.”;
CEI EN 62305-2: “Protezione contro i fulmini Parte 2: Valutazione del rischio.”;

CEl EN 62305-3: "Protezione contro i fulmini Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le
persone.”,

CEI EN 62305-4: “Protezione contro i fulmini Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture.”;
UNI EN 1838:2013 Applicazione dell'illuminotecnica - llluminazione di emergenza;

UNI CEl 11222:2013: “Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici -
Procedure per la verifica e la manutenzione periodica.”

UNI EN 12464-1:2011: “Luce e illuminazione - llluminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro
in interni.”;

UNI EN 12464-2:2014: “Luce e illuminazione - llluminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro
in esterno.”;

CEI UNEL 00721 “Colori di guaina dei cavi elettrici”;

CEI UNEL 00722 “Identificazione delle anime dei cavi”;

TERNA A.70 “Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita”;

TERNA A.72 “Procedura per la riduzione della generazione distribuita in condizioni di emergenza del
Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)".
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4 CONDIZIONI GENERALI

4.1 Oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario anche gli oneri di seguito indicati:

¢ i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente dal
Concedente;

¢ l'occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quantaltro necessario per eseguire
verifiche e prove preliminari o in corso di gestione degli impianti elettrici ed, in generale, di tutto il parco
impiantistico gestito;

¢ tutte le spese di contratto, bollo, di copia, di registrazione e pubblicazione avvisi di gara, di
documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli;

¢ le spese contrattuali e bollette connesse all'eventuale utilizzo di reti telefoniche o di "reti dedicate" per la
gestione telematica dell'impianto;

¢ tutto quant'altro necessario, ancorché non espressamente contemplato, per I'ottenimento degli obiettivi
dei risultati stabiliti dalla presente Proposta.

4.2 Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Concedente gli oneri per;

¢ i costi per la modifica, ammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature
dovute alla applicazione di normative di legge emanate in data successiva al presente contratto.

4.3 Inadempienze, penalita e risoluzioni

In caso di inadempienza del Concessionario agli obblighi previsti dal presente Contratto il Concedente ha il
diritto di procedere all'applicazione delle penali definite nel documento 4.4 Indicatori di performance, salvo
comunque maggior danno:

Costituiscono senz'altro causa di risoluzione per gravi inadempimenti del Concessionario:

+ la mancata progettazione e realizzazione di tutto o parte degli investimenti promessi in offerta nei tempi
previsti;

¢ la mancata esecuzione delle attivita di gestione degli impianti e del servizio in conformita a quanto
previsto dal presente documento;

¢ il cumulo nel corso di un anno solare di penali, previste al precedente comma, per un importo superiore
al 10 % del valore contrattuale presunto dell'intera annata.

In tutti tali casi il Concedente contestera per iscritto il fatto al Concessionario, che potra sempre per iscritto
ed entro il termine che verra prefissato nell'atto di contestazione fornire le sue giustificazioni. Il Concedente
nel caso in cui non intenda accogliere le giustificazioni dichiarera risolto il contratto in danno al
Concessionario con addebito, a quest'ultimo di tutti i pregiudizi derivanti dal suo inadempimento e delle
penali maturate.

4.4 Personale addetto alla gestione degli impianti

Il personale addetto alla gestione e/o conduzione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni
necessarie, in relazione al tipo di impianto.
All'inizio della gestione il Concessionario deve notificare per iscritto al Concedente:

¢ nominativo e recapito telefonico della o delle persone responsabili della gestione e manutenzione, dei
loro eventuali sostituti durante gli orari di funzionamento degli impianti;

¢+ nominativo e recapito telefonico della o delle persone responsabili della manutenzione di tutti gli impianti
oggetto del presente contratto reperibili 24 ore, sia nelle giornate feriali che festive.

Siram RAM

by (@ veoua ‘Marco
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PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Ai sensi dell’articolo 183 comma 15 D.Igs. 50/2016
Comune di Monte San Pietro (BO) - Revisione 1 del 01/2019

3.1_rev01 - PROGETTO DI GESTIONE

Il Concessionario & obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia
verbali che scritte e deve garantire la presenza dei personale tecnico idoneo alla direzione e conduzione
dell'impianto.

4.5 Utilizzo di locali, materiali ed attrezzi

Il Concedente, in base alle proprie disponibilita e nella misura ritenuta necessaria, mette a disposizione del
Concessionario i locali da adibire a spogliatoic del personale, deposito attrezzature, magazzino e servizi
igienici fermo restando I'obbligo del Concessionario a organizzarsi autonomamente per I'eventuale messa a
norma e/o per il reperimento di altri idonei locali di servizio.

Il Concedente, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere in ogni momento sui luoghi del deposito
e dei macchinari e degli attrezzi e controllare lo stato di manutenzione e di funzionamento, alla presenza
dell'incaricato del Concessionario. Il Concessionario & custode dei locali adibiti a deposito e spogliatoi e di
tutto quanto in essi contenuto, sia di sua proprieta sia di proprieta del Concedente.

Le macchine e gli attrezzi utilizzati per I'espletamento del servizio dovranno essere dotati delle certificazioni
previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza ed essere dotate di tutti gli accessori per proteggere
l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni; il loro utilizzo dovra avvenire nel modo piu razionale possibile,
tenendo presente i limiti al loro utilizzo derivanti dagli ambienti in cui si opera.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovra obbligatoriamente avvenire con dispositivi
tali da assicurare una perfetta messa a terra con |'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.
Su tutti gli attrezzi di proprieta dell'impresa usati all'interno delle strutture del Concedente dovranno essere
applicate targhette indicanti il nominativo ed il contrassegno del Concessionario stesso.

Nel caso in cui il Concedente risolvesse il Contratto per giustificate motivazioni, permarra allo stesso
Concedente il diritto di utilizzare per I'espletamento del servizio tutti i materiali di consumo gia introdotti dal
Concessionario nei magazzini o depositi pagandone il controvalore. Lo stesso vale in caso di recesso del
Concedente. Al Concessionario & assolutamente vietato asportate dai magazzini degli impianti interessati
dal contratto i materiali di consumo gia introdotti, se non previa autorizzazione del Concedente.

4.6 Norme di sicurezza sul lavoro

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008, il Concessionario, entro trenta giorni
dall’'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Concedente un piano
di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (POS).

| lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Ai sensi dellart. 26 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81, verra fornita al Concessionario, da parte della
Amministrazione, una relazione sui rischi presenti negli ambienti di lavoro del Concedente.

Il Concessionario pertanto deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali
subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che
ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo altresi prima dell'inizio dei
lavori, un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 nonché ai sensi
dellart. 28 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81. Tale piano sara messo a disposizione delle Autoritd competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Il Concessionario & tenuto a curare altresi il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dal Concessionario.

Il Direttore Tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
nell’esecuzione dei lavori, ferma restando la responsabilita del Concessionario.

4.7 Divieto di cessione del contratto - subappalto

E fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere parzialmente o totalmente a terzi il Contratto salvo
assenso scritto del Concedente.
Il subappalto sara soggetto alle regole di legge.

Siram SIRAM

by () veoua
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