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ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori relativi all’ampliamento, al superamento
delle barriere architettoniche e al miglioramento sismico della Biblioteca
Comunale di Zola Predosa.

Nello specifico, verra realizzato in ampliamento un nuovo blocco, rivolto
verso nord, che ospiterd anche un nuovo corpo distributivo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento utilizzata nello sviluppo della progettazione risulta
la seguente:

1. Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016, n. 50 e Allegati (Codice dei
contratti) aggiornato al Decreto Correttivo del 19 Aprile 2017, n. 56;

2. D.P.R. del 5 Ottobre 2010 n. 207 (Regolamento generale) (parti rimaste in
vigore in via fransitoria);

3. Piano d'azione per la sostenibilitd ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione (PANGPP), aggiornamento dell'allegato 1 “Ciriteri
Ambientali Minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la
gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del D.M. del 24
dicembre 2016 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)

4, D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.;

Tutta la normativa tecnica vigente in materia di costruzioni, sia generale
che specialistica;

6. D.M. del 17 Gennaio 2018 “Approvazione delle nuove norme tecniche
per le costruzioni”

ART. 2. DICHIARAZIONE DI ESATTA CONOSCENZA DELLO STATO DEI
LUOGHI

L'appaltatore riconosce di aver effettuato sopralluoghi all’interno e
all’esterno del luogo di progetto e quindi di conoscere esaurientemente o
stato di fatto edilizio, impiantistico e di aver preso atto dell’utilizzo che ne
continuera a fare il Committente.

In particolare dichiara di aver constatato I'accessibilitd agli spazi di
possibile accantieramento e le modalita di accesso agli spazi oggetto del
presente appalto;
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L'appaltatore ha tenuto conto di tutte le predette circostanze e
soggezioni nella formulazione del prezzo e pertanto assume a suo carico
qualsiasi onere, costo o attivitd che si rendessero necessari nel corso dei lavori
per dare 'opera finita nei tempi contrattuali.

L' Appaltatore € a conoscenza di futte le vigenti norme di legge, di
regolamento, nonché tecniche emanate dallo Stato, dalla Regione, dal
Comune di Zola Predosa e da ogni altro ente competente, applicabili al
contratto d'appalto ed alla esecuzione dei lavori.

ART. 3. PREZZO DELL’APPALTO

1. Il confratto e stipulato come “appalto a corpo” cosi come definito
all’art. 43, comma 6, del DPR 5 Ottobre 2010 n. 207.

2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
confraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantitd.

3. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno
alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche
se determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle
quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso
modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla
Stazione appaltante negli atfti progettuali e nella «listan, ancorché
rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di
quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e
della congruita delle voci e delle quantitda indicate dalla stessa Stazione
appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

4. | prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini
dell'appalto e della determinazione dell’'importo complessivo dei lavori,
sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs.50/2016.

5. |l rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai
lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre
per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi
indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in
particolare, nella descrizione relativa agli oneri per I'attuazione dei piani
di sicurezza.

6. L'Appaltatore, dopo aver preso visione del progetto, averlo verificato in
ogni sua parte e fatto proprio, da atto che il prezzo “a corpo”
dell’appalto indicato nella sua offerta & stato determinato sulla base
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degli elementi progettuali da lui verificati e ritenuti validi e che si intende
comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare |I'opera finita a
regola d’'arte e, pertanto, comprendente |'eventuale esecuzione,
fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in
progetto ma necessari per la piena funzionalita dell’opera secondo le
caratteristiche fipologiche e tecniche delle parti componenti. Pertanto
I’ Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo forfettario
come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che
sosterrd per realizzare |'opera a regola d'arte e per consegnarla
perfettamente funzionante “chiavi in mano”, restando a carico
dell’ Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa e alea. In particolare,
a mero fitolo esemplificativo ma non limitativo, restano a totale carico
dell’ Appaltatore:

. le ulteriori spese per indagini su sottoservizi ed opere impiantistiche
interferenti con i lavori, determinazione dello stato di consistenza di
opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;

. le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree
di lavoro, ecc.); le spese per la deviazione del traffico pedonale e
veicolare da eseguire in conformita alle indicazioni della Stazione
Appaltante;

. le spese per il controllo di qualita e relative certificazioni;

. le spese relative alla realizzazione delle misure per la futela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione
dell’opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;

. gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni
servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;

. gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia
pubbliche che private;

. tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei
materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere,
compreso oneri per conferimento materiali presso discariche
autorizzate;

. tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’ Appaltatore
nel presente Capitolato Generale d'Appalto  ovvero nel
Regolamento Generale (D.P.R. 207 del 5/10/2010 per quanto
ancora in vigore e D.Lgs. 56 del 19/04/2017), ove applicabile, e, piu
in generale, ogni altro onere, anche se non esplicitamente
espresso, che non sia stato menzionato nel presente Capitolato
Generale d’Appalto.

7. Prima della softoscrizone del contratto la Stazione appaltante
procederd alle necessarie verifiche circa |'effettiva sussistenza e la
persistenza in capo all’appaltatore dei requisiti € delle condizioni di
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partecipazione alla gara di cui alle vigenti prescrizioni di legge, ed alle
previsioni del bando di gara.

8. Il concorrente risultato aggiudicatario della gara verra invitato a
presentarsi, salvo diverso termine indicato nel bando, entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di aggiudicazione, per la fima del contratto. Se
l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del
contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione entro |l
termine stabilito nella comunicazione di aggiudicazione, sard
considerato decaduto.

3.1. IMPORTI DELL’APPALTO

L'importo dell’appalto ammonta a € 251.217,62 (euro
duecentocinquantunomiladuecentodiciassette/62), olire a € 12.224,62 (euro
dodicimiladuecentoventiquattro/62) a copertura degli oneri per la sicurezza
NON soggetti a ribasso.

A - LAVORI A BASE D'ASTA

LAVORI A CORPO € 251.217,62

B - ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

€ 12.224,62
TOTALE LAVORI + SICUREZZA (A+B) € 263.442,24
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3.2. CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 ed in conformita all’allegato “A” del
predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di
opere “OG1: Edifici civili ed industriali”. | lavori sono classificati come segue:

CATEGORIE EURO OPERE QUALIFICAZIONE 7% Massima
subappaltabile
1|0OGI € 251.217,62 Edifici civili ed Obbl./Subapp./ 30%
industriali Scorp.
€ 251.217,62
3.3. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 € 8, e
all’articolo 184 del regolamento D.P.R. 207/2010, sono indicati nella tabella
“B”, allegata allo stesso capitolato generale quale parte integrante e
sostanziale.

ART. 4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. L'Appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara dichiara
espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel Confratto
d'appalto, nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti che del
contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

2. La softoscrizione del confratto da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione
anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di futte le norme
vigenti in materia di lavori edili, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilitad degli afti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito  verbale sottoscritto  col R.U.P., consentono [|'immediata
esecuzione dei lavori.
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ART. 5. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

La designazione dettagliata delle opere € contenuta negli elaborati di
progetto esecutivo, facenti parte del contratto, come indicati nell’Elenco
elaborati di progetto.

L'appalto ha per oggetto i lavori relativi all’ampliomento, al superamento
delle barriere architettoniche e al miglioramento sismico della Biblioteca
Comunale di Zola Predosa.

Le lavorazioni in appalto si possono cosi riassumere:

a) ACCANTIERAMENTO E ONERI PER LA SICUREZZA
- accantieramento,
- rimozioni e demolizioni,

- oneri di discarica,

) INTERVENTI EDILI

- realizzazione ampliamento e nuovo vano scalq,

fornitura e posa di serramenti,
interventi atti al superamento delle barriere architettoniche.

- adeguamento compartimentazioni REI,

c) IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

- realizzazione nuovi impianti e adeguamento impianti elettrici
esistenti,

- realizzazione nuovi impianti e adeguamento impianti
meccanici esistenti,

- realizzazione nuovi impianti e adeguamento impianti speciali
esistenti.

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto,
risulfano dai disegni ed elaborati facenti parte del progetto e qui sotfto
elencati:

DOCUMENTAZIONE GENERALE
EE Elenco elaborati
RT Relazione tecnica generale
CS Capitolato speciale d'appalto - descrizione tecnico economica lavori
CSOE Capitolato speciale d'appalto — opere edili
CSIM Capitolato speciale d'appalto — impianto meccanico
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CSIE Capitolato speciale d'appalto — impianto elettrico
LLF Lista delle lavorazioni e forniture
CME Computo metrico estimativo
QIMO Quadro incidenza della manodopera
EPU Elenco prezzi unitari
EDV Elenco descrittivo delle voci
QE Quadro economico
AP Analisi prezzi
SICUREZZA CANTIERE
PSC Piano di sicurezza e coordinamento
CRONO Cronoprogramma
LAY Layout di cantiere
OPERE EDILI
RTOE Relazione tecnica opere edili
EA 01 | Stato di fatto: planimetria, piante e prospetti
EA 02 | Progetto: planimetria, piante e prospetti
EA 03 | Interventi: piante, prospetti
EA 04 | Progetto ampliamento e adeguamenti sull'esistente - piante
Progefto ampliamento e adeguamenti sull'esistente - prospetti ,sezioni e
EA 05 ) ;
dettagli nodi
EA 06 | Progetto ampliamento e adeguamenti sull'esistente - abaco dettagli
EA 07
EA 08 | Progetto ampliamento e adeguamenti sull'esistente - abaco infissi
Progetto ampliamento e adeguamenti sull'esistente - superamento barriere
EA 09 . .
architettoniche
EA 10 Proge’r’ro ompliomen’ro e adeguamenti sull'esistente - progetto sistema
anticaduta ampliamento
EA 1 Proge’r’ro.ompliomen’ro‘ e gdeguomen’ri sull'esistente - progetto smaltimento
acqua piovana e scarichi
OPERE STRUTTURALI
ES.R 01 |Relazione di calcolo
ES.R 02 | Relazione sui materiali
ES.R 03 | Piano di manutenzione
ES.R 04 | Relazioni specialistiche
ES.R 05 | Valutazione della sicurezza
ES.R 06 | Documentazione fotografica
ES.D | 00 | Materiali per uso strutturale - prescrizioni generali
ES.D | 01 | Platea di fondazione - carpenterie e armature
ES.D 02 | Pilastriin c.c.q. - carpenterie e armature
ES.D | 03 | Primo impalcato - carpenterie e armature
ES.D | 04 | Coperture - carpenterie e armature
ES.D | 05 |Scale in c.c.a. e sezioni generali - carpenterie e armature
ES.D 06 | Edificio esistente - interventi sulle murature
ES.D | 07 | Edificio esistente - interventi sui solai
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
RTIE Relazione Impianti elettrici
EIE 01 | Stato di progetto: Planimetria con disp apparecchiature e condutture principali
EIE 02 | Stato di progetto: Schemi elettrici
IMPIANTI MECCANICI
RTIM Relazione Impianti meccanici
EIM 01 | Stato di fatto e interventi propedeutici
EIM 02 | Stato di progetto: impianto diriscaldamento e climatizzazione
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EIM 04 | Relazione qi sensi della L. 10/91 e s.m.i.

PIANO DI MANUTENZIONE E FASCICOLO DELL'OPERA
PM Piano di manutenzione
FO Fascicolo dell'opera

ADEMPIMENTI VVF
RTPI Relazione richiesta parere VVF
VVF 01 | Stato di progetto: piante richiesta parere VVF

VARIE
RG Relazione geologica

ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti
allegati e/o richiamati:

1. L'offerta e le dichiarazioni d’obbligo dell’ Appaltatore aggiudicatario;
2. Capitolato generale d’appalto D.M.LL.PP. 145/2000;

3. il presente Capitolato Generale d’'Appalto - Parte Prima: Descrizione
tecnica e economica dei lavori;

. Lista delle categorie dilavorazioni e forniture;

. L'offerta tecnica presentata in gara;

4
5

6. gli Elaborati grafici di progetto;

7. il Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
8

. I Cronoprogramma dei Lavori;
9. le Polizze Assicurative.

L’ Appaltatore e, inoltre, tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni
in tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano, comunque,
attinenza o applicabilitd con I'esecuzione dell’ Appalto in vigore e che
vengano emanate, prima dell’ultimazione dei lavori dallo Stato e dagli Enfi
che abbiano fitolo.

ART. 7. DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o
discordanti, I'Appaltatore eseguird le prestazioni secondo la scelta dell’Ente
Appaltante e/o del Direttore dei Lavori; questa norma si applica anche nel
caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere risultino da disegni
redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.

In linea generale, salvo specifiche disposizioni del Direttore dei Lavori, in caso
di disegni con scale diverse sara ritenuta valida I'indicazione riportata nel
disegno con scala diriduzione minore.
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Nel caso che alternative si riscontrassero fra i diversi atti contrattuali,
I’ Appaltatore adempird eseguendo la prestazione che, nell’ordine, risulta
indicata da:

1. Contratto d'appalto;

2. Capitolato Generale d'Appalto — Parte Prima: Descrizione tecnica e
economica dei lavori;

Lista delle categorie di lavorazioni e forniture;
L' offerta tecnica presentata in gara;
Elaborati grafici di progetto;

A A o

Relazioni tecniche.

In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente Capitolato, prevalgono
sulle diverse e minori prestazioni degli atti contrattuali.

ART. 8. OSSERVANIZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

Per tutto quanto non previsto dal Confratto d'appalto e dal presente
Capitolato, anche in deroga alle medesime, I'esecuzione dell’appalto e
soggetta all’osservanza delle seguenti normative in quanto applicabili al
rapporto:

e D.Lgs. n. 56 del 2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei confrafti pubblici di lavori,
servizi e forniture);

e Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n°® 163 del 2006, “parti rimaste in
vigore in via transitiva ai sensi art. 216-217 D.lg 50/2016";

e Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 -
Capitolato generale d’appalto;

e D.Igs 09/04/2008 — n° 81 integrato dal D.Lgs 3/04/2009 n° 109 Testo unico
sulla sicurezza;

e D.Igs 152/2006 e s.m.i. Testo unico ambientale.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte
dell' Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle
Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di
incondizionata loro accettazione.

L' Appaltatore € inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in
tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano comunque attinenze
o applicabilitd con I'esecuzione dell’appalto, in vigore e che vengano
emanate, prima dell’ultimazione dei lavori, dallo Stato e dagli Enfi che ne
abbiano titolo.
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Gli oneri conseguenti all’applicazione delle leggi, decreti, regolamenti,
circolari ed ordinanze, vigenti dalla data di stipula del Contratto d'appalto e
di cui al presente articolo, si infendono compresi € compensati nel prezzo
contrattuale.

ART. 9. VARIAZIONE DEI LAVORI

La Committente siriserva, nei limiti di quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. n.
56 del 2017 la insindacabile facoltd di infrodurre nelle opere, all’atto
esecutivo, quelle variazioni, addizioni e dismissioni che riterrd di disporre
nell’'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori.

Salvo quanto espressamente indicato, nessuna delle opere indicate negli
elaborati progettuali € esclusa dall’ Appalto.

| prezzi unitari offerti, di cui alla Lista delle categorie di lavorazioni e forniture, si
intendono verificati dall’ Appaltatore in base a calcoli di sua propria
convenienza, a tufto suo rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da
qualsiasi eventualita.

A tale fine resta convenzionalmente inteso che i prezzi offerti, al netto del
ribasso d'asta, comprendono le maggiorazioni della percentuale per spese
generali e per utile dell'lmpresa e le maggiorazioni per lavori notturni.

ART. 10. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Olfre agli oneri di cui al Regolamento Generale e al D.P.R. 19/04/2000 n.145
del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici e dagli altri specificati
nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell' Appaltatore gli oneri ed
obblighi seguenti:

10.1.

L'Appaltatore dovra eseguire a regola d'arte tutti i lavori necessari alla
realizzazione dellopera, anche se non espressamente specificati nei
documenti contrattuali, o indicati dalla Direzione Lavori, ottemperando a
tutte le normative di legge, decreti, e regolamenti nazionali e locali vigenti
e/o in vigore dopo l'inizio dei lavori.

10.2.

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilitd, deve ottemperare a tutte
le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le
norme, le prescrizioni delle competenti autoritd in materia di esecuzione dei
lavori, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, delle
procedure di cui all'art.17 della legge 68/99 “Norme per il diritto dei lavoratori
disabili”, le norme fiscali e qualsiasi altra norma possa comungue interessare
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l'appalto e la sua esecuzione, assumendo quindi le conseguenti
responsabilita civili e penali previste dalla legge.

L'Appaltatore in qualita di sorvegliante del cantiere e dei lavori, ne assumera
tutti i rischi nei confronti della Committente fino alla data del collaudo finale
delle opere.

Per tutta la durata dei lavori I'Appaltatore avra I'obbligo di salvaguardare, a
sue spese e fino al collaudo finale o presa di possesso da parte della
Committente, i materiali e le opere da furti, degrado e danni di qualsiasi
natura.

In nessun caso verra corrisposta alcuna indennita all'Appaltatore a seguito di
furti, perdite, avarie e danni provocati a persone, opere, installazioni e
materiali.

| danni resteranno sempre e comunque a totale carico dell'Appaltatore.

10.3.

La formazione del cantiere attrezzato con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti, per assicurare una rapida esecuzione di tutte le opere da costruire;
I'esecuzione delle recinzioni di cantiere secondo quanto verra disposto dalla
Direzione Lavori, nonché la manutenzione e la pulizia dello stesso cantiere.

La pulizia, I'asporto a sua cura e spese degli impianti, delle infrastrutture e
recinzioni di cantiere a fine lavori e/o su ordine della Direzione Lavori
compreso il frasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta.

Qualora si rendesse necessario I' Appaltatore dovrd, a propria cura e spese,
provvedere allo spostamento delle attrezzature, materiali, ecc. di cantiere in
altra area idonea, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

10.4.

La delimitazione e/o la chiusura con pannellature cieche delle aree di lavoro
adiacenti al cantiere ove operino i dipendenti dell’ Appaltatore, secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, in modo da garanfire la corretta
circolazione dei mezzi e I'incolumitd delle persone impedendo nello stesso
tempo I'accesso di estranei alle aree operative.

10.5.

La fornitura, l'installazione ed i mantenimento in piena efficienza degli
elementi costituenti gli “sbarramenti” diurni e notturni delimitanti le aree di
lavoro. L'ubicazione e la formazione degli “sbarramenti” dovranno essere
concordati con il Direttore dei Lavori.

10.6.

L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sard necessaria per i
lavori notfturni e diurni. Le aree di lavoro e le vie di circolazione in cui i
lavoratori sono particolarmente  esposti a rischi in caso di guasto
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dell'illuminazione artificiale, dovranno disporre di una illuminazione di
emergenza di sufficiente intensitd. E' a carico dell’Appaltatore la
manutenzione ordinaria e straordinaria di detto impianto di illuminazione.

10.7.

La pulizia quotidiana del cantiere compreso lo smaltimento dei relativi rifiuti
(raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento) differenziato per i rifiufi
tossici e/o nocivi per i quali la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e la
distribuzione dovrd avvenire framite Ditta specializzata ed autorizzata i sensi
della normativa vigente.

10.8.

La predisposizione di tutte le protezioni tfemporanee richieste dalla Direzione
Lavori atte ad evitare durante le operazioni di verniciatura, rivestimento ed
isolamento la dispersione di polvere, pulviscolo e fibre in genere, nelle aree di
lavoro ed in quelle ad esso adiacenti; il divieto di effettuare, all’'interno del
cantiere, lavori di sabbiatura se non in apposito capannone chiuso.

Fornire ai tecnici e agli operai tutti gli strumenti ed attrezzi (lavoro disto laser,
livella laser, rilevatori cavi e condutture), per rilievi e fracciamenti.

Dovra eseguire tutti i rilievi in sito necessari all’esecuzione delle opere da
realizzare.

L' Appaltatore rimane l'unico responsabile di ogni conseguenza dovuta ad
errori dirilievo e/o misurazione.

10.9.

Fornire tutte le disposizioni antinfortunistiche, le segnalazioni acustiche e visive,
diurne e notturne, tutti i cartelli di segnaletica, frecce direzionali per la
circolazione interna al cantiere, per i posti di parcheggio e stoccaggio
autorizzati, per la circolazione pedonale, per I'accesso alle vie aree dilavoro.

La segnaletica dovrd essere conforme alle Leggi, regolamenti e normative
vigenti.

Dovrd, inolfre, essere predisposto qualsiasi altfro accorgimento che potra
occorrere, a scopo di sicurezza delle persone e cose, 0 che venisse
particolarmente indicato dalla Direzione Lavori e dal responsabile per la
sicurezza e la prevenzione nominato dalla Committente.

10.10.

[ rilievi, con I'ausilio anche di idonea strumentazione, atti alla individuazione di
manufatti, cavi elettrici e telefonici, condotte di acqua, fognatura, ecc.,
esistenti nelle aree dilavoro.

L' Appaltatore & tenuto ad eseguire il rilievo plano altimetrico di tutte le reti di
sottoservizi e sopraservizi presenti nell’area di intervento, e a consegnare alla
Direzione Lavori la restituzione grafica di tale rilievo in formato digitale. Tale
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rilievo potrd essere eseguito anche per zone, e in fasi successive, ma in ogni
caso dovra essere completato e consegnato alla D.LL. prima dell'inizio
effettivo dei lavori nell’area interessata.

10.11.

L'Appaltatore dovra garantire l'ininterrotto  esercizio dei cavi e delle
condutture di qualsiasi genere per tutta la durata dei lavori.

L’ Appaltatore € responsabile per danni di qualsiasi genere derivanti dalla
interruzione accidentale delle retfi impiantistiche provocata dalla propria
attivitd; saranno a suo carico le riparazioni dei guasti che per qualsiasi causa
potessero venire recati alle opere, alle condutture e loro accessori.

In caso di danneggiamenti alle condutture di gas, acqua, cavi telefonici,
elettrici, ecc., I'Appaltatore & tenuto a dare immediata comunicazione alla
Committente, oltre che alla Direzione Lavori, che potra far eseguire i lavori di
riparazione addebitandone la spesa all’ Appaltatore.

10.12.

L'Appaltatore dovrda assicurare I'accesso al cantiere, previa |I'autorizzazione
della Direzione Lavori, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o
in costruzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone
che eseguono i lavori per confo diretto della Committente, nonché a
richiesta della Direzione Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette
imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei
lavori che la Committente intende eseguire direttamente ovvero a mezzo di
altre ditte, dalle quali I'Appaltatore non poftra pretendere compensi di sorta.

10.13.

Il ricevimento a sua cura e spese in cantiere, con l'obbligo della perfetta
custodia e softo la sua completa responsabilitd, dei materiali, forniture ed
opere escluse dal presente appalto, anche se provvedute ed eseguite da
altra ditta per conto della Committente, compreso I'onere dello scarico e dei
trasporti a deposito.

10.14.

Gli eventuali compensi a terz, privati o Enti, per i danni fortuiti causati ai beni
degli stessi in dipendenza dei lavori in oggetto.

10.15.

L'Appaltatore dovrd realizzare a propria cura e spesa, da operatore di
gradimento della Direzione Lavori, con frequenza di aimeno 2 (due) volte alla
setftimana e/o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori, la
documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione.
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Le fotografie dovranno essere:

e in formato digitale, consegnate in 1 (una) copia su CD rom; ciascun file
dovra essere nominato con la data di rilievo € un numero progressivo,
nel formato AAMMGGO00.

L'Ente Appaltante si riserva di far eseguire direttamente dette fotografie
addebitandone il costo all’ Appaltatore.

10.16.

Entfro 5 (cinque) giori dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra
realizzare 1 (uno) cartello di cantiere delle dimensioni minime previste dalla
vigente normativa e comungue delle dimensioni che verranno indicate dalla
Direzione Lavori, la cui bozza dovrd essere sottoposta ad approvazione della
Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento.

Rimangono a carico dellAppaltatore ftutte le spese di realizzazione,
installazione e smontaggio a fine lavoro del cartello.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con
materiali di adeguata resistenza, calcolati per resistere alle azioni del vento,
con materiali di decoroso aspetto e con scritte indelebili anche a colori e
dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

10.17.

Qualora ne venisse fatta richiesta dalla Direzione Lavori, I'Appaltatore dovra
concedere l'uso anficipato di parte delle zone interessate dall’intervento,
prima della loro ultimazione, senza percio aver diritto a speciali compensi o
che questo costituisca consegna del lavoro; potrd solo richiedere che venga
constatato lo stato delle opere per essere garantita da possibili danni che
potessero derivarle.

10.18.

L'Appaltatore € l'unico responsabile delle proprie installazioni, magazzini,
spogliatoi, attrezzature, materiali in opera o stoccati all'interno del cantiere
anche se dati in uso dalla Committente.

Saranno a carico dell' Appaltatore tutte le riparazioni o sostituzioni qualunque
sia la causa che le abbia determinate.

L'Appaltatore sard l'unico responsabile dei lavori e delle forniture.

Il collaudo finale dei lavori, e/o gli esiti delle prove non diminuiscono, in
alcuna misura, la responsabilitd dell' Appaltatore.

L'Appaltatore sard responsabile dell'osservanza della disciplina di cantiere e
dovrd impedirne I'accesso alle persone non autorizzate dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore € tenuto alla sorveglianza continua del cantiere al fine di
evitare qualsiasi incidente ai lavoratori, anche appartenenti ad altre imprese,
al personale occupato a qualsiasi fitolo nel cantiere ed a terzi.
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L'Appaltatore sard responsabile dei danni da chiunque subiti a causa di
negligenza nell'esecuzione dei propri lavori o nel comportamento di propri
tecnici ed operai. Egli simpegna a garantire la Committente e la Direzione
Lavori da ogni azione che pofrebbe essere esercitata contro costoro dovuta
allinosservanza di qualunque suo obbligo contrattuale.

10.19.

L'Appaltatore sara garante, nei confronti della Committente, contro ogni
rivendicazione inerente forniture, materiali e procedimenti ufilizzati per
I'esecuzione dei lavori, che pofrebbe essere avanzata da titolari di brevetti,
licenze, disegni, modelli, marchi di fabbricazione ecc.

L'Appaltatore, se necessario, dovrd ottenere tutte le concessioni, licenze od
autorizzazioni necessarie; restano a suo carico le spese per diritti, canoni o
indennita conseguenti.

In caso di qualsiasi eventuale azione intrapresa nei confronti della
Committente per abusi da parte dell'Appaltatore di brevetti, licenze, disegni,
modelli, marchi di fabbrica, ecc. questultimo dovrd sollevare la
Committente da tutti i danni e spese conseguenti.

10.20.

Durante [|'esecuzione dei lavori dovra essere tassativamente garantita
I'accessibilita delle strade di percorrenza e degli accessi in tutte le loro parti
e/o funzioni.

Si dovra garantire I'agibilitd degli accessi pedonali e carrabili in maniera
continuativa, con protezione dei percorsi esistenti e/o con allestimento di
percorsi protetti alternativi, anche temporanei dove occorra, accuratamente
indicati e delimitati, cosi come verrd richiesto dalla Direzione dei Lavori.

A tale scopo i lavori saranno effettuati anche a tronchi successivi e con le
interruzioni necessarie a rispettare le prescrizioni precedenti. Gli oneri e spese
conseguenti a quanto sopra restano a completo carico delllmpresa e si
devono infendere compresi nei prezzi contrattuali.

10.21.

Quando i lavori avvengano in prossimita di spazi pubblici o aperti al pubblico
I'Appaltatore, a suo carico, dovra provvedere a tutte le misure necessarie,
anche se non indicate dalla Direzione Lavori, per eliminare o ridurre, il piu
possibile, qualsiasi pericolo e/o inconveniente (difficoltd di accesso, rumore,
fumi, polvere, ecc.) recato agli abitanti ed al pubblico.

10.22.

L'Appaltatore dovrd rispettare le norme vigenti in materia di rumore nedli
ambienti di lavoro prodotto dalle attrezzature impiegate per la realizzazione
dei propri lavori realizzando, se necessario, temporanee barriere antirumore
e/o barriere visive, a richiesta della Direzione Lavori o dell’Ente Appaltante.
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In ogni caso I'Appaltatore dovrd assicurare il contenimento massimo del
rumore generato dal cantiere, nel rispetto della normativa vigente.

10.23.

L'Appaltatore dovra provvedere a tutte le misure necessarie e conformi alle
prescrizioni previste dal D.Igs 106/2009 Testo unico sicurezza in materia di
sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro, ai fini anche di garantire la totale
operativita della viabilitd e dei parcheggi.

10.24.

Sono compresi nell'offerta tutti gli oneri derivanti dalla verifica - compresa la
presa visione ed il controllo degli elaborati as-built disponibili presso la
Committente - degli impianti eseguiti nell’area in funzione dei collegamenti e
degli allacciamenti da realizzarsi nel corso dei lavori.

Sono compresi, inolire, se ritenuto necessario dai progetti, lo spostamento, le
modifiche, le integrazioni e il loro ripristino a perfetta regola d'arte e secondo
le normative tecniche e dilegge vigenti di impianti esistenti.

In ogni caso, I'Appaltatore dovra provvedere a tutte le misure necessarie e
conformi alle prescrizioni previste da Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore,
per la perfetta esecuzione dei lavori, previo accordo scritto con le Societa
distributrici e/o proprietarie dei sottoservizi.

10.25.

Sono compresi nell'offerta tutti quei particolari oneri derivati da aree di
cantiere confinanti con alire aree in uso alla Committente che determinano
lavorazioni, quali:

e raccordi di fubazioni e impianti esistenti;
e riprese di pavimentazioni.

Tale elenco ha carattere esemplificativo. L'Appaltatore dovrda provvedere a
tutte le opere necessarie e conformi alle prescrizioni previste dai documenti
contrattuali e dalle Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore, per I'esecuzione
delle opere sopra indicate.

L'eventuale sopralluogo NON accurato in fase di gara d'appalto, non poftrd,
in alcun modo dar diritto ad alcun riconoscimento di maggior compenso per
I'Appaltatore.

Imposte di registro, tassa di bollo, ecc. - Assumere a proprio carico le spese
per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per tassa di bollo, e tutte le
altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie, inerenti I'appalto, tanto
se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se
stabilite o accresciute posteriormente, e comunque fino alla data di
emissione del certificato di collaudo.
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10.26.

Le aree indicate dalla Direzione Lavori e messe a disposizione
dall'lAppaltatore dovranno essere sgomberate immediatamente dopo
l'ultimazione dei lavori o dopo la richiesta scritta della Direzione Lavori.

L'Appaltatore ha I'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere allo
sgombero immediato ed al trasporto alle pubbliche discariche autorizzate
dalle vigenti disposizioni di Legge in materia, del materiale non piu riutilizzabile
e/o dirisulta.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di disporre lo sgombero e I'evacuazione di
tutti i materiali non utilizzati e lasciati incustoditi dall' Appaltatore allinterno del
canftiere; I'Appaltatore non potrd, per questo, avanzare alcun reclamo né
chiedere alcuna indennita di sorta.

Il cantiere dovrd essere mantenuto in uno stato di costante pulizia.

L'Appaltatore dovra provvedere allo sgombero dei propri rifiuti anche
speciali, tossici e/o nocivi con le modalita previste dalla normativa vigente e
dei materiali non utilizzati o derivanti dalle proprie lavorazioni al termine di
ogni intervento e/o giornata lavorativa e all'ultimazione dei lavori.

10.27.

E' fatto obbligo all'lmpresa Appaltatrice di effettuare in fase di gara un
accurato sopralluogo per prendere visione dello stato dei lavori con
particolare riferimento ai limiti di appalto previsti in progetto, agli accessi al
cantiere.

10.28.

Tutti gli impianti previsti dovranno essere forniti dei relativi cerfificati di
conformitad a norma di legge relativi alla porzione di impianti eseguiti in
relazione ai limiti di consegna degli impianti esistenti.

Tutti gli impianti dovranno essere compatibili agli impianti esistenti e collaudati
in omogeneitd con questi.

10.29.

Nel corso delle attivitd di Direzione Lavori, il Direttore Lavori, quando
necessario per |'effettuazione di un confrollo, indicherd quale strumento di
misurazione dovra essere utilizzato e con quale livello di precisione. In tal caso
I’ Appaltatore o il professionista a cui I’ Appaltatore si rivolgerd, dovra:

e Fornire anticipatamente informazioni alla Direzione Lavori sul tipo e
caratteristiche dello strumento che intende utilizzare richiedendo
benestare;

e Fornire evidenze dell’avvenuta taratura dello strumento non oltre 1T anno
prima dell'utilizzo (cerfificati di taratura, meglio se emessi da centri di
taratura accreditati SIT o dichiarazioni scritte sulle modalitd utilizzate per la
taratura interna e la data in cui e stata effettuatal);
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e Dare evidenza che |'operatore addetto all’'uso sia idoneo e abilitato
all’'uso dello stesso.

10.30.

La predisposizione di tutta la documentazione di propria competenza
necessaria per I'oftenimento de permessi d'uso da parte degli Enti e autorita
preposte.

10.31.

Eseguire in corso d'opera tutte le prove ritenute necessarie, su richiesta della
Committente e/o della D.LL., quali prove si piastra, carotaggi, analisi di
laboratorio, etfc.

10.32.

Fornire tempestivamente, su richiesta della Committente e/o della D.LL.,
relazioni sullo stato e sull’andamento dei lavori, notizie statistiche sui lavori e
quant’altro necessario.

10.33. NORME SPECIFICHE SUL SISTEMA COMPLESSIVO ANTINCENDIO

Oltre a quanto previsto dalle vigenti normative, da quanto elaborato nel
progetto e dalle prescrizoni che si rendessero necessarie durante
I'esecuzione dei lavori per sopravvenute esigenze di adeguamento
normativo si specifica che:

e L'Appaltatore dovra provvedere, sotto la sua diretta responsabilitd, che
ogni materiale fornito e posato sia certificato dal fornitore e
dall'installatore, per la classe e le caratteristiche relative al
comportamento al fuoco e fornire certificazioni sulle resistenza al fuoco, di
corretta posa dei prodotti, secondo le procedure previste dalla vigente
normativa e disposte dal locale Comando VV.F. anche attraverso
I'impiego a suo carico di professionisti abilitati ai sensi della legge 818/84.

e La documentazione relativa alla resistenza/reazione al fuoco con le
relative certificazioni di prova od omologazioni e di conformitad nonché
della eventuale marchiatura CE (se obbligatoria) dovrd essere consegnata
alla D.L. contestualmente alle campionature dei materiali per la relativa
approvazione; la mancata consegna non consentirad  alla DL
I'approvazione del materiale e pertanto eventuali ritardi nelle lavorazioni
saranno da imputarsi all'impresa;

e La documentazione relativa alla corretta posa ed alla corrispondenza in
opera dovra essere consegnata per ogni lavorazione immediatamente
dopo il completamento della posa in opera e sard ritenuta indispensabile
per inserire la relativa lavorazione nella contabilitd dei lavori eseguiti.
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e Ogni opera di finitura non graficizzata che si rendesse necessario eseguire,
per la compatibilitd dell'intero sistema agli elaborati, € a carico
dell’ Appaltatore.

ART. 11. ACCETTAZIONE E QUALITA’ DEI MATERIALI

Nessun materiale potrd essere posto in opera senza preventiva accettazione
scritta da parte della Direzione Lavori.

Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEl, di
prova e di accettazione, ed alle tabelle CEl, UNEL, ISPESL, alle norme CIG,
ISO, IEC, NFPA, CEM in vigore, al marchio di qualita [.M.Q., nonché alle altre
norme e prescrizioni richiomate nella Relazione Generale e Tecnica, nelle
Specifiche Tecniche, nell’elaborato Elenco Voci e negli elaborati grafici.

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le
opere ed i manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai
vari organi, Enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento
dell’aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima
dell’ultimazione dei lavori stessi.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non costituisce
implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli
elaborati confrattuali, a meno che tale eventfualitd non venga
espressamente citata e motivata negli atti approvativi.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza
I'opposizione del Direttore dei Lavori, impieghi materiali di dimensioni
eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione piu accurata, o di maggior
pregio rispetto a quanto previsto, non avra diritto ad aver aumento dei prezzi
contrattuali.

Cosi come previsto dall’art. 15 Capitolato Generale di Appalto dei Lavori
Pubblici, integralmente applicabile, I'accettazione dei materiali diverra
definitiva solo dopo la loro messa in opera.

I materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal cantiere. In
caso contrario I'Ente Appaltante potrd provvedervi direttamente a spese
dell’ Appaltatore, al quale fard carico qualsiasi danno che potra derivargli
per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Le spese sostenute dall’Ente Appaltante per la rimozione d'ufficio verranno
dedotte dal primo pagamento utile.

| materiali infrodotti in cantiere, anche se accettati dalla Direzione Lavori e
parzialmente accreditati all’ Appaltatore, restano in sua custodia nonché a
suo rischio e pericolo fino alla loro messa in opera e cido non solo in caso di
distruzione o deterioramento ma altresi di sottrazione, da chiunque causati.

In ragione della presenza di piu ditte nella medesima area di cantiere,
particolare attenzione dovrad essere prestata dall’Appaltatore  nella
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protezione dei materiali, restando I'Ente Appaltante estraneo a qualsiasi
controversia dovesse insorgere in merito.

Nessun compenso sard dovuto all’ Appaltatore per danni derivati da cause di
forza maggiore ai materiali approvvigionati e non ancora posti in opera.

11.1. PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietda
della Stazione appaltante.

| materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati, a cura e
spese dell’appaltatore, a discarica pubblica o autorizzata che I'appaltatore
stesso si riserva di comunicare alla stazione appaltante, intendendosi
I'appaltatore compensato degli oneri tutti a fitolo semplificato e non
esaustivo (trasporto, analisi, certificazioni e stoccaggio).

| materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati, a cura e
spese dell’appaltatore, a discarica pubblica o autorizzata che I'appaltatore
stesso si riserva di comunicare dalla stazione appaltante, intendendosi
I'appaltatore compensato degli oneri di tutti a fitolo semplificato e non
esaustivo (trasporto, analisi, certificazioni e stoccaggio).

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento
diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da
demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica quanto segue. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo
Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprieta
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o
I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi
occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei
lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la
loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne lintegritad ed il diligente
recupero. Il reperimento di cose di interesse artfistico, storico o archeologico
deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante.
L'appaltatore non pud demolire o comunque dalterare i reperti, né puod
rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

ART. 12. CAMPIONI E MATERIALI - PROVE - INDAGINI

| materiali impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nei
documenti di appalto. Salvo diversa precisazione dovrd essere sempre
assicurata la conformita dei materiali alle normative italiane vigenti.

Se richiesto, I'Appaltatore deve fornire tutte le informazioni circa la
provenienza dei materiali e delle forniture; dovrd, inoltre, fornire
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obbligatoriamente la versione originale dei manuali d'uso e manutenzione di
tutte le apparecchiature installate.

L’ Appaltatore dovra sottoporre alla Direzione Lavori, con congruo anticipo
rispetto all’inizio di ogni singola lavorazione, campioni di tutti i materiali che
intende impiegare.

Il controllo dei materiali da parte della Direzione Lavori potrd essere eseguito
in cantiere o sul luogo di produzione prima della fornitura.

Qualora la Direzione Lavori ritenesse i materiali non idonei, potrd imporne
I'immediata sostituzione a cura e spese dell’ Appaltatore.

Quanto sopra non solleva I'Appaltatore dalla totale responsabilita circa la
qualita dei materiali forniti e delle opere eseguite, cosi come non lo esonera
dall’effettuare tutte le prove prescritte dalla legge quali:

e le prove di carico e verifiche delle varie strutture (strutture di fondazione
ed in elevazione) che venissero ordinate dal Direttore dei Lavori o dal
Collaudatore; la fornitura dei materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali,
maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e
tipo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori, comunque occorrenti per
I'esecuzione di prove e verifiche;

e le prove di ogni tipo relative ad opere civili ed impianti come richiesto
nella descrizione dei lavori e nelle norme tecniche quali:

e prove di tenuta per fognature, ecc.
e prove su piastra per le fondazioni stradali.

e Prelievo di campioni e prove di laboratorio per le pavimentazioni in
conglomerato bituminoso e/o calcestruzzo;

e Carotaggi per la verifica degli spessori delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso e/o calcestruzzo.

In tutti i casi dove gli aggettivi “Yequivalente” o “similare” siano indicati nei
Capitolati Tecnici, gli Appaltatori dovranno sottoporre i materiali sosfitutivi
all’approvazione della Direzione Lavori, prima della loro messa in opera.

L'impiego di materiali o procedure non tradizionali sard subordinato alla
preventiva approvazione della Direzione Lavori.

| campioni dei materiali richiesti dalla Direzione Lavori saranno conservati
presso apposito locale e/o presso I'ufficio di cantiere della Direzione Lavori ed
utilizzati quale riferimento per il controllo delle forniture e per il collaudo finale
delle opere.

Ove richiesto dalla Direzione Lavori, verranno eseguite campionature in
cantiere, di opportuna dimensione, stabilite di comune accordo.

Tutte le indagini oltre a quelle gia eseguite dai progettisti che I'Appaltatore
ritenesse opportune e che gli competono per legge con I'assunzione di
responsabilitd per quanto riguarda I'esattezza delle prove stesse.

Ampliamento Biblioteca di Zola Predosa Progetto Esecutivo

25/ 59



Capitolato Speciale d’Appalto — descrizione tecnica e economica dei lavori

ART. 13. PIANO DELLA SICUREZZA

La Stazione Appaltante ha I'obbligo di frasmettere il piano di sicurezza e di
coordinamento a ftutte le imprese invitate a presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di
appalto.

La Ditta Appaltatrice € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza
riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la progettazione (ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81
del 2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV) e
messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Igs. n.
81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo di cui al comma 1 € esteso aliresi alle eventuali modifiche e
integrazioni approvate o accettate dalla Stazione Appaltante.

13.1. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

La Ditta Appaltatrice pud presentare alla Stazione Appaltante e
congiuntamente al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, definito ai sensi
dell’articolo 89, leftera f) del D.Lgs 81/08, una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:
a)ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base
della propria esperienza.
b)per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o @
rilievi da parte degli organi di vigilanza.
c) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

La Ditta Appaltatrice ha il diritto che la Stazione Appaltante si pronunci
tempestivamente, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni sono vincolanti per La Ditta Appaltatrice.

Qualora entro il termine di fre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte della Ditta Appaltatrice, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi, la Stazione Appaltante non si pronunci:

Nei casi di cui al comma 1, lettera a) e b), le proposte siintendono accolte;
Nei casi di cui al comma 1, lettera c), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a) e b), I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni non puod in alcun modo giustificare variazioni o
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adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera c¢), qualora I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e
tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

13.2. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

La Ditta Appaltatrice, entro 30 giorni (trenta) dalllaggiudicazione e
comunque prima dell'inizio dell’attivitd di cantiere, deve predisporre e
consegnare adlla Stazione Appaltante, un piano operativo di sicurezza per
quanto afttiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione della posa in opera. Il piano
operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, lettera h) del D.Lgs
81/08, e I'arficolo 131, comma 2. lettera c), del D.Lgs 163/2006 e successive
modifiche ed ai sensi del punto 3 dell’allegato XV del D.Lgs 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni, deve comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 e gli adempimenti di cui all’articolo
26, comma 1, lettera a) eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, del
D.lgs. n. 81 del 2008, e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18, comma
2 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

La Ditta Appaltatrice € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti
dalle imprese subappaltatrici in conformita al al D.Lgs 81/08, nonché a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai sensi dell’articolo
97 del D.Lgs 81/08, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dalla Ditta
Appaltatrice. In caso di associazione temporanea detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti
ad attuare quanto previsto nel piano di cui all'articolo 100 comma 1 del
D.Lgs 81/08 e nel piano operativo di sicurezza.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 100 comma 4 del D.Lgs 81/08.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del D.Lgs
81/08 ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, lo frasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori
hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del D.Lgs 81/08 e delle modifiche significative apportate allo
stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta |l
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rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventual
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo, ai sensi dell’articolo
102 del D.Lgs 81/08.

Il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’articolo 89, lettera h) del D.Lgs
81/08, e I'arficolo 131, comma 2. lettera c), del D.Lgs 163/2006 e successive
modifiche, costituisce piano complementare di detftaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento.

13.3. OSSERVAZIONE ED ATTUAZIONI DEI PIANI DI SICUREZZA

La Ditta Appaltatrice € obbligato ad osservare le misure generali di tfutela di
cui dll'arficolo 15 del D.gs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 17 e 18 e all'allegato IV
del D.Igs. n. 81 del 2008.

| piani di sicurezza devono essere redaftti in conformita al D.Lgs 81/2008 ed
alla migliore letteratura tecnica in materia.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte della Ditta Appaltatrice,
comunqgue accertate, previa normale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 14. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto,
I'impresa affidataria si obbliga ad applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori (italiani, extracomunitari e comunitari distaccati in Italia) e per
tutta la durata dei lavori tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed
affini e negli accordi locali intfegrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localitda in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, se si tfratta di impresa artigiana, la stessa potrd soddisfare gli
oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il fempo e nella localitd in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati | predetti contratti integrativi per le
imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto
integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo
prevalgono su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori
delle imprese edili artigiane.

L'Impresa esecutrice dei lavori si obbliga ad osservare integralmente gli oneri
di confribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed Enti Scuola
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Artfigiani, se dovuti, contemplati dagli accordi collettivi per I'industria edile.
Tali obblighi pofranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese
arfigione mediante contribuzioni e accantonamenti a favore di Casse Edili ed
Enti Scuola Artigiani, se e in quanto cosfituiti e operanti a norma della
confrattazione collettiva di categoria.

Ai lavoratori extracomunitari e comunitari distaccati spettano gli stessi diritti
previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuadli
convenzioni in materia di sicurezza sociale.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e
presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni
delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione dei lavori di cui si
tratta, anche se assunti fuori dalla Regione Emilia Romagna

L'Impresa esecutrice dei lavori si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi
di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni alfra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'lmpresa  esecutrice dei lavori & responsabile, in  rapporto
alll Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casiin cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Impresa dalle
responsabilitd di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri
diritti dell’ Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita refriobutive e/o contributive da parte dell'lmpresa esecutrice dei
lavori, I'Amministrazione provvederd al pagamento delle somme dovute
dall'lmpresa utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti e, se
necessario, incamerando la cauzione definitiva. II pagamento di ogni
acconto € subordinato a quanto olire indicato all’art. 28 (subappalto) e
all'art. 26 (pagamenti in acconto).

Qualora l'irregolarita denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall’lmpresa
esecutrice dei lavori, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione
della stessa, si procede alla sospensione del pagamento a saldo, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di
cui sopra.

Il pagamento alllmpresa delle somme accantonate non sarda effettuato fino
a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano
stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti
di cui sopra, I''mpresa non potrd opporre eccezioni all’ Amministrazione, né
avrd titolo ad alcun risarcimento.
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ART. 15. LIMITI DELLE AREE DI INTERVENTO

Il perimetro delle aree relative alle opere in appalto, cosi come indicato nelle
planimeftrie di progetto, potrd subire lungo il corso dei lavori, variazioni
connesse dall'esercizio dell’attivitd e alle lavorazioni non comprese nel
presente appalto interessate dalle aree su indicate, ivi compresa la
consegna di alcune aree in tempi successivi.

Dette variazioni saranno concordate con la Direzione Lavori, sia alla
consegna del Programma Lavori da parte dell’ Appaltatore sia durante
I'esecuzione dei medesimi su richiesta dell’Ente Appaltante.

Gli adattamenti del Programma Lavori hon potranno costituire diritto ad
alcun indennizzo o rimborso a favore dell’ Appaltatore.

E’, inoltre, a totale carico dell’ Appaltatore I'onere del coordinamento con le
altre imprese presenti nell’area di cantfiere o nelle aree limitrofe alle quali
siano stati affidati lavori non compresi nel presente Appalto.

ART. 16. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 27 del Capitolato Generale
d'Appalto LL.PP., ove I'esecuzione delle opere non dovesse procedere in
modo da assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefissato per cause
non ascrivibili all’ Appaltatore, I'Ente Appaltante potrd prescrivere che i lavori
siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che
I’ Appaltatore possa da cio frarre titolo per richiedere indennitd e compensi di
sorta le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni
condotte in siffatte condizioni sono compensate e previste nell’offerta
economica fatta in sede di gara. Pertanto viene fatto obbligo all’ Appaltatore
di dare la propria reperibilitad e disponibilitd per I'esecuzione dei lavori, di
qualsiasi fipo e natura, anche nei periodi di ferie e festivi.

ART. 17. GUARDIANIA

L'Appaltatore € responsabile della sorveglianza diurna e notturna, anche nei
periodi festivi e di sospensione dei lavori, con il proprio personale di cantiere,
di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture
e materiali di proprieta della Committente in consegna all'Appaltatore.

Tale guardiania e sorveglianza si intende estesa fino all’approvazione del
collaudo da parte dell’'Ente Appaltante, salvo quanto previsto dall’art. 41 del
presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Egli € responsabile dei furti e dei danni causati dal proprio personale o
avvenuti a danno del proprio personale, e deve eseguire tutte le denunce
necessarie presso la Pubblica Autoritd.
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Il personale dell'Appaltatore dovrd rispettare scrupolosamente i regolamenti
vigenti in cantiere e le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori per quanto
riguarda l'ordine, la disciplina in generale e la sicurezza; i lavoratori
inadempienti ed indisciplinati saranno immediatamente allontanati e sard
loro vietato l'ingresso in cantiere.

L'Appaltatore dovra tenere sempre a disposizione della Direzione Lavori
l'elenco, redatto giornalmente, e i documenti, comprovanti la regolare
posizione contrattuale delle persone presenti in cantiere, con indicazione di
nome, cognome e specializzazione.

Tale disposizione € da intendersi estesa anche agli eventuali subappaltatori
autorizzati dalla Committente.

L'Appaltatore dovrd allontanare immediatamente dal cantiere le persone
che a giudizio della Direzione Lavori fossero giudicate non idonee
allesecuzione dei lavori a loro assegnati, provvedendo allimmediata
sostituzione delle stesse.

L'Appaltatore dovra tassativamente vietare allinterno del cantiere il consumo
di bevande alcooliche fuori dei pasti, I'accesso di persone estranee e di
veicoli non attinenti alla realizzazione delle opere.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse la inadempienza dell’ Appaltatore,
emetterd apposito ordine di servizio con I'ingiunzione ad adempiere entro un
breve termine perentorio.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto all’art.22 della Legge
13/9/1982 n.646, sard valutata dalla Direzione Lavori per i provvedimenti del
caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

ART. 18. CONCESSIONE DI PUBBLICITA’

Rimane esclusivitd del’Ente  Appaltante ogni diritto per le eventuali
concessioni di pubblicita e i relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi e
costruzioni provvisorie.

ART. 19. ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE

L' Assuntore dei lavori dovrd assumere a proprio carico le spese, i contributi, i
diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognature
necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Ove non fosse possibile I'allacciamento alle reti e sempre che non ostino
impedimenti tecnici o amministrativi, I'Ente Appaltante puo fornire a richiesta
e a spese dell’ Appaltatore le suddette utenze.
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Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito, anche dopo
I'ultimazione dei lavori, per I'alimentazione provvisoria di impianti da installarsi
nel canfiere, nel caso non fosse possibile, per qualsiasi ragione, eseguire
allacciamenti definitivi.

Si intende che gli allacciamenti pofranno essere utilizzati anche per dli
impianti, non di pertinenza dell’Appaltatore in quanto non compresi
nell’appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo caso, a
carico dell’Appaltatore.

L' Appaltatore su richiesta della Direzione Lavori dovra concedere, con |l
rimborso delle spese, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno
operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente
appalto.

Dovra pur permettere, su richiesta della Direzione Lavori, che altre imprese
operanti nel cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di
distribuzione di acqua ed energia elettrica installate dall’ Appaltatore per
I'esecuzione dei lavori.

L' Appaltatore dovrd costruire le opere temporanee quali per esempio: reti
secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, passaggi, accessi
carrai, reti di fognature, ecc., necessarie per poter operare nell’ambito del
cantiere.

L'allacciamento alle opere esistenti sara fatto dall’ Appaltatore  con
I'approvazione della Direzione Lavori.

E' a carico dell’Appaltatore |I'approvvigionamento con qualsiasi mezzo
dell’acqua occorrente per I'esecuzione dei lavori e delle prove, oltre che la
fornitura dell’acqua potabile agli addetti ai lavori, unitamente agli eventuali
oneri di potabilizzazione.

ART. 20. POLIZZA ASSICURATIVA

L' Appaltatore dovra assicurare tutto il personale contro gli infortuni e stipulare
ogni altra assicurazione richiesta dalle leggi e dalle normative vigenti.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice degli Appalti pubblici D.Lgs
50/2016, I'appaltatore e obbligato, contestualmente alla sotftoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia
di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa e prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.
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La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato
di collaudo provvisorio e comunque la copertura assicurativa manutenzione
cessera decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risulfante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della
Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del cerfificato di collaudo provvisorio. |l
premio €& stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
successivi punti “Copertura CAR"” e "Copertura responsabilita Civile”. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al D.M. aftivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Copia autentica di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o
proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio, dovrd essere
consegnata alla Stazione appaltante prima della stipula del contratto e in
ogni caso, prima della consegna dei lavori (qualora essa dovesse concorrere
in modo anticipato).

20.1. COPERTURA CAR

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risksy (C.A.R.) e
deve essere stipulata per un massimale pari al valore complessivo di
aggiudicazione dell’appalto medesimo.

Copia autentica di tale copertura assicurativa e dei suoi rinnovi e/o proroghe
quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovrd essere consegnata
alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Tale copertura assicurativa dovrd prevedere anche:

- l'estensione di garanzia alle opere/impianti preesistenti sulle quali o
nelle quali si eseguono i lavori, di proprietad dell’lEnte Appaltante o
comunqgue da questo detenute, con un massimale non inferiore a €
1.000.000,00;

- Costi di demolizione e sgombero conseguenti ad eventuali sinistri per
una somma assicurata non inferiore a € 250.000.

20.2. COPERTURA RESPONSARBILITA CIVILE

L' Appaltatore dovrd stipulare una adeguata copertura assicurativa di
Responsabilita Civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori.
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Tale copertura assicurativa di Responsabilitd Civile pud essere inclusa anche
nell’ambito della copertura CAR di cui al punto precedente, ma comunque
deve essere stipulata per un massimale non inferiore di € per
singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali
danneggiate/i; copia autentica di tale copertura assicurativa e dei suoi
rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio
dovra essere consegnata all’Ente Appaltante.

La suddetta copertura assicurativa di Responsabilitad  Civile deve
specificamente prevedere l'indicazione che fra le “persone” si intendono
compresi anche | dipendenti dell’Ente Appaltante e deve inoltre includere,
tra le altre, anche le seguenti estensioni:

- clausola che preveda la qudlifica di “terzi” tra loro per tutti i soggetti
partecipanti ai lavori, inclusi loro dipendenti, nonché I'Ente Appaltante
e personale da quest’ultima incaricato, per i danni fra loro stessi (e/o
all'Ente Appaltante) arrecati e con rinuncia alla rivalsa verso i medesimi
soggetti. Tra i soggetti partecipanti ai lavori sono incluse anche le
imprese di vigilanza.

- clausola che preveda la qualifica di “terzi” nei confronti di appaltatori
vincitori di appalti diversi, che lavorino contemporaneamente nel
cantiere e/o nei luoghi oggetti del presente appalto;

- responsabilitd civile anche per la direzione dei lavori;
- danni derivanti da errori di progettazione e insufficiente progettazione

- danni causati da veicoli a motore non targati, mezzi meccanici e altre
macchine in occasione del loro impiego durante i lavori assicurati e
ufilizzati sul luogo di esecuzione delle opere, quando in detto luogo
I'uso dei veicoli, mezzi e macchine non sia configurabile come
circolazione ai sensi e per gli effetti della ex-legge 990/69 e successive
modifiche;

- sollevamento o deposito di polvere;

- impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la
recinzione del cantiere;

- colpa grave dell’ Appaltatore (o degli altri soggetti assicurati), e dolo
e/o colpa grave delle persone di cui o con cui il/i medesimo/i
debba/no rispondere;

danni anche a:

- condutture softerranee; fablbricati in adiacenza e/o aderenza; cose in
consegna e/o custodia; beni che, nell’ambito di esecuzione dei lavori,
per volume, peso e destinazione non possono essere facilimente rimossi.
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20.3. FRANCHIGIE E SCOPERTI

Qualora i contratti di assicurazione CAR e/o Responsabilita Civile prevedano
importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

20.4. PRECISAZIONI

Le garanzie CAR e Responsabilita Civile, prestate dall’appaltatore coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici. Qualora |'appaltatore sia un’associazione temporanea di
impresa, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37,
comma 5, del Codice Unico Appalti, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

L'assicurazione deve inoltre coprire i danni dovuti a causa risalente al periodo
di esecuzione o dovuti a fafto dell’appaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;

Qualora I'Appaltatore sia gid intestatario di polizza CAR e RCT, ma con
massimali e/o condizioni insufficienti rispetto a quanto richiesto, potra
stipulare polizza in 2° rischio per coprire il rischio fino ai massimali e alle
condizioni richiesti nel presente articolo.

ART. 21. ORDINE DEI LAVORI

21.1.

L' Appaltatore svilupperad i lavori in modo da darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale.

Le varie categorie di lavoro si svolgeranno nell’ordine di gradualita indicato
nel Programma Lavori allegato al presente Capitolato, cosi come sviluppato
in forma esecutiva dall’ Appaltatore medesimo ed approvato dalla Direzione
Lavori ai sensi del successivo ART. 22.

Tuttavia I'Appaltatore riconosce ed accetta sin d’ora che, alla luce delle
difficolta esecutive che potranno presentarsi nel corso dei lavori, la Direzione
Lavori sulla base dell’esistenza di specifici presupposti tecnici ed oggettivi,
non di mera discrezionalitd ma di discrezionalita tecnica, potrd richiedere di
variare I'ordine dei lavori, senza che per cio I' Appaltatore possa ritenere lesa
la propria autonomia o aftenuate le responsabilitd connesse all’esecuzione
dell’opera.

La Direzione Lavori avrd pertanto la facolta di impartire disposizioni diverse da
quanto indicato nel Programma Lavori.

Nell'impartire tali disposizioni la Direzione Lavori permettera all’ Appaltatore di
avere sufficienti fronti di lavoro, tali da rispettare la pianificazione economica
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prevista nella programmazione di riferimento, con un margine in difetto non
superiore ad 1/20 dell'importo contrattuale.

In sede di aggiornamento del programma dei lavori, di cui al successivo ART.
22, I'Appaltatore recepira le eventuali disposizioni della Direzione Lavori
garantendo il rispetto del termine finale dei lavori.

L’Appaltatore non avrd comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri,
riconoscendo la natura di impedimento obbiettivo alle circostanze che
hanno imposte |la variazione dell’ordine dei lavori allorché le stesse siano da
ricondursi alle difficolta esecutive che potranno presentarsi a causa delle
interferenze con le opere in contestuale esecuzione.

ART. 22. PROGRAMMA DEI LAVORI

22.1. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
Al presente Capitolato e allegato il cronoprogramma dei lavori di progetto.

Il programma dei lavori, basato sul programma fornito dal Committente, sara
nella forma GANTT (riproduzione grafica della tempistica esecutiva) ed
evidenzierd la durata delle principali categorie di lavoro. Tale programma
dovrd essere conforme ai tempi contrattuali e dovra aliresi contenere le
eventuadli tappe intermedie (Milestones) richieste dal Committente e dalla
Direzione Lavori.

ART. 23. CONSEGNA DEI LAVORI

23.1. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrd non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla
stipula del contratto.

Entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna dei lavori I’ Appaltatore dovra:
- Approntare il cantiere e dotarlo delle necessarie attrezzature;

- Predisporre I'arrivo in cantiere dei materiali necessari per dare il ritmo
alle lavorazioni in pieno accordo al programma contrattuale.

E' facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla
consegna dei lavori, anche nelle more della sfipulazione formale del
contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio,
non inferiore a 1 giorni € non superiore a 5; i termini per |'esecuzione
decorrono comunqgue dalla data della prima convocazione. Decorso
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inutiimente il termine di anzidetto & facoltd della Stazione appaltante di
risolvere il contfratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza
che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indeftta una nuova procedura per 'affidamento del completamento dei
lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in  quanto
I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve frasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli
enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; la stazione appaltante, prima dell’'inizio dei lavori ed in occasione di
ciascun pagamento in acconto o a saldo, acquisisce d’ufficio dagli istituti o
dagli enti abilitati al rilascio il documento unico di regolaritad contributiva
(DURC) relativo all’appaltatore ed alle eventuali imprese subappaltatrici che
abbiano personale dipendente.

L'Appaltatore dovrd in sede di consegna dei lavori, dichiarare di avere preso
visione dei percorsi stabiliti e degli accessi, assumendo l'impegno di
ripristinare le infrastrutture esistenti a sua cura e spese.

L'Appaltatore non potrd muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di
permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrda fornire la
documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile (almeno
15 giorni lavorativi) per ottemperare a quanto richiesto nel presente CSA.

L'accesso all’area interessata ai lavori dovrd avvenire attraverso i varchi
esistenti all’atto della consegna dei lavori e che saranno indicati dalla
Direzione Lavori; pertanto I'Appaltatore dovrd, in sede di consegna dei lavori,
dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per tale accesso, con
I'infesa che qualunque danneggiamento verificatosi alle infrastrutture e/o
manufatti esistenti durante il frasporto ed il montaggio delle proprie forniture
sard ripristinato a sua cura e spese.

ART. 24. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

24.1. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non
siano prevedibili al momento della stipulazione del confratto, il direttore dei
lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando,
se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante,
il verbale di sospensione, con lindicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei
lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere contfinuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
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esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale & inoltrato al
responsabile del procedimento enfro cinque giorni dalla data della sua
redazione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente
il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore e tenuto a proseguire le parti di
lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali € sufficiente l'iscrizione nel verbale diripresa
dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo |l
responsabile del procedimento dd avviso allANAC. In caso di mancata o
tardiva comunicazione I'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla
stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo.

Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno
indotto I'adozione del provvedimento. Inolire, nell’ordine di sospensione dato
dal Direttore dei Lavori, deve essere indicata con precisione la decorrenza
della sospensione. In ogni caso deve essere immediatamente portato a
conoscenza dell’Ente Appaltante. Analogamente si dovrd procedere per la
ripresa dei lavori.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b. 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terz, se

del caso anche con riferimento alle risultfanze del verbale di
consegna o dlle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione € controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al
R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve
essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P.
non si pronunci enfro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto
e accettato dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale,
accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non
pPOsSSONO essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso
dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza
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della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige |l
verbale di ripresa che, oltre a richiomare il precedente verbale di
sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giomni pari
all’accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori &€ controfirmato dall’appaltatore e tfrasmesso all
R.U.P.; esso € efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei
lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 € 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali
e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da
indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali &
pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione
per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui
all’articolo 22.1.

Durante il periodo di sospensione, gli oneri per la protezione delle opere e la
guardiania saranno a completo carico dell’ Appaltatore, il quale non potrd
chiedere particolari compensi o risarcimenti per la disposta sospensione.

Durante il periodo di sospensione, |I'Appaltatore € tenuto a mantenere in
piena efficienza il cantiere e le sue installazioni in modo da poter riprendere in
qualungue momento il lavoro, con preavviso di una settimana, provvedendo
altfresi alla conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in
cantiere.

24.2. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse
o particolare necessita; l'ordine € frasmesso contemporaneamente
all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di particolare necessitd che lo hanno indotto ad
ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, frasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di
sospensione e diripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia
di verbali di sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dall’articolo 22, o comungue quando superino é mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
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caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione olfre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

La sospensione € disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le
cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica |l
nuovo termine contrattuale.

243. PROROGHE

Ove a norma dell'art. 107 commi 5 del D.lg. 50/2016 possa darsi luogo a
richiesta di proroga, I'Appaltatore dovrd indicare nella richiesta, oltre alle
motivazioni specifiche, il fempo residuo contrafttuale e I'importo residuo dei
lavori da eseguire, valutati alla data della domanda.

ART. 25. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tfempo utile per dare finito I'intero lavoro in ogni sua parte € stabilito in 90
(novanta) giorni naturali e consecutivi.

| lavori avranno inizio non appena ne verra data consegna con regolare
verbale e poi proseguiranno con la massima alacritd e senza interruzione. |
giorni nei quali verranno redatti i verbali di inizio e ultimazione dei lavori
saranno conteggiati fra quelli ufili.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovra essere comunicata
dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori. II Direttore dei Lavori, eseguiti i
necessari accertamenti, redige il certificato di ultimazione dei lavori, nelle
forme previste dalla vigente normativa.

ART. 26. PENALE PER RITARDI - PREMIO DI ACCELLERAZIONE

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e in caso di
mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori, a carico dell’ Appaltatore
verra applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari all’1 per mille (Euro
uno/00 ogni Euro mille/00) dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del
10% (diecipercento) dell'importo contrattuale, salvo il diritto dell’Ente
Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Detta penale verra applicata con deduzione dall'importo del conto finale.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltd di risolvere il contfratto per colpa
dell’ Appaltatore, nei termini previsti dal Capitolato Generale, ed intervenire
diretftamente o tramite altra Impresa per I'ultimazione dei lavori, utilizzando
mezzi e materiali anche di proprietd o in uso all’Appaltatore, procedendo
alla constatazione in contraddittorio dello stato di fatto delle opere ed
all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere.
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L'Ente Appaltante potrd in tali casi assumere anche in proprio subappalti in
corso da parte dell’ Appaltatore.

Per quanto sopra non verranno riconosciuti all’ Appaltatore oneri a qualsiasi
titolo, fermo restando il diritto dell’Ente Appaltante di richiedere il risarcimento
per i danni di qualsiasi genere derivanti dalle inadempienze dell’ Appaltatore.

In casi particolari che rendano particolarmente apprezzabile I'interesse a che
I'ultimazione dei lavori avvenga in anficipo rispetto al termine previsto
confrattualmente, I'Amministrazione pud prevedere il riconoscimento di un
premio all’ Appaltatore per ogni giorno di anticipo, pari a pari all'0,5 per mille
dell'importo contrattuale.

ART. 27. NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

27.1. VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
| lavori oggetto del presente contratto saranno contabilizzati a CORPO.

L'importo forfettario contrattuale si intende comprensivo di ogni qualsiasi
onere sia diretto che accessorio per dare i lavori perfettamente finiti e
funzionanti cosi come previsti nei documenti contrattuali e nel rispetto delle
leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente
richiomate.

Detto importo e fisso ed invariabile qualunque sia la quantita di ogni singola
categoria di lavoro necessaria per dare |'opera perfettamente finita,
funzionante e rispondente alle prescrizioni tutte contenute negli elaborati di
progetto.

27.2. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Occorrendo lavori non previsti dal presente Capitolato, sulla base di quanto
previsto all’art. 106 del D.Ig. 50/2016, I' Appaltatore avra I'obbligo di eseguirli.

27.3. LAVORI IN ECONOMIA

Nei casi in cui la valutazione dei nuovi lavori non possa essere fatta a misura,
questi saranno eseguiti in economia, sempre previo ordine scritto della
Direzione dei Lavori, e riconosciuti con rapportino giornaliero compilato
dall'lmpresa e controfirmato dalla Direzione dei Lavori o dal suo preposto.

Per i lavori in economia, il costo orario della manodopera € quello vigente
individuato dal prezziario della Regione Emilia Romagna in revisione corrente,
si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro, uso di
trabattelli, compresi consumi anche di energia elettrica e quanto altro
occorra per il loro impiego. Su tali importi non verra applicato il ribasso d'asta
contrattuale.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da
eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere

Ampliamento Biblioteca di Zola Predosa Progetto Esecutivo

41/ 59



Capitolato Speciale d’Appalto — descrizione tecnica e economica dei lavori

sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per |l
loro regolare funzionamento.

Saranno contabilizzate le ore di lavoro effetftivamente prestate dalla
manodopera in cantiere, anche per frazioni di giornata lavorativa, € non
verranno riconosciuti oneri per spese di frasporto e di frasferta.

Per le prestazioni in economia |I'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare
quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore d'impiego relative
agli operai utilizzati e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che,
in base alle liste giornaliere, predisporrad il Direttore dei Lavori.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate
dall’ Appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo
riconosciute.

ART. 28. ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI - CESSIONI DI CREDITO

28.1. GARANZIA PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La cauzione definitiva sara costituita ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 56/2017.

28.2. ANTICIPAZIONI

Non sono previste anticipazioni.

28.3. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

L'importo contrattuale rimarra fisso e invariabile e verra pagato con le
modalita previste nel Contratto d'Appalto.

Le somme riguardanti gli oneri per la sicurezza verranno corrisposte
proporzionalmente all'importo di ogni stato di avanzamento.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque
giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione.

L'emissione del conto finale, al raggiungimento del 100% dell'importo
contrattuale e subordinata all’esecuzione delle prove e verifiche funzionali di
cui agli art. 9 e 10 del presente Capitolato e avverra entro 90 giorni dalla
data di ultimazione di tutti i lavori accertata dal Direttore dei lavori con
apposito verbale.

La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato
di avanzamento dei lavori sard stabilita a insindacabile giudizio del Direttore
dei Lavori.

| cerfificati di pagamento saranno emessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ciascun S.A.L.
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La fattura potrd essere emessa ad avvenuta emissione del certificato di
pagamento

Il pagamento dei certificati di cui sopra avverra a 30 (frenta) giorni fine mese,
dalla data della presentazione della relativa fattura e sara effettuato al netto
della ritenuta di legge dell’0,50% sull'importo del certificato, a garanzia
dell’osservanza, da parte dell'lmpresa, delle norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.

Al fine direndere efficace la tutela dei lavoratori, i pagamenti in acconto e a
saldo sono pattizamente subordinati all’acquisizione della dichiarazione della
regolaritad conftributiva rilasciata dagli Enti competenti, ivi compresa Cassa
Edile.

I pagamento della rata di saldo € subordinato alla avvenuta produzione da
parte dell'lmpresa di regolare fattura per il corrispondente importo e di
garanzia fidejussoria, resa ai sensi dell’art. 103 del D.Ig. 50/2016, valevole sino
alla data in cui il Cerfificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione assume
carattere definitivo. La Committente dispone il pagamento della rata di saldo
entro 30 (frenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Pagamento o
di Regolare Esecuzione ovvero, se posteriore, dalla data di produzione della
relativa fattura e della garanzia fidejussoria a cui il pagamento stesso e
subordinato.

Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al
saldo rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono
presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 2° comma del
Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del
collaudo finale concluso con esito favorevole.

Le trattenute di cui sopra resteranno vincolate e infruttifere e verranno
restituite entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di collaudo finale.

Il pagamento a saldo & subordinato all’esibizione da parte dell’appaltatore
della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti
relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei
conftributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali
subappaltatori; la stazione appaltante in occasione di ciascun pagamento in
acconto e tenuta all’acquisizione d'ufficio dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio i documento unico di regolaritd conftributiva (DURC) relativo
all'appaltatore ed alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano
personale dipendente.

28.4. CESSIONI DI CREDITO

E' vietata all’Appaltatore qualunque cessione di credito e qualsiasi procura
che non siano riconosciute dall’Ente Appaltante.

Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
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devono essere nofificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto
degli obblighi di fracciabilitd, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle
stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da nofificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni
pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di
parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
I'amministrazione cui € stata noftificata la cessione pud opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. (art. 106 comma 13
D.Lgs. 50/2016).

28.5. REVISIONE PREZZI
Non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

28.6. VALUTAZIONE DEI COMPENSI

Tutti gli oneri a carico dell’ Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono
integralmente compensati con irispettivi prezzi di Appalto.

L' Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali,
dichiara che tutti gli oneri diretti ed indiretti, come espressamente previsto
posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal
Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, dalle leggi regolamenti,
decreti e norme di cui il confratto ed il presente Capitolato fanno riferimento,
che poftra incontrare nell’esecuzione dei lavori e che eventualmente non
trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato,
ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

ART.29. COLLAUDO

Il Certificato di Regolare Esecuzione sard emesso entro 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.

Sino a che non sia intervenuto il Cerfificato di Regolare Esecuzione, la
manutenzione delle opere eseguite deve essere fatta a cura e spese
dell'lmpresa. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilitd,
I''mpresa € garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e
dei ripristini che si rendessero necessari.
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ART. 30. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

30.1 Subappalto

1.

Il subappalto € consentito, ma solo a seguito di preventiva comunicazione
scritta da parte del Committente, nei termini e nelle modalita stabilite dal
Codice dei Contratti Pubblici all’art. 105, al quale, come norma pattizia, la
Committente discrezionalmente si richiama.

2. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’ART. 3.2,
sono subappaltabili nella misura massima del 30% (frenta per cento), in
termini economici, dell'importo complessivo del contratto di lavori.

3. L'affidamento in subappalto o in coftimo €& consentito, previa
autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a. che 'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le
parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo e vietato e non puod essere autorizzato

b. che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione
appaltante:

i. di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate; dal confratto di subappalto devono risultare,
pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:

1. se al subappaltatore sono affidati parte degli
apprestamenti, degli impianti o delle alire attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al
punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

2. l'inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del
2010, pena la nullita assoluta del confratto di
subappalto;

i. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di confrollo o di collegamento, a norma dell’articolo
2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di societad di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti alla societd o consorzio;

c. che I|'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di
subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b),
trasmetta alla Stazione appaltante:
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4.

i. la documentazione attestante che il subappaltatore € in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o
in cottimo;

ii. una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi
degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei confratti
pubblici;

iii. i datinecessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti
previsti dall’arficolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora lI'importo del
contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07,
I'appaltatore  deve produrre alla Stazione Appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta
alla delinquenza organizzata, relativamente alle  imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al d.P.R. n. 252
del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello
stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto e vietato, a prescindere
dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice
sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7,
del citato d.P.R. 575/1965

Il subappalto e l'affidomento in cottimo devono essere autorizzati
preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta
dell'appaltatore in ottemperanza all’art. 105 comma 18 del Codice dei
contratti; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di
30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; tfrascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate ftutte le condizioni di legge per I'affidamento del
subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per
il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridoftti
della meta.

L'affidamento di lavori in subappalto o in coftimo comporta i seguenti
obblighi:

a. ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti,
I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura
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non superiore al 20% (venti per cento); nessun ribasso € applicato ai
costi per la sicurezza ed al costo della manodopera relativo alle
lavorazioni affidate in subappalto, come determinato dal progetto;

b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli
apprestamenti, gli impianti o le altre attivitad previste dal Piano di
sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri
per la sicurezza sono pafttuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il framite
del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione;

c. nei cartelli esposti all’esterno del canfiere devono essere indicati
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi
dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi come indicato dall’articolo 105, comma
15, del Codice dei contratti;

d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente |l
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’lambito del
subappalto ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del Codice dei
confratti;

e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’ Appaltatore, devono
trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in
subappalto:

i. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

i. copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti;

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle societd consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intfendono eseguire direttamente |
lavori scorporabili.

7. | lavori aoffidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore
subappalto pertanto il subappaltatore non puod subappaltare a sua volta i
lavori.

8. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata
dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di
manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di
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9.

effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione
con la quale dichiara:

a. di avere in essere con la societda distaccante un contratto di
distacco (da allegare in copia);

b. di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto
indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c. che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco
sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera
somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano
I'interesse della societd distaccante a ricorrere al distacco di
manodopera se questa non risulta in modo evidente dal confratto tra le
parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere dallegata la
documentazione necessaric a comprovare in Capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo
negare |'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non
sussistano i requisiti di cui sopra.

30.2 Responsabilita in materia di subappalto

10.

11

12.

13.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto,
sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

.|l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in

materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente
grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con
la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di risolvere |l
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo del’importo
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’30.1 commi é e 7, del presente
Capitolato speciale, & considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano l'impiego di
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manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dellimporto del subcontratto da affidare. | sub-affidamenti che non
costituiscono  subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di questi ultimi.

14. Non e considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi
a lavoratori autonomi, purché tali attivitd non costituiscano lavori.

15. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti fitolari delle
prestazioni che non sono considerate subappalto, dovranno mostrare
tessera di riconoscimento.

16. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario.

17. Qualora i Committente ritenesse il Subappaltatore inidoneo ad eseguire |
lavori subappaltati, lo comunicherd all'Appaltatore che si obbliga sin d'ora
ad allontanare il Subappaltatore immediatamente ed a sostituirlo con
altro che verrd ritenuto idoneo.

18. L'Appaltatore & esclusivo responsabile delloperato del subappaltatore e
risponde verso il Committente per i lavori eseguiti dal subappaltatore, per
qualsiasi danno o ritardo o stesso dovesse arrecare e per gli obblighi di
solidarietd di legge, rispondendo in via di regresso per eventuadli
pagamenti effettuati dalla Committente, che potra direttamente
trattenere le relative somme su qualsiasi pagamento dovuto
all'Appaltatore.

30.3 Pagamento dei subappaltatori

19.La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere
alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cofttimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate. Nel caso in cui a causa di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in
caso di inadempienza confributiva risultante dal documento unico di
regolarita conftributiva, si applicano le disposizioni di cui all' Errore. L'origine
riferimento non é stata frovata. comma 2.
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20. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del Codice dei contratti, | pagamenti
al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora
questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a. all'acquisizione del DURC del subappaltatore;

b. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di fracciabilita dei
pagamenti.

21. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui Qi
commi 1 e 2, la Stazione appaltante pud imporgli di adempiere alla
trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, sospendere |I'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che I'appaltatore non provveda.

22.La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto
separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al
subappaltatore.

Ai sensi dell’arficolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto
dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti
in materia di .V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale

ART. 31. RISERVE

Quando sorgano contestazioni da parte dell’ Appaltatore si procede alla
risoluzione di esse in via amministrativa, secondo quanto previsto dagli articoli
190 e 191 del DPR 207/2010.

Le domande ed i reclami dell’ Appaltatore debbono essere presentati e
inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti
dalla normativa sopra citata.

Le riserve dell’ Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non
avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.

ART. 32. ORDINI DI SERVIZIO

Le istruzioni della Direzione Lavori verranno frasmesse all’ Appaltatore a mezzo
di ordini di servizio in forma scritta, in duplice copia di cui una dovra essere
restituita dall’ Appaltatore firmata per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore &
tenuto a rispettarle scrupolosamente.

La Direzione Lavori tfrasmettera all’ Appaltatore ordini di servizio per (elenco
indicativo e non limitativo):
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e demolizione o correzione di opere non redlizzate in conformitd a quanto
specificato nei documenti contrattuali;

e dadllonfanamento e sostituzione di forniture ed approvvigionamenti affetti
da vizi o non conformi alle disposizioni contfrattuali;

e provvedere alle misure necessarie per assicurare la buona esecuzione dei
lavori;

e provvedere dlle misure necessarie per il rispetto dei termini previsti dal
programma di esecuzione.

Qualora I'Appaltatore giudichi che le prescrizioni ricevute siano eccedenti
rispetto a quanto dovuto dal contratto deve, sotto pena di decadenza,
trasmettere le proprie osservazioni scritte alla Committente ed alla Direzione
Lavori, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dalla data di trasmissione
dell’ordine.

ART. 33. LAVORI URGENTI

In caso di urgenza I' Appaltatore dovra dare esecuzione immediata anche
agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori verbalmente o telefonicamente.

Sard cura dell’ Appaltatore di procurarsi, in tal caso, entro le 24 (ventiquattro)
ore successive all'ordine verbale, anche I'ordine di servizio scritto, poiché tutti
i lavori e le somministrazioni eseguite senza alcun ordine scritto non verranno
contabilizzati.

ART. 34. NORME DEI LAVORI
L’ Appaltatore dovra attenersi, nell’esecuzione delle opere, alle condizioni e
alle prescrizioni dei documenti contrattuali.

| lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle regole d'arte facendo
riferimento a tutte le norme dilegge e amministrative vigenti.

Tutte le opere esposte agli agenti atmosferici dovranno presentare le
necessarie protezioni e rifiniture (impermeabilita, inossidabilita, ecc.).

L' Appaltatore dovra aliresi operare secondo le disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori.

L' Appaltatore e responsabile di ogni difformitd e/o difetto di esecuzione dei
lavori causati da tecnici od operai nella fornitura o nell'impiego dei materiali,
anche se rilevati dopo la messa in opera di questi.

Le sostituzioni, le riparazioni e i danni, qualunque essi siano, che ne
risulteranno, restano completamente a carico dell’ Appaltatore.
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ART. 35. OPERE NON CONFORMI

Tutte le opere non perfettamente corrispondenti alle condizioni contrattuali
pofranno essere rifiutate.

La Direzione Lavori segnalera all’ Appaltatore le eventuali opere che non
riterrd eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali; I’ Appaltatore
provvederd a porvi rimedi a propria cura e spese.

Nel caso in cui non sia possibile renderle conformi, da parte della
Committente e su proposta della Direzione Lavori, puo essere deciso
alternativamente che:

A. I'Appaltatore debba demolire completamente o parzialmente e
rieseguire, a propria cura e spese, i lavori che la Direzione Lavori
riconosce di essere stati eseqguiti senza necessaria diligenza e con
I'impiego di materiali diversi da quelli prescritti.

B. Qualora I'Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, la Direzione
Lavori avrd la facolta di provvedere direttamente affidando I'incarico
ad altfra impresa; le spese relative saranno ad esclusivo carico
dell’ Appaltatore.

La Committente non ammetterda alcun reclamo a tale riguardo.

ART. 36. ANOMALIE E CONTRADDIZIONI

Entro i termini delle prescrizioni contrattuali relative all’esecuzione dei lavori,
I’ Appaltatore & tenuto a scegliere le procedure, i metodi o le attrezzature
che riterrd pivu idonee per I'esecuzione delle opere assegnategli.

L'Appaltatore € tenuto a segnalare in tempo utile alla Direzione Lavori
qualsiasi anomalia o contraddizione eventualmente rilevata all’interno dei
documenti contratftuali. Egli sarda responsabile di quelle non segnalate.

ART. 37. VERIFICHE - ISPEZIONI

In linea generale, I'Appaltatore dovra assecondare visite, controlli, prelievi
che la Direzione Lavori riterrad opportuno eseguire o far seguire al fine di
accertare che le forniture ed i lavori siano conformi alle prescrizioni
conftrattuali.

ART. 38. DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

| danni alle opere che I'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza
maggiore dovranno essere denunciati all’Ente Appaltante entro 5 (cinque)
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giorni dall’inizio del loro avvenimento mediante raccomandata R/R escluso
ogni altfro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al compenso che sard
riconosciuto nei limiti di cui al 2° comma dell’art.20 del Capitolato Generale
di Appalto dei Lavori Pubblici.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle
opere da cause imprevedibili che I'Appaltatore non sia riuscito ad evitare
malgrado I'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta
diligenza.

| danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria
esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa
di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’ Appaltatore,
il quale e daliresi obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni
derivati all'Ente Appaltante.

Nessun compenso & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso
la colpa dell’ Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a
rispondere.

In ogni caso resteranno inoltre a totale carico dell’ Appaltatore i danni subiti
dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente
riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant’aliro occorra
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.

ART. 39. SCIOGLIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

39.1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE -
ESECUZIONE D’UFFICIO.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali I'Amministrazione si
riserva il diritto di risolvere in danno il contratto per inadempimento ai sensi
dell’art. 108 D.Ig. 50/2016.

ART. 40. AREE PER CANTIERI, MEZZI D’OPERA

L' Appaltatore, prima dell’inizio di qualsiasi attivitd e/o lavorazione, dovra
presentare alla Direzione Lavori affinché vengano da questa approvati, i
disegni illustranti I'area che intende occupare, la disposizione e la tipologia
dei baraccamenti, degli impianti fissi e delle aree destinate allo stoccaggio
dei materiali ed attrezzature.

L' Appaltatore dovrd organizzare e mantenere i cantieri, assumendo ogni
oneri a suo carico.

Sono a carico dell’ Appaltatore le indennita per i passaggi, per le occupazioni
temporanee delle aree eventualmente necessarie per I deposito dei
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materiali e provviste di qualsiasi genere ed entitd, per I'impianto dei cantieri
sussidiari a quelli principali, per alloggi degli operai, per opere provvisionali,
per strade di servizio, ecc.

ART. 41. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DIRETTORE DI
CANTIERE, ASSISTENTI DEL DIRETTORE

L' Appaltatore dovrd designare un Direttore di cantiere il cui nominativo dovra
essere comunicato, per I'approvazione, all'Ente Appaltante ed alla Direzione
Lavori prima dell’apertura del cantiere.

Al Direttore di Cantiere comporterd ogni responsabilita inerente a tale
qualifica per la conduzione dei lavori, per la vigilanza del cantiere, la
custodia dei materiali e mezzi d’'opera nonché per quanto attiene alla
prevenzione degli infortuni, ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile e della
normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto
dalle leggi 55/90 e 106/2009, in modo che I'Ente Appaltante e il Direttore dei
Lavori siano totalmente esonerati da qualsiasi responsabilita civile o penale.

Il Direttore di Cantiere vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza.

Dalla Direzione Lavori il Direttore di cantiere prenderd eventuali disposizioni
inerenti la programmazione dei lavori, la loro esecuzione, la verifica della
contabilita.

E' facoltd dell’Ente Appaltante e del Direttore dei Lavori chiedere la motivata
sostituzione del Rappresentante, del Direttore di cantiere o I'allonfanamento
di qualunque addetto ailavori in caso di constata negligenza o indisciplina.

ART. 42. PROTEZIONE AMBIENTALE

La responsabilitd della gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri €
dell’appaltatore che vi operaq, il quale dovra pertanto rispettare il Testo unico
ambientale D.Igs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 43. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'lmpresa
e I'Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti
dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.lg.
205/2016, e esclusa la competenza arbitrale.

Le suddette controversie saranno pertanto rimesse alla competenza
dell’ Autorita giudiziaria ordinaria. Il foro competente € in via esclusiva quello
di Bologna.
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L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa
dall’obbligo di proseguire i

lavori. Ogni sospensione sard, pertanto, ritenuta illegittima.
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ALLEGATI
TABELLA «A»n CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

(articoli 3.2 e 3.3)
Nr. Ampliamento e Categoria allegato A Euro
superamento barriere D.P.R. 207/2010

architettoniche Biblioteca
di Zola Predosa

| Edifici civili ed industriali Obbl./Subapp. | OGI €

251.217.,62

2

3
Ai sensi dell’art. 3.2 del capitolato, i lavori sopra descritti sono subappaltabili

nella misura massima del 30%.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | €  251.217,62
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TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 3.3

Nr. | Designazione dei gruppi di lavorazione omogenee |Imporio € % %
1 | Edifici civili e industriali 100
1,1 Opere edili € 211.735,54 % 84,28
1,2 Impianti elettrici € 18811,08 % 7.49
1.3 Impianti meccanici € 20.671,00 % 8,23
1 Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) | € 251.217,62 | 100,00 100
2 Oneri per la sicurezza | € 12.224,62
TOTALE DA APPALTARE (somma di 1 + 2) | € 263.442,24
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TABELLA «C» CARTELLO DI CANTIERE

Qv i

® Biblioteca Comunale

Y= di Zola Predosa

I

<»

Comune di

Zola Predosa

"Comune di Zola Predosa”

INTERVENTO DI AMPLIAMENTO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E
MIGLIORAMENTO SISMICO

PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 4 — ZOLA PREDOSA (BO)

Progetto esecutivo approvato con n. del

Responsabile Unico del Procedimento

Roberto Costa

Progettista:

Ing. Giuseppe Tartarini — Studio Beta Ass.ti - Bologna

Direttore dei lavori

Ing. Giuseppe Tartarini — Studio Beta Ass.ti - Bologna

Coordinatore per la sicurezza in fase di Ing. Giuseppe Tartarini —
progettazione: Studio Beta Ass.ti - Bologna
Coordinatore per la sicurezza in fase di Ing. Giuseppe Tartarini —
esecuzione: Studio Beta Ass.ti - Bologna

Notifica preliminare in data:




Capitolato Speciale d’Appalto

ONERI PER LA SICUREZZA:

Gara in data

Impresa esecutrice:

IMPORTO DEL CONTRATTO:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

offerta di Euro

- Euro 251.217,62

- Euro 12.224,62

Euro 263.442,24

pari alribasso del ___ %

con sede:

Quadlificata perilavori dell__
categori__:

direttore tecnico del cantiere:

, Classifica .

, Classifica .

subappaltatori:

perilavori di

Importo lavori

subappaltati

categoria

descrizione

In Euro

inizio dei lavori

con fine lavori prevista per il

tecnico

1.1.1.2 telefono: fax:

E-mail:

1.1.1.1 Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso ['ufficio
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