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Schema di 

CONTRATTO DI APPALTO 
 

Tra Comune di Sasso Marconi Città Metropolitana di Bologna nella persona dell’Ing. Andrea Negroni nato a 
Bologna  il 27/12/1956  C.F. NGRNDR56T02A944B in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica domiciliato per 
la carica presso la residenza municipale di seguito definito Committente 

e 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… di seguito definito 
Appaltatore o Impresa Appaltatrice.  
 
Premesso che 
• L’Amministrazione comunale è giunta nella determinazione di fare eseguire la manutenzione straordinaria 
di alcuni tratti di strade comunali quali via Porrettana, via J.F. Kennedy, via XXV Aprile 1945  
• In data ................................. per tale adempimento è stato dato incarico al professionista Claudio Dall’Olio 
iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di Bologna  con il numero 2555 quale associato allo studio 
tecnico Trigonos Associati con sede a Bologna in via Pietralata n. 18/a che risulta iscritto nell’elenco delle 
imprese del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di redigere il relativo progetto definitivo 
esecutivo; 
• Lo stesso professionista ha redatto in data 4 Luglio il progetto dell’intervento di manutenzione 
straordinaria dei tratti di strade comunali individuati; 
• L’Appaltatore dichiara: 
- di possedere le capacità tecniche, economiche, finanziarie ed organizzative per eseguire i lavori di cui al 
progetto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, a perfetta regola d’arte; 
- di essere in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- di essere in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e politiche sociali 
del 30 gennaio 2015); 
- di essere iscritto nell’apposito elenco denominato Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 
comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229; 
- di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 1341 secondo comma del codice civile, la clausola di 
tracciabilità finanziaria secondo la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 
n. 136 e s.m.i. nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 del 
decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 dell’eventuale 
inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
si conviene quanto segue 
 
ART. 1 – OGGETTO E GARANZIE 
 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
2. Il Committente affida all’Appaltatore che accetta l’esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato al 
presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti elaborati: 
• Relazione generale 
• Relazione specialistica. 
• Elaborati grafici 
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• Computo Metrico  Estimativo 
• Quadro economico 
• Elenco prezzi con quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 
• Schema di contratto 
• Capitolato Speciale di Appalto 
• Cronoprogramma 
• Piano di Manutenzione dell’opera 
3. Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilità dei beni oggetto dell’intervento e 
pertanto di metterli a disposizione dell’Appaltatore. 
4. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale dei beni, di aver esaminato 
la documentazione tecnico, amministrativa ed economica allegata al presente contratto, di avere tutte le 
capacità tecnico–organizzative ed economico–finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della 
vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore. 
 
ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L’AFFIDAMENTO 
 
1. L’appalto è disciplinato, oltre che dal presente contratto, dalla documentazione tecnico, amministrativa ed 
economica qui di seguito indicata, che è stata esaminata e accettata dalle parti: 
a) il computo metrico estimativo dei lavori così come modificato a seguito dell’offerta presentata dallo 
Appaltatore; 
b) l’elenco dei prezzi unitari risultante dal ribasso offerto del ……….% sui prezzi del Prezziario ANAS 2019 
N.C.-M.S. 2019-REV. 0 ; 
c) gli elaborati tecnici di progetto esecutivi; 
d) il cronoprogramma dei lavori; 
e) il Capitolato Speciale d'Appalto; 
f) la dichiarazione del Committente in relazione all’aliquota IVA da applicare per i lavori oggetto dell’appalto; 
h) la dichiarazione della disponibilità ad eseguire, alle stesse condizioni economiche e con gli stessi prezzi 
elementari, i lavori eventualmente richiesto, anche se di importo inferiore rispetto a quello stabilito nel 
presente contratto. 
 
ART. 3 - FORMA DELL’AFFIDAMENTO 
 
1. L’appalto si intende affidato ed accettato a misura sulla base dell’elenco dei prezzi unitari offerto in sede 
di selezione, col ribasso del…….….% rispetto del Prezziario ANAS 2019 N.C.-M.S. 2019-REV. 0 
 
ART. 4 – CESSIONE 
 
1. E' fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto di appalto. 
 
Art. 5 SUBAPPALTO 
 
1. E’ possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente, fino al 40% dell’importo dei 
lavori ammessi a contributo, ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. (Allegato XVII). 
2. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il sistema informativo MUDE per la compilazione on line della notifica 
preliminare, di cui all’art. 99 del D .Lgs. n. 81 del 2008 se necessaria. 
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3. L'appaltatore, nei contratti con fornitori, subfornitori e subappaltatori, ivi inclusi i soggetti incaricati di 
trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, si impegna a verificare 
che la parte contrattuale: 
• possieda la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) 
rilasciata a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 
4. L’affidamento di lavori al subappaltatore senza previa autorizzazione scritta del committente costituisce 
inadempimento grave e determina la risoluzione di diritto del contratto e la richiesta di risarcimento danni, 
in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. È fatto assoluto divieto al 
subappaltatore di subappaltare a sua volta le lavorazioni. 
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., ed in coerenza con i commi precedenti del presente 
articolo, il Committente autorizza sin d’ora il subappalto di parte dei lavori secondo quanto disposto dagli 
articoli precedenti; 
6. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere 
oggetto di subappalto, manlevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei 
subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di 
giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni 
delle opere appaltate. 
7. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle 
disposizioni di cui all'art. 5 del presente contratto. 
8. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi 
inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di 
demolizione, una clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che sarà attivata nei 
confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, qualora  
emergesse nei confronti di quest'ultima una informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.. 
9. È fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle 
imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.  
10. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori da parte 
del direttore dei lavori, una dichiarazione, ai sensi dell’art. 1988 del Codice Civile, attestante l’impegno al 
pagamento dei fornitori e delle imprese esecutrici dei lavori in subappalto entro 30 giorni dalla data di 
erogazione del contributo come stabilito dalle ordinanze commissariali. 
11. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare, in sede di presentazione dello 
stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del direttore dei lavori, le dichiarazioni, attestanti 
l’avvenuto pagamento, nei 30 giorni, dell’importo dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori 
contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti. 
12. Le dichiarazioni previste dai precedenti commi 10 e 11 costituiscono presupposto essenziale per 
l’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del contributo; conseguentemente, è vietata 
la liquidazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti in assenza delle sopra menzionate dichiarazioni.  
13. Qualora emerga che l’Appaltatore non abbia pagato i fornitori e le imprese esecutrici dei lavori in 
subappalto nei termini indicati al precedente comma 10, non si darà luogo all’erogazione del pagamento ad 
eccezione del caso in cui il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice dimostri la pendenza di una 
causa civile dalla stessa instaurata nei confronti del subappaltatore per fatti attinenti a realizzazione delle 
opere previste dal presente contratto di appalto. 
14. Nel caso di mendacità delle dichiarazioni di cui ai precedente articoli, il legale rappresentante 
dell’impresa appaltatrice ne risponderà ai sensi e per gli effetti dell’art. 483 c.p. 
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ART. 6 - OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE 
 
1. L’Appaltatore a cui sono affidati i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali 
quali via Porrettana, via J.F. Kennedy, via XXV Aprile 1945 dichiara di possedere l’attestazione SOA, 
corrispondente a quella necessaria per l’esecuzione dei predetti lavori. L’appaltatore attesta altresì di 
possedere le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare le opere commissionate, sulla base della 
documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa e dichiara altresì di non trovarsi in stato di 
liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Al contratto sono allegati i 
certificati della Camera di Commercio, per tutte le Imprese partecipanti, nel caso di ATI. 
2. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale 
pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi 
alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti. 
3. L’Appaltatore si impegna a: 
•provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, 
all’accurata pulizia delle zone d’intervento, inclusi l’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale 
di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni 
onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di 
trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il Committente 
dichiara di cedere la proprietà all’Appaltatore); 
• osservare le norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite da eventuali altri Enti 
interessati. 
4. L’Appaltatore si impegna altresì: 
• a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e 
smi; 
• a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere; 
• a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che 
si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto; 
• a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d’opera che conclusivi (certificazioni, prove, 
ecc.); 
• a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i 
materiali usati qualora richiesti; 
• a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime. 
5. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136 del 
2010. si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Prefettura della notizia dell’inadempimento 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari del/i proprio/i subappaltatore/i. 
6. L’Appaltatore è consapevole che nel caso di accertata violazione degli obblighi previsti all'art. 49, comma 
1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, si determinerà la risoluzione automatica del contratto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. ed il risarcimento del danno, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo 
l’eventuale maggior danno subito. 
7. L’Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa 
sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
ART. 7 - PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 
 
1. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui 
le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei 
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lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità 
di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire i propri 
dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; l’Appaltatore garantisce inoltre di manlevare e tenere 
indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse 
procurare a persone e/o cose. 
2. L’Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri 
dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei 
confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori, si impegna, inoltre, a 
manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla 
legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all’esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da 
sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l’esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del 
contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle 
leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell’appalto. 
3. L’Appaltatore consegna al Committente i seguenti documenti che sono allegati al presente contratto: 
• tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, di cui all'allegato A; 
• il DURC, attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti 
disposizioni in materia; 
• la dichiarazione, rilasciata dall’imprenditore, “di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di 
non aver presentato domanda di concordato”; 
4. L’Appaltatore è tenuto all’integrale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti di 
INPS ed INAIL, nonché ad iscrivere gli operai impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto alla 
Cassa Edile del territorio dove si svolgono i lavori stessi. L’appaltatore si obbliga inoltre ad applicare ai propri 
dipendenti il trattamento economico e normativo previsto nei contratti collettivi nazionale e territoriale 
dell’edilizia stipulati dalle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’appaltatore è altresì obbligato ad inserire 
analoghe previsioni nei contratti coi propri subappaltatori, in relazione ai lavoratori da questi occupati. 
 
5. L’Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
I.N.P.S.:.....................................…................................................................................; 
I.N.A.I.L.:.....................................................................................................................; 
CASSA EDILE: ...........................................................................................................; 
R.C.T. / R.C.O n° ........................... Compagnia ................................................................; 
Contratto Collettivo applicato: .....................................................................................; 
 
 
ART. 8 – CORRISPETTIVO 
 
1. L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’economico ribasso percentuale offerto in sede di 
selezione, ammonta a € 339.590,00 (euro trecentotrentanovemilacinquecentonovanta/00), IVA esclusa, di 
cui € 17.000,00 costituiscono oneri per la sicurezza. 
2. L’importo dei lavori desunto dal computo metrico-estimativo può essere modificato esclusivamente nei 
seguenti casi: 
a) a seguito di eventuali varianti preliminarmente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori; 
b) a seguito della verifica della contabilità dei lavori effettuati, eseguita in contraddittorio con la direzione 
dei lavori. 
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ART. 9 – SAL E PAGAMENTI 
 
1. All’Appaltatore verranno corrisposti pagamenti comprensivi di Iva in acconto, in corso d’opera sulla base 
di stati di avanzamento dei lavori ovvero a saldo finale come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto. 
2. La fatturazione ed i pagamenti verranno effettuati secondo le modalità in esso previste. 
 
ART. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI 
 
1. I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il ……………………. di 
conseguenza avranno una durata di giorni 45 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori 
prevista entro il …………….…….., . 
2. Eventuali ritardi daranno luogo alla risoluzione del contratto e alla contestuale richiesta di risarcimento 
del danno ad eccezione del caso in cui detti ritardi siano scaturiti da impedimenti dovuti a cause non 
imputabili alla volontà dell’Appaltatore; i lavori dovranno essere comunque conclusi entro il termine 
necessario previsto dalla proroga concessa. 
3. Il Committente si impegna a consegnare il cantiere all’Appaltatore, ai sensi degli artt. 153 ss. DPR n. 
207/2010, disponibile e libero da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o 
pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso. 
4. La consegna dovrà essere fatta con un anticipo di almeno ................. giorni rispetto al termine di inizio 
lavori di cui al primo comma. 
5. La consegna, l’inizio e l’ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati 
dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori. 
6. Per ogni giorno di ritardo sul termine, che si considera essenziale, di ultimazione dei lavori di cui al primo 
comma, l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale 
giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% 
dell’importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all’Appaltatore, e pertanto nessuna 
penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza 
maggiore. L’Appaltatore, qualora si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di 
cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di 
dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di 
avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale 
giustificazione del ritardo dell’appaltatore. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause 
dipendenti dal Committente, l’Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione 
dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall’eccessiva durata della sospensione. 
7. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al progetto 
approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con l’Appaltatore, fisserà un 
termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori. 
8. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a ............... giorni, imputabili 
all’Appaltatore, e comunque qualora l’applicazione delle penali abbia raggiunto il 10% dell’importo 
contrattuale ai sensi del precedente comma 5, di procedere con la immediata risoluzione del contratto a 
mezzo lettera raccomandata A/R ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa 
dell’inadempimento. 
9. Qualora il termine di inizio dei lavori di cui al primo comma non venga rispettato per fatto riconducibile al 
Committente, l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari ai giorni di ritardo, ovvero pari al diverso 
termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate. 
 
 



 

7 

 

ART. 11 - POTERI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI 
 
1. Il Direttore dei Lavori è nominato ed incaricato dal Committente. 
2. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali è preposto. 
Egli è interlocutore in via esclusiva dell’Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il 
compito: 
a) di verificare la conformità dei lavori al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto; 
b) di verificare che l’Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire 
un’esecuzione a regola d’arte; 
3. L’Appaltatore sin da ora si impegna ad accettare ed osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei 
Lavori, nell’ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto. 
4. È fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto 
agli ordini del Direttore dei Lavori. 
5. L’incarico di Direttore dei Lavori è incompatibile con quella dell’Appaltatore e con altre figure collegate 
professionalmente a quest’ultimo. 
 
ART. 12 - RESPONSABILE DEL CANTIERE 
 
1. L’Appaltatore affida la responsabilità del cantiere a ................................................... domiciliato in 
.................... 
2. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell’operato del Responsabile del Cantiere. 
3. Al Responsabile del Cantiere competono: 
• l’organizzazione e la disciplina del cantiere; 
• la cura dell’osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi. 
 
ART. 13 - RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI 
 
1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei 
lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi 
interessati dai lavori, che possano intralciare l’esecuzione dei lavori stessi. 
2. I ritardi provocati dall’esecuzione dei suddetti incombenti preliminari conferiscono all’Appaltatore il diritto 
a ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori. 
 
ART. 14 – VARIANTI 
 
1. Sono ammesse le sole varianti autorizzate ed approvate dalla Direzione Lavori e dall’Amministrazione 
Committente 
 
ART. 15 - CONTABILITÀ DEI LAVORI 
 
1. L’Appaltatore, in contraddittorio con il Direttore dei lavori, deve predisporre i seguenti documenti: 
• Giornale dei lavori; 
• Libretto delle misure; 
• Registro di contabilità; 
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ART. 16 - ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA 
 
1. L’Appaltatore è sin da ora consapevole che in corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed 
eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollerà le spese, per accertare 
la natura e la qualità delle opere eseguite. 
2. Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto 
dall’Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori. 
3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite 
nel contratto per negligenza dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori può fissare un congruo termine entro il 
quale l’Appaltatore si conformi alle prescrizioni previste dal Direttore dei Lavori; 
trascorso inutilmente detto termine il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il contratto è 
risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 
4. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà del Committente di procedere anche in caso di continuazione del 
rapporto contrattuale per il risarcimento del danno dovuto alla negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione 
dei lavori 
 
ART. 17 - VERIFICA FINALE 
 
1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto 
delle prescrizioni contrattuali. 
2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro 20 giorni dalla data del verbale di ultimazione 
dei lavori. 
3. L’inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente 
all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC che dovrà pervenire allo stesso con almeno 
cinque giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le formalità del preavviso, le 
operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la 
presenza di almeno due testimoni. 
4. Entro 30  giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. 
Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza 
riserve con contestuale consegna dell’opera. 
5. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l’ultimazione dei 
lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali 
interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la 
loro verifica. 
6. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di 
dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovrà indicare gli 
interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine. 
7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle 
predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata. 
8. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini 
concordati, è facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di 
raccomandata A.R., decorso il quale potrà sostituirsi nell’esecuzione dei lavori facendo eseguire detti 
interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all’Appaltatore. 
 
 
 
 



 

9 

 

ART. 18 - GARANZIE DELL’APPALTATORE 
 
1. L’Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno 
compiutamente eseguite a regola d’arte, con l’impiego di materiali di qualità, di personale di adeguata 
specializzazione. 
2. L’Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli 1667, 1668 e 
1669 del Codice Civile. 
 

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel 
presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potrà chiedere la 
risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata 
A/R o PEC con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di 
inadempimento dovuti a negligenza nell’esecuzione dei lavori. 
2. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 , all’Appaltatore spetterà, previa verifica della esecuzione a perfetta regola 
d’arte e secondo le indicazioni progettuali da parte del Direttore dei Lavori, il pagamento dei soli lavori  
eseguiti fino al momento della sospensione ovvero fino al ricevimento della comunicazione di cui al 
precedente comma purché accettati e contabilizzati dal Direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo e 
fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla 
risoluzione contrattuale. 
 
ART. 20 - RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE 
 
1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c. 
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, 
corrispondendo all’Appaltatore, oltre all’indennizzo per mancato guadagno, anche il compenso per i lavori 
eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso. 
 
ART. 21 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
1. Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente 
contratto alla Camera di Commercio di Bologna, che opererà secondo il Regolamento di Conciliazione dalla 
stessa adottato. 
2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria il Foro esclusivamente competente è sin 
da ora identificato nel Tribunale di Bologna. 
 
ART. 22 – RINVIO 
 
1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni previste nelle 
norme di legge. 
 
   Firma del Committente    Firma dell’Appaltatore 
 
             __________________________        ________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole; art. 4 (cessione del contratto) 
art. 5 (subappalto); art. 6 (obblighi e oneri dell’appaltatore); art. 7 (personale e oneri previdenziali e assicurativi); art. 9 
(pagamenti); art. 10 (termini di esecuzione dei lavori e penali);art. 12 (responsabile del cantiere); art. 13 (rimozione e protezione 
di cose del committente o di terzi); art.14 (varianti); art. 16 (accertamenti in corso d’opera); art. 17 (verifica finale); art. 18 
(garanzie dell’appaltatore); art. 19 (risoluzione del contratto); art. 20 (recesso unilaterale del Committente); art. 21 (risoluzione 
delle controversie). 
 
 
 
   Firma del Committente                Firma dell’Appaltatore 

              
  __________________________    ________________________ 

  
 
 
 
________________, li ________________ 
 
 
 
 
 
 
 


