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Titolo 1 Norme relative all’Accordo quadro

CAPO | Contenuto dell’Accordo quadro

Art. 1 Norme e principi giuridici di riferimento - Definizioni
1. Ai fini del presente Capitolato d’oneri si intende per:

Codice: il Codice dei Contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della
sua applicabilita ai sensi dell’art. 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei Contratti e in via transitoria
fino al’emanazione delle linee guida del’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei Contratti. Per
tutta la durata dell'’Accordo Quadro, i progetti ed i Contratti applicativi, saranno regolati dalle norme e dispo-
sizioni vigenti al momento dell'affidamento, questo con riferimento anche alle emanande linee guida ANAC
ed ai decreti ministeriali attuativi del Codice.

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto ancora in vigore

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice il presente Accordo Quadro (Adopera S.r.l.) ma anche
il soggetto che affidera i singoli appalti derivanti (Contratti applicativi) dall'’Accordo Quadro medesimo e sot-
toscrivera i relativi Contratti;

Appaltatore: Appaltatore della procedura di Accordo quadro con cui sara sottoscritto I’Accordo medesimo
Appaltatore: Appaltatore dell’Accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicati-
vo, con riferimento a ciascun contratto applicativo

Contratti applicativi: successivi Contratti affidati all'interno del presente Accordo quadro

Capitolato speciale d’appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi
Contratti applicativi

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti da
intendersi di volta in volta ed a seconda dei casi e del contesto, RUP della procedura di Accordo Quadro o
RUP dei singoli Contratti applicativi;

DL: l'ufficio di direzione dei lavori, nominato con riferimento a ciascun contratto applicativo, titolare della di-
rezione dei lavori, di cui & responsabile il Direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai
sensi dell’art. 101, comma 3 e, in presenta di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Co-
dice ovvero dei DM attuativi dello stesso previsti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’art. 80, comma 4, del Codice dei Contratti;
SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’art. 84, comma 1, del Codice dei
Contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;



PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2008;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, sti-
mato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione in-
tegrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili
d’'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, o dichiarato dall'impresa ai sensi dell'art. 95 comma 10, cui fare
riferimento ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d), del Codice dei Contratti. Si veda anche I'art. 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'Appaltatore per 'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie del’impresa, connesse direttamente alla propria attivita la-
vorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per 'eliminazione
o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95,
comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei Contratti, nonché all’art. 26, comma 3, quinto periodo e
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’art. 23, comma 15, del Codice dei Contratti, nonché
allart. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’'allegato XV
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per
la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l. n. 212 del 12 set-
tembre 2014);

CSE: il Coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008

Art. 2 Oggetto dell’Accordo quadro

1. Con il presente Accordo quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice, le condizioni e le prescri-
zioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione della rete stradale, delle relative pertinenza ed
opere infrastrutturali dei Comuni soci.

2. Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate negli elenchi di cui all’art. 6 Elenco prezzi. La Sta-
zione Appaltante potra richiedere I'esecuzione di opere rientranti nelle categorie indicate al successivo art. 5
Ammontare e categorie dell’Accordo Quadro anche se non riconducibili a voci ricomprese nell’elenco prezzi. In
tal caso I'Appaltatore, anche ai sensi dell'art. 54 comma 3 ultimo periodo del Codice, sara contattato dal Re-
sponsabile del Procedimento gia in fase di progettazione definitiva/esecutiva dello specifico contratto applicativo
per definire, in contraddittorio, il nuovo prezzo che a quel punto sara inserito nell’elenco prezzi e sara utilizzato
per eventuali ulteriori e successivi progetti definitivi/esecutivi relativi ad altri Contratti applicativi del presente
Accordo quadro.

3. La durata dell’Accordo quadro & stabilita al successivo art. 4 Durata dell’Accordo quadro. |l tetto di spesa
entro il quale potranno essere affidate le prestazioni & stabilito al successivo art. 5 Ammontare e categorie
dell’Accordo Quadro.

4. |l corrispettivo di ciascun contratto applicativo sara determinato applicando gli elenchi prezzi di cui all’art. 6
Elenco prezzi, al netto dell’offerto ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun affidamento
aumentato dellimporto degli oneri per la sicurezza. |l singolo contratto applicativo potrebbe inoltre prevedere
eventuali lavori di difficile valutazione da contabilizzarsi in economia ai sensi di quanto previsto dal successivo
art. 18 Lavori in economia. |l presente Capitolato d’Oneri stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno
in vigore per tutta la durata dell’Accordo quadro e che regoleranno i successivi Contratti applicativi.

5. Con la conclusione dell’Accordo quadro I'Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente
e progressivamente saranno richiesti dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’Accordo quadro entro il periodo di
validita dell’Accordo quadro stesso ed entro il tetto di spesa previsto. L’Appaltatore non avra nulla da preten-
dere in relazione al presente Accordo quadro fintantoché la Stazione Appaltante non dara luogo ai Con-



tratti applicativi. Il presente Accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo alla Stazione
Appaltante ma unicamente I'obbligo, nel caso in cui la Stazione Appaltante si determini a contrarre, di
applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell’Accordo quadro
stesso (AVCP parere del 22/6/2011).

6. | singoli affidamenti saranno aggiudicati secondo le procedure previste all’art. 54, c. 3, del Codice senza
avviare un nuovo confronto competitivo.

7. | singoli affidamenti comprenderanno in alternativa:

a) tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le
loro parti secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d’'Oneri ed in ogni
singolo e specifico Capitolato speciale d’appalto dei successivi Contratti applicativi.

b) le modalita di erogazione dei Servizi tecnici di cui al Titolo 3.

Art. 3 Obiettivi dell’Accordo quadro

1. Gli obiettivi che la Stazione Appaltante si pone con il presente appalto, relativo al patrimonio stradale, sono i
seguenti:

a) mantenere funzionali all’'uso e rispondenti alle prescrizioni del Codice della Strada il patrimonio infra-
strutturale stradale, cosi come definito nella Relazione illustrativa, attraverso adeguati interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria che migliorino lo standard qualitativo e garantiscano adeguate
condizioni di sicurezza per gliutenti;

b) fare fronte, in tempi molto rapidi, a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la pubblica
incolumita, danni patrimoniali o gravi disagi, attraverso un servizio continuo di Reperibilita e Pronto In-
tervento, funzionante 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.

2. Il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati portera a migliorare I'efficienza della gestione del patrimonio
stradale, attraverso un’integrazione dei servizi e dei lavori di manutenzione ed alla preventiva attivita di programma-
zione.

Art. 4 Durata dell’Accordo quadro

1. L’Accordo quadro ha una durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo quadro stes-
S0.

2. In ogni caso, 'ammontare massimo delle prestazioni non potra eccedere il tetto di spesa di cui al successivo
art. 5 Ammontare e categorie dell’Accordo quadro. | corrispettivi pattuiti per i singoli Contratti applicativi saranno
validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validi-
ta dell’Accordo quadro.

3. L’Accordo quadro avra termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affida-
ta alcuna attivita, senza che cid comporti diritto alcuno da parte dell’Appaltatore di chiedere indennizzi o com-
pensi a qualsiasi titolo.

4. 1 singoli contratti applicativi potranno essere modificati ai sensi dell’art 106, comma 1 lett, a) del Codice nei
casi previsti dal Capitolato d’oneri.

5. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prorogare I’Accordo quadro per un massimo di 12 (dodici) mesi
dopo la scadenza finale, alla luce della natura delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente Accordo
quadro, al fine della conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016. In tal caso il contraente & tenuto all'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi — o piu favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

6. L'Appaltatore € tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante richiedera fino alla data di sca-
denza dell’Accordo quadro. Qualora I'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine di esecuzione dei lavo-
ri eccedente la data di scadenza dell’Accordo quadro quest’ultima dovra intendersi prorogata per il tempo stret-
tamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che I'Appaltatore possa
pretendere indennizzi 0 maggiori compensi a qualsiasi titolo.



Art. 5 Ammontare e categorie dell’Accordo quadro

1. Nella programmazione triennale dei lavori pubblici dei Comuni soci o convenzionati, gli interventi di manu-
tenzione della rete stradale sono previsti in fondi aggregati o individuati con interventi specifici del piano inve-
stimenti. | progetti relativi ai singoli interventi, oggetto dei successivi Contratti applicativi, saranno realizzati nel
corso degli anni compatibilmente con gli strumenti programmatori delle Opere Pubbliche e di Bilancio dei Co-
muni soci 0 convenzionati.

2. Qualora in corso di esecuzione del presente Accordo quadro dovesse emergere I'esigenza di affidare inter-
venti di manutenzione di importo superiore alla soglia di cui sopra, se non previsti nel piano investimenti, si
procedera, all’'aggiornamento delle programmazioni dei lavori pubblici.

3. L’importo massimo di finanziamento tenuto conto di queste previsioni € indicato nella Relazione illustrativa.
4. |l prezzo dei singoli Contratti applicativi comprendera tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte.

5. | prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano
dallapplicazione dell'offerto ribasso percentuale al’Elenco prezzi unitari eventualmente integrato durante la
vigenza dell’Accordo quadro come previsto dal precedente Art. 2 Oggetto dell’Accordo quadro c. 2 e compren-
dono:

a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti
allimpiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimen-
to dell’'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavo-
ro;

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori com-
presi nell'opera;

d) altri adempimenti: ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizza-
zione dell’'opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilita.

6. Gli oneri per la sicurezza, determinati da apposito computo metrico estimativo per ciascuno dei progetti rela-
tivi agli eventuali successivi Contratti applicativi, saranno corrisposti a corpo proporzionalmente al’avanzamento
dei lavori.

7. Il ribasso di gara verra impiegato per I'’esecuzione di ulteriori interventi per prestazioni ripetitive,
complementari ed accessorie fino alla concorrenza dell’'importo a base di gara.

Art. 6 Elenco prezzi

1. Le attivita a misura/economia verranno gestite con i seguenti prezzi:

a) voci di elenco prezzi contenute o richiamate nell’Elenco Regionale dei Prezzi e delle Opere pubbli-
che della Regione Emilia Romagna approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1055 del
24/06/2019;

b) voci di elenco prezzi contenute nel Prezziario D.E.l. nazionale.

c) iservizidicui al Titolo 3 Servizi tecnici e Pronto intervento, attivati tramite specifici contratti applicati-
vi, saranno rimunerati con un canone mensile di 1.050,00 € oltre all'effettiva esecuzione delle even-
tuali attivita/lavori.

2. Gli elenchi richiamati ai punti a) e b) sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, cid significa che dovendo
realizzare un’attivita il costo del materiale o della prestazione dovra essere individuato prima nel listino a) e, se
non presente, nel listino b).

3. Il ribasso stabilito nell’Offerta economica presentata dall’Appaltatore si applica indistintamente a tutti i listini e
prezzi di riferimento di cui al punto 1 precedente.

4. Laddove la dizione di riferimento delle forniture si discosti leggermente da quanto effettivamente fornito
dall’Appaltatore, dovranno comunque essere presi a riferimento i listini citati.

5. Si precisa che i prezzi unitari assegnati a ciascun lavoro, servizio e fornitura, sono comprensivi delle spese
generali e dell’'utile dellimpresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed acces-



sorio, provvisionale o permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per
mezzi e carburanti e quant’altro necessario per gli stessi. Sono altresi previsti e compensati tutti gli oneri deri-
vanti dalle eventuali certificazioni sulla qualita dei materiali posti in opera e sulla corretta installazione di ele-
menti ed impianti. Non sono previste maggiorazioni per attivita di coordinamento.

6. Lincidenza del costo sostenuto dall’impresa per spese del personale ¢ stabilita forfettariamente, sulla base
di osservazioni di mercato, in misura pari al 32% del prezzo di ciascuna lavorazione contenuta nei listini sum-
menzionati.

7. Tutte le prestazioni “non misurabili” e/o0 non riconducibili ai listini di riferimento (elenchi prezzi ufficiali della
Regione Emilia Romagna, listino DEI), e per i quali non & possibile la formazione di nuovi prezzi, potranno esse-
re contabilizzate in economia, a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento e/o del DL.

8. Non potranno essere contabilizzati in economia interventi il cui valore economico complessivo superi i 5.000
euro al netto dell'lVA.

9. La mano dopera sara contabilizzata sulla base delle tabelle pubblicate Provveditorato Interregionale
OO.PP. per la Lombardia e I'Emilia Romagna di Bologna in vigore al momento dell’erogazione della prestazio-
ne. ll ribasso offerto sara applicato solamente sulla quota di spese generali (15%) ed utile di impresa (10%).

10. Con la sottoscrizione del Contratto I'’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria
Offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato, nessuno escluso o eccettuato, comprese le
normali aliquote per spese generali e utile di impresa.

Art. 7 Modalita di stipulazione dei Contratti applicativi

1. | Contratti applicativi di lavori sono stipulati “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice
dei Contratti e ai sensi dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. | Contratti applicativi dei servizi tecnici sono stipulati “a corpo”.

CAPO Il Disciplina contrattuale

Art. 8 Documenti contrattuali

1. L’Accordo quadro viene affidato sotto I'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal presente Capitolato d’Oneri allegati compresi.
2. Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
a) il presente Capitolato d’Oneri (allegato);
b) [lofferta dell’ Appaltatore (allegato);
¢) gli elenchi prezzi di cui all’art. 6 (non allegati).
3. Possono fare parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo e verranno ad esso allegati (se e
quando necessari):
a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e le proposte integrati-
ve al piano medesimo;
b) lo specifico capitolato speciale d’appalto redatto per il singolo progetto in conformita alle condizioni
di cui al presente Capitolato d’Oneri ed alle disposizioni di legge vigenti al momento dell’affidamento
del contratto applicativo;
¢) lelenco prezzi unitari del singolo progetto-contratto applicativo.
4. Fanno altresi parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, ancorché non materialmente e
fisicamente allegati al medesimo ma depositati in atti presso gli uffici della Stazione Appaltante:
a) [I'Accordo quadro;
b) il presente Capitolato d’Oneri d’appalto;
c) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto in appalto, ivi compresi i particolari costruttivi, gli



eventuali progetti degli impianti, il cronoprogramma.
5. Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti, tutte le leggi e le norme vigenti € comunque applicabili in
materia di lavori pubblici al momento dell’affidamento di ciascun contratto applicativo.

Art. 9 Essenzialita delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell’appalto

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni
previste nel presente Capitolato d’Oneri nonché in tutti gli altri documenti che dell’Accordo quadro e dei singoli
Contratti applicativi formano o formeranno parte integrante, hanno carattere di essenzialita.
2. L’Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalita che la Stazione Appaltante intende perse-
guire con la realizzazione dei lavori, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica utilita e cid so-
prattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui al’apposito articolo di ciascun con-
tratto applicativo e quindi di essere a conoscenza delle facolta di procedere alla risoluzione che la Stazione
Appaltante si riserva in caso di ritardo per negligenza dell’ Appaltatore.
3. La sottoscrizione dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi nonché dei loro allegati da parte
dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano ’Accordo quadro e
dei singoli progetti per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.
4. Con la sottoscrizione dei singoli Contratti applicativi, I'Appaltatore dara altresi atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori
e i servizi.
5. Con la sottoscrizione dei singoli Contratti applicativi, I’Appaltatore dichiarera di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori e di aver valutato I'influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono incidere sul’andamento e sul costo dei lavori, e in particolare di:
» aver preso conoscenza degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione,
previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
» aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei la-
vori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia degli stessi;
* aver preso conoscenza delle cave eventualmente necessarie e dei mercati di approvvigionamento
dei materiali;
» avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso e di impianto del cantiere nonché le condizioni
del suolo e del sottosuolo su cui insistera 'opera;
* avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta, traspor-
to e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione.

Art. 10  Modalita e Tempi di stipula dei Contratti applicativi

1. Durante la vigenza del presente Accordo quadro la Stazione Appaltante e i Comuni Soci, potranno procede-
re all’approvazione di progetti esecutivi o definitivi (ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice) per I'appalto.
Sara sua esclusiva facolta, senza che I'Appaltatore possa vantare diritti alcuno, affidare o meno I'esecuzione
delle opere all’ Appaltatore stesso con la modalita del Contratto applicativo del presente Accordo quadro.

2. E’ facolta della Stazione Appaltante procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Appaltatore di
una pluralita di Contratti applicativi, resta in capo all’Appaltatore I'onere della gestione contemporanea di piu
cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato d’Oneri e di
quanto offerto per I'aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potra
essere avanzata dall’Appaltatore/appaltatore per la contemporaneita di piu cantieri.

3. Nel caso il progetto predisposto dalla Stazione Appaltante o dai Comuni Soci sia ricondotto al presente
Accordo quadro i prezzi unitari utilizzati saranno quelli gia risultanti dall’applicazione del ribasso offerto
dall’Appaltatore. Per ciascun progetto sara individuato il relativo Responsabile del Procedimento nonché
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nominato il Direttore Lavori ed eventualmente il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora
necessario ai sensi del Digs 81/2008.

4. La Stazione Appaltante avra cura di comunicare all’Appaltatore il progetto approvato per I'appalto, invian-
done contestualmente copia, ed indicando il nominativo del Responsabile del Procedimento e del Direttore
dei Lavori. Entro 10 giorni dall’intervenuta comunicazione I'Appaltatore dovra fornire al RUP le informa-
zioni necessarie al successivo perfezionamento del contratto applicativo (comunicazione degli eventuali con-
sorziati esecutori, richieste di subappalto qualora si tratti di attivita necessarie all’avvio del cantiere, non-
ché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti, indicazione del costo della
manodopera relativo allo specifico intervento — art. 95 comma 10 del Codice). La Stazione Appaltante proce-
dera, entro un termine non inferiore a 15 giorni, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti,
ad affidare i lavori. A seguito dellintervenuto affidamento la Stazione Appaltante invitera I'Appaltatore alla
stipula del relativo contratto applicativo, prima della data fissata per la stipula, e precisamente entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di intervenuta aggiudicazione, I'Appaltatore dovra presenta-
re il POS (si veda anche il successivo Art. 54 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere), la po-
lizza assicurativa di cui all’Art. 20 Riduzione delle garanzie. cosi come richiesto dallo specifico Capitolato Spe-
ciale d’Appalto e la cauzione definitiva di cui all’art. 19 Cauzioni, comma 3. In caso di ritardo rispetto al
termine dei 30 giorni si applicano le penali di cui all’Art. 35 Penali, comma 4. La stipulazione del contratto
applicativo ha luogo entro i successivi sessanta giorni, dalla data in cui € divenuta efficace I'aggiudicazione.

5. Con la comunicazione di intervenuto affidamento potra nel caso essere disposto anche I'avvio dei lavori in
via d’urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’'art.32 comma 8 del Codice. I
Direttore dei lavori provvedera in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indichera espressamente sul ver-
bale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 11 Fallimento e risoluzione dell’Accordo quadro

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore del’Accordo quadro ovvero di risoluzione dell’Accordo quadro, la
Stazione Appaltante si avvarra, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’art. 110 del Codice, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro con i soggetti inseriti nella
graduatoria della procedura indetta per I'’Accordo quadro stesso.

2. Nel caso di aggiudicazione dell’Accordo quadro ad Associazione Temporanea di Imprese, in caso di
fallimento dell'Impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione rispettivamente i
cc. 17, 18,19 dell'art. 48 del Codice.

Art. 12  Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio

1. L’Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.M. 145/2000, che avra
valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del’Accordo quadro, comunicandone I'esatto indirizzo sin dal
momento in cui sorge il rapporto contrattuale relativo al’Accordo quadro.

2. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori,
verranno effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione di-
pendente dal contratto/Contratti applicativi.

3. L’Appaltatore comunica, altresi, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.

4. Ogni variazione del domicilio dovra essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.

Art. 13  Tracciabilita dei pagamenti

1. Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e s.m.i., 'Appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finan-
ziari per ciascuno dei Contratti applicativi discendenti dal presente Accordo quadro. In tal senso I'Appaltatore
dovra utilizzare uno o piu c/c bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. E’
fatto altresi obbligo all’Appaltatore di comunicare gli estremi nonché le generalita ed il codice fiscale delle per-
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sone delegate ad operare su di essi.

Art. 14  Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’Appaltatore — senza diritto di rivalsa — tutte le spese, imposte (eccetto I'l.V.A.), diritti di
segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e regi-
strazione del contratto di Accordo quadro e dei relativi Contratti applicativi. Sono altresi a carico dell’appaltatore
tutte le spese relative alla gestione tecnico-amministrativa all’appalto, incluse le spese di bollo per i verbali, il
certificato di collaudo o per il certificato di regolare esecuzione.
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Titolo 2 Norme comuni relative ai Contratti applicativi

CAPO Il Norme tecniche

Art. 15  Norme generali su materiali, componenti, sistemi di esecuzione

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascun Contratto applicativo, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € compo-
nenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
d’'Oneri e nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti applicati-
vi.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica I'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L’appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 17 gennaio 2018. Per tutta la durata dellAccordo Quadro i progetti definitivi/esecutivi saranno
redatti nel rispetto della normativa tecnica vigente al momento della loro approvazione, cosi come le opere
dovranno essere realizzate conformemente alla normativa tecnica di settore vigente al momento dell'affidamento
degli appalti.

4. La realizzazione delle opere &€ sempre e comunque condotta nel rispetto della vigente normativa in
materia, delle regole dell’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

5. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

6. L’Appaltatore provvedera a sua cura e sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si
rendessero necessarie per strade di servizio, per I'accesso al cantiere, per I'impianto del cantiere stesso, per la
discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito e per quantaltro
necessario all’esecuzione dei lavori.

7. Aisensidell’art.101 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito,
ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualita-
tivo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tec-
niche per le costruzioni vigenti.

Art. 16  Accettazione dei prodotti da costruzione

1. 1l D.Igs. n.106 del 16/6/2017 disciplina I'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regola-
mento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzio-
ne e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
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2. Il Regolamento (UE) n. 305/2011 fissa le condizioni per limmissione o la messa a disposizione sul
mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di
tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per I'uso della marcatura CE sui prodotti in
questione. Per prodotto da costruzione deve intendersi qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul
mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui
prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

3. Nellottica di semplificazione, trasparenza, efficacia e armonizzazione delle misure esistenti in materia di
immissione sul mercato dei prodotti da costruzione e in attuazione dei principi e criteri fissati dalla delega, il
Decreto prevede quali siano le condizioni per 'immissione sul mercato e per I'impiego dei prodotti sia
nel caso in cui il prodotto rientri nellambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto non disci-
plinato da una norma armonizzata ma conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA) (art. 5), nonché
quali siano i contenuti della dichiarazione di prestazione redatta a cura del fabbricante e delle istruzioni
e informazioni sulla sicurezza (art. 6).

4. 1l DIgs 106/2017, allart. 17, detta specifiche disposizioni in tema di procedure per I'espletamento delle attivi-
ta di controllo e vigilanza sul mercato e nei cantieri da parte delle Amministrazioni competenti quali il Consiglio
superiore dei lavori pubblici (che, a tal fine, puo avvalersi dei Provveditorati interregionali per le opere pubbli-
che), il Ministero dell'interno (che, a tal fine, pud avvalersi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) e il Ministero
dello sviluppo economico (che, a tal fine, pud avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura). La vigilanza € attuata attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a
garantire che i prodotti da costruzione siano conformi ai requisiti stabiliti nel Regolamento (UE) n. 305/2011 e
nelle pertinenti disposizioni nazionali e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto
della protezione del pubblico interesse.

5. I D.Igs. n. 106/2017 stabilisce che il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione
o il collaudatore debbano rispettare I'obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE
ed ha introdotto un articolato sistema di sanzioni penali e amministrative.

6. L’Appaltatore, in fase di esecuzione dei lavori di ciascun Contratto applicativo affidatogli all'interno del pre-
sente Accordo quadro, deve pertanto attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.106/2017. La Direzione Lavo-
ri, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne I'idoneita all'uso previsto, controllera mediante acqui-
sizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni
sopra enunciate.

Art. 177 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato d’Oneri, negli specifici Capitolati speciali d’appalto e nell’enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, verranno utilizzate le dimensioni nette
delle opere eseguite rilevabili in loco, senza che I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Nella valutazione dei lavori non verranno riconosciuti ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare 'opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Capitolato d’Oneri e nello specifico Capitolato
speciale d’appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali.

4. Per i lavori a misura I'importo degli stessi sara desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualita,
quantita, prezzo unitario e prezzo globale.

5. La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
dell’'elenco posto a base del progetto relativo al contratto applicativo in questione al netto del ribasso offerto in
sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro.

6. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sara a corpo. Il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, se nominato, verifichera I'idoneita del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilita
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con il Piano di sicurezza di cui allart. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. In nessun caso, comunque, le eventuali
integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali e dellimporto degli oneri della
sicurezza.

Art. 18 Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in corso di contratto o in sede di variante & effettuata
con le seguenti modalita:

a) per quanto riguarda i materiali (MA) applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari indicati dalla
locale Camera di Commercio in appositi listini vigenti al momento della prestazione, ovvero in
mancanza quelli di mercato;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli (NT) e il costo del personale o della manodopera (CL), se-
condo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese
generali (SG) e utili (UT) (se non gia comprese nei prezzi vigenti) e applicando il ribasso contrat-
tuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1,
senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’art.
97, commida 4 a 7, del Codice dei Contratti;

b) nella misura minima prevista dall’art. 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale

CAPO IV Garanzie e assicurazioni

Art. 19 Cauzioni

1. Le modalita e la quantificazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono definite ai sensi
dell’art. 93 e dell’art. 103 del Codice. Tali adempimenti costituiscono obbligo di legge per I'Appaltatore e, limita-
tamente alla sola cauzione provvisoria, per tutte le Imprese concorrenti al’Accordo quadro.

2. La cauzione provvisoria presentata in sede di gara per I’Accordo quadro verra restituita ai concorrenti che
non sottoscriveranno I’Accordo quadro. Per I’Appaltatore invece sara mantenuta in essere per tutta la durata
dell’Accordo quadro a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato ed in particolare,
dell’assunzione nei termini ed alle condizioni qui previste dei diversi Contratti applicativi. In particolare la cau-
zione provvisoria di cui al presente comma garantira la Stazione Appaltante nel caso in cui I'’Appaltatore non
sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprira le eventuali penali applicate
al’Appaltatore non diversamente recuperabili tramite trattenute su pagamenti. L'importo della cauzione provvi-
soria potra essere ridotto, a cura dell’Appaltatore, di un quarto dell'importo al termine di ogni anno di vigenza del
presente Accordo quadro.

3. Ai sensidell’art. 103 del Codice, I'Appaltatore per ciascun contratto applicativo affidato deve produrre una
cauzione definitiva. La cauzione definitiva dovra essere prodotta per ciascuno dei Contratti applicativi
dell’Accordo quadro cosi come richiesto dallo specifico Capitolato Speciale d’Appalto. Per i Contratti applicativi il
cui importo lavori sia pari o inferiore a 40.000 € non verra richiesta la cauzione definitiva; la stessa potra essere
sostituita con presentazione di copia della Polizza RCT-O aziendale accompagnata dall’Attestazione di paga-
mento del premio per I'anno in corso.

4. La garanzia coprira gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessera di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potra
essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal citato art. 103 del Codice.

15



5. La garanzia €& prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa o da
un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’art. 93, comma 3, del Codice dei Contratti, in os-
servanze alle clausole di cui agli schemi 1.2/1.2.1 contenuti nell’allegato “A —Schemi tipo” al D.M. n. 31 del
19/1/2018. La garanzia € prestata dalla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica tipo 1.2/1.2.1.

6. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovranno essere tempestiva mente
reintegrate qualora, in corso d’opera, siano state incamerate, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Ap-
paltante.

Art. 20 Riduzione delle garanzie

1. Aisensidell’art. 93, comma 7, come richiamato dall’art. 103, comma 1, settimo periodo, del Codice, I'importo
della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva sono ridotti nei termini di cui all’art. 93 c. 7 del Codice dei
Contratti.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:
a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte inte-
gralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il
beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima ca-
tegoria.
3. Il requisito circa il possesso della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della
serie UNICEI ISO 9000, € comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’art. 63,
comma 3, del Regolamento.
4. In deroga al comma 3, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 3 pud essere comprovato da separata certificazione se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dellimporto dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso
della certificazione del sistema di qualitd in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente 'attestazione
SOA in classifica Il.
5. Il possesso delle ulteriori certificazioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice dovra essere comprovato
da separata e specifica certificazione in corso di validita al momento della presentazione della garanzia.

Art. 21 Assicurazioni

1. Ai sensi dell’art. 103, c. 7, del Codice I'Appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto applicativo e in ogni caso prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Stazione Appaltante a seguito del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La polizza assicurativa & prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dellesecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari
all’importo contrattuale (IVA compresa) di ciascun contratto applicativo; il massimale per I'assicurazione contro
la responsabilita civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente preve-
dere l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante e dei
Comuni soci autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso
d’'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione
Appaltante. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
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del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora per un contratto applicativo, discipli-
nata nello specifico capitolato speciale, sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da
una polizza che tenga indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

3. Le polizze di cui sopra, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordi-
nario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’art. 48, comma 5, del Codice, la garanzia
assicurativa é prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consor-
ziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’art. 48, comma 6, del
Codice, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono pre-
sentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO V Subappalto

Art. 22  Subappalto

1. Fermo restando che il contratto di Accordo quadro, cosi come i singoli Contratti applicativi, non possono
essere ceduti a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, le
lavorazioni oggetto dei singoli Contratti applicativi possono essere subappaltabili secondo le disposizioni di cui
all’art. 105 del Codice.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’art.66 Documento Unico di Regolarita
Contributiva (DURC) comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’'offerta presentata per I'aggiudicazione dell'Accordo qua-
dro i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nel’ambito delle la-
vorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; 'omissione delle indicazioni
sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che 'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio dell’'esecuzione delle relative lavorazioni subappalta-
te; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

» se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di
sicurezza previsti dal PSC;

* l'inserimento delle clausole di cui allArt. 13 Tracciabilita dei pagamenti, per quanto di per-
tinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita as-
soluta del contratto di subappalto;

» l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi,
al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato
di esecuzione lavori di cui all’art. 83 del Regolamento generale;

* l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da con-
sentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui
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al comma 4, lettere a) e b);

 I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’art. 105, comma 14, del Codice;

* la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collega-
mento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale é affidato il su-
bappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o con-
sorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltan-
te, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se limporto del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata
mediante acquisizione dellinformazione antimafia di cui all’art. 91, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo art. 67, comma 2;
2) il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappalta-
trice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appal-
tante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) lautorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud es-
sere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni
di legge per l'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dellart. 105, comma 14, del Codice dei Contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori € le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al
20% (venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non
sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in su-
bappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le im-
prese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo
dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai Contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella qua-
le si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dellosservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’lambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante,
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prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicu-
rativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui all'art. 53 Piano di Sicurezza e coordinamen-
to del presente Capitolato d’oneri;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non pud subappaltare a sua volta ilavori.
7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei sog-
getti distaccati;
c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non
si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comu-
nicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccan-
te il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante, entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare 'autorizzazione
al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 23  Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del De-
creto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condi-
zioni di ammissibilita e di esecuzione dei Contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dellart. 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere
il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’art. 22 Subappalto, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai sensi
dellart. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei Contratti &€ considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000€ e se lincidenza del costo della manodopera e del perso-
nale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costitui-
scono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
almeno il giorno feriale antecedente allingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione
di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'Art.65 Conitratti collettivi e disposizioni sulla manodopera commi 4,
5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell’art. 105, comma 3, lettera a), del Codice dei Contratti e ai fini dell’art. 2.3.1 del presente
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Capitolato non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi,
purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 24  Pagamento dei subappaltatori

1. In via generale negli eventuali successivi Contratti applicativi la Stazione Appaltante non provvede al paga-
mento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quie-
tanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si
applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate
in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture (la documentazione di cui sopra
dovra essere presentata unitamente a specifiche dichiarazioni nel rispetto della modulistica predisposta in sede
di progettazione esecutiva). Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti, in deroga a quanto previ-
sto al primo periodo in relazione al mancato pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, la Stazione
Appaltante provvede a corrispondere direttamente agli stessi I'importo dei lavori da loro eseguiti:
a) quando il subappaltatore o il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come defini-
ta dall'art. 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio
20083;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
2. L'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 10
(dieci) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei
lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento controfirma-
ta dal subappaltatore. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’'appaltatore e del subappaltatore ai sensi dell’art.66 Documento Unico
di Regolarita Contributiva (DURC) comma 2;
b) alla conclusione dell'eventuale procedura di cui all’art.43 Formalita e adempimenti ai quali sono su-
bordinati i pagamenti, comma 3, relative al subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 13 Tracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui all’art.65 Contratti collettivi e disposizioni di manodopera, comma 2 e all’art.66
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), comma 4.
3. Se I'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condi-
zioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) limporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’art.20 Su-
bappalto, comma 4, lettera b);
b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine del-
la verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’art.22 Subappalto, comma 2, let-
tera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del Codice dei Contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte
della Stazione Appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e s.m.i.
6. Aisensidell’art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appal-
tante e I'Appaltatore, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto secondo il
quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
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b) allassenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavora-
zioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo da riconoscere al subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, € stata previamente
comunicata all’appaltatore.

7. La Stazione Appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di
una o piu d’'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti
che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’art. 1262,
primo comma, del Codice civile.

CAPO VI Controversie in fase esecutiva di ciascun contratto applicativo

Art. 25 Accordo bonario

1. Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2, del Codice, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti con-
tabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% e
il 15% di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro
non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in
corso d’opera ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento
della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti
progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corre-
data dalla propria relazione riservata.

3. I RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore
dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista
di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione alloggetto del contratto. || RUP e I'’Appaltatore scel-
gono d’intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di Accordo
bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Ca-
mera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta € formulata dall’esperto entro 90 giorni dalla nomi-
na. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta € formulata dal RUP entro 90 giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di Ac-
cordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione Appaltante e all’Appaltatore. Se la proposta € accettata dalle
parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, I’Accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L’Accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di Accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’Accordo bonario
da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile
decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’art.26 Definizione delle con-
troversie.

5. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%. La mede-
sima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione
del certificato di cui all’art.63 Termini per il collaudo.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
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decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’Accordo bonario, successivamente approva-
to dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state
risolte le controversie.

7. Ai sensi dellart. 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
al’Accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'ese-
cuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto
del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 €, & necessario il pa-
rere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. La Stazione Appaltante, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione for-
mulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

8. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 26 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’Accordo bonario ai sensi dell’Art. 25 Accordo bonario e I'Appaltatore confermi le
riserve, €& esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto & devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione Appaltante.

2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudi-
zio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle que-
stioni.

Art. 27 Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori

1. La risoluzione di un Contratto applicativo comporta altresi la risoluzione dell’Accordo quadro. La Sta-
zione Appaltante ha facolta di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente I’Accordo quadro, ai
sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’art. 106,
comma 4, del Codice dei Contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’Art.
50 Variazione dei lavori;

b) allaccertamento della circostanza secondo la quale I'Appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall’art. 80, comma 1, del Codice
dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione, e la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con
provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’Art.37 Risoluzione del contratto applicativo per mancato rispetto
dei termini, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione deilavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la sa-
lute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all’art. 55 Piano di si-
curezza e di coordinamento (PSC) e art. 57 Piano operativo di sicurezza (POS) integranti il Contrat-
to applicativo, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal Coordinatore per la
sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore senza giustificato mo-
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tivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o viola-
zione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopodell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o del’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del
2008;

j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazio-
ne particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a
15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice dei Contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o di-
chiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applica-
zione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia an-
timafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’art. 110 del
Codice.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 3 del Codice il DL procedera alla contestazione degli
addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette contro-
deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su propo-
sta del RUP dichiara risolto il contratto. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appal-
tante & comunicata all’appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si
fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appal-
tatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) incameramento della cauzione definitiva prestata per il singolo contratto applicativo risolto non-
ché l'intera cauzione provvisoria prestata per tutto I'’Accordo quadro, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costi-
tuire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'Appaltatore & escluso dalla partecipa-
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zione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente an-
data deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavo-
ri, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

7. Il contratto € altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dellart. 2.7.2 In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei mate-
riali utili e del 10% dei lavori non esequiti, fino a quattro quinti del’importo del contratto originario.

8. La Stazione Appaltante pud recedere dal contratto in base a quanto riportato nell'art.109 del Codice deiCon-
tratti.

Art. 28 Contestazioni e riserve

1. ll registro di contabilita & firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui I'Appaltatore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni
e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al mo-
mento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. |l Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione
Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in re-
sponsabilita per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve
o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
Direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

Art. 29 Forma e contenuto delle riserve

1. L'Appaltatore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospen-
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dere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'in-
sorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi 0 al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul
conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilitd la precisa quantificazione delle
somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

CAPO VIl Termini di esecuzione

Art. 30 Consegna e inizio dei lavori

1. Richiamato e confermato quanto previsto dall’art.7 Modalita di stipulazione dei Contratti applicativi,
'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.
2. E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipula del Contratto applicativo, ai sensi dell’art. 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice; se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata e
destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari o di altri Enti; la DL provvede in via
d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano
l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. | termini
per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine
anzidetto é facolta della Stazione Appaltante risolvere il Contratto applicativo e I'Accordo quadro ed incamera-
re la cauzione definitiva prestata per il singolo contratto applicativo in argomento nonché lintera cauzione
provvisoria prestata per tutto I'’Accordo quadro, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento
dei lavori, I'Appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligen-
za accertata.

4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 2, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costitui-
sce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza & limitata
all’esecuzione di alcune diesse.

5. L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformita del progetto, dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed
alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue
riserve nel registro di contabilita.

6. Se linizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sara cura dell’ Appaltatore
accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della Stazione Appaltante.

7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di

25



avvenuta denuncia d’inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la cassa
Edile ove dovuta.

8. Qualora il progetto esecutivo dello specifico appalto derivato ricomprenda anche interventi sulle strutture
l'inizio dei lavori non pud avvenire se non & accertata l'avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento
armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo o l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui agli
articoli 82 e 93 del DPR 380/2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa della
Regione Emilia Romagna.

Art. 31 Termini per I'ultimazione dei lavori

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori & stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In prima approssimazione, verra utilizzata la formula
appresso indicata, in cui T indica il termine utile espresso in numero di giorni, | indica I'importo dei lavori og-
getto dello specifico contratto applicativo; le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso all’'unita:

I
T =20+ 000

2. Nel fissare i termini di cui sopra si € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di valutare il congruo tempo di esecuzione di ogni
singolo intervento in base alle valutazioni da svolgere in fase progettuale e di ridurre, anche fino alla meta, i
termini di esecuzione derivanti dalla formula di cui al comma 1, senza che cid dia titolo all’Appaltatore per alcu-
na pretesa economica o di proroga, in base alle particolarita del singolo intervento.

Art. 32  Proroghe

1. Qualora la Stazione Appaltante intenda eseguire ulteriori lavori o lavori non previsti negli elaborati proget-
tuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione piu lunghi
di quelli previsti nel contratto, la Stazione Appaltante stessa, a proprio insindacabile giudizio, procedera a
stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa condu-
zione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
« il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
» l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei la-
vori, dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e
di sicurezza;
» lesecuzione di accertamenti integrativi che [I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal
Direttore dei lavori o espressamente approvati da quest’ultimo;
» il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimi-
labili;
» il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previ-
sti dal Capitolato speciale d’appalto di ciascun contratto applicativo;
* la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
» le eventuali controversie tra I'Appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le even-
tuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
3. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale
puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata a prima della scadenza contrattuale.
4. Larichiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio pare-
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re; se la richiesta € presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

5. La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 giorni dal ricevimento della ri-
chiesta. Il RUP pud prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 3 giorni e pud discostarsi
dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere della DL se questo & difforme dalle conclusioni
del RUP.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto dellarichiesta.

Art. 33  Sospensioni

1. Al verificarsi delle circostanze di cui all’art. 107 del Codice che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore puo ordinare la sospen-
sione dei lavori, anche parziale, redigendo apposito verbale sentito I'’Appaltatore; costituiscono circostanze
speciali anche le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d'opera o altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere b) e c),
comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4, del Codice; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le
sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:

* lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

» l'adeguata motivazione a cura della DL;

» l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento al-

le risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se
il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Sta-
zione Appaltante. Se I'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriver-
lo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma
3, del Codice, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
RUP, se il predetto verbale gli € stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del RUP, il DL redige il verbale di ripresa dei lavori che va controfir-
mato dall’'appaltatore. Esso ¢ efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
6. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del Codice, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per
un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi,
0 comunque superano 6 mesi complessivamente, I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione Appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce
al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sud-
detti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori.
8. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza
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in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei
lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa
dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara disposta
con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

9. Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e linterruzione della custodia
dell’'opera, per cui esso € tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere e evitare il danno a terzi.
10.In caso di sospensione dei lavori, I'Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro due giorni decor-
renti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dal RUP.

Art. 34  Sospensioni ordinate dal RUP

1. I RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
'ordine & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particola-
re necessita che lo hanno indotto ad ordinare a sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano
le disposizioni dell’Art. 33 Sospensioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto
compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;
b) peritempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di
cui all'art. Art. 50 Variazioni dei lavori.
¢) in applicazioni di disposizioni e /o prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologia e Belle Arti
e Paesaggio nel caso di ritrovamenti di resti archeologici.
5. Per Contratti applicativi i cui lavori interessano aree con particolari caratteristiche di traffico, i lavori potranno
essere sospesi interamente o parzialmente, a insindacabile giudizio del RUP, nel periodo che verra definito nel
Capitolato speciale del Contratto applicativo. Resta inteso che nello stesso periodo dovra essere anche smobili-
tata I'area di cantiere predisposta senza che I'Appaltatore abbia diritto a vantare alcun compenso o indennita
aggiuntiva rispetto a quanto dovuto contrattualmente per le lavorazioni eseguite o0 ancora da eseguire.

Art. 35 Penali

1. Penali in fase di esecuzione dei Contratti applicativi:

a) Fatto salvo quanto previsto all’Art. 62 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione c. 13 del pre-
sente Capitolato nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione dei lavori, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verra applicata una penale pari allo 1,0%. dell'importo del
contratto applicativo. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL e nel rispetto dei termini im-
posti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

b) La mancata osservanza di ciascuno degli impegni assunti con l'offerta tecnica presentata per la sti-
pula dell’Accordo Quadro costituira inadempimento contrattuale e comportera I'applicazione, di una
penale pari al’'uno per mille del’importo del contratto applicativo. Dopo la decima inosservanza, con
l'applicazione della relativa penale, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risoluzione del Con-
tratto applicativo e dell’Accordo quadro in danno dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.

2. La Stazione Appaltante provvedera alla riscossione delle penali di cui alla precedente lettera a) sull’ultimo
certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non risultassero sufficienti tali disponibilita sulla
cauzione definitiva. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del precedente punto a) non potra supe-
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rare il 10% dell'importo del Contratto applicativo. Qualora i ritardi risultassero tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trovera applicazione listituto della risoluzione del contratto di cui
all’art. 108 del Codice.
3. La Stazione Appaltante provvedera alla riscossione delle penali di cui alla precedente lettera b) mediante
ritenuta sul primo stato di avanzamento utile.
4. Penali relative alla corretta applicazione dell’Accordo Quadro. Nel caso in cui I'Appaltatore non rispetti le
condizioni di cui al presente Capitolato relative all’'affidamento ed all’avvio dei lavori connessi ai Contratti
applicativi (Art. 10 Modalita e Tempi di stipula dei Contratti applicativi e Art. 30 Consegna e inizio dei lavori) sara
applicata una penale giornaliera pari ad € 200,00.
5. La penale di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della cauzione
provvisoria prestata per I’Accordo Quadro e mantenuta per tutta la durata dello stesso (Art. 19 Cauzioni comma
2). Dopo la seconda contestazione ed applicazione della relativa penale la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di risoluzione dell’Accordo Quadro secondo le procedure di cui al precedente Capo IV.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudichera il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti.
7. In caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, la Stazione Appaltante procedera allapplicazione di
penali, come di seguito indicate, nei casi in cui le prestazioni e le attivita oggetto dell’ Appalto risultino:

» totalmente o parzialmente non eseguite;

» eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche;

» esegquite inritardo rispetto ai tempi programmati o richiesti.
8. L’applicazione delle penali non sostituisce le prestazioni e le attivita non eseguite o eseguite in modo difforme,
e non esenta I’Appaltatore dall’obbligo contrattuale di una corretta, completa e soddisfacente esecuzione.
9. Le penali, indipendentemente dalla loro tipologia, verranno applicate previa notifica all’Appaltatore con apposi-
ta nota scritta a cura del Responsabile del Procedimento per tutti i giorni intercorrenti da quello dell’avvenuto con-
trollo (compreso) e quello dell’effettiva esecuzione della prestazione o attivita (compreso).

Art. 36 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1. L’Appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che piu ritiene conveniente per darli perfettamente
compiuti nei termini contrattuali, purché — a giudizio del Direttore dei lavori — cid non vada a danno della buona
riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi della
Stazione Appaltante.
2. Aisensidell’art. 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula
del contratto applicativo , e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e consegna alla DL
un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione, 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date con-
trattualmente stabilite, ferme restando le proposte gia avanzate in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro.
3. Detto programma sara vincolante solo per I'Appaltatore stesso, in quanto la Stazione Appaltante si riserva il
diritto di ordinare I'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di dispor-
re l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pil conveniente per i propri interessi, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
4. |lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto dell’eventuale cronoprogramma predisposto alla Stazione Appal-
tante. Detto cronoprogramma potra essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, attraverso ordine di
servizio del Direttore dei lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:

» per il coordinamento con prestazioni o forniture di terzi;

» per l'intervento o il mancato intervento di enti concessionari di pubblici servizi le cui reti siano inte-

ressate in qualunque modo dai lavori;
» per lintervento di enti diversi dalla Stazione Appaltante che abbiano giurisdizione, competenza o re-
sponsabilita riguardo alla tutela delle aree, dei siti o degli immobili interessati in qualunque modo dai
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lavori;

» per la necessita o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, prove di tenuta e di
funzionamento degli impianti nonché collaudi specifici o parziali;

» surichiesta del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, per motivi di igiene e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro.

Art. 37  Risoluzione del Contratto applicativo per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell’ Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicita-
mente fissate nell’eventuale cronoprogramma superiore al 20% del tempo contrattuale produrra la risoluzione
del Contratto applicativo e dell’Accordo quadro, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108
comma 4 del Codice nonché dell’art. 1456 del codice civile.

2. Larisoluzione del contratto trovera applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con asse-
gnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per compiere i lavori.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui allArt. 35 Penali comma 1 lettera a) € computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento
di tali danni la Stazione Appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ra-
gione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 38  Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere/i
durante il corso dei lavori.

2. Per danni cagionati da forza maggiore I'’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni
da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non pud sospendere o
rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
3. inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia di cui sopra |l
Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

¢) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore deilavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni al fine di determinare il risarci-

mento al quale pud avere diritto I'esecutore stesso.
4. Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore o delle
persone delle quali esso € tenuto a rispondere.
5. In particolare nessun compenso & dovuto dalla Stazione Appaltante per danni o perdite di materiali non an-
cora posti in opera, di utensili, ecc.
6. Non saranno considerati danni di forza maggiore:
» smottamenti e solcature delle scarpate;
» dissesti del corpo stradale;
» interramenti di scavi, cunette e fossi di guardia;
« ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale in-
tensita e geli.
7. L’Appaltatore € tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evi-
tare detti danni e comunque & tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.
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CAPO Vil Disciplina economica

Art. 39  Anticipazione e pagamenti

1. In applicazione di quanto previsto all’art. 35, comma 18, del Codice, sull'importo di ciascun Contratto applica-
tivo stipulato potra essere richiesta I'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto stesso da erogare entro
15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.
2. Le modalita di pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore saranno definite da ciascun capitolato spe-
ciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi Contratti applicativi in conformita di quanto previsto
dai successivi articoli a seconda dello specifico lavoro. | pagamenti saranno corrisposti secondo due modalita in
funzione dellammontare dell'importo contrattuale:

» il Caso 1 riguarda i contratti applicativi di importo minore o uguale a 100.000 €

» il Caso 2 riguarda i contratti applicativi di importo superiore a 100.000 €.

Art. 40 Pagamenti in acconto per contratti applicativi di importo minore o uguale a 100.000
€ (Caso 1)

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato separatamente per ciascun Contratto
applicativo sia per i lavori sia per la parte dei Servizi di cui al Titolo 3 (Pronto intervento e servizi tecnici).
2. Per I'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo sara corrisposto un pagamento in acconto ogni
qualvolta 'importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore al 50% dell'importo contrattuale desun-
to dalla contabilita dei lavori e comprensivo dell'importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto:
« dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento
sull'importo maturato di cui sopra ai sensi dell’art. 30 c. 5 bis del Codice dei Contratti.
- dellimporto della anticipazione eventualmente erogata ai sensi del precedente Art.39 Anticipazione
e pagamenti, a titolo di integrale recupero della medesima.
3. L’importo degli oneri per la sicurezza & corrisposto a corpo, applicando I'elenco dei prezzi specifici e non
soggetti a ribasso d’asta, previo accertamento dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordinato-
re per la sicurezza in esecuzione. Qualora fossero riscontrate inadempienze od omissioni & proposta dal Coor-
dinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione di detti oneri.
4. Visto gli artt. 13 e 14 del D.M. MIT n. 49/18 il Direttore dei Lavori, entro i 30 giorni successivi allavvenuto
raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al comma 2, redige ed emette la relativa contabilita. |l
RUP, ai sensi dellart. 113 bis Codice appalti, emette il conseguente certificato di pagamento entro 45 giorni
dalla data di emissione della contabilita, fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 5.
5. L’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di accerta-
mento di conformita della prestazione ai sensi dell’art. 4 comma 6 del DIgs. 231/2002 e s.m.i.
6. Il termine di 45 giorni per I'emissione del certificato di pagamento decorrera dal verificarsi di tutte le seguen-
ti condizioni:
a) Presentazione (eventuale) da parte dell’Appaltatore di dichiarazione relativa ad eventuali fatture
quietanzate dei sub — contraenti interessati alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 15 della L.
n. 180/2011;
b) Presentazione (eventuale) da parte dell’appaltatore di proposta motivata di pagamento delle som-
me da corrispondere al subappaltatore che ha realizzato opere, ai sensi del’Art.105, c. 13 Codice
Contratti;
¢) overicorra il caso formale e completa presentazione delle dichiarazioni o certificazioni richieste dallo
specifico capitolato speciale L’appaltatore € consapevole ed accetta altresi che il termine dei 45 gg
decorrera solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alla/e precedente/i lette-
re a), b) e ¢) da parte sua in forma completa. In caso di emissione di DURC irregolare
dell'appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovu-
te al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, impiegato nel cantiere, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5) e 6) Codice
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Contratti, come disciplinate al successivo Art. 66 Documento Unico di Regolarita contributiva
(DURC)
7. Ligquidazione del Certificato di pagamento. Ai sensi dell’art. 4 del Digs n. 231/2002 e s.m.i. la Stazione Appal-
tante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni dalla presentazione di regolare
fattura autorizzata dal RUP, mediante emissione dell’apposito mandato.
8. I RUP si riserva la facolta di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse non preventivamente auto-
rizzate, incluso il caso di emissione della stessa in epoca precedente alla emissione del Certificato di Pagamen-
to.
9. Fatturazione elettronica. Per le fatture emesse nei confronti della Societa I'lVA sara versata direttamente
all’Erario. Adopera quindi provvedera alla liquidazione del solo importo imponibile; in ogni caso I'Appaltatore
dovra continuare ad evidenziare I'lVA in fattura inserendo la dicitura “scissione dei pagamenti”. Le fatture do-
vranno obbligatoriamente avere il formato elettronico. Eventuali fatture cartacee non verranno accettate e sa-
ranno rese al mittente. Nelle fatture elettroniche occorre sempre riportare il Codice Univoco: USAL8PV oltre
al’indicazione dei codici CUP e CIG.

Art. 41 Pagamenti in acconto per contratti applicativi di importo maggiore di 100.000 €, li-
quidazione tramite piu SAL con applicazione di una rata di saldo (Caso 2)

1. Maturazione SAL. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi dell'importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al
netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza delle norme e delle pre-
scrizioni dei Contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori, raggiungano un importo non inferiore a Euro 80.000,00 (ottantamila). L'importo
delle ritenute di garanzia sara liquidato ai sensi del successivo Art. 42 Pagamenti a saldo. Dallimporto com-
plessivo contabilizzato verra detratta quota parte della anticipazione, a titolo di parziale recupero della medesi-
ma, in proporzione al progressivo dei lavori contabilizzati.

2. Emissione SAL e Certificato di pagamento. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed emette
lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.M. MIT n. 49/18 che deve recare la
dicitura: «lavori a tutto il ....................c.. » || Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 113 bis Codice
appalti, emette il conseguente certificato di pagamento entro 45 giorni dalla data di emissione della contabilita,
fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 3. L’emissione del certificato di pagamento da parte del
RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di accertamento di conformita della prestazione ai sensi dell’art. 4
comma 6 del Digs. 231/2002 e s.m.i.

a) Il termine di 45 giorni per 'emissione del certificato di pagamento decorrera dal verificarsi di tutte le
seguenti condizioni: (eventuale) presentazione da parte dell’appaltatore di dichiarazione relativa
ad eventuali fatture quietanzate dei sub — contraenti interessati alla esecuzione dei lavori, con le
modalita di cui all’Art.24 Pagamento dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 180/2011;

b) Presentazione (eventuale) da parte dell’appaltatore di proposta motivata di pagamento delle som-
me da corrispondere al subappaltatore che ha realizzato opere, ai sensi del’Art.105, c. 13
Codice Contratti;

¢) ove ricorra il caso formale e completa presentazione delle dichiarazioni o certificazioni richieste dal-
lo specifico capitolato speciale

3. L’Appaltatore & consapevole ed accetta altresi che il termine dei 45 giorni decorrera solo ad inter-
venuta presentazione della documentazione indicata alla/e precedente/i lett. a), b) e ¢) da parte sua in forma
completa.

4. In caso di emissione di DURC irregolare dell’Appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5) e
6) Codice Contratti, come disciplinate al successivo Art. 66 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC).
5. Liquidazione del Certificato di pagamento. La Stazione Appaltante provvede, mediante emissione
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dell'apposito mandato, al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni dalla emissione del
Certificato di pagamento. L’importo risultante da detto certificato € calcolato al netto del ribasso d’asta e della
ritenuta dello 0,50 per cento di cui al comma 1;

6. Il termine per il pagamento, anche ai sensi dell'art. 4 del Digs n. 231/2002 e s.m.i, decorre dalla data di
emissione del certificato di pagamento qualora la fattura sia emessa in epoca precedente. In tal caso il RUP si
riserva la facolta di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse non preventivamente autorizzate.

7. L'ultimo stato di avanzamento sara liquidato detraendo dall'importo dei lavori maturati alla fine dei lavori la
quota determinata:

» dalla rata di saldo costituita da un importo pari al 5% dell'importo complessivo contabilizzato compreso
gli importi di eventuali varianti. All'atto dell’emissione degli stati di avanzamento si terra conto
dellimporto della rata di saldo in modo che la quota parte dei lavori che rimangono da liquidare al netto
dellimporto della stessa e ritenute a garanzia (per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0.5 %) e
dellimporto percentuale che segue, non sia mai inferiore alla suddetta percentuale:

» dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sul’importo ma-
turato di cui sopra ai sensi dell’art. 30, c. 5 bis Codice Contratti;

» dallimporto percentuale dell’anticipazione, eventualmente erogata, a titolo di integrale recupero della
medesima.

8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di paga-
mento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

9. Fatturazione elettronica. Per le fatture emesse nei confronti della Societa I'lVA sara versata direttamente
all’Erario. Adopera quindi provvedera alla liquidazione del solo importo imponibile; in ogni caso I'Appaltatore
dovra continuare ad evidenziare I'lVA in fattura inserendo la dicitura “scissione dei pagamenti”. Le fatture do-
vranno obbligatoriamente avere il formato elettronico. Eventuali fatture cartacee non verranno accettate e sa-
ranno rese al mittente. Nelle fatture elettroniche occorre sempre riportare il Codice Univoco: USAL8PV oltre
allindicazione dei codici CUP e CIG.

Art. 42  Pagamenti a saldo (valido sia per il Caso 1 sia per il Caso 2)

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale &
accertato e proposto per il pagamento la rata di saldo costituita ai sensi del precedente Art. 40 Pagamenti in
acconto.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine peren-
torio di 30 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale;
3. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 30 giorni da emissione di regolare fattura autorizzata dal RUP
successivamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione / collaudo di cui al successivo Art.63
Termini per il collaudo Il pagamento avverra previa:
a)Presentazione di polizza fidejussoria di cui all'art.103, comma 6, del Codice dei Contratti. Il contratto fi-
dejussorio deve essere conforme agli schemi di polizza tipo d cui al Decreto del Ministero delle atti-
vita produttive 12 marzo 2004, n. 123. Detta garanzia manterra la propria efficacia per un periodo non
inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione/collaudo e sara
costituita a fronte dell'importo (IVA INCL.) determinato dalla rata di saldo di cui all’articolo precedente
maggiorato del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di Rego-
lare esecuzione / collaudo applicato al periodo intercorrente tra la data della sua emissione e la data
in cui lo stesso assume carattere definitivo (24 mesi). L'importo della garanzia sara pertanto determi-
nato in base alla seguente formula: I= R + R x i x 2 (dove | = importo garanzia R = importo della rata
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di saldo (Ilva inclusa) i = tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato
di Regolare esecuzione/collaudo);

b) Presentazione, da parte dell’appaltatore, delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori (ricorren-
do il caso) e/o di sub-contraenti operanti in cantiere con le modalita di cui all’art.24 Pagamento dei su-
bappaltatori;

¢) Presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico, come richiamato all’Art. 40 Pagamen-
ti in acconto.

4. L’Appaltatore & consapevole ed accetta che la fattura da emettere ai fini del pagamento della rata di saldo
sia condizionata dalla intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lettere a), b) e c)
da parte sua in forma completa riservandosi, il RUP, la facolta di non accettare e pertanto di rigettare fatture
emesse non preventivamente autorizzate. In caso di emissione di DURC irregolare dell’appaltatore e/o subap-
paltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appal-
tatore, dei subappaltatori o0 dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere si applicheranno le
disposizioni di cui all’art. 30 commi 5) e 6) Codice Contratti come disciplinate al successivo Art. 66 Documento
Unico di Regolarita contributiva (DURC).

5. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'art.
1666, secondo comma, del codice civile;

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall’'ultimazione dei
lavori riconosciuta e accettata.

7. Lappaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misu-
re da adottare per il loro rimedio

Art. 43  Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento ¢é altresi subordinato:
a)all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 53, comma
2; ai sensi dell’art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corre-
dato dagli estremi del DURG;
b)agli adempimenti di cui allArt. 24 Pagamento dei subappaltatori in favore dei subappaltatori e sub-
contraenti, se sono stati stipulati Contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art. 13 Tracciabilita dei pagament;
d)alla conclusione dell'eventuale procedura di cui al comma 3;
e)ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, allaccertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno allimporto da corrispondere con le modalita di cui al DM 18 gennaio 2008, n.
40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata all'agen-
te della riscossione competente per territorio;
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso I'Appaltatore, a provvedere entro 15 giorni. Decorso infruttuosamente
tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la
Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispon-
dente ai crediti vantati dal personale dipendente
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Art. 44  Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non €& prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 45 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del Codice dei
Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un in-
termediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante in originale o in
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

3. Dall'atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario € tenuto a rispettare
la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. La Stazione Appaltante potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del pre-
sente contratto di appalto.

Art. 46  Invariabilita dei prezzi

1. | singoli Contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all’elenco prezzi al netto del ribasso offerto. E’
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all’Accordo quadro e non trova applicazione I'art.
1664, c. 1, del codice civile.

CAPO IX Esecuzione dei lavori

Art. 47 Modalita di intervento

| lavori potranno essere di due tipologie: lavori programmabili e lavori urgenti.

Art. 48  Lavori programmabili

1. | lavori programmabili sono interventi per i quali non & previsto il carattere di urgenza e che I'Appaltatore pud
programmare di concerto con la Stazione Appaltante. L’Appaltatore & tenuto al rispetto del tempo utile assegna-
to e riportato sullo specifico contratto applicativo nonché a garantire gli interventi in modo continuativo senza
interruzione alcuna per tutta la durata del contratto, organizzando il proprio personale in modo tale da poter
eseguire interventi anche nei giorni festivi, durante le festivita natalizie, pasquali e nel periodo estivo, ecc.

2. Per limitare i disagi dovuti ai cantieri sulle strade caratterizzate da traffico intenso, su richiesta della Stazione
Appaltante, I'Appaltatore dovra attrezzarsi per effettuare i lavori durante la notte.

Art. 49 Lavori urgenti

1. | lavori urgenti vengono ordinati dalla Stazione Appaltante o dal DL con carattere prioritario e di urgenza. |
lavori definiti urgenti riguarderanno prevalentemente opere di messa in sicurezza (per evitare e scongiurare
situazioni di pericolo per la pubblica incolumita) e di eliminazione di fattori che possano interrompere un pubbli-
co servizio (vedi Titolo 3 Servizi tecnici e pronto intervento).

2. Dovra essere garantita la disponibilita di personale e di mezzi per I'esecuzione delle prestazioni € sommini-
strazioni occorrenti e quanto previsto dal Contratto applicativo e dal Capitolato di oneri, integrato dalle indica-
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zioni e disposizioni di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori, che potra disporre I'esecuzione contempo-
ranea di piu interventi distinti, per ragioni di opportunita e necessita.

3. L’Appaltatore & pertanto tenuto a predisporre un proprio servizio interno di reperibilita “h24” cosi come de-
scritto nell’art. 79. L'Appaltatore deve inoltre tenere a disposizione un adeguato numero di operai e di mezzi per
'esecuzione degli eventuali interventi richiesti.

4. L’elenco dei referenti giornalieri dell’Appaltatore ed il loro recapito telefonico dovranno essere preventiva-
mente comunicati alla Stazione Appaltante secondo modalita da concordarsi in base alla maggiore efficienza
del servizio.

Le modalita di intervento prevedono:

+ lattivazione del Servizio di Pronto intervento dell’Appaltatore di cui al successivo art.79;

» lintervento da parte della squadra, munita di tutte le attrezzature necessarie, secondo le modalita di
volta in volta concordate con la D.L./R.U.P. o con la Stazione Appaltante, in base alle necessita del
momento;

» la compilazione, al termine di ogni intervento, da effettuarsi a cura del personale della ditta Appalta-
trice, della relativa “scheda di intervento” predisposta dalla Stazione Appaltante e numerata progres-
sivamente; tale scheda riportera sinteticamente i dati relativi all'orario di chiamata, all’orario di arrivo
della squadra sul luogo, alla durata e consistenza dell’intervento; la scheda dovra essere sottoscritta
dal personale comunale eventualmente presente o, nelle ore immediatamente successive, dal per-
sonale comunale che ha effettuato la chiamata; ogni scheda verra inoltre trasmessa alla Stazione
Appaltante per la successiva verifica e contabilizzazione entro e non olire le 48 ore successive
all’intervento;

*+ la Scheda di intervento, su richiesta della Stazione Appaltante, potrd essere rimpiazzata
dallinserimento dei relativi dati nel software gestionale della manutenzione utilizzato dalla Stazione
Appaltante;

e qualora la squadra reperibile accerti, per la completa messa in sicurezza dei luoghi, la necessita
dell'intervento sul posto di squadre specialistiche quali V.V.F., squadre di emergenza di gestori reti
sottoservizi deve darne immediata comunicazione al personale della Stazione Appaltante che prov-
vedera a contattare I'operatore competente a seconda del caso.

Art. 50 Variazioni dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga
opportune senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congua-
glio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in
piu o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti. Oltre tale
limite 'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra con-
trattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presenta-
to per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazio-
ne;

€) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,
per qualsiasi natura o ragione, se non vi & Accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera og-
getto di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), non sono
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 5% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi
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dell’art. 106, comma 4, del Codice dei Contratti.

4. L’elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione
dell’Accordo quadro, € vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera
ritenute ammissibili.

5. Ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell’esclusivo inte-
resse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’'opera
e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa 'applicazione di nuove di-
sposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dellimporto contrattuale superiore alla percentuale del 50% cui
allart. 106, comma 7, del Codice dei Contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati
o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ul-
teriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono note-
volmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’Art. 51 Varianti per errori 0 omissioni
progettuali.

6. Nel caso di cui al comma 5 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché 'adeguamento
dei POS

8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all’Art.31 Termini per 'ultimazione dei lavori,
nella misura strettamente indispensabile.

Art. 51 Varianti per errori o omissioni progettuali

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle caren-
ze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in par-
te, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15%
dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale ¢ invitato I'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell'art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei Contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono re-
sponsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vinco-
lante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da pro-
va scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’Art. 27 Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d'ufficio
dei lavori

Art. 52 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino voci non previ-
ste nell’elenco prezzi, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e
I'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predet-
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ti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a)
b)

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

2. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
3. Il nuovo prezzo cosi definito sara inserito nell’elenco prezzi e sara utilizzato per eventuali ulteriori e succes-
sivi progetti applicativi del presente Accordo quadro.

CAPO X Sicurezza nei cantieri

Art. 53

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'’Appaltatore deve trasmettere
alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di que-
sta, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto applicativo
0, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del

contratto:
a)

e)

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle de-
nunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto na-
zionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativa-
mente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, op-
pure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale,
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavora-
tori, ai sensi dell’'art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei ri-
schi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novem-
bre 2012 e successivi aggiornamenti;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all’art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'’Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del
proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettiva-
mente all’art. 31 e all’art. 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a)

b)

una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’art. 43, con le eventuali richieste di adeguamento
di cui all'art. 44;

il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi
dell’art. 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)

b)

c)

dall’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai su-
bappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’art. 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori diretta-
mente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice dei
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Contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state indi-
viduate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di es-
se appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazio-
ne;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma
2, lettera d), del Codice dei Contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del
Decreto n. 81 ¢€ individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consor-
zio ordinario di cui all’art. 45, commi 2, lettera e), del Codice dei Contratti; 'impresa affidataria, ai fini
dell'art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statu-
to del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L’Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del decreto legi-
slativo n. 81 del 2008.

5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente

Art. 54  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. | lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite se-
condo il criterio «incident and injury free».

3. L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

* atutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavo-
ri e dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti,
oltre a reti, barriere, ecc.

» airipari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla
sicurezza dei terzi sia verso l'interno che verso I'esterno delle pertinenze stradali.

e acurare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare I'esecuzione dei lavori in corrispon-
denza di ponti, sottovia e muri di sostegno stradali senza interferire con la viabilita delle strade
sopra e sottopassanti, con la continuita dei corsi d’acqua ed in genere con l'integrita dei terreni
confinanti;

» alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.

4. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione dei singoli lavori. Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il
regolare svolgimento della viabilita, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di
merito con la Direzione Lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato). In
caso d'urgenza, I'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salva-
guardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumita dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione
Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. In ogni caso I'appaltatore non avra diritto a com-
pensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i
lavori.

5. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che even-
tualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.

6. La Stazione Appaltante, tramite la D.L., il CSE o proprio personale incaricato, si riserva di effettuare in qual-
siasi momento dei monitoraggi sulla organizzazione e la gestione del cantiere per valutarne I'adeguatezza
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ed il rispetto delle previsioni contrattuali.
7. L’Appaltatore si impegna a consentire I'accesso al cantiere da parte di organi di controllo esterni incaricati
dalla Stazione Appaltante e preposti alla verifica gestionale del cantiere.

Art. 55 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a dispo-
sizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita
all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicu-
rezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

2. L’obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi dell’art. 44.

3. Se prima della stipulazione dei Contratti applicativi (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento tem-
poraneo di imprese) oppure nel corso dei lavori oggetto dei Contratti applicativi (a2 seguito di autorizzazione al
subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’art. 48, commi 27 o
18 del Codice dei Contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordina-
tore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 56  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’Appaltatore pud presentare al CSE una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC,
nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli-
gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo-
ratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestiva-
mente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle pro-
poste presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accogli-
mento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare va-
riazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun gene-
re del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integra-
zioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appal-
tante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Art. 57  Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione del contratto applicativo di cui al
precedente art.7 Modalita di stipulazione dei Contratti applicativi comma 4 e comunque prima della consegna
dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizza-
zione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valuta-
zione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantie-
re e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltan-
te, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso € redatto.

3. Aisensidell'art. 105 comma 17 del Codice dei Contratti 'appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle
imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso
trova applicazione quanto previsto dall’art. 2.8.1, comma 4.

4. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che
si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui allart.
26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. I POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di
dettaglio del PSC di cui all'art. 2.8.3.

Art. 58  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | Piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori relativi ai Contratti
applicativi aggiudicati e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del CS E, liscri-
zione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei Contratti collettivi appli-
cati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo in-
combe allimpresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante dei Contratti applicativi. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione dei Contratti stessi e conseguentemente del contratto
relativo all’Accordo quadro

5. Ai sensi dellart. 105, comma 17 del Codice dei Contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 59  Costi legati alla sicurezza

1. | costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti logistici, all’'organizzazione del cantiere
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e alle misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 100 D.Lgs. n. 81/08.

2. Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili e non assoggettabili a ribasso. Il pagamento degli oneri
della sicurezza relativi ad ogni contratto applicativo sara corrisposto in percentuale in base allo stato di avan-
zamento dei lavori (ove previsti), ovvero liquidati per I'importo contabilizzabile ad ultimazione dei lavori.

Art. 60  Penali per I'inosservanza degli impegni contrattuali assunti in materia di sicurezza
sul lavoro

1. La Stazione Appaltante pud disporre, addebitandone gli oneri all’ Appaltatore, “particolari attivita di sorve-
glianza” legate alla verifica del rispetto delle norme in tema di Sicurezza e Salute sul Lavoro previa messa in
mora dell’Appaltatore e dando comunicazione preventiva allo stesso degli ulteriori oneri da sostenere.
Qualora si verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza, rilevate formalmente dal Coordina-
tore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, dal Direttore Lavori o dal Responsabile dei Lavori,
la Stazione Appaltante potra procedere, previa formale messa in mora, alla rescissione contrattuale in danno,
incamerando la “Cauzione” e trattenendo ogni somma dovuta all’Appaltatore fino alla definizione dei danni
patiti dalla Stazione Appaltante, rimanendo comunque impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitorie da
parte della Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante, qualora dai monitoraggi effettuati ai sensi del precedente Art.54 Norme di
sicurezza generali e sicurezza nel cantiere commi 5 e 6, evidenzi situazioni delle inosservanze contrattuali e/o
Non Conformita in tema di sicurezza, invitera I’Appaltatore mediante Ordine di Servizio a mettere in atto le ne-
cessarie Azioni Correttive per rimuovere le inosservanze e/o le cause della Non Conformita. In caso di mancata
o non efficace attuazione delle Azioni Correttive richieste (evidenziata dal perdurare o ripetersi della inosser-
vanza e/o Non Conformita notificata) verranno applicate automaticamente, senza necessita di contestazione, le
seguenti penali:
» uno per mille dellimporto contrattuale per ogni inosservanza contrattuale. Dopo la decima inosser-
vanza, con I'applicazione della relativa penale, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolu-
zione del contratto in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
* €100 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, detratta dal primo stato di avanzamento e indipendente-

mente che i lavori siano stati sospesi, in relazione alla singola non conformita contestata dal CSE o

dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per I'eliminazione della non conformita

contestategli.
3. Si precisa che ¢ ritenuta “non conformita”, in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di
lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 81/08, come
integrato dalle disposizioni di cui all’art. 5 della L. n. 136/10, in tema di riconoscimento del personale presente in
cantiere (munito di tessera con foto, generalita, datore di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal
D.P.L.). Nel caso sia rilevata la suddetta non conformita rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza, o dal D. L.
e segnalata al Responsabile dei Lavori, verra applicata all’Appaltatore una penale pari a € 50 per ogni lavorato-
re risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute all’Appaltatore.

Art. 61 Procedura di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo

1. Nel caso in cui I'lmpresa esecutrice nel corso di esecuzione dei lavori richieda la fornitura di calcestruzzo
preconfezionato la stessa € obbligata ad applicare le disposizioni riportate nella procedura operativa approva-
ta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla lettera circolare prot. 15/SEGR/0003328 del
10/02/2011, al fine di garantire, con particolare riferimento alle informazioni reciproche fra datori di lavoro della
impresa esecutrice ed impresa fornitrice, incluso eventuali trasportatori terzi, la corretta applicazione di quanto
prescritto all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

2. Lo scambio di informazioni fra i datori di lavoro coinvolti (Impresa esecutrice, Impresa Fornitrice ed eventuale
trasportatore terzo) dovra avvenire mediante reciproca compilazione e trasmissione degli allegati 1) e 2) alla
suddetta Circolare Ministeriale.
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CAPO XI Ultimazione lavori

Art. 62  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’'lmpresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige il
certificato di ultimazione. Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori
procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. Non pu0 ritenersi verificata
l'ultimazione dei lavori se I'’Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici,
dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non pud redigere il certificato di ultimazione e, se
redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di cui sopra, né i termini per il pagamento della rata
di saldo di cui all’art.42 Pagamenti a saldo.

2. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e
verbalizza eventuali vizi e difformita di costruzione che I'Appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese nel termi-
ne fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione
Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’Art. 35 Penali comma 1
lett. a) del presente Capitolato (1,0%.) proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indiret-
tamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con appo-
sito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero
nel termine assegnato dal Direttore dei lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia, buona conservazione e
gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione
Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’Art.63 Termini per il collaudo.

5. La gratuita manutenzione verra prestata anche con la strada riaperta al traffico veicolare. L'Appaltatore
eseguira le operazioni di manutenzione portando il minimo possibile turbamento alla circolazione, provve-
dendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza di quest'ultima, osservando sia le disposi-
zioni di legge che le prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori, senza poter rivendicare alcun diritto di risar-
cimento o rimborso per gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.

6. Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione che per altre cause, potra
essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (per
esempio, con impasti di pietrisco e pietrischetto bitumato, ecc.), salvo procedere alle riparazioni definitive
appena possibile.

7. All'atto del collaudo le pavimentazioni dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di
sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; I'allontanamento delle acque meteoriche dalla sede
stradale e sue pertinenze in ogni tratto e in ogni caso, dovra avvenire con facilitd e rapidita e non dovranno
essere presenti ristagni in caso di pioggia.

8. All'atto del collaudo gli spessori dello strato di usura o eventualmente del binder dovranno risultare esatta-
mente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell’'usura o del costipa-
mento dovuto al traffico, di 1 mm per ogni anno di esecuzione.

9. Qualora, nel periodo compreso tra I'ultimazione dei lavori e I'approvazione finale del collaudo, le operazioni
di manutenzione sulle pavimentazioni dovessero riguardare complessivamente piu di 1/10 della superficie
totale delle medesime, la Stazione Appaltante potra rifiutare il collaudo dell'intera estensione delle stesse,
riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

10.Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e 'approvazione finale del collaudo, si verificasse-
ro variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere
realizzate dall’Appaltatore, quest’ultimo ha I'obbligo di notificare detti inconvenienti alla Stazione Appaltante
entro 5 giorni dal loro verificarsi affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constata-
zioni.

11.L’Appaltatore & tenuto a rimediare a detti inconvenienti tempestivamente. | relativi lavori verranno contabiliz-
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zati applicando i prezzi in elenco. La Stazione Appaltante si riserva, in casi di particolare urgenza, la facolta
di ordinare che detti lavori vengano realizzati di notte.

12.L'Appaltatore & responsabile, in sede civile e penale, dellosservanza di tutto quanto specificato nel
presente articolo.

13.Ai sensi dell’art. 12 ¢.1 del D.M. MIT n. 49/18, il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accer-
tate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavo-
ri. I mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di reda-
zione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 63  Termini per il collaudo

1. In considerazione della tipologia piu frequente dei Contratti applicativi che saranno affidati all'interno
dell'Accordo quadro, il collaudo dei lavori verra eseguito secondo quanto previsto dall’art.102 ¢c. 2 Codice Con-
tratti. E' facolta della Stazione Appaltante sostituire il collaudo con il Certificato di Regolare esecuzione da
emettersi entro 3 mesi dalla ultimazione dei lavori, pertanto, fatti salvi i casi di diversa successiva determina-
zione della Stazione Appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo op-
portuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato si fa menzione del “collaudo” si
deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’art. 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8,
del Codice dei Contratti. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo
statico delle strutture ai sensi dell’art. 216, comma 8, del Regolamento generale. Il certificato di collaudo
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso
di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.

4. Ai sensi dell’'art. 234, comma 2, del Regolamento generale, la Stazione Appaltante, quando ne sia il caso,
richiesti i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito
provvedimento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato, sulle doman-
de dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato per le quali
sia attivata la procedura di Accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'art. 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al
primo periodo € notificato all’Appaltatore.

5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facolta di procedere ad
un nuovo procedimento per 'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi
del presente articolo.

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'’Appaltatore risponde per difformita e vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzio-
ne assuma carattere definitivo.

7. Nel caso in cui l'intervento oggetto del Contratto applicativo sia riferito anche ad impianti o parti di impianto
sara a carico dell’Appaltatore, ed &€ compreso nei prezzi di cui all’elenco prezzi, la presentazione della certifica-
zione rispondente a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.

Art. 64  Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo
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stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta. Egli pud pero ri-
chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del Direttore dei lavori 0 per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manuten-
zione fino ai termini previsti dal presente Capitolato d’Oneri o dallo specifico Capitolato speciale d’appalto.

CAPO Xl Onerie obblighi a carico dell’Appaltatore

Art. 65  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto dello specifico Contratto applicativo, I’Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o re-
ceda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimen-
sioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime 'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appal-
tante;

d) €& obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immoti-
vato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utiliz-
zando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia
del libro unico del lavoro di cui allart. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i docu-
menti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro
unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, non-
ché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibi-
le, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la
data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti
dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
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collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo,
della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della tessera di rico-
noscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.

Art. 66 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di cui all’art. Art. 63 Termini per il collaudo, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque
motivo inaccessibile per via telematica, il DURC & richiesto e presentato alla Stazione Appaltante
dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’art. 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC & ri-
chiesto ogni 120 giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha vali-
dita di 120 giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di
acconto e per il certificato di cui all’Art .63 Termini per il collaudo.

4. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento generale e dell’art. 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

» chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme
che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

» trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di ac-
conto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 40 Pagamenti in acconto e Art. 42 Pagamenti a sal-
do del presente Capitolato d’Oneri;

» corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto do-
vuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

» provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art. 40 Pagamenti in
acconto e Art. 42 Pagamenti a saldo del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 27 Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d'ufficio dei
lavori, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltan-
te contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 67  Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento e al presente Capitolato d’'Oneri, non-
ché a quanto previsto dagli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti e da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) oneri e obblighi generali:
» la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli ef-
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fetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d’arte. Le spese per
la redazione degli eventuali progetti di dettaglio, da porre all’'approvazione della Direzione Lavori, ai
sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui I'’Appaltatore risulta responsabile della
progettazione di dettaglio delle opere ed € pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di
tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a
suo carico I'esecuzione di tutte le opere per I'importo dicontratto;

sara onere dell’'appaltatore sviluppare i lavori tenendo conto che per i disagi relativi alle attivita
di sgombero delle aree di cantiere e delle aree di accesso i prezzi di appalto sono da ritenersi com-
presi e remunerati di tali disagi e pertanto nessun onere o compenso aggiuntivo sara dovuto
all’appaltatore;

'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garanti-
re l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare dan-
ni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’ Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla Direzione e sorve-
glianza dei lavori;

la responsabilita totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depo-
sitate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei lavori alla
presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;

oneri e obblighi organizzativi:

L’Appaltatore, al momento della firma del verbale di consegna del Servizio e per tutta la durata del
contratto, deve avere o impegnarsi ad avere un presidio operativo, completo di magazzino e autori-
messa, nel territorio circostante quello dell’ Unione Reno Lavino Samoggia, in una zona individuata
da un cerchio avente come centro la rotatoria Pilastrino (tra via Risorgimento e via Rigosa) nel Co-
mune di Zola Predosa e come raggio una distanza non superiore ai 20 km.

la realizzazione di tracciamenti, riconfinamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazio-
ni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale im-
pegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:

I'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrez-
zato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione all’entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfe-
zionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteg-
gi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le ope-
re realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In parti-
colare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggia-
to, agli accessi ed ai cantieri, inclusa lilluminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso;
la continuita degli scoli delle acque e quant’altro necessario a rendere sicuri il transito e la circola-
zione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi;

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle in-
teressate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se ab-
bandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni inter-
ferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato, e previa formale autorizzazio-
ne del Comune all’eventuale chiusura o limitazione deltraffico.
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il divieto di deposito di materiali fuori dall’area di cantiere, anche per brevissimo tempo;
la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre al-
la esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicu-
rezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione ed il mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori, per 'esecuzione del-
le opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natu-
ra e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori. Nel ca-
so di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare dete-
rioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficien-
te rispetto della presente norma;

l'eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d’arte, od oggetti deteriorabili, tra-

sporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera;

in generale tutte le spese per ogni provvidenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, al-

le persone e alle cose durante I'esecuzione dei lavori, ivi compreso l'allontanamento di acque su-

perficiali o di infiltrazione;

per le varie tipologie di acque di lavorazione possono essere gestite nei seguenti due modi:

o come acque reflue industriali, ai sensi della Parte Terza del Digs 152/2006, qualora si preveda
la scarico in acque superficiali o fognatura per il quale ottenere la preventiva autorizzazione
dal’Ente Competente

o come rifiuti, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, qualora si ritenga opportuno
smaltirli o inviarli a recupero come tali.

misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita:

L’Appaltatore € tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere, prima della prevista data di ap-

plicazione, le necessarie Ordinanze per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie

per la esecuzione dei lavori.

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti

e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione not-

turna del cantiere; in particolare I'appaltatore dovra applicare segnalazioni regolamentari diurne e

notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo persona-

le, nei tratti stradali interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi pre-

scritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n°® 285 e

s.m.i. e dal relativo Regolamento d’esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495), nonché

agli schemi previsti dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per cate-

goria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” come da Decreto 10 luglio 2002 del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, purché non in contrasto con la segnaletica prevista

dal Regolamento d’attuazione del Nuovo Codice della Strada. L’appaltatore inoltre provvedera alla

custodia e sorveglianza, nonché al mantenimento costante dell’efficienza diurna e notturna della
segnaletica di cantiere affidata a personale dell’Appaltatore stesso o all’uopo incaricato.

L’Appaltatore & obbligato a sostituire, a sua cura e spese, I'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad

eseguire le conseguenti riparazioni.

la realizzazione dei ripari e delle armature degli scavi, ed in genere tutte le opere provvisionali ne-

cessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e di terzi, prendendo, quando le opere di difesa fossero

tali da interferire il regolare utilizzo della viabilita, i dovuti accordi in merito con il Direttore dei lavori;

'assunzione, nei casi di emergenza dell’obbligo di ogni misura, anche di carattere eccezionale, per

salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente il Direttore dei lavori;

oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti:

la fornitura e il trasporto, a pie dopera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione

dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti daitrasporti;
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la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione not-
turna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo;

oneri e obblighi a conclusione dei lavori:

le spese per lo sgombero del cantiere entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori ad eccezione
di quanto occorrente per le operazioni di collaudo da sgomberare immediatamente dopo la loro
conclusione;

per i lavori stradali, in particolare, accurata pulizia finale dei tratti di strada oggetto diintervento;

Il ripristino delle aree utilizzate come cantiere dovra avvenire tramite:

verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo risanamento
dei luoghi

ricollocazione del terreno vegetale accantonato in precedenza

ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e
l'allontanamento delle acque meteoriche

eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo

Durante la dismissione del cantiere ai fini del ripristino ambientale dovra essere rimossa completa-
mente qualsiasi opera, terreno o pavimentazione bituminosa (unitamente al suo sottofondo) utilizza-
ta per l'installazione del cantiere stesso (a meno di previsioni diverse del progetto o indicazione del
direttore dei Lavori) La gestione di tali materiali dovra avvenire secondo la normativa vigente.

la consegna, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di tutti i certificati e di tutta la docu-
mentazione necessaria a rendere I'opera collaudabile e completamente utilizzabile, indipendente-
mente da eventuali contestazioni con sub-affidatari o altri fornitori e d in particolare consegna di:
relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materialiimpiegati;
elaborati grafici, tabellari e fotografici, in duplice copia, su supporto cartaceo ed informatico, di
descrizione dell'opera «cosi come realizzata» (as built);

le spese per il risarcimento di danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e
la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;

oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:

'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occor-
renti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il fun-
zionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i con-
sumi dipendenti dai predetti servizi;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comu-
nali, autorizzazioni al transito, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell’agibilita a fine
lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico- sanitaria
dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedi-
menti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all’esecuzione delle ope-
re ed alla messa in funzione degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Ap-
paltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente
o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, ottemperando a tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione allesecuzione delle opere e alla conduzio-
ne del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant’altro ne-
cessario;

l'uso di tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamen-
to o altre lavorazioni che possano interferire 0 arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei
eventualmente presenti; I'Appaltatore dovra preventivamente verificare con le diverse aziende
di servizi i dati di progetto relativi a ubicazione e profondita all'interno dell’area di cantiere di con-
dotte, cavi e servizi eventualmente presenti. Qualora nonostante le cautele e le assicurazioni
usate si dovessero manifestare danni a condotte, cavi o servizi, I'Appaltatore provvedera a darne
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immediato avviso agli enti proprietari delle strade, agli enti proprietari delle opere danneggiate e al
Direttore dei lavori. In caso di danneggiamenti a condotte, cavi o servizi la Stazione Appaltante
rimarra comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilita sia civile che penale
conseguente;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione
dei luoghi;

le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri provvedimenti abilitativi e occorrenti per I'esecuzione e
la fruibilita dell'opera;

oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti:

la produzione, al Direttore dei lavori, di un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavo-
razioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La
predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente
in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
la produzione, al Direttore dei lavori ed al Responsabile del procedimento, di un’adeguata documen-
tazione fotografica relativa alle lavorazioni salienti dell’intervento e, comunque, di ciascuna delle
principali fasi e degli aspetti che si rendessero utili a delineare lo sviluppo temporale dei lavori. La
predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in
formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori
prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie
dalla Direzione Lavori, o dall’Organo di Collaudo, per stabilire I'idoneita dei materiali o dei compo-
nenti. Restano a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme
Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna il cantiere e presso i laboratori uffi-
ciali indicati dalla Direzione Lavori. E’, altresi, onere dell’ Appaltatore la predisposizione tecnica dei
siti, anche con la realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di colla-
borazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, persona-
le e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico
su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto. In definitiva, re-
stano a carico della Stazione Appaltante le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla norma-
tiva vigente relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dalla Stazione Appaltante
stessa, (da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a disposizione del progetto, come pre-
visto dal Quadro Economico indicato nel Capitolato Speciale d’appalto relativo ad ogni intervento).
'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove e le analisi aggiuntive rispetto a quel-
le obbligatorie, che verranno ordinate dal Direttore dei lavori sui materiali e manufatti impiegati o
da impiegarsi nella realizzazione delle opere, compresa la confezione dei campioni, modelli, sa-
gome e 'esecuzione di prove di carico, verifiche, collaudi e calcoli, ordinati dal Direttore dei lavori o
dalla Stazione Appaltante.

altri oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore:

la fornitura di operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle
operazioni di consegna, verifica e contabilita lavori;

la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e ti-
po indicato dal Direttore dei lavori;

I'assicurazione del transito veicolare lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati interferenti rispet-
to all’esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo con opere provvisionali e con le prescritte segna-
lazioni ovvero individuando con il Direttore dei lavori eventuali deviazioni del traffico su percorsi al-
ternativi;

il mantenimento e la conservazione di tutte le servitu attive e passive esistenti lungo i tratti stradali
interessati dai lavori, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante,
sotto detti rapporti, dovesse sopportare per colpa dell’Appaltatore;
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la migliore pianificazione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma, al fine di ottimizzare le tecniche
di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sul’ambiente, sul tessuto sociale e sul pae-
saggio.

a norma dell'art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio persona-
le occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalita
del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori
privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del
suddetto articolo. Il Direttore dei Lavori ha facolta di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali
obblighi in capo a tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvedera ad
allontanare i lavoratori impiegati, ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di espor-
re la suddetta tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il fatto
alle Autorita di controllo competenti.

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
l'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere ogget-
to dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il comando di Polizia Locale del’Unione Comu-
ni Reno Lavino Samoggia e con il CSE e/o il DL. Se risultera necessario ricorrere alla chiusura di al-
cune strade interessate dalle lavorazioni, I'Appaltatore dovra fornire mezzi e personale in quantita
adeguate alla tipologia delle lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade
allo stretto indispensabile. Prima della suddetta chiusura I’Appaltatore dovra concordare con la Dire-
zione Lavori, se non gia previsto nel progetto, la segnaletica da apporre sui percorsi di deviazione
del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni;

installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

ai sensi dell’art. 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei ma-
teriali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dellautomezzo e le generalita del proprietario nonché,
se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque
la stabile disponibilita.

'appaltatore & tenuto ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante, il Coordinatore Sicurez-
za per 'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale
0 ad Imprese terze all’interno del cantiere.

fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, il numero
del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro reperimento
sollecito 24 ore su 24.

'appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luo-
go del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovra formare e informare il proprio personale
sui rischi specifici nel’ambiente in cui andra ad operare. In ogni caso, I'’Appaltatore si obbliga a far
partecipare, prima dell’inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi
dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca
informazione sui rischi specifici dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantie-
re, I'incaricato dovra essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi & I'obbligo

51



di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.
+ La Stazione Appaltante si riserva la facolta di valersi sull’Appaltatore per danni subiti nel corso dei
lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti.

Art. 68  Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore € obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testi-
moni qualora egli, invitato, non sipresenti;

-a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

-a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e sommi-
nistrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;

- a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in econo-
mia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confi-
ne, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessi-
ta di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della dire-
zione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. In fase di esecuzione dei lavori oggetto dei vari Contratti applicativi, deve utilizzare esclusivamente prodotti
da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sensi del CPR
305/2011 e DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle dispo-
sizioni del Regolamento (UE) n. 305/11”, in vigore dal 09/08/2017) e comunque verificare la documentazione di
accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti . A norma dell’art. 6 del D.M.
MIT n. 49/18, la Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne I'idoneita all’'uso previ-
sto, controllera discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompa-
gnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate. Non saranno accettati per la posa in opera in
cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle disposizioni cogenti delle succitate norme e
in tal caso sara esclusivo onere dell’appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna pos-
sibilita di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 69 Interferenze e verifiche sottoservizi

1. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore ogni onere e spese conseguente e derivante da:

a) esecuzione della eventuale bonifica delle aree oggetto dell'intervento, da ordigni e da residuati
bellici inesplosi, a mezzo di Ditte in possesso di idonea abilitazione. Qualora I'Appaltatore, nel
corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle verifiche e dei sondaggi,
delle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di
opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori
appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei
lavori, ricevera dalla Stazione Appaltante mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le
procedure tecniche ed amministrative occorrenti per I'eliminazione delle interferenze accertate. Tultti
gli oneri sopportati dall’Appaltatore nello svolgimento dell’attivita di risoluzione delle interferenze
si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. La Stazione Appaltante provvedera di-
rettamente al pagamento delle sole somme dovute alle Societa di gestione dei servizi.

b) ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria
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cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d’acqua,
allacciamenti privati di fognature gia esistenti, acquedotto, gas, cavi elettrici, telefonici, pubblica il-
luminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dell'impresa
anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da
escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, HERA,
TELECOM, SNAM, ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia I'lmpresa
non potra addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti
lavori di spostamento di sottoservizi. L’Appaltatore deve tenere conto dei rallentamenti nella ese-
cuzione delle opere dovute ai tempi di intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi,
senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;

c) esecuzione diispezione televisiva di condotte a gravita e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;

Art. 70  Conformita agli standard sociali

1. |l presente appalto non & tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012 e s.m.i.

Art. 71 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discarica autorizzata (a meno di previ-
sioni diverse del progetto o indicazione del direttore dei Lavori), a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli
scavi.

2. | materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discarica autorizzata (a meno di previ-
sioni diverse del progetto o indicazione del direttore dei Lavori) a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi contrattuali previsti per le
demolizioni.

Art. 72 Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale per il tratta-
mento delle terre e rocce da scavo e la relativa movimentazione, in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal
D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 (Guri n. 183 del 07/08/2017) che definisce le modalita di gestione delle terre e
rocce da scavo provenienti da piccoli o grandi cantieri e le relative procedure di campionamento e caratterizza-
zione ai fini del riutilizzo.

2. Sono a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenu-
te.

Art. 73 Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 74  Disposizioni in materia di inquinamento acustico

1. Il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente Capitolato, in quanto attivita temporanee
significative in relazione all'inquinamento acustico generato, € sottoposto all'applicazione della L.R. Emilia Ro-
magna 9/5/2001 n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e relativa Direttiva di G.R.
Emilia Romagna del 21/01/2002 n. 45 contenente i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attivi-
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ta di cui allart. 11 ¢.1 della suddetta L.R. n. 15/2001” (punto 3 cantieri).
2. L’Appaltatore & obbligato al rispetto integrale delle disposizioni impartite dalle suddette norme. Le richieste di
autorizzazione per le attivita temporanee di cantiere dovranno essere inoltrate al Servizio Comunale competen-
te secondo la modulistica disponibile al momento dell’avvio del cantiere.
3. L’Appaltatore & tenuto ad impiegare macchine ed attrezzature che rispettano i limiti di emissione sono-
ra previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente entro cinque
anni precedenti la esecuzione dei lavori. In particolare dovra tenere conto della normativa nazionale in vigore
per le macchine da cantiere (D.Lgs. n. 262/2002). L'impresa dovra privilegiare I'utilizzo di:

a) macchine movimento terra gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo

diintervento;
b) impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

Art. 75  Disciplina del cantiere

1. L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovra, inoltre, as-
sumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione
dei lavori. La Stazione Appaltante potra pretendere che I'Appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla Stazione Appaltante per
fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

2. L’Appaltatore assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il Diretto-
re tecnico di cantiere che sara un tecnico qualificato ed iscritto allAlbo della relativa categoria, dipendente
delllmpresa appaltatrice 0 avente apposito incarico professionale o altro rapporto con I'lmpresa medesima.
L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

3. In particolare, il Direttore tecnico di cantiere dovra presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e
alle misurazioni nel corso dei lavori; provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza; provvedere a
quant’altro necessario in concorso sia con il personale della Stazione Appaltante che con gli eventuali rappre-
sentanti delle Imprese sub-affidatarie; prestare, con continuita, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla
loro ultimazione.

4. La Stazione Appaltante ed il Direttore dei lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nomina-
tivo del Direttore tecnico di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresi, ricevere le eventuali
tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.

5. La Stazione Appaltante, attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore
tecnico di cantiere e del personale dell’ Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L' Appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore tecnico di cantiere, ivi compresi quelli
causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

6. | rappresentanti della Stazione Appaltante, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di
sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed
ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell’appalto.

Art. 76 Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell’effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a pro-
prio carico, pannelli o totem informativi riguardanti 'intervento affidato, secondo quanto richiesto dalla Stazione
Appaltante.

2. Tali supporti informativi hanno I'obiettivo di creare una ampia e costruttiva partecipazione della cittadinanza
nei confronti degli interventi disposti dalle Amministrazioni comunali socie della Stazione Appaltante.
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3. E vietata la riproduzione di pannelli / totem informativi non autorizzati dalla Stazione Appaltante.

4. Ciascun Capitolato Speciale d’appalto relativo al singolo Contratto applicativo descrivera la tipologia di car-
tello da utilizzarsi. L'Appaltatore provvedera ai necessari aggiornamenti periodici dei dati riportati.

5. Qualsiasi difformita dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal RUP o la loro mancata colloca-
zione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sara contestata dal D.L. il quale assegnera un termine massimo
entro il quale I'’Appaltatore € tenuto a sanare i vizi contestati. Trascorso inutilmente tale termine verra applicata
una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

Art. 77  Ritrovamento oggetti di pregio

1. Nel caso in cui, nel corso dei lavori, dovessero essere rinvenuti oggetti di pregio o oggetti di rilievo storico,
artistico o archeologico, anche in frammenti, si applica 'art. 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando
quanto previsto dall’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004. Qualora, nel corso dei lavori, dovessero essere
rinvenuti ruderi monumentali, I'Appaltatore dovra immediatamente sospendere i lavori ed avvisare il RUP dello
specifico Contratto applicativo.
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Titolo 3 Servizi tecnici e pronto intervento

Art. 78 Generalita

1. Vengono di seguito sinteticamente elencati i servizi e le attivita che saranno remunerate con il pagamento del
canone periodico di cui all’art. 6 Elenco prezzi:

» servizio di Reperibilita e Pronto Intervento per la messa in sicurezza, 24 ore su 24 per 365 giorni
all’anno, per fare fronte a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la pubblica incolu-
mita, danni di tipo patrimoniale o a terzi e situazioni di grave disagio per 'utenza;

+ attivita di supporto tecnico alla Stazione Appaltante per l'individuazione delle criticita e delle soluzio-
ni, la redazione dei preventivi di spesa per gli interventi, I'attivita di programmazione dei lavori e la
rendicontazione.

Art. 79  Servizio di reperibilita e pronto intervento

1. L’Appaltatore dovra garantire, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, un Servizio di reperibilita e pronto interven-
to per fare fronte a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la pubblica incolumita, danni di tipo
patrimoniale o a terzi, situazioni di grave disagio per I'utenza.

2. Il pronto intervento € attivabile dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dellEsecuzione del Contratto
e dai loro collaboratori, oltre che da dirigenti dei Comuni Soci, dalla Polizia Municipale, dalle Forze dell’Ordine e dai
Vigili del Fuoco sulla base di procedure indicate nei Contratti applicativi.

3. Il personale addetto dovra arrivare sul posto entro il tempo indicato nella tabella seguente, adottando tutte le
misure atte a eliminare immediatamente la situazione di pericolo o di disagio e ripristinando nel piu breve tempo
possibile la situazione di funzionamento con assenza di pericoli.

4. L’Appaltatore ha I'obbligo di organizzare una struttura operativa adeguata a tali esigenze (personale e mezzi),
guidata da un tecnico in grado di assumere sul posto le decisioni piu appropriate e tempestive.

5. Non viene fissato un numero massimo di richieste di pronto intervento, in quanto, proprio per la particolare tipo-
logia del problema, si richiede I'impegno dell’Appaltatore a fare fronte a tutte le richieste pervenute aventi queste
caratteristiche anche su piu territori comunali contemporaneamente.

6. Tutti gli interventi di delimitazione del pericolo e di messa in sicurezza dei luoghi mediante idonei ausili (tran-
senne, segnaletica stradale, lanterne luminose di segnalamento, ecc.) sono comprensivi nel canone per un mas-
simo di 60 giorni dalla data di messa in opera; 'eventuale successivo intervento di riparazione, o la permanenza
degli ausili oltre le tempistiche prestabilite, verranno compensati a misura/economia contabilizzando i lavori/ore, in
base all’elenco prezzi contrattuale, con esclusione di quanto previsto nell’elenco delle attivita comprese nel canone.
7. L’Appaltatore & tenuto ad intervenire per la messa in sicurezza anche in quelle situazioni potenzialmente peri-
colose, riconducibili a proprieta private, segnalate dalla Stazione Appaltante, per pubblica incolumita per le quali il
proprietario non sia intervenuto.

8. L’Appaltatore sara inserito nella mailing-list delle Allerte di Protezione civile ed € tenuto a restare costante-
mente informato sulle criticita meteorologiche ed ambientali presenti o previste nel territorio dei Comuni soci
(https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini).

56



che richiede intervento indifferibile di
segnalazione e messa in sicurezza
immediata e ripristino definitivo per
scongiurare danni a persone e cose

re entro 60 minuti
dalla richiesta

Situazione di Tipo di Tempi di Modalita di esecuzione della
Emergenza richiesta intervento richiesta di intervento
. . . . . . 1) Immediata delimitazione, se-
Slt_ua2|or_1e di perlcolq potenznalel che ri- Urgente gnalazione e messa in sicu-
chiede intervento di segnalazione e rezza dell'area (Compreso nel
messa in sicurezza temporanea per canone).
scongiurare danni a persone e cose, da
eseguirsi immediatamente. Il comple- 2) Completamento intervento in
tamento intervento € programmabile e tempi successivi, con termine
da eseguirsi entro le successive 12 ore fissato dalla DL (da computa-
re e pagare parte)
Situazione di grave pericolo presente Indifferibile Presenza in cantie- Immediata delimitazione dell’'area

e messa in sicurezza del sito
compreso ripristino definitivo

1)

Immediata delimitazione, se-
gnalazione e messa in sicu-
rezza dell'area (Compreso nel
canone).

Intervento di ripristino conte-
stuale ed immediato (da com-
putare e pagare a parte)

Art. 80

Struttura tecnica e operativa dell’ Appaltatore

1. Con l'avvio dell’Accordo quadro la Stazione Appaltante intende migliorare tutta I'attivita di programmazione
dei lavori che sta alla base di una efficiente gestione della manutenzione. Per raggiungere questo obiettivo,
considerata anche la molteplicita di eventi che interessano l'infrastruttura stradale nell’arco del tempo (alcuni dei
quali sono programmabili altri no), I’Appaltatore dovra essere in grado di fornire alla Stazione Appaltante e ai
Comuni soci il supporto tecnico necessario per: l'individuazione delle criticita, la redazione dei preventivi di spe-
sa per gli interventi e la programmazione dei lavori.
2. L'Appaltatore dovra quindi garantire adeguata struttura tecnica, in grado di rispondere alle richieste dei ser-
vizi tecnici della Stazione Appaltante e dei Comuni Soci nell'individuazione delle problematiche e delle relative
soluzioni riguardante la gestione di tutti i lavori e i servizi affidati tramite il presente Accordo quadro.
3. La struttura tecnica dovra essere in grado di:
» svolgere I'attivita di pronto intervento con adeguate risorse, operatori e mezzi d’opera. Nella tabella &
elencata la dotazione minima che I'Appaltatore dovra dimostrare di avere sempre a disposizione.

Risorsa

1 n° 1 automezzo adibito al trasporto di almeno 3 operatori € materiali,
per una portata complessiva di 3,5 tonnellate

2  segnaletica necessaria per fronteggiare le situazioni di pericolo e di
emergenza (segnaletica stradale, segnaletica per I'allestimento di al-
meno cinque cantieri di lavoro, transenne per delimitazione cantiere e
chiusura carreggiata per una misura di m 100, n°® 2 gruppi mobili sema-
forici a batteria, ecc.) e comunque nel rispetto delle norme vigenti

3 n° 1 gruppo generatore elettrico con impianto mobile di illuminazione

4 materiali utilizzati negli interventi di pronto intervento e reperibilita
- almeno 20 t di conglomerato bituminoso tipo “invernale” sfuso

- 10t di conglomerato bituminoso tipo “invernale” in sacchi,

- 301t di misto stabilizzato e 1 t di assorbenti per oli minerali

- n. 300 sacchi di juta e relativa sabbia da utilizzare in caso di al-
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luvione

5 n° 1 autocarro ribaltabile della portata dit 15

6 n° 1 autocarro con gru della portatadi5ga 10 m
7 n° 1 autospurgo

8 n° 1 escavatore semovente fino a 100 Hp

9

10

n° 1 pala fino a 100 Hp
n° 1 terna gommata della potenza da 70 Hp
11 n° 1 mini escavatore con martello demolitore
12 n° 1 autospazzatrici aspiranti fino a mc 5
13  n°1 idropulitrice per pulizia di strutture a vista
14  n° 2 martelli pneumatici demolitori e perforatori
15 n° 1 pompa, compresi tubi e accessori
16  n. 1 piattaforma aerea con altezza di lavoro di almeno 20 m

collaborare con le strutture tecniche della Stazione Appaltante e dei Comuni soci per I'esecuzione di
sopralluoghi per la risoluzione dei problemi manutentivi e per la verifica di situazioni presumibilmente
pericolose, fornendo report corredati di relazioni tecniche ed illustrative;

elaborare preventivi relativamente a qualsiasi esigenza di tipo manutentivo richiesta dalla Stazione
Appaltante, conseguente o meno a visite di sopralluogo di cui al punto precedente, ed avente per
oggetto le infrastrutture stradali, con particolare riferimento agli interventi da programmare a breve e
medio termine. | preventivi richiesti dalla Stazione Appaltante dovranno individuare le soluzioni tec-
niche atte a risolvere specifici problemi manutentivi ed essere redatti con riferimento alle prescrizioni
tecniche generali e sulla base dell’elenco prezzi contrattuale. La documentazione tecnico-economica
proposta alla Stazione Appaltante a seguito del preventivo dovra essere congrua ed esaustiva, al fi-
ne di consentire la decisione piu opportuna in merito all'intervento.

fornire tempestivamente, a richiesta della Stazione Appaltante, tutti i dati, disaggregati e di sintesi,
relativi alle opere eseguite o in corso di esecuzione, per consentire alla Stazione Appaltante di ag-
giornare i propri strumenti di controllo di gestione;

garantire la prestazione dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciati € misu-
razioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudi dei lavori;

fornire alla Stazione Appaltante il supporto tecnico per la redazione dei programmi di intervento an-
nuali e pluriennali, al fine di strutturare l'attivita manutentiva in un’ottica preventiva e consentire ai
Comuni Soci di poter informare con congruo anticipo i cittadini sull’avvio dei cantieri.

dirigere i cantieri mediante personale tecnico idoneo, la cui capacita professionale dovra essere
commisurata alla natura ed alla importanza dei lavori. A tale scopo, prima dell’inizio del contratto
I'Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante il nome della persona di sua fiducia che
svolgera mansioni di Direttore Tecnico di Cantiere (per le opere in c.a. normale o precompresso, il
Direttore del cantiere dovra essere un ingegnere);

4. La Stazione Appaltante potra richiedere sopralluoghi specifici su tutto il patrimonio oggetto di appalto al fine
di verificare situazioni individuate e/o segnalate potenzialmente pericolose, oppure per ottenere proposte di
soluzione a problemi manutentivi particolari.

5. L’Appaltatore dovra provvedere ad effettuare i sopralluoghi entro i termini richiesti, e comunque entro il ter-
mine massimo di giorni 3 (escluso festivi) dalla richiesta, oltre a fornire tempestivamente un rapporto sul sopral-
luogo, corredato di proposte di soluzione e documentazione fotografica a cui potra 0 meno seguire un preventi-
vo e quant’altro necessario o richiesto.

6. L’Appaltatore € tenuto a svolgere un’attivita di preventivazione relativamente a qualsiasi esigenza manuten-
tiva conseguente o meno a visite di sopralluogo di cui al punto precedente, per interventi da programmare a
breve e medio termine.

. | preventivi richiesti dovranno individuare le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici problemi manuten-
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tivi ed essere eseguiti con riferimento alle prescrizioni tecniche e normative generali e sulla base dell’elenco
prezzi contrattuale.

8. La documentazione tecnico-economica fornita alla Stazione Appaltante allegata al preventivo dovra essere
congrua ed esaustiva, al fine di consentire la decisione piu opportuna in merito all'intervento.

9. L’Appaltatore ha quindi I'obbligo di collaborare con la Stazione Appaltante per:

» individuare gli interventi da eseguire e le soluzioni tecniche per tutti i problemi manutentivi;

» preventivare gli interventi utilizzando I'Elenco Prezzi Unitari contrattuale;

+ fornire una documentazione tecnico-economica per supportare la Stazione Appaltante nel decidere
se effettuare l'intervento nell’ambito dei programmi gia predisposti, ad integrazione degli stessi o con
inserimento in nuovi programmi.

10.1l preventivo dovra essere fornito nella forma richiesta, su supporto informatico, ed entro i tempi richiesti e
concordati. Il tempo per ogni singola preventivazione & stabilito di volta in volta dalla Stazione Appaltante con
un massimo di 15 giorni (escluso festivi) dalla richiesta.

11.La Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruita dei preventivi e delle soluzioni proposte, nonché di
stabilire i tempi di intervento secondo la propria programmazione e dei comuni soci.

12.1 preventivi potranno o meno portare all’esecuzione del relativo lavoro nell’ambito del presente appalto.

Art. 81 Piano della qualita

1. Viene richiesta all’Appaltatore, gia in possesso per lo svolgimento della propria attivita di certificazione di
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, la redazione di un Piano della
Qualita, specifico per il presente appalto, da presentare alla Stazione Appaltante, nella sua veste definitiva,
entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto.
2. Tale Piano, che dovra essere costantemente aggiornato ed adeguato per tutto il corso del periodo contrat-
tuale, dovra almeno contenere:
» ¢l obiettivi della Qualita da conseguire;
» lattribuzione delle specifiche autorita e responsabilita per le varie fasi delle attivita svolte;
» l'elenco, le caratteristiche tecniche, i modi di impiego e l'identificazione dei vari macchinari e attrez-
zature utilizzati;
* la definizione delle particolari procedure, tempi di esecuzione, istruzioni e ordine da tenersi
nellandamento dei servizi e dei lavori;
» la descrizione delle modalita di controllo delle attivita svolte e le modalita di restituzione dei relativi
risultati;
* le altre misure necessarie a conseguire gli obiettivi prefissati;
« il piano delle verifiche ispettive interne previste dal Piano della Qualita.
3. Poiché il Piano della Qualita dovra essere interfacciato con il Sistema Informativo della Stazione Appaltante,
e fatto obbligo I'uso di adeguate procedure informatiche per conseguire e controllare gli obiettivi del Piano.
4. Nella redazione del Piano della Qualita dovra essere fatto esplicito riferimento alla pertinente serie di Norme
Europee recepite dalle Norme UNI EN ISO 9001.
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