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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA 

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PENDICI IN LOCALITÀ 

CALDERINO NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (BO) (CUP: 

G32H18000160001 - CIG: __________) 

L'anno _____________, il giorno _____________ del mese di _______________, 

con la presente scrittura privata da valere per ogni effetto e ragione di legge, 

TRA 

______________________, nato a ________ (____) il _____________, in qualità 

di responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, il 

quale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per 

conto e in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e 

Samoggia con sede legale a Casalecchio di Reno (BO) in via dei Mille n. 21 (codice 

fiscale 91311930373 – partita I.V.A. 03466041203) ed agisce in base all'atto di 

nomina  del _________________ del Presidente dell'Unione con il quale gli sono 

state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, 

ed in esecuzione alla determinazione del responsabile del Servizio Tecnico, 

Valorizzazione del territorio e aree montane n. _____ del _________, per brevità 

indicata nel prosieguo dell'atto anche come “stazione appaltante”, 

E 

_______________________, nato a ________ (____) il ______________, in qualità 

di legale rappresentante dell'impresa __________________ con sede a 

_________________ (_____) in via/piazza __________________ n. ________ 
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(codice fiscale _______________ – partita I.V.A. _______________) che agisce 

quale impresa appaltatrice in forma _______________, per brevità indicata nel 

prosieguo dell'atto anche come “appaltatore”, 

PREMESSO 

- che con determinazione/deliberazione della Giunta dell'Unione n. ____________ 

del _________, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

___________________ per un importo dei lavori da appaltare di _________ euro di 

cui _________ euro soggetti a ribasso e _________ euro per oneri per l'attuazione 

dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.; 

- che in seguito a procedura _____________, con determinazione del responsabile 

del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane n. _______ del 

_______, è/sono stato/i approvato/i il/i verbale/i di gara e i lavori sono stati 

aggiudicati al sunnominato appaltatore che ha offerto un ribasso percentuale del 

_____________ per cento; 

- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente con 

conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto, ai sensi 

dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della gara, 

CIO' PREMESSO 

le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 - Oggetto del contratto 

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che, come 

sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori 

citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di 
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cui al presente contratto, di quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli 

elaborati progettuali, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto 

legislativo 18/04/2016 n. 50, al decreto ministeriale 19/04/2000 n. 145 (nel seguito 

“capitolato generale d'appalto”), al D.P.R. 05/10/2010 n. 207, al decreto legislativo 

09/04/2008 n. 81 e comunque a tutte le norme e disposizioni vigenti in materia. 

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 13/08/2010 n.136: 

- il codice unico di progetto (CUP) è: ______________; 

- il codice identificativo di gara (CIG) è: ______________; 

Articolo 2 -  Ammontare del contratto 

L'importo contrattuale  ammonta a  ____________ euro, oltre I.V.A., di cui: 

- _______________  euro per lavori; 

- 22.839,19 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

L'importo contrattuale, determinato in base all'elenco dei prezzi unitari integrante il 

progetto esecutivo, ai quali è applicato il ribasso concordato, è al netto dell'I.V.A. ed 

è fatta salva la liquidazione finale.  Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 

3, comma 1, lettera eeeee), e dell’art 59, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 50 

del 2016 e dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. 

Articolo 3 -  Condizioni generali del contratto 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché dalle 

previsioni degli elaborati progettuali. Formano parte integrante e sostanziale del 

contratto, anche se non materialmente allegati, che l'appaltatore dichiara di 

possedere, conoscere e di accettare: 
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- il capitolato speciale d’appalto e tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto 

esecutivo così come elencati nell’allegato «A» dello stesso capitolato speciale 

d’appalto, con esclusione del computo metrico e del computo metrico estimativo che 

è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale; 

- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19/04/2000 n. 

145. 

Articolo 4 - Domicilio dell'appaltatore, direzione del cantiere 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto l'appaltatore 

ha eletto domicilio presso il Comune di Zola Predosa  in piazza della Repubblica n. 

1 – 40069 Zola Predosa (BO), presso la sede del Servizio Tecnico, Valorizzazione 

del territorio e aree montane. 

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a 

favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento. 

Ai sensi della legge 13/08/2010 n.136, i pagamenti saranno effettuati mediante 

bonifico sui conti correnti dedicati, indicati nella dichiarazione che la ditta ha 

appositamente presentato, conservata agli atti del Servizio Tecnico, Valorizzazione 

del territorio e aree montane, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato 

alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare 

sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso. 

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in 120 giorni naturali e 

consecutivi che s'intendono decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

la consegna dei lavori, e relativo verbale, avverrà entro il termine di quarantacinque 

giorni dalla data di stipula del contratto. 



 

5 

Articolo 6. -  Penale per i ritardi 

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel caso 

di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate 

nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille 

dell'ammontare netto contrattuale, fino alla concorrenza massima del dieci per cento 

di detto ammontare netto contrattuale. 

Articolo 7 -  Sospensioni e riprese dei lavori 

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di 

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che 

impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la 

necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti 

dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore 

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri previsti dal capitolato speciale d'appalto, 

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

Articolo 9 - Contabilità dei lavori. 

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure 

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con 

le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione; il 

corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari 

dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 
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l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i 

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia 

si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, 

con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione 

appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara. 

Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 

primo comma, del codice civile. 

Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una 

nuova perizia redatta e approvata, anche eventualmente con nuovi prezzi stabiliti 

mediante apposito verbale di concordamento; nel caso di redazione di varianti di cui 

all’articolo 106, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’importo 

in aumento non potrà superare il quinto dell’importo del contratto. 

Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è dovuta 

all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al venti per cento 

dell'importo del contratto, da erogare alle condizioni previste dal medesimo articolo 
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35, comma 18. 

All'appaltatore verrà corrisposto un pagamento non appena raggiunto l'importo di 

lavori pari a 150 000,00 (centocinquantamila/00) euro; sono fatte salve le ritenute ai 

sensi degli articoli 30, commi 5, 5-bis e 6, e 105, comma 10, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016. Si applica quanto previsto dall’articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. Dopo l’emissione del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione, con esito positivo, viene rilasciato il certificato di 

pagamento che non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

In deroga al secondo capoverso: 

- non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 

l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 per 

cento dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato 

col conto finale; 

- qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause 

non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 

l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di 

avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo 

minimo di cui al secondo capoverso. 

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il 

pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di 

una garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato 

del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e 
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l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a) - tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei 

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che 

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, 

devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 

ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati; 

b) - ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, secondo 

capoverso; 

c) - devono essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge 

n. 136 del 2010. 

La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto alle condizioni del capitolato speciale d'appalto. 

Le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese 

a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di 

tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti 

Dopo l’emissione dei certificati di pagamento ai sensi dall’articolo 113-bis, commi 

1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di ritardo nei pagamenti 

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori previsti per legge. I termini di 

trenta giorni previsti nel suddetto articolo si intendono decorrenti dalla data di 

ricevimento della fattura, regolare, da parte dell’appaltatore. 

Articolo 14 – Collaudo e regolare esecuzione, gratuita manutenzione 
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Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione deve essere emesso 

rispettivamente entro sei o tre mesi dall'ultimazione dei lavori. 

Il certificato di collaudo o certificato certificato di regolare esecuzione ha carattere 

provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. 

Decorso tale termine, il collaudo o certificato di regolare esecuzione si intende 

tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso 

entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto 

dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi 

dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o certificato di regolare 

esecuzione assuma carattere definitivo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, 

esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione. 

Articolo 15 - Risoluzione del contratto 

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ovvero deve risolve il 

contratto, nei rispettivi casi previsti dall’articolo 108, del decreto legislativo n. 50 

del 2016, e dall’articolo 54 del capitolato speciale d’appalto, con le modalità ivi 

contenute. 

Articolo 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori. 
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Articolo 17 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

Formano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente 

allegati: 

- il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, 

integrante il progetto esecutivo, che l’appaltatore dichiara di possedere, conoscere e 

di accettare; 

- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto 

legislativo n. 81 del 2008, redatto e consegnato dall’appaltatore. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno. 

Articolo 18 - Adempimenti in materia antimafia 

Si prende atto che in relazione all’appaltatore non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 06/09/2011 n. 

159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto, che impediscono l’assunzione del presente rapporto contrattuale. 

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88, comma 4-bis e 4-ter, 

e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 06/09/2011 n. 159, la stazione appaltante 

procede alla sottoscrizione del contratto, ma recederà dallo stesso all'esito di 

successive comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 

06/09/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 

4, del medesimo decreto. 

Articolo 19 – Cessione del contratto e subappalto 
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Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Per il subappalto si applica 

quanto previsto nel bando di gara/nella lettera di invito alla procedura negoziata e 

nell’articolo 105 del decreto  legislativo n. 50 del 2016. 

Articolo 20 - Garanzia definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, l'appaltatore ha costituito “garanzia definitiva” di  

________________ euro, pari al ______ per cento dell’importo contrattuale (ovvero 

pari al ______ per cento del ______ per cento dell’importo contrattuale, in quanto 

in possesso della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, _________ periodo, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016), mediante polizza fideiussoria/atto di fideiussione 

n. ________ emessa il ____________ dalla __________________ - Agenzia di 

_____________. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed 

è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Trova 

applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19 gennaio 2018, 

n. 31. 

Articolo 21 - Obblighi assicurativi 
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Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza di assicurazione, sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultanti dal relativo certificato, n. _________ emessa il _________ dalla 

_______________ - Agenzia di ________________, che prevede: 

Sezione A): 

- Partita 1 – per danni di esecuzione (opere d’appalto – importo del contratto): 

______________ euro; 

- Partita 2 – per danni ad opere ed impianti preesistenti: _______ euro; 

- Partita 3 – per demolizione e sgombero: ___________ euro; 

Sezione B: 

- Massimale per la responsabilità civile verso terzi: ______ euro. 

Articolo 22 – Codice di comportamento 

Formano parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati: 

- il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento”; 

- il “Codice di comportamento dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e 

Samoggia” approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 73 del 

12/10/2015, e successive modificazioni e aggiornamenti con deliberazioni della 

Giunta dell'Unione n. 14 del 27/02/2017 e n. 5  del 05/02/2018, 
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che l’appaltatore dichiara di averne copia, e quindi di conoscere, e di accettare il 

rispetto degli obblighi in essi contenuto in quanto compatibili con le regole 

deontologiche. 

Costituiscono causa di risoluzione del contratto le violazione degli obblighi derivanti 

dai suddetti codici; in tal caso la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 

contratto mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata, con messa in 

mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti. 

Art. 23 – Trattamento dei dati personali. 

Le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti verranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e per 

l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa. Le Parti si impegnano a 

trattare i dati personali relativi alle attività oggetto del presente contratto ai sensi del 

"Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016" e del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, relativi alla protezione dei dati 

personali. 

Articolo 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

Le spese di stipulazione del presente contratto sono a carico dell'appaltatore. 

Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A., l'atto sarà registrato solo in caso d'uso, 

ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131; la relativa spesa farà 

carico alla parte che richiederà l'adempimento. 

Atto dattiloscritto su numero _____________ facciate per interno e quanto appare 

della ______________. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Rappresentante della stazione appaltante 



 

14 

_____________________ (firma acquisita digitalmente) 

L'appaltatore 

_____________________ (firma acquisita digitalmente) 
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