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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
CITTAMETROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PENDICI IN LOCALITA

CALDERINO NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (BO) (CUP:

G32H18000160001 - CIG: )

L'anno , il giorno del mese di :

con la presente scrittura privata da valere per ogni effetto e ragione di legge,
TRA

, hato a ( ) il , in qualita

di responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, il
guale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per
conto e in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia con sede legale a Casalecchio di Reno (BO) in via dei Mille n. 21 (codice
fiscale 91311930373 — partita I.V.A. 03466041203) ed agisce in base all'atto di

nomina del del Presidente dell'Unione con il quale gli sono

state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267,
ed in esecuzione alla determinazione del responsabile del Servizio Tecnico,

Valorizzazione del territorio e aree montane n. del , per brevita

indicata nel prosieguo dell'atto anche come “stazione appaltante”,
E

,hatoa ( )il ,inqualita

di legale rappresentante dell'impresa con sede a

( ) in via/piazza n.




(codice fiscale — partita [.V.A. ) che agisce

guale impresa appaltatrice in forma , per brevita indicata nel

prosieguo dell'atto anche come “appaltatore”,
PREMESSO

- che con determinazione/deliberazione della Giunta dell'Unione n.

del , esecutiva, é stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
per un importo dei lavori da appaltare di euro di
cui euro soggetti a ribasso e euro per oneri per l'attuazione

dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre .V.A.;

- che in seguito a procedura , con determinazione del responsabile

del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane n. del
, é/sono stato/i approvato/i il/i verbale/i di gara e i lavori sono stati
aggiudicati al sunnominato appaltatore che ha offerto un ribasso percentuale del

per cento;

- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore € stato verificato positivamente con
conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto, ai sensi
dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che ¢ stato pubblicato 1’avviso in merito all’esito della gara,

CIO' PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto
La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che, come
sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per I'esecuzione dei lavori

citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di




cui al presente contratto, di quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli
elaborati progettuali, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto
legislativo 18/04/2016 n. 50, al decreto ministeriale 19/04/2000 n. 145 (nel seguito
“capitolato generale d'appalto”), al D.P.R. 05/10/2010 n. 207, al decreto legislativo
09/04/2008 n. 81 e comunque a tutte le norme e disposizioni vigenti in materia.
Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 13/08/2010 n.136:

- il codice unico di progetto (CUP) é: ;

- il codice identificativo di gara (CIG) é: ;

Articolo 2 - Ammontare del contratto
L'importo contrattuale ammonta a euro, oltre I.V.A., di cui:

- euro per lavori;

- 22.839,19 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale, determinato in base all'elenco dei prezzi unitari integrante il
progetto esecutivo, ai quali é applicato il ribasso concordato, € al netto dell'l.V.A. ed
e fatta salva la liquidazione finale. 1l contratto é stipulato "a misura™ ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera eeeee), e dell’art 59, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 50
del 2016 e dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 3 - Condizioni generali del contratto

L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché dalle
previsioni degli elaborati progettuali. Formano parte integrante e sostanziale del
contratto, anche se non materialmente allegati, che I'appaltatore dichiara di

possedere, conoscere e di accettare:




- il capitolato speciale d’appalto e tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto
esecutivo cosi come elencati nell’allegato «A» dello stesso capitolato speciale
d’appalto, con esclusione del computo metrico e del computo metrico estimativo che
e estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale;

- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19/04/2000 n.
145,

Articolo 4 - Domicilio dell'appaltatore, direzione del cantiere

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto I'appaltatore
ha eletto domicilio presso il Comune di Zola Predosa in piazza della Repubblica n.
1 — 40069 Zola Predosa (BO), presso la sede del Servizio Tecnico, Valorizzazione
del territorio e aree montane.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a
favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento.

Ai sensi della legge 13/08/2010 n.136, i pagamenti saranno effettuati mediante
bonifico sui conti correnti dedicati, indicati nella dichiarazione che la ditta ha
appositamente presentato, conservata agli atti del Servizio Tecnico, Valorizzazione
del territorio e aree montane, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato
alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare
sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Articolo 5 - Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori & fissato in 120 giorni naturali e
consecutivi che s'intendono decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
la consegna dei lavori, e relativo verbale, avverra entro il termine di quarantacinque

giorni dalla data di stipula del contratto.




Articolo 6. - Penale per i ritardi

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel caso
di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori e applicata una penale pari all'uno per mille
dell'ammontare netto contrattuale, fino alla concorrenza massima del dieci per cento
di detto ammontare netto contrattuale.

Articolo 7 - Sospensioni e riprese dei lavori

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di
avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la
necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti
dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri previsti dal capitolato speciale d'appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
Articolo 9 - Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con
le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione; il
corrispettivo e determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se




I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia
si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,
con la sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla stazione
appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Avrticolo 10 - Invariabilita del corrispettivo.

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia redatta e approvata, anche eventualmente con nuovi prezzi stabiliti
mediante apposito verbale di concordamento; nel caso di redazione di varianti di cui
all’articolo 106, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016, I’importo
in aumento non potra superare il quinto dell’importo del contratto.

Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dovuta
all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al venti per cento

dell'importo del contratto, da erogare alle condizioni previste dal medesimo articolo




35, comma 18.

All'appaltatore verra corrisposto un pagamento non appena raggiunto I'importo di
lavori pari a 150 000,00 (centocinquantamila/00) euro; sono fatte salve le ritenute ai
sensi degli articoli 30, commi 5, 5-bis e 6, e 105, comma 10, del decreto legislativo
n. 50 del 2016. Si applica quanto previsto dall’articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Dopo I’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione, con esito positivo, viene rilasciato il certificato di
pagamento che non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

In deroga al secondo capoverso:

- non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 per
cento dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato
col conto finale;

- qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause
non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,
I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui al secondo capoverso.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e




I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) - tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati
b) - ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, secondo
capoverso;

c) - devono essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge
n. 136 del 2010.

La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del capitolato speciale d'appalto.
Le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese
a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti

Dopo I’emissione dei certificati di pagamento ai sensi dall’articolo 113-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di ritardo nei pagamenti
spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori previsti per legge. | termini di
trenta giorni previsti nel suddetto articolo si intendono decorrenti dalla data di
ricevimento della fattura, regolare, da parte dell’appaltatore.

Articolo 14 — Collaudo e regolare esecuzione, gratuita manutenzione




Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione deve essere emesso
rispettivamente entro sei o tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo o certificato certificato di regolare esecuzione ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, il collaudo o certificato di regolare esecuzione si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto
dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, ovvero deve risolve il
contratto, nei rispettivi casi previsti dall’articolo 108, del decreto legislativo n. 50
del 2016, e dall’articolo 54 del capitolato speciale d’appalto, con le modalita ivi
contenute.

Articolo 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.




Articolo 17 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Formano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente
allegati:

- il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008,
integrante il progetto esecutivo, che I’appaltatore dichiara di possedere, conoscere e
di accettare;

- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo n. 81 del 2008, redatto e consegnato dall’appaltatore.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

Articolo 18 - Adempimenti in materia antimafia

Si prende atto che in relazione all’appaltatore non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 06/09/2011 n.
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del
medesimo decreto, che impediscono I’assunzione del presente rapporto contrattuale.
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88, comma 4-bis e 4-ter,
e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 06/09/2011 n. 159, la stazione appaltante
procede alla sottoscrizione del contratto, ma recedera dallo stesso all'esito di
successive comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo
06/09/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma
4, del medesimo decreto.

Articolo 19 — Cessione del contratto e subappalto
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Il contratto non puod essere ceduto, a pena di nullita. Per il subappalto si applica
guanto previsto nel bando di gara/nella lettera di invito alla procedura negoziata e
nell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 20 - Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, l'appaltatore ha costituito “garanzia definitiva” di

euro, pari al per cento dell’importo contrattuale (ovvero
pari al per cento del per cento dell’importo contrattuale, in quanto
in possesso della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, periodo, del

decreto legislativo n. 50 del 2016), mediante polizza fideiussoria/atto di fideiussione

n. emessa il dalla - Agenzia di

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.
La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed
e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Trova
applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19 gennaio 2018,
n. 31.

Articolo 21 - Obblighi assicurativi
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Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza di assicurazione, sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultanti dal relativo certificato, n. emessa il dalla

- Agenzia di , Che prevede:

Sezione A):

- Partita 1 — per danni di esecuzione (opere d’appalto — importo del contratto):

euro;
- Partita 2 — per danni ad opere ed impianti preesistenti: euro;
- Partita 3 — per demolizione e sgombero: euro;

Sezione B:

- Massimale per la responsabilita civile verso terzi: euro.

Articolo 22 — Codice di comportamento

Formano parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

-il D.PR. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento”;

- il “Codice di comportamento dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia” approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 73 del
12/10/2015, e successive modificazioni e aggiornamenti con deliberazioni della

Giunta dell'Unione n. 14 del 27/02/2017 e n. 5 del 05/02/2018,
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che I’appaltatore dichiara di averne copia, ¢ quindi di conoscere, e di accettare il
rispetto degli obblighi in essi contenuto in quanto compatibili con le regole
deontologiche.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto le violazione degli obblighi derivanti
dai suddetti codici; in tal caso la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata, con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti.

Art. 23 — Trattamento dei dati personali.

Le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti verranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita oggetto del presente contratto e per
I'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa. Le Parti si impegnano a
trattare i dati personali relativi alle attivita oggetto del presente contratto ai sensi del
"Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016" e del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, relativi alla protezione dei dati
personali.

Articolo 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Le spese di stipulazione del presente contratto sono a carico dell'appaltatore.
Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A., I'atto sara registrato solo in caso d'uso,
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131; la relativa spesa fara
carico alla parte che richiedera I'adempimento.

Atto dattiloscritto su numero facciate per interno e quanto appare

della

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante della stazione appaltante
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L'appaltatore

(firma acquisita digitalmente)

(firma acquisita digitalmente)
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