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L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno ( ) del mese di ( ), in Zola Predosa
(B0), in una sala degli uffici comunali, in Via n. ____,avanti a me dott. , del

Comune di Zola Predosa, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune di Zola Predosa € parte, senza
I'assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono

presenti:

1) , hato a il , nella sua qualita di del Comune di Zola

Predosa, autorizzato alla stipulazione del presente atto giusta quanto previsto da per

'attivita contrattuale del Comune di Zola Predosa e in esecuzione della Deliberan. _____, in data ,

gia esecutiva (di seguito, per brevita, “Concedente”);

2) , hato a il , nella sua qualita di della
, come risulta da (di seguito, per brevita, “Concessionario”).

[ comparenti (di seguito, per brevita, “Parti”), della cui identita personale io sono certo

PREMESSO

1. In data , 1a societa ha presentato la proposta di finanza di progetto per

I'operazione di “Concessione dei servizi di gestione e manutenzione integrata degli impianti termici,
climatizzazione e antincendio a servizio degli edifici di proprieta del Comune di Zola Predosa” (di
seguito, per brevita, “Concessione”), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 15 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, come recentemente modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017 n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (di seguito,
per brevita, “Codice”).
2. In data , all’esito dell'istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto 1, il
Consiglio Comunale di Zola Predosa, ha dichiarato la fattibilita dell’operazione di finanza di progetto, ha
inserito il progetto negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente e lo ha posto in approvazione con le modalita previste per
I'approvazione del progetto.
3. In data , il progetto e stato approvato e la struttura tecnica del Comune di Zola
Predosa, delegata con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente punto 2
all’esperimento di tutta I'attivita rivolta all’aggiudicazione della Concessione, ha indetto la gara con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ragione del miglior
rapporto qualita-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
4, All'esito dell’esperimento della procedura di affidamento, con provvedimento n. __ in data
, € stata selezionata quale aggiudicataria la societa [il raggruppamento temporaneo di imprese]
(gia definita “Concessionario”).
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha
provveduto a elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, per brevita, “PEF”), nel quale sono
stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano I'equilibrio economico-finanziario della
Concessione, per un periodo di anni ___ (in lettere). I presupposti e le condizioni di base, che
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:
a) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara per
quanto attiene all’elenco degli edifici di proprieta del Comune di Zola Predosa oggetto di Concessione e
alla quantita, alla qualita, alla consistenza, alla specifica funzione e alla potenza degli impianti al servizio
degli edifici (di seguito, per brevita, “Edifici”), come previsto nell’offerta tecnica del Concessionario;
b) che la quantita e la qualita dei lavori di riqualificazione degli Edifici e degli Impianti siano quelle
offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a euro
( ) oltre IVA, nella composizione qualitativa e secondo il programma

operativo descritti nell’offerta tecnica del Concessionario;
c) che la quantita e la qualita delle manutenzioni degli Edifici e degli Impianti, nel corso dell'intera
durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: manutenzioni, nel corso
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dell'intera durata della Concessione, per un importo complessivamente pari a euro

( ) oltre IVA;
d) che la manutenzione straordinaria sia finanziata mediante un accantonamento contabile e finanziario
(fondo O&MRA) d’importo pari a€ ( );

e) che il canone di Concessione sia rivalutato annualmente, secondo quanto previsto al successivo art. 21
ed al Progetto di Gestione;

f) che la prima rivalutazione del canone annuale venga effettuata alla data della sottoscrizione della
presente convenzione, per tener conto del tempo trascorso dalla data di elaborazione del PEF a base di

gara;
g) che il canone annuale sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio

quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza
economica o redditivita) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilita finanziaria o
bancabilita), laddove:
a) per convenienza economica, s'intende la capacita del progetto di creare valore nell'arco della durata
della Concessione e di generare un livello di redditivita del capitale investito adeguato alle aspettative
dell'investitore privato;
b) per sostenibilita finanziaria, s’intende la capacita del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a
garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che 'equilibrio economico-finanziario della Concessione &
espresso dai seguenti indicatori:

a) TIR Progetto (post tax) pari a

tutto cio premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto

N«

(di seguito, per brevita, “Convenzione”), le Parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE | - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati sottoscritti dalle Parti costituiscono parte integrante e sostanziale
della Convenzione.

2. Il Concessionario e il Concedente s'impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a
riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la
documentazione amministrativa e contabile relativa alla Concessione, concordemente a quanto previsto
dalla Delibera CIPE n. 24 /2004, dalla Legge n. 3/2003, dalla Legge n. 136/2010 e dal successivo Art. 21.

ART. 2 - NORME APPLICABILI E DEFINIZIONI

1. Alla Concessione si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme dettate dal d.lvo 50/2016 in
materia di partenariato pubblico privato, come previsto espressamente dall’articolo 179, comma 3 del
Codice.

2. 1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 4.3, ove utilizzati con la lettera iniziale
maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato
medesimo.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide,
azionabili ed eseguibili, in conformita ai rispettivi termini e condizioni.
2. I1 Concessionario, in particolare:
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a) e dotato di ogni potere e autorita necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere
validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza,

liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre
simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;

c) e in possesso, al momento della stipula della Convenzione, di tutte le autorizzazioni necessarie
allo svolgimento della propria attivita di impresa in qualita di Concessionario.
d) non € pendente, né e stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o

arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa
pregiudicare la capacita di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32 commi 9 e 11 d.lvo
50/2016.

OGGETTO

1. La Convenzione ha per oggetto i servizi di gestione e manutenzione integrata degli impianti
termici, climatizzazione e antincendio a servizio degli edifici di proprieta del Comune di Zola Predosa (di
seguito, per brevita, “Servizi”), previa esecuzione delle attivita di riqualificazione degli Edifici e degli
Impianti (di seguito, per brevita, “Interventi”), mediante lo strumento della concessione di cui all’articolo
183 del Codice.

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attivita:

a) i Servizi, descritti nel progetto di gestione presentato in gara dal Concessionario (di seguito, per
brevita, “Progetto di Gestione”), tra i quali a mero titolo esemplificativo:

1) progettare e realizzare gli Interventi, secondo il programma operativo facente parte dell’offerta
tecnica del Concessionario;

11) eseguire tutti i servizi tecnici che si renderanno necessari per la realizzazione degli Interventi;

iii) porre in essere l'attivita amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto del
Concedente, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi
disponibili per la riqualificazione degli Edifici e/o degli Impianti, allo scopo di far incassare ad esso
Concedente i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, destinati a ricadere sul Contratto sotto

forma di di una riduzione del canone e/o di un maggior numero di interventi e/o di manutenzioni
straordinarie e/o di una riduzione della durata della concessione, salvo il riconoscimento al

Concessionario di tutti costi che verranno sostenuti per 'esperimento delle relative pratiche, tra i quali,
a titolo esemplificativo, gli incentivi POR FESR 2014-2020;

iv) effettuare la programmazione delle attivita di gestione dei Servizi, tenendo in considerazione la
specifica destinazione d’uso degli Edifici e degli Impianti, coordinandosi con gli enti responsabili delle
attivita correlate al loro funzionamento;

v) eseguire, nel corso dell'intera durata della Concessione, a propria cura e spese, tutte le attivita di
gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione.

b) i Servizi dovranno essere prestati dal Concessionario relativamente agli Edifici e agli Impianti meglio
descritti al punto 5, lettera a) e lettera b) delle premesse, che qui s’intende integralmente riportato e
trascritto.

c) la progettazione e la realizzazione degli Interventi ovvero la progettazione e la realizzazione di quei
lavori di riqualificazione che sono descritti nell’offerta tecnica e nel rispetto del programma operativo ad
essa allegato;

d) le attivita di manutenzione degli Edifici e degli Impianti, nella quantita e nella qualita descritte
nell’offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del programma operativo ivi previsto;

e) le attivita di monitoraggio, ai sensi del successivo art. 9.1 comma 5 lettera f), dello stato degli Edifici e
degli Impianti, quali:
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i) il monitoraggio ante operam consistera nell’effettuazione di rilievi dello stato degli Edifici e degli
Impianti, allo scopo di progettare puntualmente gli Interventi ad essi relativi;

ii) il monitoraggio in corso d’opera consistera nella verifica dell’adeguatezza funzionale degli Interventi
rispetto agli obiettivi di riqualificazione degli Edifici e degli Impianti;

iii) il monitoraggio post operam consistera nel censimento degli Interventi eseguiti, fino alla scadenza del
termine di durata della Concessione.

3. Tutta la documentazione tecnica correlata all’esecuzione della Convenzione e Ila
documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario,
congiuntamente e non, durante la sua vigenza, € e resta di esclusiva proprieta del Concedente. Il
Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi
o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di
attivita correlate all’esecuzione della Convenzione.

4. Il valore della Concessione e complessivamente pari a euro ( ) oltre IVA. 11
valore dell'investimento & pari a euro ( ) oltre IVA, dei quali, per gli Interventi,
comprensivi degli oneri per la sicurezza, euro ( ) oltre IVA. L'importo degli

Interventi, che risultera dal quadro economico dei progetti definitivi/esecutivi approvati dal
Concedente, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, & da intendersi fisso e invariabile.

5. I1 Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa
da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno
concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e ogni altro mezzo utilizzato
nell’esecuzione della Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le
responsabilita inerenti all’'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni,
modelli e altre opere dell'ingegno.

6. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle
opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attivita e i servizi non espressamente indicati nella
Convenzione.

8. Nel corso dell’'ultimo anno di Concessione, il Concedente provvedera, mediante apposito
collaudo (di seguito, per brevita, “Collaudo della Concessione”), ad accertare i lavori di manutenzione
eventualmente da effettuare al fine di riconsegnare gli Edifici e gli Impianti nelle condizioni di
funzionalita previste nel Progetto di Gestione. I costi relativi alle predette attivita rimarranno, come
previsto dal PEF, a esclusivo carico del Concessionario.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha una durata complessiva di anni (lettere), a decorrere dalla data di
sottoscrizione della presente Convenzione.

SEZIONE Il - SOCIETA DI PROGETTO

ART. 6 - SOCIETA DI PROGETTO

1. Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario & una societa validamente costituita come Societa di Progetto, ai sensi
dell’articolo 184 del Codice ed ha un capitale sociale pari a € ( /00) interamente
sottoscritto e versato [versato nella misuradel __% (_____ per cento)];

b) la partecipazione al capitale sociale della Societa di Progetto e cosi suddivisa tra i soci che hanno
concorso a formare i requisiti di qualificazione previsti in gara:

- % ( per cento)

- % ( per cento)

Ferma restando la quota di partecipazione alla Societa di Progetto, i soci ai quali sono affidati
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direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti e
dichiarati in sede di offerta.

2. Il Concessionario s'impegna altresi a:

a) comunicare annualmente al Concedente la composizione sociale della Societa di Progetto, quale
risulta dal libro dei soci o da visura camerale aggiornata;

b) trasmettere al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua approvazione da parte
dell’assemblea dei soci, il bilancio di esercizio;

) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel bando di
gara, pari a euro e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che
attestino la perdurante Solidita Patrimoniale;

d) conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento
dell’aggiudicazione della Concessione;

e) comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o la perdita
dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della
Concessione e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine
assegnato dal Concedente.

MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA DI PROGETTO

¥
S

LR

ART. 8 -

1. La cessione delle partecipazioni al capitale sociale della Societa di Progetto, ai sensi dell’articolo
184, comma 3 del Codice, nonché il mutamento della compagine sociale, sono ammessi nel rispetto delle
seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione dei lavori sono tenuti a
partecipare al capitale sociale della Societa di Progetto sino alla data di emissione del certificato di
collaudo degli Interventi;

b) la sostituzione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e), ¢ ammessa nel rispetto delle previsioni
del Codice e solo qualora il soggetto subentrante sia in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari
a quelli del socio uscente e sia individuato dal Concessionario entro ------ giorni dalla comunicazione
effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente
finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 30 giorni. E
facolta del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di
diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego
dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

) le banche e gli altri investitori istituzionali, che non hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale della Societa di Progetto in
qualsiasi momento, fermo restando 1'obbligo di fornire tempestiva comunicazione al Concedente entro 5
(cinque) giorni successivi al verificarsi del relativo evento.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci che hanno concorso a formare i requisiti di
qualificazione, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali a titolo meramente
esemplificativo, le operazioni di fusione, scissione, trasformazione e cessione di azienda, & subordinata
all’autorizzazione preventiva del Concedente, da rilasciare nei tempi e nei modi di cui al precedente
comma 1, lettera b).

3. Nelle ipotesi di cessione di partecipazioni della Societa di Progetto, trovano in ogni caso
applicazione le norme e le formalita previste specificamente dal Codice civile per il tipo di societa
all'uopo costituita.

4. Non &€ ammessa la cessione della Convenzione.

RESPONSABILITA SOLIDALE DEI SOCI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Societa di
Progetto restano con essa solidalmente responsabili nei confronti del Concedente per l'eventuale

=S¢
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rimborso del contributo eventualmente percepito, nei casi di risoluzione del rapporto di cui ai successivi
articoli 24, 25 e 27, salvo che i soci forniscano al Concedente, per conto della Societa di Progetto,
garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza
beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del contributo corrisposto al Concessionario.

2. Le suddette garanzie, al pari della responsabilita solidale dei soci, cessano alla data di emissione
del certificato di collaudo degli Interventi.

SEZIONE Il - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

9.1 - Principali obblighi del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la
propria piena ed esclusiva responsabilita, ad effettuare tutte le attivita inerenti la progettazione, la
realizzazione e la gestione dell’Opera.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere le attivita finalizzate ad acquisire la
conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non
puo pertanto eccepire durante la Progettazione, 'Esecuzione degli Interventi e la gestione dei Servizi, la
mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare
eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a. redigere i progetti definitivi/esecutivi degli Interventi;

b. sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, i progetti definitivi/esecutivi corredati dalle
autorizzazioni la cui acquisizione & di competenza del Concessionario, entro_____ giorni
dall’efficacia della Convenzione. Decorso inutilmente tale termine, si applica I'articolo 13.6. 11
Concessionario € in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, i
progetti definitivi/esecutivi entro e non oltre il termine essenziale di _____ dalla data di efficacia
della Convenzione a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e
dell’articolo 24, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese
sostenute, comprese quelle relative alle attivita di progettazione gia svolte;

c. acquisire le Autorizzazioni di sua competenza di cui al successivo 9.2;

d. mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai fini della progettazione ed
esecuzione degli Interventi di cui al successivo 9.2;

e. Il Concessionario si obbliga, al piu tardi decorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data di
sottoscrizione del Contratto, a dimostrare la disponibilita delle risorse a suo carico necessarie
alla realizzazione dei Lavori accessori, compresa I’eventuale stipula del contratto di
finanziamento o, in mancanza, I’eventuale sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di
progetto. Decorso detto termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, il Contratto
s’intende risolto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 31 e il
Concessionario medesimo non avra diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi
comprese quelle relative alla progettazione.

f. consegnare tempestivamente al Concedente copia del Contratto di Finanziamento o la
dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme
alternative all'indebitamento verso terzi nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto

di Finanziamento;
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1.

realizzare gli Interventi a regola d’arte, in conformita ai progetti definitivi/esecutivi approvati
dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nei programmi operativi,
ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformita a quanto stabilito nel Contratto, nonché nei
Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Progetto di Gestione;
prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le
polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

prestare I'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attivita e provvedimenti di
competenza di quest’ultimo;

collaborare con il Concedente affinche questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e
acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del
Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche
fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso
richieste;

consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attivita necessarie per il

corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei

Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Progetto di Gestione.

I1 Concessionario si impegna altresi a:

a.

organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia
concernente I'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e
accessibile dal Concedente in tempo reale;
fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su
supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi
posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli
incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di
competenza, nonché alle visite di Collaudo;
informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori
o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilita, anche parziale, dell’Opera e/o dei
Servizi;
ii. lasussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente,
presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

iii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente,
presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle
linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per
il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Societa di Progetto ovvero per
I'esercizio da parte dei Finanziatori di facolta volte a limitare 'operativita del
Concessionario o 'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di

Finanziamento o dei soci;

-
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iv. le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei
confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro
capacita di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

v. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole
sulla Concessione ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere alle
obbligazioni contrattuali;

f. inviare periodicamente, con cadenza annuale, le informazioni economiche, finanziarie e
gestionali sulle attivita oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire
I'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformita al paragrafo 7.1 delle
Linee Guida ANAC recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attivita
dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”, come di seguito
indicate:

i. rendiconto finale sull’esecuzione dei lavori di riqualificazione;

ii. rendiconto sull'andamento della gestione;

iii. rendiconto finale, quale rapporto storico sull’efficacia dei Servizi e degli Impianti.

Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non

specificato, con cadenza annuale.

9.2 - Autorizzazioni

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attivita
finalizzate al rilascio e/o all’'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione e
realizzazione degli Interventi, di seguito indicate:

a) Autorizzazioni da rilasciare:

...

(ii)...

(iii)...

b) Autorizzazioni da ottenere:

...

(ii)...

(iii) ...

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attivita necessarie ai fini
dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie
per la progettazione e realizzazione degli Interventi, di seguito indicate:

...

(ii)...

(iii)... .

Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni
di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo
derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni
mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso.

3. Qualora la Parte competente all’'ottenimento delle Autorizzazioni ai sensi del comma 1, lettera
b), ovvero del comma 2, dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in
maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso, nulla e dovuto tra le
Parti.

4, Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.
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ART. 10 - ESECUZIONE DEI LAVORI E SUBAPPALTI

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai
sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice.

2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in
sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto
conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.

3. L’esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 deve essere prestata nel rispetto delle seguenti
condizioni:

a. 1ilavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in
conformita dei progetti definitivi/esecutivi approvati;

b. ilavori possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta;
per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore
massimo del [2%)], si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali
ancorché frazionate tra i singoli soci.

4, I Concessionario, per I'affidamento a terzi dei lavori o dei servizi non eseguiti direttamente, dovra
procedere mediante contratti di subappalto.

5. E’ ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalita previste dall’articolo 174 del Codice, secondo quanto
indicato nella documentazione di gara e dichiarato nell’offerta.

6. I soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dall’art.
83 del Codice, dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni
subappaltate.

7. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 giorni prima dell’inizio
dell’esecuzione delle attivita in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la
documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei
requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

8. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della

corretta esecuzione del Contratto..

ART. 11 - RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario & responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare,
egli e responsabile:

a. dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta
esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni
contenute e richiamate nella Convenzione e nei suoi allegati sono state da esso Concessionario
esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;

b. dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura, causati al Concedente o ai suoi dipendenti e
consulenti, a diretta conseguenza delle attivita di esso Concessionario, anche per fatto doloso o
colposo del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari e in
genere di chiunque egli si avvalga per 'esecuzione della Concessione, nel corso della sua durata;

c. dell’'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal
mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al

Concessionario;
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d. per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva,
dell’esecuzione degli Interventi, della gestione dei Servizi e di ogni attivita connessa.
2. [ subappalti di lavori e di servizi non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del

Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente in ordine alla

perfetta esecuzione della Convenzione.

ART. 12 - OBBLIGHI E ATTIVITA DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attivita previste a suo carico nel

Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi dell’articolo 20.1,

secondo i tempi e le modalita ivi previsti.

2. Compete al Concedente:

a.

approvare i progetti definitivi/esecutivi presentati dal Concessionario ai sensi dell’articolo 9.1,
corredato dalle Autorizzazioni di cui all’articolo 9.2 entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla
ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni a i progetti
definitivi/esecutivi, il predetto termine decorre dalla data di ricezione dei progetti
definitivi/esecutivi modificati, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

approvare le eventuali Varianti di cui all’articolo 13.3;

nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori, il Direttore dell'Esecuzione,
I'Organismo di Collaudo, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice;

richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e
acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi
contrattuali da parte del Concessionario;

vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformita ai livelli
generali di qualita riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita riferiti alla
singola prestazione da garantire all’'utente, cosi come descritti nel Progetto di gestione, e
adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

segnalare all’Autorita garante della concorrenza e del mercato e all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre
imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la
sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli

eventuali provvedimenti adottati.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o

provvedimento nella sua disponibilita che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente &

tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a.

ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilita del Concedente
relativo agli obblighi assunti ai sensi dell’art. 20.1;

ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli Edifici e delle aree interessati
dalla Concessione;

ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle
interessate dalla Concessione;

I'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della

Concessione ai sensi dell’articolo 27.
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SEZIONE IV - FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 13 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

13.1 - Autorizzazioni

1. Fatte salve le formalita e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del
Concedente e gli obblighi di cui al precedente Art. 11, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in
nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti
dal programma operativo, le autorizzazioni necessarie per la progettazione oggetto di Convenzione, per
la corretta esecuzione degli Interventi e per I'erogazione dei Servizi, ponendo in essere tempestivamente
tutte le attivita a tal fine strumentali.

2. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle
Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo
dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e
tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso.

3. Qualora la Parte competente all’'ottenimento delle Autorizzazioni ai sensi del comma 2, dimostri
che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva
ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso, nulla &€ dovuto tra le Parti.

4. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.

13.2 - Modalita, tempi di realizzazione degli Interventi e prezzi

1. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, nei tempi e secondo le modalita
previsti dalla Convenzione, in conformita ai progetti definitivi/esecutivi nonché nel rispetto delle norme
di settore applicabili.

2. Il Concessionario s'impegna a ultimare tutti gli Interventi entro e non oltre i tempi previsti dai
programmi operativi.

3. I prezzi applicati saranno quelli degli elenchi dei prezzi unitari allegati alla Convenzione.
Qualora nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste nella Convenzione
o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dai progetti
definitivi/esecutivi, e pertanto non contenuti negli elenchi dei prezzi unitari allegati alla Convenzione, i
nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati dalle Parti.

13.3 - Modifiche al contratto

1. II Contratto puo essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova
procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al ;

b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti
impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

¢) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad
alterare la natura generale della Concessione;

d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 175, comma 1,
lettera d) del Codice;

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del
Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7 del Codice;

f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di
sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. L’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 & subordinata all’approvazione da parte del
Concedente del relativo Progetto in conformita a quanto previsto dal decreto del Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L’erogazione dei Servizi di cui al comma 1 & subordinata
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all’approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto.

3. La determinazione dei costi dei lavori di cui al comma 1 & effettuata mediante gli elenchi dei
prezzi unitari allegati alla Convenzione ovvero secondo le modalita prevista al comma 3 dell’art. 13.2
della presente Convenzione.

4, L’eventuale aumento di valore, determinato da una o piu modifiche di cui al comma 1, tra le
quali quelle derivanti dall'ammissibilita a finanziamento e/o a incentivo di qualsiasi attivita oggetto di
Contratto, non puo in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione
iniziale. 11 superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di
aggiudicazione.

5. Il Concessionario €, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione
relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario € tenuto a sostenere tutti i costi
connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il Concedente di
qualsiasi danno.

7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore
reddittivita per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare
l'allocazione dei rischi.

8. Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche
eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo
opportuno:

a) estendere i Servizi a nuovi Edifici e/o a nuovi Impianti; ovvero

b) effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell’offerta tecnica del Concessionario,
allo scopo di ampliare i Servizi e/o allo scopo di migliorare lo stato degli Edifici e/o degli Impianti e/o di
migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o
delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata;

il Concedente e il Concessionario possano convenire di apportare variazioni alla Concessione e di
rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF, ai sensi dell’art. 19.

9. L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo
opportuno per estendere i Servizi ad altri Edifici e/o a nuovi Impianti e/o per un ampliamento dei
Servizi e/o per un miglioramento dello stato degli Edifici e/o degli Impianti e/o per un miglioramento
del rendimento della Concessione, non potra essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore
attuale della Concessione e comportera una revisione del PEF, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
182, comma 3 del Codice.

13.4 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attivita del Concessionario
attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore
dei Lavori e al Direttore dell’Esecuzione, 'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando
i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni”.

3. La nomina del Direttore dei Lavori e/o del Direttore dell’esecuzione ovvero dell’ufficio di
direzione dei lavori e/o dell’esecuzione compete al Concedente, ai sensi delle disposizioni del Codice. I
compensi spettanti ai componenti l'ufficio di direzione lavori e dell’esecuzione, staranno a carico del
Concessionario.

4. Il Direttore dei Lavori e/o il Direttore dell’esecuzione esercita le funzioni e i compiti di
coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto
secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo
2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

-
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5. Compete al Direttore dei lavori e/o il Direttore dell’esecuzione verificare il rispetto dei tempi e
dei costi di realizzazione degli Interventi e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare
sospensioni parziali o totali degli Interventi ai sensi dell’art.16 della Convenzione e predisporre, sulla
base di tale verifica, lo stato di avanzamento lavori.

6. Le funzioni di responsabile della sicurezza saranno svolte dal direttore dell’esecuzione ovvero
da un direttore operativo abilitato.

7. La nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione compete al Concedente, ai sensi
e nel rispetto delle disposizioni del Codice; i compensi ad esso spettanti staranno a carico del
Concessionario.

13.5 - Collaudo

1. Le attivita di Collaudo, in <corso dopera e finale, sono effettuate da un/a

Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dall’articolo 216 del DPR n. 207/2010.

2. I costi e gli oneri relativi alle attivita di collaudo, compresi i compensi di
Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico e staranno a carico del

Concessionario.
3. 11 Collaudo e effettuato nel rispetto delle previsioni del DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X.
4, II Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie

all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del
Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

5. Del Collaudo in Corso d’Opera é redatto apposito verbale.

6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, € emesso il Certificato di Collaudo di cui
all’articolo 102, comma 3, del Codice.

13.6 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di realizzazione

1. 11 Concessionario & responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui
riconducibile in Fase di Progettazione e/o di realizzazione degli interventi. In tal caso, i giorni di ritardo
in Fase di Progettazione e/o di realizzazione degli interventi riducono conseguentemente la durata della
Gestione, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti definitivi/esecutivi al Concedente,
rispetto ai termini stabiliti all’art. 9.1, comma 3, lettere b, si applichera una penale pari a € 100,00
(cento/00).

3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario nell’esecuzione
degli Interventi, rispetto ai termini stabiliti dal programma operativo, si applichera una penale
corrispondente allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, da computare sull'importo totale degli Interventi, al
netto degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.

4, Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui
all’Art. 9.1, comma 5, lettera b), si applichera una penale pari a € 100,00 (cento/00).

5. L'incameramento di tutte le penali di cui al presente documento avverra mediante decurtazione
del relativo importo sul/sui canone/i.

6. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale superino il 10% (dieci per cento)
dell'importo totale degli Interventi, al netto degli oneri della sicurezza e al netto dell'lVA, il Concedente
potra avvalersi della facolta di cui al successivo art. 25.

7. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. E
fatta salva la risarcibilita del danno ulteriore ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.

8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di
Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al
Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o
ulteriori oneri.

LR
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9. E ammessa, su motivata richiesta del Concessionario da far pervenire entro 30 giorni dalla
comunicazione di applicazione delle penali da parte del Concedente, la totale o parziale disapplicazione
delle penali quando si riconosca che il ritardo non & imputabile al Concessionario oppure quando si
riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Concedente. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. Sull'istanza di
disapplicazione delle penali decide il Concedente su proposta del responsabile del procedimento, sentito
il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

ART. 14 - GESTIONE DEI SERVIZI

1. I1 Concessionario & obbligato a garantire la disponibilita dei Servizi secondo gli standard tecnici
e funzionali disciplinati nel Progetto di Gestione.

2. II Concessionario e obbligato a prestare i Servizi, per l'intera durata della Concessione, come
puntualmente descritto nel Progetto di Gestione.

3. Il Concessionario & responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta
erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o
affidamento diretto ai sensi del comma 3.

4. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli
174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice valgono le seguenti condizioni:

a) i soci che svolgono direttamente i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto
conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;

b) i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Progetto di Gestione;

c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

5. I Concessionario s'impegna altresi a svolgere le manutenzioni degli Interventi, con le modalita e
i tempi previsti nel programma manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalita per l'intera
durata della Concessione, con I'obbligo, alla sua scadenza, di consegnare gli Edifici e gli Impianti al
Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione.

SEZIONE V - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’

ART. 15 - FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della
sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via
temporanea o definitiva, 'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di
protesta;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocita supersonica;

d) incidenti aerei;

e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi;

f) qualunque altro evento esterno non imputabile ad alcuna delle parti che possa comportare un
impedimento, anche temporaneo, alla esecuzione delle prestazioni.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non puo adempiere ai propri
obblighi contrattuali, in quanto la prestazione e divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne
da immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato I’evento, gli
effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.

3. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni
comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna Parte &
tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento
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delle attivita oggetto di Concessione.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilita temporanea di
adempiere alle prestazioni del Contratto, puo essere disposta la sospensione delle attivita.
5. Qualora I'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare I'impossibilita definitiva di realizzare

gli Interventi ovvero dei Servizi, ciascuna Parte puo invocare la risoluzione del Contratto ai sensi
dell’articolo 1463 del codice civile. La risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario
dei soli costi effettivamente sostenuti per la realizzazione degli interventi eseguiti a regola d’arte, al
netto degli ammortamenti e dell’eventuale erogazione di un contributo in conto investimenti. Non sono,
in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

ART. 16 - SOSPENSIONE E PROROGA DELL’ATTIVITA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La sospensione e I’eventuale proroga nell’esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e
tempi di cui all’articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

2. La sospensione totale o parziale dei lavori puo essere disposta in ragione di circostanze
oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente I'esecuzione a regola d’arte
dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato
I'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei lavori puo essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei lavori a
regola d’arte;

b) per ragioni di necessita e di interesse pubblico;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 15.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento ¢ dovuto al Concessionario.

3. 11 Concessionario non puo sospendere unilateralmente ’Esecuzione dei lavori.

4. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario € tenuto a proseguire le parti di
lavoro eseguibili.

5. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia
impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, puo
chiedere la proroga ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del Codice.

6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessita o di
interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della
durata complessiva prevista per 'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi
complessivi, il Concessionario puo chiedere la risoluzione del Contratto senza indennita. Se il
Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al
comma 2, al Concessionario € dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale 1'utile
di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando
sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e
moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento
quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile e riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
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d’opera accertati dal Direttore dei Lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

ART. 17 - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI
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1. La sospensione e I'eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e
tempi di cui all’articolo 107 del Codice.
2. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi pud essere disposta in ragione di

circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta
esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente
necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa
della medesima. La fornitura dei Servizi pud essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;

b) per ragioni di necessita e di interesse pubblico;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento e dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non puo sospendere unilateralmente la Gestione.

4, Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di
prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne da immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le
cause che hanno determinato 'evento, il/i Servizio/i che non puo/possono essere prestato/i nonché i
Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli
Evento/i.

5. Il Direttore dell’Esecuzione pud disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando,
se possibile con I'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti
prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel piu breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i
Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni
contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del
Procedimento, il verbale e trasmesso a mezzo posta certificata a quest’'ultimo entro e non oltre cinque
giorni dalla data di redazione.

6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facolta di richiedere la sospensione totale o parziale
dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessita, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di
danno alla salute, all'integrita fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2:
a) i Corrispettivi di cui all’articolo 20 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la
sospensione non ecceda massimo giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come

risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di piu eventi cumulativamente considerati, ecceda i
___giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai
relativo/i verbale/i, il Concessionario puo chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di
un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda i 3 (tre)
mesi determinando una variazione dell’indicatore di equilibrio denominato TIR Progetto superiore a 1,5
(unovirgolacinque) punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico
Finanziario di cui all’articolo 19.

8. La sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i
interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale e
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trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta per cause diverse da
quelle di cui al comma 2, al Concessionario & dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di
cui all’articolo 16, comma 7, in quanto compatibili. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo
scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni
altro onere accessorio.

SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

ART. 18 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 5 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base
del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare I'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che I'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della
connessa gestione e dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di
Sostenibilita Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni € misurato sulla base dei seguenti indicatori
contenuti nel Piano Economico Finanziario ed elencati nel punto 7 delle Premesse.

ART. 19 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165,
comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico
Finanziario (variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR Progetto superiore a un punto
percentuale - si veda il documento 4.3 - Definizioni) determinata da eventi non riconducibili al
Concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui all’articolo 19 e punto
7 delle Premesse. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e
sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni, riconducibile al Concedente;

c) nei casi di sospensione di cui all’articolo 17, comma 7, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di
sospensione del servizio ecceda il periododi ___;

e) le modifiche contrattuali di cui all’art. 13.3 comma 8.

2. Nel caso in cui I'Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti piu favorevole per il
Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario € effettuata a vantaggio del Concedente. In
tal caso, il Concedente da comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di
revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la
procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne da comunicazione scritta al Concedente,
indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato I’Alterazione dell’Equilibrio Economico
Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i
presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico
Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano
Economico Finanziario.

4, La revisione del Piano Economico Finanziario é finalizzata a determinare il ripristino degli
Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione
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degli effetti derivanti da uno o piu degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in
ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono
recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 28. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi
di cui all’articolo 28, comma 2.

SEZIONE VII - CANONE DI GESTIONE

ART. 20 - CANONE DI GESTIONE

20.1 - Canone di gestione e termini di pagamento

1. A titolo di corrispettivo della gestione dei Servizi, il Concedente corrispondera al Concessionario
un canone annuale forfettario, aggiornato alla data odierna, complessivamente pari a euro

( ) oltre IVA (di seguito, per brevita, “Canone di Gestione”).

2. Il Canone di Gestione verra corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate trimestrali

posticipate di uguale ammontare, previa emissione di fattura di importo corrispondente a ciascuna rata,
entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica di cui all’art. 25 del
D.L.n. 66/2014 e relativa al mese di riferimento. | pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato
dal Concessionario ai sensi del successivo Art. 21.

3. Fermo restando quanto previsto all’art. 27, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella
corresponsione del Canone di Gestione, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai
fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n.
231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come
definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base
del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

4, Al pagamento si provvedera solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e
della congruita delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e
della congruita delle somme ¢ il responsabile del procedimento.

5. Il Concedente s'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della
Convenzione, le somme occorrenti per I'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone di Gestione.

6. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone di Gestione, il Concedente conferira
al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1723,
comma 2 del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere medesimo, affinché egli accantoni e
vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell’ente fino a concorrenza
dell'importo del Canone di Gestione e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore
del Concessionario o dei cessionari dei suoi crediti alle scadenze concordate.

7. Il Canone di Gestione, d'importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente comma
1, e costituito dalle seguenti voci:

e Quota ammortamento ......... € ( /00);

e Quota energia .......ce.u. € ( /00);

¢ Quota manutenzioni ................ € ( /00).
Il Canone di Gestione verra adeguato annualmente sulla base di quanto indicato nel Progetto di Gestione.
8. Per i dettagli circa l'individuazione dei prezzi di riferimento ai fini dell’aggiornamento del
Canone di Gestione, nonché delle modalita di calcolo delle variazioni, si veda il Progetto di Gestione.
9. Le Parti espressamente convengono che il Canone di Gestione dovuto dal Concedente al

Concessionario possa essere dal Concessionario ceduto all'istituto finanziatore con il quale il
Concessionario stipulera il contratto di finanziamento della Concessione.
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20.2 - Indicatori di Performance

1. Qualora la prestazione resa dal Concessionario si discosti dal relativo indicatore di performance,
secondo le modalita e i termini definiti nell’Allegato 4.4 “Indicatori di Performance”, si applichera il
sistema di incameramento delle penali di cui al predetto Allegato 4.4.

20.3 - Procedura di applicazione delle penali

1. Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Performance del Livello Minimo richiesto,
costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno,
l'applicazione di penali calcolate in misura indicata nell’allegato 4.4. E fatta salva la risarcibilita del
maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.

2. Il Livello Minimo per ciascun Indicatore di Performance e la misura della penale in caso di
inadempimento sono stabiliti nell’allegato 4.4.
3. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa

comunicazione del Concedente, l'intervento sostitutivo di quest’ultimo, I'entita della penale stabilita
nell’Allegato 4.4_Indicatori di Performance &€ maggiorata di una percentuale pari al 20%.

4. Il Concedente decurta gli importi derivanti dall’applicazione delle penali con le modalita di cui
all’allegato 4.4. E ammessa, su motivata richiesta del Concessionario da far pervenire entro 30 giorni
dalla comunicazione di applicazione delle penali da parte del Concedente, la totale o parziale
disapplicazione delle penali quando si riconosca che il ritardo non & imputabile al Concessionario
oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell
Concedente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Concedente su proposta del responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

5. L’Amministrazione potra procedere all'escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma
13, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'importo della penale risultasse superiore
alllammontare della/e rata/e di Canone annuo successiva/e e/o qualora la/e rata/e successiva/e
fosse/ro d'importo pari a zero.

L’escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, che
potra essere totale o parziale, obbliga sin d’ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni
escussione.

6. Il Concedente pud sempre risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 25 in caso di mancato
raggiungimento dei livelli di cui al comma 1. In particolare, il Concedente pud risolvere il Contratto
qualora il mancato raggiungimento dei predetti livelli comporti l'applicazione di penali,
cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al 10% (dieci per cento) del
Canone di Gestione annuale, al netto dell'IVA e al lordo dell’indicizzazione.

ART. 21 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si
impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto corrente [bancario/postale] di seguito
indicato, dedicato, anche se non in via esclusiva, alla Convenzione, sul quale dovranno essere registrati
tutti movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico [bancario/postale] e a far si che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le
persone di seguito indicate:

a) : conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN:

acceso presso ;

b) generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: (C.F.
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,hato a ).
3. Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere dal Concessionario, il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG), e nella
specie: CUP n. ; CIG n. .
4. Il Concessionario € tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7
giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto
corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a
operare su detto conto.
5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3,
comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della
Convenzione ai sensi del successivo art. 25.
6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell’articolo 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, a
inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con I'impegno a inserire la medesima clausola nei
contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma
sopra richiamata, sara tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio
Territoriale del Governo della Citta metropolitana di Bologna.
7. 11 Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
e 1 subcontraenti, verra assunta dalle predette controparti 1'obbligazione specifica di risoluzione di
diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari, nonché
I'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura,
Ufficio Territoriale del Governo della Citta metropolitana di Bologna qualora detti subappaltatori e/o
subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

8. Il Concedente verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita assoluta

del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s'impegna a comunicare al cessionario il CUP n.
e il CIG n. , che devono essere riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

SEZIONE VIII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI

ART. 22 - CAUZIONI

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione dei Servizi, il Concessionario
ha prestato la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo biennale dei corrispettivi di
cui all’Art. 20. Tale garanzia che avra una durata iniziale di 2 (due) anni, decorsi i quali la garanzia sara
priva di efficacia. Il concessionario si obblighera a richiedere al comune di Zola Predosa, beneficiario
della garanzia, nei 90 (novanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 2 (due) anni, la
sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia di cui al periodo che precede per
ulteriori 2 (due) anni, e cosi di due anni in due anni, o per la minore durata residua, fino alla scadenza
della Concessione. La polizza dovra contenere la previsione che la mancata proroga della garanzia non
sara causa di escussione da parte del beneficiario ma costituira inadempimento verso il comune di Zola
Predosa da parte del Concessionario.

2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione degli Interventi, il
Concessionario s'impegna, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, alla presentazione della
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cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016 nonché sulla base
dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio
2018, n. 31, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo degli Interventi, scontato del 50%
(cinquanta per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 9000 e scontato di un ulteriore 20%
(venti per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 14001, come previsto e disciplinato
dall’articolo 93, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

ART. 23 - POLIZZE ASSICURATIVE
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1. Il Concessionario s'impegna a presentare, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, una
polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i
rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa
determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresi una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione degli Interventi. Tali polizze verranno stipulate
nella forma “Contractor all risk” (C.A.R.) e prevederanno anche la copertura di danni alle opere e agli
impianti preesistenti.

2. Il Concessionario s'impegna altresi, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all’'esercizio del ramo responsabilita civile generale nel territorio dell’'Unione
Europea, a stipulare, a far data dall’approvazione dei progetti, una polizza assicurativa a copertura dei
rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di progettazione e delle attivita ad esse connesse, per
tutta la durata degli Interventi e sino alla data di emissione dei relativi certificati di collaudo. Detta
polizza, che dovra coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori
di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi, dovra avere un massimale non inferioreaeuro_______ .

3. Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno
cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attivita il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per
un massimale minimo di € per sinistro e € per persona e per danni a cose, per tutta
la durata della Concessione. La somma assicurata dovra essere rivalutata dal Concessionario alla fine di
ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale
polizza dovra includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo
e a terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale
dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati
alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle
attivita svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili nonché di apparecchiature ed
equipaggiamenti degli Edifici e/o degli Impianti, che si rendano necessarie a seguito di eventi di
qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici,
incendio, furto e rapina.

4, Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale
carico del Concessionario che dovra consegnare al Concedente, almeno giorni prima della
data prevista per la consegna degli Interventi, copia delle polizze, unitamente ai relativi certificati di
assicurazione.

5. Il Concessionario dovra consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni
anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi
relativi al periodo di validita di ciascuna polizza.

6. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di
qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attivita,
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anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere
e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione degli Interventi sia per l'erogazione dei Servizi, in
nessun caso potra invocare la responsabilita del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente
art. 23.

SEZIONE IX - VICENDE DELLA CONCESSIONE

ART. 24 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile,
che I'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al precedente art. 9.1, comma 3
lett. b) ed e), comportera la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun
atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario
della comunicazione della volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal
Concedente entro [¢] giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o
di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a
prescindere da ogni valutazione, gia preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine
alla gravita e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di
rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attivita di
progettazione.

4, In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al
Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in
ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la
selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico del Concessionario.

5. Per le finalita di cui al presente articolo, il Concedente dovra comunicare al Concessionario,
entro 20 (venti) giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio __ ,
indirizzo di posta elettronica , I'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ART. 25 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO E PER REATI ACCERTATIE
DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 24 e 26 della presente Convenzione, qualora il
Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente
potra avvalersi della facolta di risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo
1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato, comunque non superiore a trenta
giorni. La diffida ad adempiere dovra essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio

, indirizzo di posta elettronica del Concessionario e per conoscenza ai finanziatori.
2. La facolta di cui al precedente comma 1 potra essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento della soglia del 10% (dieci per cento) per le penali relative al mancato rispetto dei

termini stabiliti dalla Convenzione per l'esecuzione degli Interventi, secondo quanto disposto dall'art.
13.6, comma 6;

b) gravi vizi o difformita degli Interventi riscontrati nella fase di esecuzione;

) gravi violazioni del Progetto di Gestione, che comportino l'applicazione di penali per
I'indisponibilita degli Interventi ovvero per la mancata erogazione, in tutto od in parte, dei Servizi,
secondo quanto previsto dall’art. 20.3;

d) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidita e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o
coperture assicurative di cui ai precedenti artt. 22 e 23;

e) violazione dei protocolli di legalita e dei patti di integrita;

f) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto
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previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali.

3. Il Concedente ha 'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80,
comma 1, del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13
agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.

4. Nei casi di cui al comma 3, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i
danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione
dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la
selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico.

ART. 26 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

LR

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del
Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la
risoluzione designando una societa che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne
assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi
dell’art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto
di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto
per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale
termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si
intendera risolta di diritto.

3. Il Concedente provvedera a formalizzare il rapporto convenzionale con la societa designata dai
Finanziatori a condizione che:

a) la societa abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla
Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla
data del subentro;

b) la societa si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e lesatto
adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 120 (centoventi) giorni
successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la societa designata, ovvero nel termine
piu ampio che verra, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le
condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro
competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino la societa subentrante ai sensi del comma 2 ovvero
qualora la societa subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il
Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di
consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso
pregiudizievole della proprieta. A tal fine sara redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 60
(sessanta) giorni successivi.

ART. 27 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del
Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente
il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, potra avvalersi della facolta di
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promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovra essere comunicata al seguente
ufficio , indirizzo di posta elettronica certificata __ .

2. Qualora la Concessione sia risolta per I'inadempimento del Concedente ovvero quest’ultimo
revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo comma 5 spettano al
Concessionario:

a) il valore degli Interventi realizzati piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel
caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal Concessionario nonché il valore dei Servizi gia erogati;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri
derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse;

) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore
degli Interventi ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui gli Interventi abbia superato la fase di
collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico e finanziario allegato alla
Concessione per gli anni residui di gestione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto gia corrisposto dal
Concedente al Concessionario.

3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario
provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell’esecuzione,
apposito verbale entro ______ giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad
adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati
registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore
a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere
corrisposti.

4. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3 sono destinate
prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del
Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte
del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

5. La Concessione pud essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con
provvedimento comunicato al seguente ufficio ___ , indirizzo di posta elettronica ____ del
Concessionario.

6. In caso di revoca della Concessione, si applicano i commi 2, 3 e 4, del presente articolo.

7. L’efficacia della revoca della Concessione, & sottoposta alla condizione del pagamento al
Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell’articolo 176, comma 4, del
Codice.

ART. 28 - RECESSO
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1. Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in
merito alle condizioni di revisione del PEF, il Concessionario o il Concedente potranno recedere dalla
Convenzione.

2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a
redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dell’esecuzione,
entro giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Concessione, al
fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:

a) il valore degli Interventi realizzati piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,
nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente
sostenuti dal Concessionario nonché il valore dei Servizi gia erogati;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione.

3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei

=S¢
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finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 185 del Codice,
limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e sono
indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

4, Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano
superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuita dei
Servizi, il Concessionario dovra proseguire nella gestione alle medesime modalita e condizioni previste
dalla Convenzione.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potra chiedere di
continuare a gestire gli Impianti, con le medesime modalita e alle medesime condizioni previste dalla
Convenzione, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al precedente comma 2.

ART. 29 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione gli Edifici, gli Impianti, le relative pertinenze e attrezzature, i
materiali accessori e quant’altro attinente alla gestione dei Servizi torneranno di diritto nella piena
disponibilita del Concedente.

2. I Concedente s’impegna ad avviare, almeno mesi prima della scadenza della
Concessione, la procedura di gara per I'individuazione del nuovo Concessionario.
3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura

in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita del servizio pubblico, il Concessionario e tenuto a
proseguire la gestione alle medesime modalita e condizioni previste dal Contratto.

4. II Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo
Concessionario.

ART. 30 - EFFICACIA

1. La Convenzione assume efficacia dalla data di sottoscrizione della stessa.

ART. 31 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra Concedente e Concessionario
s’intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica
certificata:

a) per il Concedente: [indicare I'indirizzo PEC];

b) per il Concessionario: [indicare I'indirizzo PEC].

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati dalle Parti.

ART. 32 - CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi contestazione circa linterpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della
Convenzione, le Parti dichiarano di volersi rivolgere al Tribunale di Bologna.

ART. 33 - SPESE

1. Le spese del presente atto e sue conseguenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione,
sono a totale carico del Concessionario.

Richiesto io ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle Parti che,
dispensandomi dalla lettura degli allegati, ’hanno firmato nel testo e negli allegati insieme a me ufficiale
rogante.

Il presente atto consta di numero __fogli di carta resa legale su pagine intere __ e parte della presente fin
qui.
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Letto dalle Parti e riconosciuto dalle stesse come conforme alla loro volonta, viene sottoscritto con me
ufficiale rogante.
I1 Comune di Zola Predosa

I1 Concessionario

L’ufficiale rogante
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