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PREAMBOLO

Questo documento €& stato elaborato sulla base dello schema di “Contratto di
concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto
utilizzo della Pubblica Amministrazione, da readlizzare in partenariato pubblico privato”,
elaborato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale istituito con determina del Ragioniere
Generale 8 agosto 2013 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ispettorato Generale per la Contabilita e la
Finanza Pubblica (IGECOFIP), approvato con Delibera dell’Autoritd  Nazionale
Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale
dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021.



L'anno duemilaventidue (2022), il giorno ( ) del mese di
( ), in (__), presso ,in Via n. , avanfti a

me dott. , autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune di Casalecchio

di Reno e parte, senza I'assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d’accordo tra
loro e con il mio consenso, sono presenti:

1) , hato a il , nella sua qualita di

del Comune di Casalecchio di Reno, autorizzato alla stipulazione del presente atto giusta
quanto previsto da per I'attivita contrattuale dell’Ente e in esecuzione della
Delibera della Giunta Comunale, in data , gid esecutiva (“Concedente”);

2) , hato a il , nella sua qualita di

della , come risulta da

(“Concessionario”).

| comparenti (“Parti”), della cui identita personale io sono certo
PREMESSA
A) In data , i Comune di Casalecchio di Reno ha bandito la gara per

ricevere proposte, ai sensi dell’art. 183, commi 1-14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
“Codice dei contratti pubblici” (*Codice”), qi fini dell'aggiudicazione del “Contratto
di partenariato pubblico privato per la gestione del centro giovanile denominato
“Spazio Eco” (“Contratto di PPP” 0 “Concessione”).

B) A seguito dell'esperimento della gara, con Determinazione n. ___ del , il
Comune di Casalecchio di Reno ha aggiudicato il Contratto di PPP a

C) Aisensi dell'art. 184 del Codice, I'aggiudicatario della Concessione ha costituito la

societd di progetto denominata , con sede legale in , Via
n. , capitale sociale interamente versato pari a €
( ) Codice Fiscale e Partita IVA n. , Che

e pertanto subenfrata all’aggiudicatario nella fitolarita della Concessione.

D) Aisensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario
ha provveduto a elaborare un piano economico e finanziario, (“PEF”), nel quale
sono stati fissafi i presupposti e le condizioni di base che determinano I'equilibrio



economico e finanziario della Concessione, per un periodo di anni

(

). | presupposti e le condizioni di base, che determinano I'equilibrio

economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:

a)

b)

che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione
posta a base di gara per quanto attiene ai lavori di riqualificazione e di
manutenzione ordinaria dell'immobile di proprietd del Comune di Casalecchio
di Reno sito in Via dei Mille n. 26 (“Immobile Spazio Eco”), per un importo
complessivamente pari a euro ( ) oltre IVA

(“Lavori accessori’), nella composizione qualitativa e secondo il programma
operativo (“Programma operativo dei Lavori accessori’) descritti nell’offerta
tecnica del Concessionario;

che i servizi socio-educativi, culturali e ricreativi oggetto di affidamento siano
quelli previsti nella documentazione posta a base di gara (“Servizi”) di seguito
meramente esemplificati:

- attivitd socio-educative dei giovani fino ai 25 anni di etd, gestione di
attivitd culturali e ricreative nonché proficua gestione delle annesse
attivitd di bar e di ristorazione presso I'lmmobile Spazio Eco;

che il contfributo annuale per la gestione servizi socio-educativi (“Contributo”)
sia rivalutato annualmente secondo quanto previsto al successivo Art. 22.1,
comma 7;

che il Confributo sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario;

che il Concessionario versi regolarmente al Concedente il canone offerto in
gara per la gestione delle aftivitd commerciali (“Canone”), rivalutato
annualmente secondo quanto previsto al successivo Art. 22.2.

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si frovi in condizioni

di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio

economico (convenienza economica o redditivita) sia le condizioni di equilibrio
finanziario (sostenibilita finanziaria o bancabilita), laddove:

a)

per convenienza economica, s'infende la capacita del progetto di creare
valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di
redditivitd del capitale investito adeguato alle aspettative dellinvestitore
privato;



b) per sostenibilita finanziaria, s'intende la capacita del progetto di generare flussi
di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua
realizzazione.

F) Le Parti si danno reciprocamente atto che I'equilibrio economico-finanziario della
Concessione € espresso dai seguenti indicatori:

a) TR di progetto (post tax) paria
b) DSCR (Debt Service Cover Ratio) minimo pari a

G) Il Concessionario ha presentato, ai sensi dell’art. 165, comma 3 del Codice, idonea
documentazione inerente al finanziamento dei Lavori accessori.

TUTTO CIO PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, le
Parti convengono e stipulano quanto segue.

SEZIONE | - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il Contratto regola il rapporto tra le Parti.

2. Le premesse (“Premesse”) e gli allegati (“Allegati”) costituiscono parte integrante e
sostanziale del Contratto.

3. | Documenti contrattuali elencati nell’ Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben

conoscere e accettare, s infendono integralimente richiamati ancorché non
materialmente allegati al presente atto.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Contrafto, si applicano la normativa
dell’Unione Europea in materia di confratti pubblici, in materia di fondi strufturali e in
materia di fondi per la ripresa e la resilienza, la normativa nazionale di recepimento in tutti
i predetti ambiti, iI Manual on Government Deficit and Debt, Eurostat - 2019 edition
(“Manuale Eurostat”), e le buone pratiche in materia di partenariato pubblico privato.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Conftratto, i termini elencati nell’ Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale
maiuscola assumono, sia al singolare sia al plurale, il significato ad essi attribuito
nell’ Allegato 2 medesimo.



3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide,
azionabili ed eseguibili.

2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e
garantisce:

a) di essere dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad
adempiere validamente le obbligazioni da esso derivanti;

b) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi,
insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo o altre procedure concorsuadli e non essendo sottoposto ad
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) diessere in possesso, al momento della stipula del Contratto, e che sard in possesso
per l'intera durata della Concessione, senza soluzione di continuitd, di tutte le
abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria
afttivita di impresa in qualita di Concessionario;

d) che non & pendente, né & stata minacciata, alcuna controversia, procedimento
giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario o di alcuno
dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacita di adempiere le
obbligazioni derivanti dal Confratto;

e) che non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto, ai sensi dell’art. 32, commi
9 e 11, del Codice.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il
Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la
documentazione amministrativa e contabile relativa all’operazione di partenariato
pubblico privato, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n.
25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Non € ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETITO

1. II Contratto ha per oggetto I'affidamento in concessione della progettazione
definitiva/esecutiva e della realizzazione dei Lavori accessori nonché della gestione dei
Servizi, come meglio descritto nelle Premesse, nel Progetto di fatfibilita tecnica ed
economica dei Lavori accessori (Allegato __ al Confratto) e nel Progetto di gestione
(Allegato __ al Contratto).



2. Il valore della Concessione €& complessivamente pari a € ,00
( /00) olire IVA. 1l valore dell'investimento e pari a €

( ) oltre IVA, dei quali, per i Lavori accessori, comprensivi degli oneri per Ia

sicurezza, € ( ) oltre IVA. L'importo dei Lavori accessori, che

risulterd dal quadro economico del Progetto esecutivo approvato dal Concedente, e
ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, € da intendersi fisso e invariabile salvo
quanto previsto nel successivo Art. 25.

3. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti aftivita:

a) la gestione dei Servizi per I'intera durata della Concessione, in conformitd a quanto
stabilito nel Contratto;

b) I'elaborazione della progettazione definitiva/esecutiva dei Lavori accessori (Allegato
__al Contratto);

c) la redlizzazione dei Lavori accessori a regola d'arte e in conformita alla
progettazione definitiva/esecutiva;

d) la manutenzione ordinaria dell'lmmobile Spazio Eco secondo le previsioni del
Progetto definitivo/esecutivo e del Progetto di gestione e in relazione al ciclo di vita
dei Lavori accessori;

e) ogni analisi e/o afttivitd connessa e funzionale alla progettazione, all’esecuzione e
alla manutenzione dei Lavori accessori;

f) la consegna al Concedente degli elaborati finali di progetto (“AS BUILT”).

4, Le attivita di cui al comma 3 devono essere realizzate in conformita alle previsioni
del Conftratto.

5. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la
documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal
Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, € e resta di esclusiva
proprietd del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non
avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta
documentazione se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo
svolgimento di attivita correlate all’esecuzione del Confratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo I Concedente confro
qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni,
modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i
procedimenti e comunque ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Confratto. Sono
in ogni caso a carico del Concessionario futti gli oneri e le responsabilitad inerenfi
all'ofttenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e
altre opere dell'ingegno.



7. Sono escluse dalla Concessione futte le aftivitd e i servizi non espressamente
indicati nel Contratto.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha una durata complessiva di anni 20 (venti), a decorrere dalla
data di consegna dei Servizi.
2. La durata della Concessione € cosi suddivisa:

a) 20 (venti) anni per la gestione dei Servizi (“Fase di gestione”), decorrenti dalla data
di consegna dei Servizi, che dovrd avvenire in contraddittorio ed essere verbalizzata
enfro e non oltre i 7 (sette) giorni dalla data odierna, fino alla scadenza della
Concessione;

dei quali:

b) ____ giorni naturali e consecutivi per la progettazione definitiva/esecutiva dei Lavori
accessori (“Fase di progettazione”), decorrenti dalla data odierna;

c) giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei Lavori accessori (“Fase di
realizzazione”), decorrenti dalla data di consegna dei Lavori accessori.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che la durata della Concessione e stata
calcolata, ai sensi dell’art. 168 del Codice, con riferimento al tempo necessario per
I'integrale recupero degli investimenti del Concessionario, unitamente alla remunerazione
del capitale investito, come previsto nel PEF.

SEZIONE Il - SOCIETA DI PROGETTO
6. SOCIETA DI PROGETTO
1. Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario € una societd validamente costituita come Societa di progetto, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 184 del Codice, e ha un capitale sociale pari a €
( /00) interamente sottoscritto, e versato nella misura del
__%(_____ percento);
b) la partecipazione al capitale sociale della Societd di progetto € cosi suddivisa tra i

SOCi:

- ,_ % per cento)




2.

i % per cento)

Ferme restando le partecipazioni alla Societd di progetto, i soci ai quali sono

affidati direttamente i lavori e/o i servizi sono tenuti a eseguirli in misura non eccedente i

requisiti di qualificazione posseduti e dichiarati in sede di offerta.

3.

Il Concessionario s'impegna altresi a:

comunicare tempestivamente al Concedente ogni variazione della compagine
sociale della Societd di progetto risultante dal libro dei soci;

trasmettere annualmente al Concedente una visura camerale aggiornata;
trasmettere al Concedente, enfro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua
approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio di esercizio;

mantenere, per I'intera durata della Concessione, il capitale sociale minimo indicato
nel bando di gara, pari a € .00 ( /00);

conservare i requisiti di ordine generale e di ordine speciale (di carattere tecnico,
economico e finanziario) posti a fondamento dell’aggiudicazione della
Concessione, in relazione dlla fase di avanzamento del Confratto e in misura
corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
comunicare al Concedente, entro il fermine perentorio di __ | ) giorni dal
verificarsi dell’evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o la
perdita, da parte di uno o piu soci, dei requisiti di ordine generale o di ordine
speciale (di carattere tecnico, economico e finanziario) posti a fondamento
dell’aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di
avanzamento del Contratto. Con la medesima comunicazione, il Concessionario €
tenuto a indicare i provvedimenti (quale, ad esempio, quello di sostituzione del/i
socio/i) che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti di
ordine generale e/o speciale non appena possibile e comunque entro il termine
perentorio a tal fine assegnatogli dal Concedente.

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA DI PROGETTO

1.

La cessione delle partecipazioni al capitale sociale della Societd di progetto, ai

sensi dell’art. 184, comma 3 del Codice, € ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono ftenutfi a
partecipare al capitale sociale della Societa di progetto sino alla data di emissione
del certificato di collaudo dei Lavori accessori. Si applica quanto previsto e
disciplinato dall'art. 48 del Codice;



b) nei casi di sostituzione di cui al precedente Art. 6, comma 2, lettera f), il soggetto
subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli
del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro __ )
giorni dalla comunicazione al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa
autorizzazione del Concedente rivolta alla verifica dei requisiti del socio subentrante,
da rilasciare entro il termine di 20 (venti) giorni. E facoltd del Concedente, entro |l
predetto termine, negare I'autorizzazione, indicando le ragioni di fatto e di diritto
preclusive dell'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto
il diniego dell’autorizzazione del Concedente, |la sostituzione s'intende accettata e
diviene pertanto efficace;

c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono enfrare nella e uscire dalla compagine sociale
della Societda di progetto in qualsiasi momento, fermo restando I'obbligo di fornirne
tempestiva comunicazione al Concedente.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, cosi come il subentro di nuovi soci, &
ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, leftera a) che precede, previa
autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalita di cui al comma
1, lettera b) che precede, sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale e di
ordine speciale del socio subentrante.

3. Ogni operazione societaria straordinaria, che abbia I'effetfto di mutare la
compagine sociale, € subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, che
potrd essere rilasciata nel caso in cui I'operazione non determini una violazione della
legge e del Contratto, anche con rifermento alla qualificazione del Concessionario
necessaria in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data
dell’operazione.

4. Nelle ipotesi di cessione di partecipazioni della Societa di progetto, frovano in ogni
caso applicazione le norme e le formalita previste specificatamente dal Codice Civile per
il tipo di societd all’'uopo costituita.

8. RESPONSABILITA SOLIDALE DEI SOCI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 184, comma 3 del Codice, i soci restano
solidalmente responsabili con la Societa di progetto nei confronti del Concedente per il
rimborso del confributo in conto investimenti eventualmente percepito in corso d'opera
(“Prezzo”), salvo che la Societd di progetto, o i soci per conto della Societd di progetto,
forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o
assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di prevenfiva escussione, per la
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restituzione del Prezzo percepito. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dei Lavori accessori.

SEZIONE Il - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
9. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente,
le attivita finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per
I'avvio della gestione dei Servizi e per la progettazione e la realizzazione dei Lavori
accessori indicate nell’Elenco delle Autorizzazioni — Sezione A (Allegato _ al Contratto).
Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o
oftenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente
salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa
imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino un’Alterazione
dell’equilibrio economico e finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui al
successivo Art. 25.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attivitad necessarie
ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle
Autorizzazioni necessarie per I'avvio della gestione dei Servizi e per la progettazione e la
readlizzazione dei Lavori accessori indicate nell’Elenco delle Autorizzazioni — Sezione B
(Allegato __ al Conftratto). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o
ritardato oftenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del
Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo
derivino da causa a lui non imputabile e di aver comunqgue attivato in maniera diligente e
tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli
aggravi in fermini di costi e tfempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci
tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

10. OBBLIGHI E ATTIVITA DEL CONCEDENTE
1. Al Concedente compete:

a) compiere le attivitd amministrative di sua competenza, necessarie all’esecuzione del
Contratto e alla puntuale realizzazione dei Lavori accessori, ossia:
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d)

2.

. approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro __

)

giorni dalla data di presentazione all'ufficio competente o dall’acquisizione

dell’eventuale ultimo parere di altro Ente;

o porre in essere le formalitd e gli adempimenti non delegabili ai fini
dell’ottenimento delle Autorizzazioni, come previsto nell’Art. 9 che precede;

compiere le aftivitd di verifica ai fini dell’approvazione della progettazione
definitiva/esecutiva  presentata dal  Concessionario e dare riscontro  dl
Concessionario entro e non oltre __ (____ ) giorni dalla ricezione. Nel momento in
cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il
predetto termine decorre dalla nuova consegna;

nominare il Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori, il Collaudatore ed
eventualmente, successivamente al Collaudo dei Lavori accessori, il Direttore
dell’esecuzione, nel rispetto dell’art. 31, comma 13, del Codice nonché degli articoli
10 e 23 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri di ispezione, accesso e
acquisizione della documentazione e delle noftizie utili in ordine al rispetto degli
obblighi contfrattuali da parte del Concessionario;

vigilare sulla corretta gestione dei Servizi da parte del Concessionario, in conformita
ai livelli generali di qualita riferiti al complesso delle prestazioni e ai livelli specifici di
qualita riferiti alla singola prestazione, come descritto nel Progetto di gestione, e
adottare le eventuali direttive che sirendano necessarie;

segnalare all’Autoritd garante della concorrenza e del mercato e all’ Autorita
nazionale anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del
Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi
relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della Legge 10 ottobre
1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

I Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante,

circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata.

In particolare, il Concedente trasmetterd al Concessionario le seguenti informazioni e

documenti:

a)

b)

ogni provvedimento di ogni Amministrazione pubblica che abbia interesse nel
procedimento;

ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo degli spazi, degli impianti
e delle aree interferenti e/o limitrofe a quelle oggetto della Concessione;
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c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della
Concessione ai sensi del successivo Art. 35.

11. OBBLIGHI E ATTIVITA DEL CONCESSIONARIO

11.1 - Progettazione e readlizzazione dei Lavori accessori

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i Concessionario
s'impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilita, a effeftuare tutte le
attivita inerenti alla progettazione e alla realizzazione dei Lavori accessori.

2. Per la progettazione, il Concessionario, a proprie cura e spese, assume |'obbligo di:

a) eseguire tutte le attivita propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello
stato di fatto e di diritto;

b) elaborare la progettazione definitiva/esecutiva  secondo quanto indicato
nell'oggetto del Contatto e nel rispetto delle norme di settore applicabili;

b-bis) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il/i Progetto/i
definitivi/esecutivi, corredati dalle autorizzazioni la cui acquisizione e la cui
conservazione sono curate dal Concessionario, entro giorni
dall’efficacia del Confratto;

b-ter) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il/i Progetto/i
definitivi/esecutivi, rielaborati sulla base delle prescrizioni e/o delle
osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti alla loro
approvazione, entro giorni dalla richiesta del Concedente.

3. Gli aggravi in termini di costi e tempi, derivanti dal mancato o ritardato
ottenimento delle Autorizzazioni di cui al precedente comma 2, leftera b), sono a carico
del Concedente o del Concessionario secondo quanto previsto nell’Art. 9 che precede.

4, Decorsi i termini di cui al precedente punto 2, lettera b), si applicheranno le penali
di cui al successivo Art. 20 se i ritardi sono imputabili al Concessionario.

S. I Concessionario € in ogni caso obbligato a sottoporre il/i Progetto/i
definitivi/esecutivi al Concedente, per la sua approvazione, entro il termine essenziale di

giorni, decorrente dalla data odierna, pena la risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 30, comma 1.
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6. Il Concessionario si obbliga alfresi a:

a) realizzare i Lavori accessori a regola d'arte, secondo quanto previsto nel/i Progetto/i
definitivi(esecutivi approvati dal Concedente e con la scansione temporale
specificata nel Programma operativo dei Lavori accessori(Allegato _ al Contratto);

b) per il tramite della direzione lavori, a partecipare alla tenuta della contabilitad dei
Lavori accessori con le modalita di cui agli articoli 13 e seguenti del Decreto del
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, ivi compresi gli obblighi di
informazione e di comunicazione ivi previsti;

c) consegnare al Concedente I'AS BUILT entro __ settimane dall’ultimazione dei Lavori
accessori;

d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le
garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e del Contratto;

e) svolgere tutte le aftivitd oggetto del Contratto con la massima diligenza e nel pieno
rispetto della normativa applicabile;

f) rispettare i tempi previsti nel Contratto e nei Programmi operativi ad esso allegati,
dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e
modalita di recupero;

g) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad
attivitd e a provvedimenti di competenza di quest’ultimo;

h) oftemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di
igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico
tutti gli oneri relativi.

7. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle
attivitd necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel
Contratto a suo carico.

8. Il Concessionario ai sensi dell’art. 164, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 si obbliga, al piu
tardi decorsi 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, a dimostrare la
disponibilitd delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dei Lavori accessori,
compresa I'eventuale stipula del contratto di finanziamento o, in mancanza, I'eventuale
softoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine senza
che il Concessionario vi abbia provveduto, il Confratto s'infende risolto ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile e del successivo Art. 30 e il Concessionario medesimo non avrd
dirifto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla
progettazione.
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9. Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non ftrovino estinzione entro |l
periodo di Concessione, il Concessionario dovrd negoziarli prevedendo la possibilita di
estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di Concessione ovvero
prevedendo la possibilitd di subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo
concessionario.

11.2 - Obblighi del Concessionario

1. Le attivitd oggetto del Contratto avranno inizio con la formale consegna dei Servizi,
che avverrd, con le modalita specificate nell’Art. 5, comma 2, leftera a) che precede,
entro 7 (sette) giorni dalla data odierna.

2. I Concessionario € responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della
corretta esecuzione delle attivitd oggetto del Contfratto anche con riferimento ai terzi
appaltatori e ai subappaltatori.

3. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi
degli artt. 174, comma 2 e 184, comma 2 del Codice, da regolare mediante apposito
atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:

a) i soci affidatari di qualsiasi attfivitd devono essere qualificati per le aftivitd da
eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di gara;

b) le attivita di gestione dei Servizi e di realizzazione dei Lavori accessori possono essere
subappaltate entro i limiti qualitativi e quantitativi previsti dalla legge e dichiarati in
sede di offerta con I'eccezione dei servizi educativi per i quali il subappalto non &
ammesso;

c) iServizi devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni del Progetto di gestione. I
Concessionario, piu specificatamente, ha I'obbligo di:

|. gestire i Servizi in conformita a quanto previsto nella documentazione di offerta;

Il.  manutenere I'lmmobile Spazio Eco, secondo quanto previsto nel Progetto di
gestione;

lll.  porre in essere I'attivitd amministrativa necessaria per I'ottenimento, in nome e
per conto del Concedente, di ogni misura incentivante e/o di finanziamenti
pubblici che dovessero rendersi disponibili per I'esecuzione di qualsiasi attivita
che costituisca oggetto del Contratto o che sia ad essa complementare e/o
supplementare, allo scopo di far incamerare ad esso Concedente i contributi
pubblici fempo per tempo disponibili, salvo il iconoscimento al Concessionario
di tutti costi che verranno sostenuti per I'esperimento delle relative pratiche al
momento del riequilibrio del PEF rivolto ad assorbire, nell’ambito della
Concessione, i predetti finanziamenti di scopo.
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4. I Concessionario procede all’affidamento a terzi di servizi e/o di lavori non eseguiti
direttamente dai propri soci o in subappalto, ai sensi dell’art. 184, comma 2 e dell’art. 174
del Codice. Dal momento che il Concessionario non € un’ Amministrazione aggiudicatrice
né un Ente aggiudicatore né un Soggefto aggiudicatore né un Altro soggetto
aggiudicatore (come definiti nell’art. 3, comma 1 del Codice), I'affidamento puo
avvenire senza che debbano essere applicate le regole relative alle procedure di
aggiudicazione previste e disciplinate dal Codice, fermo restando il rispetto delle regole
del Codice relative alla qualificazione di ordine generale e di ordine speciale degli
affidatari di lavori servizi e forniture dal Concessionario (come stabilito dal Consiglio di
Stato, con parere della Sezione |, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2020).

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 105 e 174 del Codice, |l
Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 20 (venti)
giorni dall'inizio dell’esecuzione delle attivita in appalto/subappalto, copia del confratto
di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte
dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali
e speciali.

6. II Concessionario s'impegna a eseguire la Manutenzione con le modalitd e nei
tempi previsti nel Programma operativo dei Servizi (Allegato __ al Contratto), in modo da
garantire la piena funzionalitd dell'lmmobile Spazio Eco per l'intera durata della
Concessione, con I'obbligo, alla sua scadenza, di consegnarlo al Concedente in perfetto
stato di manutenzione, salvo il normale deterioramento derivante dall’'uso, cosi come
previsto nel Progetto di gestione. Al fine dell’accertamento dello stato dell'lImmobile
Spazio Eco alla scadenza del termine contrattuale, le Parti si obbligano reciprocamente a
effettuare un collaudo nel corso dell’ultimo anno di durata della Concessione (“Collaudo
della Concessione”).

11.3 - Ulteriori obblighi a carico del Concessionario

1. I Concessionario s'impegna a:

a) frasmettere al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori e/o al
Direttore dell’esecuzione (se nominato) tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

b) partecipare alle visite che il Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori, |l
Direttore dell’esecuzione e/o gli incaricati da essi designati effettueranno, al fine di
svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, alfresi, a partecipare
alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera;

c) fornire al Concedente, mediante PEC, la relazione annuale sul’andamento delle
attivitd di gestione e manutenzione, che descriva le attivita svolte dal 1° settembre all
31 agosto di ciascun anno di durata della Concessione. Nel corso del primo anno o
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frazione di anno di durata della Concessione, iI Concessionario sard tenuto
esclusivamente alla programmazione dei Servizi. La programmazione dei Servizi
relativa a ciascun anno di durata della Concessione successivo al primo dovrd
essere consegnata al Concedente unitamente alla relazione sulla gestione
dell’anno precedente;

informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i)  ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nella gestione
dei Servizi sia nell’esecuzione dei Lavori accessori sia I'indisponibilitd, anche
parziale, dell'lmmobile Spazio Eco;

(i) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo
potenzialmente, presupposto per la risoluzione del o per il recesso dal
Contratto;

(i) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo
potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal
beneficio del termine delle linee di credito aperte a favore del Concessionario
ai sensi del contratto di finanziomento o I'escussione di garanzie o impegni
previsti nel contfratto di finanziamento a carico del Concessionario;

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrali da parte
o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacita
di adempiere gli obblighi derivanti dal Contratto;

(v) ogni altiro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto
pregiudizievole sulla Concessione, sulla gestione dei Servizi, sulla progettazione
definitiva/esecutiva e sull’esecuzione dei Lavori accessori o sulla capacitd del
Concessionario di adempiere le obbligazioni poste a suo carico dal Contratto;

e) fornire al Concedente un rendiconto sulla realizzazione dei Lavori accessori, al
fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base del Contratto,
unitamente agli AS BUILT, entro i due anni dall’ultimazione dei Lavori accessori;

f) tenere indenne iI Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo
derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali
per cause imputabili al Concessionario.

12. RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO
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1. Il Concessionario € responsabile di tutte le attivitd poste a suo carico dal Contratto. In
particolare, egli € responsabile:

a) del’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e
della correfta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che
le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, negli Allegati e
quindi nei Documenti confrattuali sono state da esso Concessionario esaminate e
riconosciute idonee ad assicurarne il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti
e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle sue attivitd, anche per
fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei
suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per I'esecuzione del Contratto;

c) dell’'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terz,
derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per
cause riconducibili al Concessionario;

d) diqualungue danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione dei
Servizi e della progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei Lavori accessori
nonché di ogni aftivitd connessa.

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le Parti
s'impegnano a rispettare gli obblighi di fracciabilita dei flussi finanziari.

2. A tal fine, I Concessionario si obbliga a utilizzare il/i conto/i corrente/i
[bancari/postali] di seguito indicato/i, dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul quale
dovranno essere registrati futti movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario/postale] e a far si che siano
autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:

a) . conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN:
ACCeso presso ;
b) generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

(CF.___ ., natoa ).
3. Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna
fransazione posta in essere dal Concessionario, il CUP n. e il CIG n.

4, II Concessionario & tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e
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non oltre 7 (sette) giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine sia ai dati relativi agli
estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato sia alle generalita e al
codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.

5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall’art.
3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri
sfrumenti idonei a consentire la piena tfracciabilitad delle operazioni di pagamento
costituisce causa dirisoluzione del Contratto ai sensi del successivo Art. 31.

6. II Concessionario si obbliga, a mente del’art. 3, commi 8 e 9 della Legge n.
136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullita assoluta,
una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonchée
con I'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con
i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della
propria confroparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra
richiomata, sara tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e dalla
Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Cittd metropolitana di Bologna.

7. Il Concessionario garantisce inoltre che, nei confratti softoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti, verrd assunta dalle predette controparti I'obbligazione
specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita dei flussi finanziari, nonché I'obbligazione di dare immediata comunicazione
al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della
Citta metropolitana di Bologna qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano
notizia del'inadempimento della propria confroparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

8. II Concedente verificherd che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di
nullita assoluta del contratto, specifica clausola con la quale il subappaltatore assume dli
obblighi di tfracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s'impegna a comunicare al
cessionario il CUP e il CIG della Concessione, che devono essere riportati sugli strumenti di
pagamento utilizzati.

14. FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza maggiore come definito
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documento Elenco delle definizioni (Allegato 2 al Contratto), la Parte che non pud
adempiere a causa di tale evento dovra darne immediata comunicazione scritta alla
confroparte, descrivendo le cause che hanno determinato I'evento e indicandone la
prevedibile durata. Essa Parte dovra altresi indicare gli effetti e i rimedi che intende
attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in confraddittorio le possibili
azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla Forza maggiore.
Ciascuna Parte e tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di mitigare e/o
rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attivitd oggetto di Concessione.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al documento Elenco delle definizioni
(Allegato 2 al Contratto), la Parte che non pud adempiere ai propri obblighi contrattuali
perché la prestazione € divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dd
immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato
I'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, I'elenco degli obblighi contrattuali ai
quali non e possibile adempiere e i rimedi che intende adoftare. Fermo restando I'obbligo
delle Parti di attivarsi per consentire I'immediata ripresa della gestione dei Servizi e/o
dell'esecuzione dei Lavori accessori, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause
di imputabilitd dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora I'evento di Forza maggiore sia tale da comportare I'impossibilita
temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano le norme sulla
sospensione contenute nel presente atto. Nel caso in cui I'evento di Forza maggiore
comporti un’Alterazione dell’equilibrio economico e finanziario, le Parti possono avviare la
procedura di cui al successivo Art. 25.

4, Qualora I'impossibilitad temporanea si protragga per olire giorni consecutivi,
ciascuna Parte pud invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del
Codice Civile, con le conseguenze di cui al successivo comma 5.

S. Qualora I'evento di Forza maggiore sia tale da comportare I'impossibilita definitiva
di gestire i Servizi e/o di realizzare i Lavori accessori, ciascuna Parte pud invocare la
risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del Codice civile. Qualora I'evento di
Forza maggiore si verifichi successivamente all’ultimazione dei Lavori accessori,
determinando I'impossibilita  definitiva di gestire i Servizi, la risoluzione comporta il
pagamento in favore del Concessionario della parte dei Servizi gia gestiti nonché del
costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme
per le polizze di cui al successivo Art. 28 e del Prezzo eventualmente gid versatogli dal
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Concedente. Qualora I'evento di Forza maggiore si verifichi prima dell’ultimazione dei
Lavori accessori, determinando I'impossibilita definitiva di gestire i Servizi, la risoluzione
comporta il pagamento in favore del Concessionario della parte dei Servizi gia gestiti
nonché dei costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, al netto
delle somme per le polizze di cui al successivo Art. 28 e del Prezzo eventualmente
versatogli dal Concedente. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo
scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE IV - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

15. ESECUZIONE DEI LAVORI ACCESSORI

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono
affidamenti a terzi, ai sensi degli artt. 174, comma 2 e 184, comma 2 del Codice.
2. | soci ai quali sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli entro il valore

dei requisiti spesi in sede di offerta. Tali percenfuali sono modificabili solo previa
autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti da
ciascuno dei soci interessati.

3. L'esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 2 € regolata mediante apposito
afto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) iLavori accessori devono essere realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle previsioni
del Contratto e in conformita alla progettazione definitiva/esecutiva approvata;

b) i Lavori accessori possono essere subappaltati nei limiti quantitativi previsti dalla
legge e indicati in sede di offerta;

c) perle forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del
valore massimo del 2% (due per cento), si deve fare riferimento al valore
complessivo dei Lavori accessori ancorché frazionati tra i singoli soci;

d) i prezzi applicati saranno quelli dell’Elenco dei prezzi unitari di cui al Progetto di
fattibilita, Allegato __ al Confrattfo. Qualora nel corso della Concessione sia
necessario eseguire lavorazioni non previste nel Contratto o adoperare materiali di
specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nella progettazione
definitiva/esecutiva, e pertanto non contenuti nell’Elenco dei prezzi unitari Allegato
__al Confratto, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati
dalle Parti al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 26 sulla base del listino
DEl vigente.

4, Alle prestazioni eseguite in subappalto, si applica I'art. 174 del Codice.
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5. I Concessionario procede all’affidamento a terzi di servizi e/o di lavori non eseguiti
direttamente dai propri soci o in subappalto, ai sensi dell’art. 184, comma 2 e dell’art. 174
del Codice. Dal momento che il Concessionario non € un’ Amministrazione aggiudicatrice
né un Ente aggiudicatore né un Soggefto aggiudicatore né un Altro soggetto
aggiudicatore (come definiti nell’art. 3, comma 1 del Codice, I'affidamento pud avvenire
senza che debbano essere applicate le regole relative alle procedure di aggiudicazione
previste e disciplinate dal Codice, fermo restando il rispetto delle regole del Codice
relative alla qualificazione di ordine generale e di ordine speciale degli affidatari di lavori
servizi e forniture dal Concessionario (come stabilito dal Consiglio di Stato, con parere
della Sezione |, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2020).

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 105 e 174 del Codice, |l
Concessionario s'impegna a depositare presso iI Concedente, alimeno 20 (venti) giorni
prima dell’inizio dell’esecuzione delle attivitd in appalto e/o in subappalto, la copia
autentica del Contratto di appalto e/o di subappalto nonché la documentazione
attestante il possesso, da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore, dei necessari
requisiti di ordine generale e dei necessari requisiti professionali e specidali.

7. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Concedente
della corretta esecuzione del Contratto.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E RESPONSABILE
DELL'ESECUZIONE

1. II Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e di conftrollo sulle aftivitd del
Concessionario attraverso il Responsabile del procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile del procedimento sovrintende e confrolla I'esecuzione delle

prestazioni oggetto del Confratto, congiuntamente al Direttore dei lavori, per la Fase di
readlizzazione, e al Direttore dell’esecuzione (se nominato), per la Fase di Gestione
successiva all’'ultimazione dei Lavori accessori, esercitando i compiti e le funzioni
attribuitegli dal Codice, dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo
2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni”.

3. Il Direttore dei lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del Confratto, con
riferimento alla Fase di realizzazione, secondo quanto previsto dal Codice e dal Titolo I
decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e
compiti non possono essere in alcun caso afttribuiti al Concessionario. | compensi della
Direzione dei lavori, sono stimati nel quadro economico di progetto e sono a carico del
Concessionario nei limiti di quanto previsto nel PEF.
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4, II Direttore dell’esecuzione, se nominato, esercita le funzioni e i compiti di
coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione
del Contratto, con riferimento alla Fase di gestione e successivamente all’ultimazione dei
Lavori accessori, secondo quanto previsto dal Codice e dal Titolo Il decreto del Ministro
delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non pPossono
essere in alcun caso attribuiti al Concessionario.

17. COLLAUDO

1. Le attivitd di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un
Collaudatore nominato dal Concedente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102,
commi 6 e 7 del Codice.

2. | costi e gli oneri relativi alle attivitad di collaudo, compresi i compensi del
Collaudatore, sono stimati nel quadro economico di progetto e sono a carico del
Concessionario nei limiti di quanto previsto nel PEF.

3. I Concessionario s'impegna a fornire I'assistenza e la collaborazione necessarie
all'esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a
disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

4. Del Collaudo in corso d'opera é redatto apposito verbale.

5. Entfro é (sei) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori accessori, € emesso |l
Certificato di Collaudo di cui all’art. 102, comma 3, del Codice nonché dell’art. 12 del
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

18. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Confratto puo essere modificato mediante la stipula di atti aggiuntivi, in assenza
di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’art. 175,
commi 1 e 4, del Codice:

a) modifiche previste nei Documenti di gara iniziali, tra i quali anche la bozza di
convenzione (lavori e servizicomplementari);

b) lavori e servizi supplementari, resisi necessari € non inclusi nella Concessione iniziale,
ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed
economici;

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando I'ordinaria diligenza e
inidonee ad alterare la natura generale della Concessione (varianti);

d) sostituzione del Concessionario a causa delle circostanze di cui all’art. 175, comma
1, lettera d);
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e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi
essenziali del Confratto, ai sensi dell’art. 175, comma 7 (varianti);

f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a)
del Codice e al di softo del 10% (dieci per cento) del valore della Concessione.

2. Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione il
Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario,
ritenga necessario o stimi anche solo opportuno, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall’art.
175 del Codice, effeftuare investimenti ulteriori rispetto a quelli previsti nell’ offerta tecnica
del Concessionario allo scopo di migliorare lo stato e/o il funzionamento dell'lmmobile
Spazio Eco ai fini di un miglioramento dello standard qualitativo delle prestazioni
confrattuali e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle
innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che
dovessero intervenire nel corso della sua durata, iI Concedente e il Concessionario
possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 26, di apportare
variazioni alla Concessione e dirideterminare le condizioni di equilibrio del PEF.

3. L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche
solo opportuno per gli scopi elencati nel precedente comma 2 non potrd essere superiore
al 50% (cinquanta per cento) del valore aftuale della Concessione e comportera una
revisione del PEF qi sensi e per gli effetti di cui all’art. 182, comma 3 del Codice.

4, L'esecuzione dei lavori complementari e/o supplementari € subordinata
all’approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformita a
quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
L'erogazione dei servizi di gestione complementari e/o supplementari € subordinata
all'approvazione da parte del Concedente del/irelativo/i Progetto/i.

5. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o piu delle modifiche di cui ai
commi precedenti, non puo in ogni caso eccedere complessivamente il 50% (cinquanta
per cento) del valore iniziale della Concessione. Il superamento di tale limite di valore
determina I'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

6. I Concessionario € in ogni caso responsabile degli errori e/o delle omissioni nella
progettazione relativa alle modifiche contrattuali di cui al presente Art. 18. In tali casi, il
Concessionario € tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi
di errori od omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

7. Le modifiche confrattuali di cui al presente Art. 18, fatta eccezione per quelle di cui
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al comma 1, lettera d), comportano I'aggiornamento del PEF.

8. Le modifiche di cui al presente Art. 18 non possono determinare in alcun caso una
maggiore redditivitd per il Concessionario ai sensi dell’art. 175, comma 7, lettera b) del
Codice né alterare I'allocazione dei rischi tra le Parti.

9. Le varianti in corso d’'opera, anche quelle relative alla gestione dei Servizi, possono
essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 106 e/o all’art. 149 del Codice
per lo specifico caso di beni softoposti a vincolo del Ministero dei beni culturali.

10. I Concessionario sara tfenuto ad apportare al/i Progetto/i definitivi/esecutivi dei
Lavori accessori e/o al Progetto di gestione dei Servizi gia approvati le variazioni richieste
dal Concedente, a condizione che dette variazioni:

a) non determinino un'alterazione sostanziale della progettazione definitiva esecutiva
dei Lavori accessori e/o dei Serviz;

b) non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione dei
Lavori accessori al di sopra/sotto dellimporto complessivo di € e/o

della tempistica per la realizzazione dei lavori accessori al di sopra di
giorni e/o incremento/decremento dei costi di gestione dei Servizi previsti nel PEF all
di sopra/sotto dellimporto complessivo annuale di €

11. Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal
Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di
carattere tecnico finalizzate a rendere piu funzionale la gestione dell’'lmmobile Spazio
Eco.

12. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 9, 10 e 11, le varianti pofranno essere
richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali
perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la
variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare
al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel piu breve tempo possibile e
comunqgue entfro _____ giorni dal ricevimento della proposta.

13. Le varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all’ Art.
15, comma 3, lett. d).

14. I Concessionario & tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d'opera
dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o
in parte, la realizzazione dei Lavori accessori ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il
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Concessionario dovra altresi risarcire i| Concedente di qualsiasi danno subito.

ART. 19 - SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI
ACCESSORI

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumita, in nessun alfro caso |l
Concessionario potrd sospendere unilateralmente I'esecuzione dei Lavori accessori.

2. Qualora un evento di Forza maggiore o una delle altre circostanze di cui
all'articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell’attivitd di realizzazione,
per un periodo massimo di giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di

sospensione, i termini di readlizzazione dei Lavori accessori nonché la durata della
Concessione s'infenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della
sospensione.

3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il
Concedente si riserva la facoltd, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o
logistico connesse all’esecuzione delle aftivitd che riguardano [I'oggetto della
Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell’esecuzione dei
Lavori accessori in qualungue momento.

4, Qualora la sospensione totale dei Lavori accessori di cui al precedente comma 2
superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo
imputabili al Concessionario e che comunqgue sia tale da comportare un'Alterazione
dell’equilibrio economico-finanziario come definito nel documento Elenco delle definizioni
(Allegato 2), le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo
Art. 25. e fatta salva la facoltd di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di
recedere dal Contratto ai sensi del successivo Art. 36.

5. Qualora I'evento di Forza maggiore sia tale da comportare I'impossibilita definitiva
di realizzare i Lavori accessori, ciascuna Parte pud invocare la risoluzione del Contratto ai
sensi dell'art. 1463 del Codice Civile. La risoluzione comporta il pagamento in favore del
Concessionario del costo dei Lavori accessori realizzati dal Concessionario a regola
d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e del Prezzo eventualmente
percepito. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei
confratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso d’'interesse e ogni altro onere
accessorio.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei Lavori accessori disposte per cause
diverse da quelle di cui al precedente comma 2, al Concessionario € dovuto un
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risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo
confrattuale I'utile di impresa nella misura del 10% (dieci per cento) e le spese
generali nella misura del 15% (quindici per cento) calcolando sul risultato la
percentuale del 6,5% (sei virgola cinque per cento). Tale risultato va diviso per il
tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla
presente lettera a);

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile
di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’arficolo 2, comma 1,
lettera e) del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale del 10% (dieci per
cento), rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inufiimente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in
cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.

7. Qualora la sospensione o le sospensioni parziali dei Lavori accessori, disposte per
ragioni di necessita o d'inferesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, comma 2 del Codice,
siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei Lavori
accessori, 0 comungue quando superino sei mesi complessivi, iI Concessionario pud
chiedere la risoluzione del Contratto senza indennita. Se iI Concedente si oppone alla
risoluzione, iI Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

20. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE

1. II Concessionario e responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di
ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di progettazione e/o in Fase di realizzazione.

2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione al Concedente del/i Progetto/i
definitivi/esecutivi, si applica una penale parial _ % ( per cento) dell'importo totale
del valore stimato delle spese tecniche al netto dell'lVA.

3. Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario rispetto ai termini stabiliti nel
Programma operativo dei Lavori accessori, si applica una penale corrispondente allo 0,3%
(zero virgola tre per cento).

27



4. Escluse le ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, per ogni giorno di ritardo
nell’ladempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all’Art. 11.3,
comma 1 si applica una penale pari a €

5. I Concedente, per gli importi derivanti dall’applicazione delle penali non versate
dal Concessionario, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo Art. 27, comma
1.

6. Ai sensi dell’art. 113 bis, comma 4 del Codice, qualora il cumulo degliimporti dovuti
dal Concessionario a titolo di penale superi il 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei
Lavori accessori al netto dell'lVA, i Concedente pud esercitare la facoltd di cui al
successivo Art. 31.

7. Le pendali di cui al presente Art. 20 sono dovute indipendentemente dalla prova del
danno. E fatta salva la risarcibilitd del danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382 del Codice
Civile.

8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, consentendo I'emissione dei
certificati di collaudo nei termini stabiliti dal Programma operativo dei Lavori accessori e
senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale gli sono
restituite senza interessi o ulteriori oneri.

ART. 21 — SOSPENSIONE E PROROGA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 14, qualora in seguito a un
evento di Forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, esso
Concessionario non sia in grado di gestire i Servizi in futto e/o in parte, dovrd essere fornita
al Concedente un'informativa contenente la descrizione delle attivitd che non possono
essere eseguite a causa di tale evento nonché di quelle parti che possono essere
eseguite, seppur parzialmente.

2. Entro giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, iI Concedente
potra chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi giorni
circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione alla parte delle attivita di
gestione non eseguibile.

3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti
avranno giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per |'erogazione della

parte di attivitad di gestione interessata dall’evento. In caso di mancato raggiungimento
dell'accordo, il Concedente applicherd le penali di cui al successivo Art. 23.

4, Qualora I Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni
sull'informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui al precedente comma 1,
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il Concessionario medesimo dovra comunque continuare a gestire la parte di aftivita
eseguibile, indicata nell’'informativa.

5. II Concedente si riserva in ogni momento la facolta di richiedere la sospensione
totale o parziale della gestione dei Servizi per motivi di pubblico interesse o di necessita,
inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrita fisica e alla sicurezza
sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso
scrifto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell’eventualitd di tale
sospensione, froveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma é.

6. Fermo restando 'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire un'immediata ripresa
della gestione dei Servizi nella loro totalitd, nelle ipotesi di cui al precedente comma 5:

a) qualora la sospensione ecceda i giorni decorrenti dalla comunicazione di
cui al precedente comma 1, i termini di gestione dei Servizi nonché il periodo di
validita del Conftratto siinfenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di
durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati
di comune accordo tra le Parti;

b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati,
siano tali da comportare un'Alterazione dell’equilibrio economico-finanziario, |l
Concessionario, al fine di ripristinare 1'equilibrio medesimo, potrd avviare la
procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 25.

7. E fatta salva la facoltd di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in
merito alla revisione del PEF, di recedere dal Contratto ai sensi del successivo Art. 36.

8. Qualora I'evento di Forza maggiore sia tale da comportare I'impossibilita definitiva
di gestire i Servizi, ciascuna Parte puo invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art.
1463 del Codice Civile. La risoluzione comporta il pagamento in favore del
Concessionario del costo dei Lavori accessori realizzati dal Concessionario a regola
d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e del Prezzo eventualmente
percepito. Non sono in alcun caso dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anficipato dei
contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso d’interesse e ogni altro onere
accessorio.

22. RICAVI DI GESTIONE E CANONE

22.1 - Contributo e termini di pagamento

29



1. A decorrere dalla data odierna, il Concedente corrisponderd al Concessionario un
Contributo annuale forfettario, aggiornato alla data odierna, complessivamente pari a €
( ) oltre IVA.

2. Il Contributo verrd corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate annuali,
previa emissione di fatture di importo corrispondente a ciascuna rata, enfro € non olire i
60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica di cui all’art. 25 del
D.L. n. 66/2014, secondo le modalita stabilite ai successivi commi 5 e 6. | pagamenti
saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del precedente
Art. 13.

3. Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 29, nel caso di ritardo da parte
del Concedente nella corresponsione del Contributo, sulle somme non pagate saranno
dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabilifi
dall'arficolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella
misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera
e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come
definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4, Al pagamento si provvederd solo dopo la verifica della buona esecuzione delle
prestazioni e della congruitd delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione
della buona esecuzione e della congruita delle somme ¢ il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto.

5. I Concedente s'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la
durata della Concessione, le somme occorrenti per I'effettuazione dei pagamenti relativi
al Confributo.

6. Il Contributo verrd adeguato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

7. Le Parti espressamente convengono che il Contributo e ogni altra somma dovuta
dal Concedente al Concessionario possa essere dal Concessionario ceduta al o agli
istituto/i finanziatore/i con il quale il Concessionario stipulerd il confratto di finanziamento
della Concessione.

22.2 - Canone

1. II Concessionario ha offerto in gara al Concedente un canone annuale per Ia
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gestione delle attivitd commerciali di importo pari a € ( )
oltre IVA, indicizzato annualmente al , che verrd versato al
Concedente, per l'intera durata della Concessione, con le seguenti cadenze e con le
seguenti modalita:

23. PENALI PER DIFETTI DI ADEMPIMENTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI

1. Qualora le prestazioni di gestione dei Servizi rese dal Concessionario si discostino
dai relativi indicatori di performance, secondo le modalita e i fermini definiti nell’ Allegato
3 al Conftratto, si applicherd il sistema di decurtazione del Conftributo di cui al predetto
Allegato 3 e/o il sistema di escussione della cauzione definitiva relativa al mancato
pagamento delle penali di cui al successivo Art. 27, comma 1.

2. Il Responsabile del procedimento o il Responsabile dell’esecuzione, se nominato,
verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di performance
nella gestione dei Servizi, comunica al Concessionario I'avvenuto inadempimento e la
misura della relativa penale.

3. Ove il Concessionario non contesti 'applicazione e la misura della penale entro i 15
(quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvedera
all'lincameramento della penale con le modalita previste nell’ Allegato 3.

4, Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, |l
Responsabile del procedimento o il Responsabile dell’esecuzione, se nominato,
convocherd la Parte enfro giorni dall’avvenuta contestazione e promuoverd

I'esame della questione al fine dirisolvere la controversia. In caso di mancato accordo, le
Parti nomineranno un fecnico, scelto fra professori universitari specialisti della materia
oggetto di confroversia, che verifichi i mancato raggiungimento del livello della
performance e che calcoli la penale eventualmente dovuta.

5. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario
I'intervento sostitutivo del Concedente, I'entitd della penale stabilita nell’ Allegato 3 sard
maggiorata di una percentuale pari al 10% (dieci per cento) a titolo di indennizzo per |l
disagio causato; I'importo totale della penale non potrd in ogni caso essere superiore al
10% del valore stimato della Concessione.

6. Resta in tufti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del
Concessionario, ai sensi del successivo Art. 31, qualora il mancato raggiungimento dei
livelli di performance di cui al precedente comma 2 comporti I'applicazione di penali,
cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente pari o superiore al 10%
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(dieci per cento) del valore dei ricavi della gestione previsti per due annualita, al netto
dell'lVA e al lordo dell'indicizzazione.

SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

24. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati nella lettera F) delle Premesse costituiscono i presupposti
dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del
Concessionario.

2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione del Concessionario € dato dal rispetto delle condizioni di
equilibrio economico (convenienza economica o redditivitd) e di equilibrio finanziario
(sostenibilita finanziaria o bancabilitd) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF.

25. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri
un’Alterazione dell’equilibrio economico e finanziario (si veda I'Allegato 2 - Elenco delle
Definizioni, che contiene la determinazione dello scostamento dal valore degli indicatori
di equilibrio elencati nella lettera H) delle Premesse), nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 182, comma 3 del Codice e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio
siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere
alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi, oltre alle variazioni del perimetro della
Concessione elencate nella lettera F) delle Premesse, solo le seguenti fattispecie:

a) glieventi di Forza maggiore di cui al precedente Art. 14;

b) le cause e/oi periodi di sospensione di cui ai precedenti Artt. 19 e 21;

c) I'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e
sulle condizioni di gestione delle attivitd oggetto di Concessione comunale e/o di
gestione economica e/o funzionale dell'lmmobile Spazio Eco e/o di progettazione
e/o realizzazione dei Lavori accessori e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;

d) le varianti di cui al precedente Art. 18, richieste dal Concedente o concordate frale
Parti, che comportino un’Alterazione dell’equilibrio economico-finanziario;

e) i lavori e i servizi complementari e i lavori e i servizi supplementari di cui al
precedente Art. 18.

2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu
favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovrd essere
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effettuata a vantaggio del Concedente.

3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma 1, al fine di
avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario invierd una comunicazione
scritta al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato
I'Alterazione dell’equilibrio economico-finanziario supportata da idonea documentazione
dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

a)  PEF, in formato editabile, in disequilibrio;

b)  PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;

c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno
indoftto la richiesta di revisione;

d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedofto e dei maggiori oneri da
esso derivanti;

e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Contratto di quanto previsto nel
PEF revisionato.

4, La revisione del PEF e finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di
equilibrio di cui alla lettera F) delle Premesse, nei limiti di quanto necessario alla
neuftralizzazione degli effetfti derivanti da uno o piu eventi non imputabili al Concessionario
che hanno dato luogo alla revisione.

5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica
quanto previsto al successivo Art. 36.

26. TAVOLO DI COORDINAMENTO

1. Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del
Contratto, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di
rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario dovranno discutere le
questioni di carattere straordinario relative all’andamento della Concessione, per I'intero
arco della sua durata.

2. Il Tavolo di Coordinamento sard composto da un numero variabile di membori,
nominati da enframbe le Parti, e potrd essere convocato almeno una volta all’anno al
fine di prevenire le criticitd che dovessero insorgere nel corso della Concessione.

3. Le modalitd di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di
Coordinamento saranno definite da un regolamento, che verra predisposto, di comune
accordo tra le Parti, al tempo della sua formalizzazione, su iniziativa del Responsabile del
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procedimento del Concedente.
4, A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:

a) unrappresentante del Concedente;

b) unrappresentante del Concessionario;

c) uno o piu soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le
questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a
oggetto.

5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione
del Tavolo di Coordinamento, € assistito da un segretario.

6. A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrd pivu
dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al precedente punto 3, il Tavolo di
Coordinamento potrd avere a oggetto I'andlisi e la formazione dell’accordo tra le Parti in
ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano
aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne I'esatto
e continuo adempimento da parte di enframbe le Parti.

7. Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di
Coordinamento anche le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle
condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali
elementi di maggiore efficienza nella gestione dei Servizi da parte del Concessionario e/o
nella progettazione e/o realizzazione dei Lavori accessori, nell’esclusivo interesse del
Concedente e nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del valore della Concessione.

SEZIONE \'A - ASSICURAZIONI, CAUIZIONI E GARANIZIE PER |
FINANZIATORI

27. CAUZIONI

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di gestione dei Serviz, Il
Concessionario ha presentato una cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del
costo annuo operativo di esercizio ai sensi dell’art. 183, comma 13, ultimo periodo del

Codice (Allegato al Contratto). Tale cauzione ha validitd minima annuale, da

estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi
periodi, fino alla scadenza della Concessione. Il Concessionario € obbligato a rinnovare la

cauzione al termine di ciascun periodo di durata, adeguandone l'importo, sino alla
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scadenza del Contratto. Il mancato rinnovo della polizza non potrd in alcun caso essere
causa di escussione della cauzione.

2. A garanzia del puntuale adempimento dell’'obbligo di esecuzione dei Lavori
accessori, iI Concessionario presenterd una cauzione, ai sensi e per gli effefti di cui
all'articolo 103 del Codice nonché sulla base dello schema di polizza fipo di cui al
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, di importo pari
al 10% (dieci per cento) dell'importo dei Lavori accessori, scontato del 50% (cinquanta
per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 9000 e scontato di un ulteriore 20%
(venti per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 14001, come previsto e
disciplinato dall’articolo 93, comma 7 del Codice (Allegato __ al Contratto, quando verra
presentata).

28. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi
danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui aftivita il Concessionario si
avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo pari a € per sinistro e a €

per persona e per danni a cose, per l'intera durata della Concessione. La
somma assicurata dovra essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla
base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale
polizza dovrd includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del
Concedente medesimi e a terzi, imputabili a responsabilitad del Concessionario o dei
suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano
durante la gestione dei Servizi;

b)  tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente
menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a
terzi e che siano riconducibili alle attivita svolte dal Concessionario nell'ambito della
Concessione;

c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere e di equipaggiamenti
dell'lmmobile Spazio Eco, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi
natura, inclusi esplosione, eventi naturali e accidentali, atti di terrorismo, atfi
vanddalici, incendio, furto e rapina.

2. I Concessionario s'impegna a presentare, entro e non olire la data di avvio dei
Lavori accessori, una polizza assicurativa che tenga indenni il Concedente e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e
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diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate
nello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresi una garanzia di responsabilitd civile per danni
a terzi nell’esecuzione dei Lavori accessori. Tale polizza verrd stipulata nella forma
“Contractor all risk” (C.A.R.) e prevederd anche la copertura di danni alle opere e agli
impianti preesistenti.

3. I Concessionario s'impegna, producendo idonea dichiarazione di una compagnia
di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilita civile generale nel territorio
dell'Unione Europea, a stipulare, a far data dall’'approvazione del/i Progetto/i
definitivi/esecutivi, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione
delle afttivita di progettazione e delle afttivitd ad esse connesse, per tutta la durata dei
Lavori accessori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo. Detta polizza, che
dovra coprire olfre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori
di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente,
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovra avere un massimale non inferiore
a€

4, I Concessionario dovra consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni
dallinizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione
attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validita di ciascuna polizza.

5. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o
pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del
Concedente dalle sue attivitd, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale,
dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque edli si avvalga, sia per la
gestione dei Servizi sia per I'esecuzione dei Lavori accessori, in nessun caso potrd invocare
la responsabilita del Concedente peri danni o i pregiudizi di cui al presente Art. 28.

29. GARANLIE DEL CONCESSIONARIO PER | FINANZIATORI

1. II Concedente prende atto e accetta sin d'ora I'eventuale costituzione, da parte
del Concessionario in favore dei Finanziatori, del pegno sulle partecipazioni della Societa
di progetto e/o I'eventuale costituzione di garanzie sui finanziamenti soci nonché delle
garanzie sui crediti che verranno eventualmente a maturazione in forza del Contratto nei
confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del
Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con
riferimento alla cessione o al pegno sui crediti del Concessionario, il Concedente potrd
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opporre al cessionario/creditore  pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al
Concessionario in base al Contratto.

3. I Concedente s'impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché
siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o I'opponibilitd,
ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero fitolo
esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione o del pegno sui crediti
derivanti dal Contratto.

SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE
30. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del
Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario di qualsiasi
obbligazione dalla quale dovesse dipendere il falimento del progetto socio-educativo,
comporterd la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun
atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

2. Le Parti convengono espressamente altresi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario delle
obbligazioni di cui al precedente Art. 11.1, commi 5 e 8 comporterd la risoluzione di diritto
della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di
diffida ad adempiere.

3. Le Parti convengono altresi espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1456 del Codice Civile, che costituisca causa di risoluzione automatica della Concessione
il protrarsi delle sospensioni di cui agli Artt. 10, 15 e 16 che precedono.

4, A tal fine, il Concedente dovrd comunicare al Concessionario, entro
giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio , indirizzo
di posta elettronica , l'infenzione di avvalersi della clausola risolutiva

espressa. L'effetto risolutivo si produrrd in conseguenza della mera ricezione di tale
comunicazione da parte del Concessionario.

5. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto s'intenderd risolto di diritto,
a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravitd e all'importanza
dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o
di indennizzo.

31. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente degli obblighi di
seguito specificati, iI Concedente potrd avvalersi della facolta di risolvere il Contratto,
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previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile e decorso inutimente
il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrd essere comunicata per iscritto
tramite PEC al seguente ufficio , indirizzo di posta elettronica del

Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori.
2. La facolta di cui al precedente comma 1 potrd essere esercitata nei seguenti casi:

a) gravi violazioni del Progetto di gestione che comportino I'applicazione di penali per
I'indisponibilitd dei Lavori accessori ovvero per la mancata gestione, in tutto o in
parte, dei Servizi, secondo quanto previsto dal precedente Art. 23;

b) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei
termini stabiliti dal Contratto per la progettazione e per la realizzazione dei Lavori
accessori, secondo quanto disposto dal precedente Art. 20;

c) gravivizi o difformita dei Lavori accessori, riscontrati nella Fase di realizzazione;

d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di
cui ai precedenti Artt. 27 e 28;

e) violazione dei protocolli di legalita e dei patti di integrita;

f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e
fiscali.

3. I Concedente si riserva altresi diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 del
Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e del
precedente Art. 13 nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di
infilfrazione mafiosa previsti dagli artt. 83 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011.

4, Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente
nella diffida ad adempiere, si procederd ai sensi del presente Art. 31.

5. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal
Concessionario al Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti
prenderanno in considerazione i seguenti parametri:

a) qualorai Lavori accessori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbiano
superato il Collaudo:

(i) i danni direfti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal
Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;

(i) tutti i costi necessari affinché i Lavori accessori siano realizzati/ripristinati
conformemente alla Documentazione progettuale approvata;

38



(i) ~ ftutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la
selezione del nuovo concessionario;

(iv) i costi indicati nella contabilita dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i
soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione progettuale
approvata, al netto del Prezzo eventualmente corrispostogli dal Concedente;

(v) le penali maturate a carico del Concessionario;

b) qualoraiLavori accessori abbiano superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal
Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

(i) tutti i costi necessari affinché i Lavori accessori siano realizzati/ripristinati
conformemente alla Documentazione progettuale approvata;

(i)  tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la
selezione del nuovo concessionario;

(iv) i costiindicati nella contabilita dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i
soli  lavori  eseguiti  conformemente alla Documentazione progettuale
approvata, al netto del Prezzo eventualmente corrispostogli dal Concedente e
al netto dell’ammortamento;

(v) le penali maturate a carico del Concessionario.

6. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e |l
Concessionario provvederanno a redigere apposito verbale, in contradditorio fra loro e
con la presenza del Direttore dei lavori o del Direttore dell’esecuzione, entro

giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del
Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrafi
s'infendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comungue non
superiore a giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti
devono essere corrisposti.

7. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente,
salvii privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e
sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di defti
crediti.

8. Nelle more dell’individuazione di un concessionario subentrante, qualora i Lavori
accessori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia
necessario a garantire esigenze di continuita della gestione dei Servizi, il Concessionario &
tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalitd e condizioni previste nel
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Confratfo.

32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI
QUALIFICAZIONE

1. I Concedente ha I'obbligo dirisolvere il Contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodofto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;

c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per ireati di cui
all’art. 80, comma 1, del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a
consentire la piena tracciabilitd delle operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 3,
comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e del precedente Art. 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al
Concedente:

a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente
in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;

b)  tuttiicosti necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;

c) le penalimaturate a carico del Concessionario.

33. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni per la risoluzione del Confratto per
inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’art. 176, comma 8, del
Codice, possono impedire la risoluzione designando una societd che subentri nella
Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione
del Concedente ai sensi dell’art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la
propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente
s'impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla
scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale
diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente di volersi
avvalere della facoltd di promuovere la risoluzione, effettuata secondo le modalita di cui
all'art. 176, comma 8, del Codice). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori
abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto s'intfendera risolto di diritto.

40



3. II Concedente provvederda a formalizzare il rapporto contrattuale con la societda
designata dai Finanziatori a condizione che:

a) la societda abbia requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli
richiesti dalla Documentazione di gara, avendo comunque riguardo allo stato di
avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) la societd s'impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e
I'esatto adempimento originariomente richiesto al Concessionario sostituito, entro i
| ) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto contrattuale con la
societa designata, ovvero nel termine piu ampio che verrd, ove necessario,
assegnato dal Concedente. Le Parti s'impegnano, sussistendo le condizioni di cui al
precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro
competenzarivolto a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino la societd subentrante ai sensi del
precedente comma 2 ovvero qualora la societd subentrante non rispetti gli impegni
assunti entro i termini stabiliti al precedente comma 3, iI Concedente procede alla
risoluzione del Contratto, con I'obbligo a carico del Concessionario di consegnare i beni
al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole
della proprietd. A tal fine sard redatto apposito verbale, da sottoscrivere entro i 30 (tfrenta)
giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente Art. 31, comma 5.

34. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. II Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai
sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile e
decorso inutiimente il termine in esso fissato e comunqgue non inferiore a giorni,
potrd avvalersi della facoltd di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad
adempiere dovra essere comunicata al seguente ufficio , indirizzo di posta
elettronica certificata

2. Qualora i Lavori accessori abbiano superato il Collaudo, ed esclusivamente nella
misura  in cui sia necessario garantire la confinuitd della gestione dei Servizi, |l
Concessionario dovra proseguire nella gestione con le medesime moddalita e alle
medesime condizioni previste nel Contratto.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Confratto ai sensi del presente articolo 34, il
Concedente dovra corrispondere al Concessionario:

a) il valore dei Lavori accessori realizzati conformemente alla Documentazione
progeftuale approvata, come risultante dal Certificato di collaudo, piu gli oneri
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accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cuii Lavori accessori non
abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilita dei
lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere
eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza
della risoluzione del Confratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei
conftratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) unindennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per
cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui i Lavori
accessori abbiano superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti
dal PEF, Allegato 14 al Contratto, per gli anni residui di durata della Concessione.

La somma degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) s'intende al netto di
quanto gia corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e |l
Concessionario provvederanno a redigere apposito verbale, in contradditorio tra loro e
con la presenza del Direttore dei lavori, entro giorni successivi alla scadenza del
termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche
parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'infendono definitivamente
accertati. Il verbale definisce il termine, comungue non superiore a giorni dalla
risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti devono essere corrisposti al
Concessionario.

5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate
prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del
Concessionario e dei fitolari di fitoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono
indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

35. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione pud essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico
interesse, con provvedimento comunicato al seguente ufficio , indirizzo di
posta elettronica del Concessionario.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente Art. 35, si applicano i

commi 3, 4 e 5, del precedente Art. 34.

3. L'efficacia della revoca della Concessione € softoposta alla condizione del
pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente Art. 35, ai sensi dell’art.
176, comma 4, del Codice.
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36. RECESSO

1. Qualora I'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto entro

giorni dalla comunicazione di cui al precedente Art. 25, comma 3, la Parte interessata
puo recedere dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Confratto ai sensi del presente Art, 36, le Parti provvedono a
redigere apposito verbale, in contradditorio fra loro e con la presenza del Direttore dei
lavori o del Responsabile dell’esecuzione, entro giorni successivi alla data di
ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi dell'indennizzo
sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dei Lavori accessori realizzati conformemente alla Documentazione
progettuale approvata, come risultante dal Certificato di collaudo, piu gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cuii Lavori accessori non
abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal
Concessionario per la readlizzazione delle opere eseguite conformemente alla
Documentazione progettuale approvata, risultanti dalla contabilita dei lavori;

b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso, ad
esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di
copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

La somma degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) si intende al netto di quanto
gia corrisposto dal Concedente al Concessionario.

3. Le somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i
priviegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da
parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme
dovranno essere corrisposte al Concessionario entro i giorni successivi alla
compilazione del verbale di cui al precedente comma 2. L'efficacia del recesso &
condizionata al pagamento di tali somme.

4, Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora i Lavori
accessori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia
necessario a garantire la continuita della gestone dei Servizi, i Concessionario dovrd
proseguire nella gestione con le medesime modalita e alle medesime condizioni previste
nel Contratto.

5. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 4, il Concessionario potrd
chiedere di continuare a gestire i Servizi con le medesime modalitd e alle medesime
condizioni previste nel Contratto fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di
cui al precedente comma 2.
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37. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione, I'lmmobile Spazio Eco, le relative pertinenze e
atftrezzature, i materiali e quant’aliro attinente alla gestione del Concessionario tornano
nella piena disponibilitd del Concedente.

2. I Concedente s'impegna ad avviare la procedura di gara per I'individuazione del
nuovo concessionario almeno mesi prima della scadenza naturale della
Concessione.

3. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, esclusivamente
nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita della gestione dei
Servizi, il Concessionario € tenuto a proseguire la gestione con le medesime modalitd e
alle medesime condizioni previste nel Confratto.

4. I Concessionario ha I'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo
concessionario nella gestione dei Servizi.

38. COMUNICALZIONI

1. Le Parti sono tenute a effettuare tutte le comunicazioni e le trasmissioni di
informazioni e di dafi previste nel Confratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente
concordato per iscritto tra le Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e le frasmissioni di informazioni e di dati tra le Parti s'intendono
efficacemente effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) peril Concedente: [indicare I'indirizzo PEC];
b) peril Concessionario: [indicare I'indirizzo PEC].

Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo
PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.

Il Concedente

Il Concessionario

L'ufficiale rogante
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