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PARTE | - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Ogqgetto dell'appalto

1. L'oggetto dellAppalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
riqualificazione energetica dei seguenti edifici comunali:

1.1. Sala Polivalente, sito in Via Caduti della Liberta — Ponte Rivabella di Monte San Pietro,
ed € accatastato al Foglio 16 Mapp. 534.

1.2. Punto di Ristoro, sito in Via Caduti della Liberta — Ponte Rivabella di Monte San Pietro,
ed e accatastato al Foglio 16 Mapp. 534. .

1.3. Palazzetto dello sport, sito in Via Caduti della Libertd — Ponte Rivabella di Monte San
Pietro, ed & accatastato al Foglio 16 Mapp. 534.

2. Sono compresi nell’Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai
progetti esecutivi degli infissi, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali
I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.
Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all’Appaltatore di valutare I'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda
lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non
espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione a regola d’arte delle
diverse lavorazioni.

4. Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei
documenti sopracitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per
mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal
Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e
mezzi per gestione diretta o assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni
non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

5. L’Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall’Appalto e fare
eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto
dellAppalto stesso, senza che per tale motivo I'Appaltatore possa avanzare riserve o
chiedere risarcimenti o particolari compensi, nei limiti del quinto d'obbligo.

6. Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura
degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la
conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori,
nel rispetto dell’'art. 3 — Misure generali di tutela — del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e dei documenti
allegati.

Art. 2 - Descrizione generale delle opere — Elaborati di progetto

1. Il progetto prevede di intervenire sugli edifici come di seguito sommariamente indicato:

1.1. Per quanto riguarda la Sala Polivalente operando sullinvolucro edilizio mediante
l'isolamento della copertura con rifacimento del manto di copertura e intervenendo poi
sull'impiantistica elettrica mediante l'installazione di un impianto fotovoltaico completo di
accumulatore..
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1.2. Per quanto riguarda il Punto di Ristoro operando sull'involucro edilizio mediante
l'isolamento della copertura e il rifacimento parziale della copertura stessa..

1.3. Per quanto riguarda il Palazzetto dello Sport operando sullinvolucro edilizio mediante
l'isolamento della copertura degli spogliatoi e il rifacimento della copertura e lucernai.
Saranno poi eseguite opere di manutenzione straordinaria comprendenti la revisione
dell'impermeabilizzazione della copertura del palazzetto e la tinteggiatura parziale degli
spogliatoi.

2. L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto
risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al Contratto di cui formano parte
integrante, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
In concreto I'appalto comprende le seguenti opere particolari:

2.1. Rimozione dei manti di copertura esistenti e relativa accessoristica, compresa
I'eventuale rimozione e smaltimento di componenti contenenti fibre di amianto

2.2. Rifacimento parziale di struttura di base di copertura mediante pannelli di lamiera
grecata zincata (Ampliamento)

2.3. Coibentazione delle coperture piane su solai in laterocemento (Spogliatoi e Punto di
Ristoro realizzata utilizzando pannelli in poliuretano PIR ;

2.4. Coibentazione delle coperture in falda (Sala Civica e Ampliamento) realizzata
utilizzando feltri in lana di vetro;

2.5. Manto di copertura delle coperture in falda realizzato in lamiere di alluminio
preverniciate del tipo manto continuo a fissaggio occulto.

2.6. Manto di copertura della copertura piane degli spogliatoi realizzato con membrana
poliolefinica (TPO/FPA) , stabilizzata dimensionalmente da un’armatura in fibra di vetro,
ad elevata resistenza e fissaggio meccanico.

2.7. Sul manto di copertura degli spogliatoi, previo accurato smontaggio e pulitura, si
provvedera a ricollocare gli elementi della pavimentazione galleggiante posizionandoli
sugli appositi piedini previa interposizione di uno strato di protezione

2.8.11 manto di copertura della palestra sara oggetto di una completa revisione mediante
collocazione di una nuova guaina bituminosa da 4 mm.

2.9. Sostituzione dei lucernari con cupolini in policarbonato multicamera
2.10. Installazione sulle coperture in falda di idonei sistemi anticaduta (Linea Vita)

2.11. Realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da moduli in silicio monocristallino
con potenza complessiva di 19,84 kWp, compreso il rifacimento della linea elettrica di
alimentazione per adeguare i cavi alla nuova potenza nonché installazione di un
accumulo tipo “Tesla” da 13,5 kWh

2.12. Opere minori e complementari;

3. Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai
sensi del presente capitolato, nonché degli articoli 10, 11 e 12 del capitolato generale
d’appalto D.M. 19/04/2000 n. 145, risultano dai disegni di progetto di seguito elencati:

Elenco Allegati Progetto

R 01 Relazione Tecnica e Generale
R 02 Relazioni Specialistiche

R 03 Computo metrico estimativo

R 04 Elenco Prezzi Unitari

R 05 Analisi dei Prezzi

R 06 Quadro Economico
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R 07 Cronoprogramma

R 08 Capitolato Speciale d'Appalto

R 09 Schema Contratto Appalto

R 10 Piano di Manutenzione dell'opera

R 11 Piano di Sicurezza e Coordinamento

Elenco Tavole Progetto

ARC 01 Inquadramento e Planimetria Generale

ARC 02 Coibentazioni Sala Polivalente e Punto di Ristoro

ARC 03 Coibentazione Spogliatoi Palazzetto

ARC 04 Impermeabilizzazione copertura Palazzetto e tinteggiatura soffitti
spogliatoi piano primo

IMP 01 Layout Impianto Fotovoltaico e Linea Vita

IMP 02 Schema Unifilare FV

PSC 01 Layout PSC

4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 18 del
presente capitolato, il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento € il seguente:
D37J18000140006

Art. 3 - Importo dell'appalto

1. Limporto complessivo dei lavori, I.V.A. esclusa, ammonta ad Euro 222.494,72=
(duecentoventiduemilaguattrocentonovantaquattro/72) - cui si aggiungono gli oneri per la
sicurezza pari a Euro_€ 2.950,10= (duemilanovecentocinquanta/10), non soggetti a
ribasso d’asta, per complessivi Euro_ 225.444,82, come meglio risulta dal seguente

prospetto:

- Lavori di riqualificazione involucro €173.124,72| A corpo e misura
- Opere impiantistiche €49.370,00 | A corpo e misura
Importo lavori soggetti a ribasso € 222.494,72

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.950,10

Importo complessivo dei lavori € 225.444,82

2. Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli e i disegni da
allegare al Contratto, debbono ritenersi come atti a individuare la consistenza qualitativa
e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’Appalto. Il Committente si riserva
comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della
consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune
nellinteresse della buona riuscita e delleconomia dei lavori, senza che I'Appaltatore
possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi
natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempreché I'importo complessivo
dei lavori resti nei limiti dell'art. 161 del D.P.R. 05.10.2011 n. 207, cioé entro i limiti di un
quinto dell'importo contrattuale.
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Art. 4 — Criteri di aggiudicazione

1. Trattandosi di lavori che complessivamente hanno un importo compreso tra 150.000 € e
300.000 €, la scelta del contraente avverra mediante affidamento diretto previa
consultazione, ove esistenti, di 5 operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del
Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della
legge finanziaria 2019 e s.m.i.). L'aggiudicazione dell'appalto avverra sulla base dei
criteri indicati nella lettera di invito .

Art. 5 - Categoria delle opere

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all'allegato «A» al
predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere
generali/specializzate OG 1 come si evince dalla seguente tabella riepilogativa delle
categorie omogenee:

CATEGORIE OMOGENEE IMPORTO %
OG1 |Edifici civili e industriali €173.124,72 78%
0S19 |Impianti per centrali di produzione energia elettrica € 49.370,00 22%

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma
altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e
del sottosuolo, I'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la possibilita
di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di
adatto materiale, la presenza o meno di acqua, I'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed
in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio
dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione al ribasso
da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

2. In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco
descrittivo delle voci ed i grafici di progetto o0 comunque tra i vari elaborati, & facolta della
Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto pit idoneo a raggiungere
le finalita prefissate dalla stazione appaltante.

3. Le Imprese concorrenti alla gara di appalto dovranno pertanto effettuare una completa
verifica del progetto fornito, considerare eventuali aggiustamenti ritenuti necessari per
poter fornire le garanzie di cui sopra, valutare infine i piccoli particolari costruttivi
necessari e tenere conto di tutto questo nel prezzo dell'offerta, in quanto nulla verra
riconosciuto in piu di esso all'Appaltatore per dare 'opera finita a regola d'arte, completa,
perfettamente funzionante e rispondente ai requisiti di qualita richiesti nel presente
Capitolato.

4. L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
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Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145, la cui vigenza viene qui espressamente richiamata ai sensi e per gli effetti
dell'art.253, comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. n.163 del 2006;

b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e le relative relazioni di calcolo ed illustrative;

d) I'elenco dei prezzi unitari per le opere strutturali e per il risparmio energetico;

e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo n. 100 del decreto
legislativo n. 81/08 e al punto 2 dellallegato XV allo stesso decreto, nonché le
proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5 del Decreto n.
81/2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo n. 89, comma 1 lettera h) del
Decreto n. 81/2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207/2010;
h) le polizze di garanzia a norma di legge;

i) prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi
contrattuali;

) il computo metrico estimativo secondo l'art. 22 ¢.14-bis del D.Igs 56/2017;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubbilici ed in particolare:

a) D. Lgs. n. 50/2016;
b) D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
c) D.Lgs. n. 81/2008;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi
degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e,
sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui allart. 106 del D.Lgs n.
50/2016;

b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e
da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Direzione dei lavori da parte dell'appaltante

1. La stazione appaltante affidera la Direzione dei lavori ad un tecnico di propria fiducia, ai
sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con compiti generali di controllo sulla
realizzazione dell'opera appaltata in rispondenza alle prescrizioni tecniche desumibili dal
progetto e dal presente contratto.
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Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore sui lavori - Domicilio

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni,
le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui allarticolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale
d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’'assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico awviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Ai sensi dellart. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le
comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed
appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai seguenti indirizzi di posta elettronica :

a) per la Stazione Appaltante: comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it;

b) per I'appaltatore all'indirizzo di pec comunicato all'aggiudicazione dei lavori;

Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DM 7/3/18
n.49.

2. FE’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337,
secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4,
secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore
dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni
e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione ai sensi dellart. 5, comma 3 del DM 7/3/18 n.49. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto e facoltd della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
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garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per 'affidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato
grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi
un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di
consegna,; il DURC € altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o
a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale
dipendente.

Art. 11 - Termini per l'ultimazione dei lavori - Proroghe

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 90
(novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o
certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Per il solo fatto di aver presentato I'offerta I'Appaltatore assume I'impegno di eseguire la
fornitura nei modi e nei termini stabiliti, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza
di difficoltda dovute ai trasporti, all’approvvigionamento dei materiali, al reperimento della
mano d’opera, al’aumento dei prezzi etc.

2. L’appaltatore, qualora e solo per causa a esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine contrattuale precedente, pud chiedere la proroga,
presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del
termine

In deroga a quanto sopra previsto, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine e comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori
qualora questi non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di deroga i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, essa ha effetto
retroattivo a partire da tale ultimo termine.

3. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo
costituisce rigetto della richiesta.
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4. Trova altresi applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d’appalto.

Art. 12 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali
od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola darte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
l'appaltatore, ai sensi dellart. 107 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; costituiscono
circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’'articolo 106 del Codice
dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta
allappaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro
il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5
giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante.

4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo
165 del regolamento generale.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
R.U.P. o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione
al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla
redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni
di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di
un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso
e efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi
verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori
sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo15.
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Art. 13 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita ai sensi dellart. 107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; l'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia
dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute
meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad
ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente
all'appaltatore e al direttore dei lavori.

2. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e
di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi 2, 4, 7, 8
e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 11, o comunque
guando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Art. 14 — Penali

1. Qualora I'Appaltatore esegua la prestazione in maniera non conforme a quanto previsto
nel presente Capitolato Speciale, la Stazione Appaltante potra applicare una penale a
carico dell’Aggiudicatario, in ragione della gravita delle inadempienze, nei limiti consentiti
dalla normativa vigente in materia.

2. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al
termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione
del contratto d’appalto verra applicata una penale nella misura pari al’'uno per mille
dell'importo netto contrattuale.

3. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nei tempi di intervento di cui al
successivo art. 15 verra applicata una penale nella misura pari alluno per mille
dell'importo netto contrattuale.

4. L’applicazione della penale dovra essere preceduta da una contestazione scritta del
ritardo e l'assegnazione di un termine di 5 (cinque) giorni per la presentazione di
eventuali controdeduzioni a discolpa. La Stazione Appaltante comunichera
tempestivamente le proprie conclusioni e, ove ritenga di non dover accogliere le ragioni
dell'lmpresa, procedera all'applicazione delle penali sopra indicate.

5. In caso di mancato pagamento delle penali entro il termine di 7 (sette) giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta con la quale la Stazione Appaltante dichiara la
non accettabilita delle controdeduzioni fornite dall’Appaltatore, I'importo della penale
verra detratto dal corrispettivo contrattuale o, eventualmente, dalla garanzia definitiva,
con obbligo in capo all’Appaltatore di integrale reintegro entro e non oltre 7 (sette) giorni.

6. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

7. La misura complessiva della penale non potra in ogni caso superare il 10% dell'importo
netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore.
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Art. 15 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e

cronoprogramma

1. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore consegna alla direzione lavori l'aggiornamento del proprio programma
esecutivo dei lavori gia presentato in sede di gara, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata
il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 5 del decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 16 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
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c¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se [I'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe
di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione
delle penali di cui all'articolo 14, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi
dell’articolo 32.

Art. 17 — Prezzi contrattuali

1. Ai fini del pagamento del prezzo della fornitura verra preso in considerazione il prezzo
offerto in sede di gara dall’aggiudicatario. |l suddetto prezzo, al netto di I.V.A., deve
ritenersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, senza alcuna possibilita di
revisione. |l prezzo offerto dall’Appaltatore si deve ritenere remunerativo per tutti i servizi
e gli obblighi contrattuali con I'implicita ammissione che I'Appaltatore abbia eseguito
opportune verifiche di propria convenienza. Nel prezzo offerto e contrattualmente
stabilito si intendono ricompresi e compensati tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti per
la completa esecuzione della fornitura e delle ulteriori prestazioni oggetto dell’appalto,
cosi come meglio descritte all'art. 28 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. I
fornitore non potra, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennita di alcun genere per
aumento dei costi, perdite 0 qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi
dopo la data dell'offerta.

2. L’operatore economico aggiudicatario non potra svincolarsi dalla propria offerta prima
che siano trascorsi 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione dell'offerta
stessa.

13



Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 26404/2021 del 10/12/2021
Firmato digitalmente da: ANDREOLI PIERGABRIELE il 10/12/2021 11:21:22

Art. 18 — Anticipazioni, pagamenti in conto e a saldo dei lavori

1. Allaggiudicatario verra corrisposta, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice ed alle
condizioni ivi indicate, un’anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

2. | pagamenti in acconto in corso d'opera, non potranno essere fatti se hon quando il
credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista
ritenuta, raggiunga la somma di Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00). Sui pagamenti
stessi sara operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dellart 7 del nuovo Capitolato
Generale d’appalto. Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per
volta dedotti, oltre le ritenute di legge, I'ammontare dei pagamenti in acconti gia
precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Appaltante verso I'Appaltatore per
somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché la penalita in cui I'Appaltatore
fosse in corso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non
devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente
con decreto del ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facolta, trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile.

3. La rata di saldo & pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.
103 comma 6 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il
temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L’'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra il collaudo prowvisorio ed il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. La liquidazione delle fatture & subordinata alla verifica della conformita e della regolarita
di assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla
verifica con esito positivo della regolarita contributiva accertata mediante acquisizione
del DURC. In caso di emissione di DURC irregolari relativamente all’Appaltatore il
pagamento resta sospeso sino alla sua regolarizzazione.

5. Il contratto € soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.
3, L. n. 136/2010 a pena di nullita dello stesso. Il pagamento sara effettuato
esclusivamente su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato anche in
via non esclusiva, che I'Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, a
richiesta della stessa e comunque prima della stipula del contratto.

6. Ai fini della tracciabilita, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).

7. Ai fini del conseguimento dei contributi POR FESR e Conto Termico, gli strumenti di
pagamento dovranno riportare le previste diciture specifiche.
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Art. 19 — Conto finale e collaudo definitivo

1. Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, il conto finale verra compilato entro 3 (tre)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore
dei Lavori. Il Collaudo deve essere concluso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di
ultimazione dei lavori. Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo
all'art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Art. 20 — Varianti

1. Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvedera ai sensi
dell'art. 106 del D.Lg18/04/2016 n. 50 .

Art. 21 — Verifica di conformita - collaudo

1. La verifica di conformita, svolta dal R.U.P. congiuntamente al Direttore dei Lavori ai sensi
dell'art. 102 del D.Lg18/04/2016 n. 50, & tesa ad acclarare che I'oggetto dell’appalto &
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contenute nel presente Capitolato
Speciale. Essa dovra eseguirsi, in contraddittorio con I'aggiudicatario, alla conclusione
della fornitura, della posa in opera e dell’avviamento dell'intero impianto. Delle operazioni
effettuate verra redatto apposito verbale.

2. La verifica comprende prove tecniche e di funzionalitd tanto su parti e componenti
guanto su insiemi e sottoinsiemi.

3. In caso di mancato superamento della verifica di conformita il contratto si intendera
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e seg. e la Stazione Appaltante procedera ad
escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 18 del presente Capitolato Speciale.

4. Entro 10 (dieci) giorni dallemissione del certificato di conformitad o atto equipollente,
qualora I'Appaltatore abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali, la Stazione
Appaltante provvedera al rilascio del relativo certificato di pagamento, ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.

Art. 22 - Garanzia per i vizi

1. L’aggiudicatario & tenuto alla garanzia per i vizi, prevista dall’art. 1490 c.c. L’accettazione
delle forniture da parte della Stazione Appaltante non solleva il fornitore dalle
responsabilita delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi
apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all’atto della consegna, ma
accertati in seguito.

Art. 23 - Assistenza tecnica sulle apparecchiature

1. Tutte le apparecchiature oggetto di fornitura dovranno essere garantiti per 24
(ventiquattro) mesi dalla data della verifica di conformita dei beni e materiali forniti
dall’aggiudicatario ed in tale garanzia dovra rientrare anche la manodopera occorrente
per gli eventuali interventi di riparazione e/o assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

2. L’Aggiudicatario si impegna per tutta la durata della garanzia ad intervenire prontamente
qualora il guasto non sia dovuto a fattori esterni. Il tempo di intervento non potra essere
superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta effettuata tempestivamente dalla
Stazione Appaltante tramite fax o P.E.C. agli indirizzi comunicati dall’aggiudicatario in
sede di gara.
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3.

I ricambi e gli accessori sostituiti dovranno essere originali, prescritti, approvati o
consigliati dal Costruttore. Per ogni sostituzione o riparazione dovra essere redatto
apposito verbale, sottoscritto da un incaricato della Stazione Appaltante e
dell'aggiudicatario, nel quale dovranno essere registrati tutti i dati e le circostanze relative
allintervento.

Art. 24 - Certificati e documenti

L’Appaltatore dovra presentare, su richiesta della Stazione Appaltante, quanto gia
prodotto in sede di gara, nonché la documentazione di idoneita tecnica e giuridica delle
attrezzature e dei materiali forniti, nonché tutte le dichiarazioni e relazioni che la stessa
riterra opportuno richiedere.

L’Appaltatore, con la consegna e la messa in esercizio dei beni e/o materiali oggetto
dell’appalto assume [I'obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali di
funzionamento e ogni altra documentazione techica necessaria. Tale documentazione
dovra essere redatta in lingua italiana e dovra essere idonea ad assicurare il regolare
funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura.

Art. 25 - Personale

L’Appaltatore dovra provvedere allesecuzione delle prestazioni dirette e strumentali alla
realizzazione della presente fornitura con personale tecnico idoneo, di provata capacita,
affidabilitd ed esperienza, nonché adeguato alle necessita e in relazione agli obblighi
assunti.

Il personale dipendente utilizzato per I'esecuzione delle predette prestazioni dovra
essere assunto in conformita alle leggi e ai contratti collettivi del settore. In particolare,
'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati
nell’esecuzione del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a
guelle risultanti dai CCNL vigenti alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e
nella localita in cui si svolgono le attivita, nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche e/o integrazioni.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute,
sicurezza, prevenzione e assicurazione e assistenza dei lavoratori, assumendo a proprio
carico i relativi oneri e sollevando la Stazione Appaltante da eventuali inosservanze. A tal
fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art 7 del nuovo
Capitolato Generale d’appalto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui alla presente disposizione la
Stazione Appaltante effettuera trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell’Appaltatore per I'esecuzione del servizio e procedera, in caso di crediti insufficienti,
all’'escussione della garanzia fideiussoria.

Ai sensi dell’art. 105, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'Appaltatore invitato a
provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni non vi provveda o0 non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante potra
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del
contratto.
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Art. 26 - Adempimenti in materia di sicurezza

1. Le prestazioni comprese nell’appalto affidato dovranno essere eseguite nel rispetto delle
norme vigenti in materia di sicurezza.

2. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori (PSS) di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 222 del 2003. Tale piano &
messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza
riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto
nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto
degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto n. 494 del 1996. Qualora
prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione
temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al
subappalto) si verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui si renda obbligatoria la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura della Stazione appaltante, ai
sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto n. 494 del 1996, trova applicazione
l'articolo 43.

3. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per
la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6
del d.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui
all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Ali
sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione
dei lavori.

4. In caso di inosservanza di quanto previsto da parte dell’Appaltatore delle norme sulla
sicurezza generali e di quelle specifiche relative ai rischi da interferenza, il pagamento
non sara effettuato, fino a quando il R.U.P. ne attesti 'osservanza. Il R.U.P. intimera
all’Appaltatore di mettersi in regola e, in caso di ulteriore inosservanza, attivera le misure
previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in merito alle segnalazioni all’Autorita competente.

5. In caso di inosservanza di quanto previsto dal D.U.V.R.l, il R.U.P. procedera a
determinare le somme relative che verranno scomputate e detratte dallimporto dovuto
all’Appaltatore.

6. Il piano sostitutivo delle misure di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dellappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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Art. 27 - Subappalto e divieto di cessione del contratto

1. | soggetti affidatari di cui al presente contratto di norma eseguono in proprio le opere o i
lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo essere ceduto a
pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).

2. Il subappalto &€ ammesso nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Igs n.
50/2016 e s.m.i.

3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016

Art. 28 - Garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura

1. Ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti € richiesta una garanzia
provvisoria, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione,
dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, da svincolarsi automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

2. La garanzia di cui al comma precedente viene stabilita e richiesta con le modalita, alle
condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

3. In caso di mancata indicazione diversa nel bando di gara o nel collegato disciplinare la
garanzia provvisoria & da versarsi per un importo pari al 2% (due per cento) del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Al fine di rendere I'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura
delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, comunque, la
stazione appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino all’1% (uno per
cento) ovvero incrementarlo sino al 4% (quattro per cento), indicandolo nel bando di gara o
nel disciplinare di gara.

4. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
I'importo della garanzia é fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2% (due
per cento) del prezzo base.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata
da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

6. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o linvito possono richiedere una garanzia con termine di validita
maggiore 0 minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi
prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su
richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione.
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8. L'offerta e altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per lI'esecuzione del contratto, qualora I'offerente risultasse affidatario.

9. Il comma precedente non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.

10. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 5 e, in particolare, é
vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

11. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare I'indicazione di
tutte le imprese associate.

12. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs.50/2016, €& comunque
facolta della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.

Art. 29 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dellart. 103, D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10
(dieci) per cento dell'importo contrattuale.

2. In caso di aggiudicazioni con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia
da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
(dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, 'aumento & di 2
(due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.

3. La cauzione ¢é prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto
ed a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno.

4. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui allart. 93, comma 7, D.Lgs.
n.50/2016.

5. La garanzia fideiussoria pud essere rilasciata a scelta dell’appaltatore dai soggetti di cui
allart. 93, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui allart. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operativita della garanzia
medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

6. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell’affidamento e [l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, D.Lgs. n.
50/2016 da parte della Stazione Appaltante che aggiudichera I'appalto al concorrente
che segue in graduatoria.

7. Ai sensi dellart. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia definitiva e
progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo dell’'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. L’'ammontare residuo
della cauzione definitiva deve permanere fino alla data, con esito positivo, della verifica
di conformita. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.
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8. La Stazione Appaltante potra richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione
si effettua a valere sul prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

Art. 30 - Coperture assicurative

1. L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto d’appalto, & tenuto a stipulare a
propria cura e spese con una primaria Compagnia di Assicurazione autorizzata le polizze
di cui al successivo paragrafo 19.2 attinenti allo svolgimento di tutte le attivita oggetto del
presente appalto. Per tutta la durata dell’appalto, I'aggiudicatario & tenuto a mantenere
attive le polizze di assicurazione individuate al paragrafo successivo.

2. L’aggiudicatario & tenuto a stipulare le seguenti polizze assicurative:

e contro gli infortuni e per ogni altro tipo di assicurazione previsto dalle leggi e
normative italiane vigenti, per il personale impiegato nella realizzazione della fornitura
e della posa in opera;

e per tutti i danni alle opere ed agli impianti presenti sul sito dell’intervento derivanti da
gualsiasi causa. Tali danni dovranno essere coperti per un massimale non inferiore
ad Euro 300.000,00;

e perlaR.C.T. per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00.

Art. 31 - Fallimento dell'appaltatore

1. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016
ovvero nel caso di recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, D.Lgs. n.
159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, pud
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento della fornitura, alle medesime condizioni gia proposte all’originario
aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 32 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante puo risolvere il contratto con le procedure e nelle ipotesi di cui
allart. 108, D.Lgs. n. 50/2016.

2. Larisoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

a) mancata fornitura e/o mancata posa in opera dei beni e dei materiali oggetto del
presente appalto entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall’avvenuta
stipulazione del contratto d’appalto;

b) reiterati ritardi nei tempi di assistenza tecnica di cui all’art. 11 del presente Capitolato
Speciale d’Appalto;

c) varianti non autorizzate dal R.U.P;

d) quando l'aggiudicatario sia colpito da un provvedimento definitivo di applicazione di
una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure

di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per
i reati di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
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e) mancato superamento della verifica di conformita di cui allart. 9 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto;

f) gravi mancanze rispetto alla normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di
cui al D.Lgs. n. 81/2008;

g) violazione degli obblighi circa la tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n.
136/2010;

h) violazione del divieto di subappalto;
i) grave inadempimento ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016;

J) raggiungimento di penali comminate nei confronti dellAppaltatore da parte della
Stazione Appaltante per un ammontare pari al 10% dell'importo netto contrattuale;

k) nel caso di ripetute e gravi inadempimenti dell’Appaltatore agli obblighi derivanti dal
contratto;

I) cessazione dellattivita, fallimento o altra procedura concorsuale a carico
dell’Appaltatore.

3. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto si intendera risolto di diritto con effetto immediato
a seguito della dichiarazione della Stazione appaltante, resa con lettera raccomandata,
di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso, I'Appaltatore & obbligato
allimmediata sospensione della fornitura. In particolare, la Stazione Appaltante si riserva
di esigere dall’Aggiudicatario il rimborso delle spese maggiori rispetto a quelle che
sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto.

4. Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione appaltante procedera ad incamerare la
garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre a riservarsi la facolta di
esperire ogni azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento per gli eventuali
maggiori danni subiti.

Art. 33 - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’Appaltatore si atterra a quanto stabilito dall’art. 3, L. n. 136/2010 in materia di utilizzo di
conti correnti dedicati alle commesse pubbliche assicurando di porre in essere quanto
necessario per il rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010.

3. La risoluzione si verifichera di diritto quando la Stazione Appaltante dichiarera
all’Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

4. Ai fini della tracciabilita, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il CIG comunicato
all’Appaltatore.

Art. 34 - Spese di stipulazione del contratto

1. Il contratto verra stipulato secondo le modalita previste dall’art. 32, comma 14, D.Lgs.
n.50/2016. In ogni caso la stipulazione del contratto avra luogo entro i successivi 35
(trentacinque) giorni decorrenti dall'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32,
comma 7, D.Lgs. 50/2016.

2. Le spese, i diritti e le imposte relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto
sono a carico dell’aggiudicatario. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di
bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei servizi. Il contratto € soggetto ad
imposta di registro ai sensi dellart. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive
modificazioni e integrazioni.
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1.

Art. 35 - Trattamento dei dati personali

In applicazione e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le notizie, gli stati personali, i
certificati e/o le dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati esclusivamente per le finalita
connesse all’'espletamento della gara, nel rispetto di condizioni e delle modalita previste
dalla legislazione vigente in materia.

Art. 36 - Controversie

Il Foro di Bologna ha la competenza esclusiva relativamente a tutte le controversie che
dovessero insorgere tra le Parti durante la fase di esecuzione dell’appalto, previo
esperimento di transazione (nei limiti di legge) e di accordo bonario ai sensi degli artt.
205 e 206, D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto non conterra la clausola compromissoria, ai
sensi dellart. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. FE’ vietato in ogni caso |l
compromesso.
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PARTE Il - PRESCRIZIONI TECNICHE E
CARATTERISTICHE MINIME QUALITATIVE

Nelle voci risultano sempre compresi, anche se non specificato, gli oneri per carico, scarico,
trasporti, con qualunque mezzo, nolo o magistero effettuati. Sono altresi compresi gli oneri per
lo smaltimento nelle discariche autorizzate.

Sono sempre comprese, anche laddove non evidenziate nella descrizione o nel computo, pose
e assistenze.

Art. 37 - Allestimento cantiere

1. Allestimenti e dotazioni:
Verranno delimitate e organizzate aree operative, spazi liberi, ingombri, luoghi per la
disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, accessi
carico e scarico, come piu precisamente definiti dal Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) e dal Piano Operativo per la Sicurezza (POS), anche tenendo
conto dell’eventuale ripartizione temporale delle lavorazioni.
Allinterno e all’esterno, sara mantenuta e/o predisposta nei luoghi piu opportuni, anche
in accordo con il Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, adeguata
segnaletica prescrittiva e di pericolo sia diurna che notturna.

2. Areafissa di cantiere
Area di cantiere delimitata da steccati in legno o legno e rete in materiale plastico tipo
“tenax” o similare, con cartelli di pericolo e divieto di accesso e cartelli di divieto e
prescrizione per maestranze e visitatori. Verranno ricavate idonee porte per I'entrata e
l'uscita di persone, attrezzature e materiali, da tenere di norma chiuse con serratura o
catena e lucchetto.
Nell'area di cantiere, nelle posizioni indicate dal Piano di sicurezza e di coordinamento
saranno localizzate le aree per lo stoccaggio dei materiali, per la collocazione delle
attrezzature piu comuni, che si intendono compensate con i prezzi offerti per le
lavorazioni, per la collocazione di wc chimico per le maestranze, del tipo a cabina
prefabbricata.
Completeranno le dotazioni di cantiere limpianto elettrico di cantiere e l'impianto
idraulico provvisorio.
L’impianto elettrico sara con quadri elettrici a norma (tipo ASC, quadri in serie per
cantieri; Norma CEIl 17-13/4), con progetto, predisposizione, collaudo e manutenzione
delle linee di alimentazione delle attrezzature. Degli impianti dovra essere fornita
certificazione di realizzazione a regola d’arte (L.46/90, Norme UNI-CEI).
Gli impianti dovranno essere controllati unicamente da apposita ditta/societa/impresa in
possesso dei relativi requisiti tecnico professionali (L 46/90; DPR 447/91).
Particolare attenzione deve essere posta (DPR 547/55, Titolo VII) nella verifica della
messa a terra (Norma CEl 64/8). Dovranno essere effettuate le prescritte verifiche
dell'impianto di messa a terra (la prima entro 30 giorni - ISPESL).
| luoghi conduttori, come gli eventuali ponteggi, dovranno avere un’adeguata protezione
dalle scariche atmosferiche; la predisposizione va intesa non solo in termini di messa a
terra, ma in conformita alla Norma CEIl 81-1 e realizzata da operatori con specifiche
competenze tecnico professionali. La valutazione della necessita di protezione della
struttura deve essere fatta in base alle dimensioni ed ai livelli di rischio di fulminazione.
| cavi in posa mobile saranno dotati di adeguate protezioni al fine di evitare tagli, strappi
e recisioni.
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Sara cura e onere dellimpresa richiedere all’ente fornitore dell’energia elettrica una
fornitura specifica intestata allimpresa stessa per tutto il periodo di durata dei lavori e
fino a collaudo effettuato, salvo diverse pattuizioni con la Stazione Appaltante

Sara approntato anche un impianto completo di collegamento alla rete idrica, con
derivazioni e scarichi opportuni, compreso ogni onere, protezione adeguamento, e
compresa la messa in pristino al termine dei lavori.

Sara cura e onere dellimpresa richiedere all’ente fornitore acqua potabile una fornitura
specifica intestata allimpresa stessa per tutto il periodo di durata dei lavori e fino a
collaudo effettuato, salvo diverse pattuizioni con la Stazione Appaltante..

Sara cura delllmpresa intervenire sugli impianti esistenti nel caso sia necessario
interrompere e/o riprendere forniture locali ed erogazioni in occasione di particolari
lavorazioni. In questo caso dovra intervenire un tecnico specializzato, sempre che dette
operazioni non siano di spettanza esclusiva dell’ente erogatore. Sara comunque onere e
compito delllmpresa predisporre gli opportuni contatti con Enti e Tecnici esterni da
coinvolgere.

Sara cura delllmpresa provvedere a proteggere dalle intemperie materiali ed
attrezzature, realizzando nel caso opportune protezioni orizzontali, tettoie e quant’altro
opportuno e/o necessario.

L’'Impresa & responsabile della buona conservazione di opere e materiali esistenti, che
sara tenuta a ripulire e/o a ripristinare al momento dello smontaggio del cantiere.
Saranno vietati I'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone non addette mediante
avvisi e sbarramenti (DPR 164/56, art.9).

In caso di lavorazioni che spargano polvere o altri materiali minuti I'lmpresa sara
guotidianamente tenuta alla pulizia dei luoghi esterni ed interni ovvero a predisporre
adeguate protezioni o assicurare con continuita il ricambio d’aria, anche mediante
l'impiego di aspiratori.

L’Appaltatore dovra provvedere quotidianamente alla pulitura delle aree di cantiere da
residui delle lavorazioni, che saranno allontanati o preparati in recipienti idonei
all'allontanamento.

Nei costi di impianto di cantiere sono comunque compresi estintori e altre misure
antincendio, cartellonistica antiinfortuni, attrezzature di pronto soccorso, assistenza alle
movimentazioni mezzi, gestione e manutenzione e quant’altro utile a mantenere in
perfetta efficienza il cantiere stesso e a garantire la sicurezza nelle fasi di apertura e
chiusura degli accessi e di ingresso/uscita mezzi.

Sara a carico dell’Appaltatore e compreso nel prezzo offerto anche il confezionamento di
cartello di cantiere di dimensioni indicate dalla D.L., recante le diciture di legge e la
riproduzione di un disegno dell’'opera.

A lavorazioni ultimate: smontaggio, messa in pristino, rimozione di tutte le
apparecchiature, macchine, attrezzi, impianti di cantiere, materiali, con avvio alle
discariche, carico e trasporto e oneri diversi inclusi, di tutti materiali di risulta.

Compresa pulitura generale finale e tenuta e consegna dei libri giornale dei lavori.

Art. 38 - Demolizioni - Smontagqgi - Rimozioni - Smaltimenti.

1. Per le opere di smontaggio e recupero sono compresi e compensati: ogni onere,
attrezzatura, provvisione, assistenza e magistero per le rimozioni e i ripristini; la
protezione delle zone circostanti onde evitare danneggiamenti, la ripresa e messa in
pristino di fori o di parti eventualmente danneggiate; il trasporto del materiale di risulta
all'esterno del fabbricato; il deposito in luogo adatto concordato con la Direzione dei
Lavori e la protezione del materiale fino ad allontanamento o a nuova messa in opera,; il
trasporto fino a discarica autorizzata o a magazzino o ad officina, con relativi
abbassamenti, carichi e scarichi; gli oneri per lo smaltimento in discarica autorizzata o, in
alternativa, per in conferimento ai centri di recupero o il riconferimento al cantiere e per la
relativa posa in sito.
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2.

In questa voce sono compresi e compensati, salvo diversa indicazione: ogni onere,
attrezzatura, provvisione, assistenza e magistero per la rimozione; la protezione delle
zone circostanti onde evitare danneggiamenti, la ripresa e messa in pristino di fori o di
parti eventualmente danneggiate; il trasporto allesterno del fabbricato; il deposito in
luogo adatto indicato dalla Direzione dei Lavori e la protezione del materiale fino ad
allontanamento o0 a messa in opera; il trasporto fino a discarica autorizzata o a impianto
di recupero, magazzino o ad officina, con relativi abbassamenti, carichi e scarichi; gli
oneri per lo smaltimento in discarica autorizzata o impianto di recupero.

Per quanto riguarda I'ampliamento del punto di ristoro, a rimozione avvenuta, si dovra

provvedere alla connessione tra travetto omega e travi IPE270 mediante chiodatura o
ideoneo sistema di collegamento in modo da creare opportuni ritegni torsionali.

Art. 39 — Bonifica e smaltimento componenti contenenti amianto.

La bonifica di materiali contenti amianto viene eseguita nella piu stretta osservanza della
normativa vigente (DLg. 257/92, DLg 277/91, DM Sanita 06.09.94 e s.m.i) attraverso
operatori altamente specializzati dotati di certificato di idoneita rilasciato da medico del
lavoro e attestato corso di frequenza rimozione-bonifica amianto. In particolare la ditta
appaltatrice dovra tenere presente che la rimozione di materiali con presenza di amianto
rientra nella tipologia di intervento, per la quale & necessario il piano di lavoro specifico
da sottoporre all'approvazione della competente ASL prima dell'inizio dei lavori.

La redazione del Piano di lavoro ai sensi dell’art. 34 del D.lvo 277/91 e successivi D.Lgs
257/2006, dell’art. 256 del D.Lgs 81/2008 ed dell’ articolo 118 del d.Igs. n. 106 del 2009,
da inviare agli uffici dell’ASL territorialmente competente, prima dell’inizio lavori, sara una
attivita che necessariamente dovra aver luogo ad avvenuta aggiudicazione dei lavori e la
ditta aggiudicataria dovra provvedere a soddisfare tutte le disposizioni di legge nazionali,
regionali o comunali necessarie allesecuzione del l'intervento. Sara, pertanto a carico
della ditta aggiudicataria e compresa nel prezzo la predisposizione e presentazione
presso gli uffici competenti della documentazione relativa a nulla-osta, autorizzazioni,
progetti delle opere prowvisionali e i relativi oneri economici.

Sono a carico della Ditta esecutrice tutto il materiale di consumo (tute monouso,
maschere etc..) nonché la fornitura dei materiali necessari alle operazioni di bonifica
(collante, big bags, pallets, fogli in polietilene, etc..) e gli apprestamenti di cantiere di
volta in volta necessari (cartelli, delimitazione area, etc..) compreso utilizzo di macchine
operatrici, realizzazione opere provvisionali, eventuali opere edili funzionali alla
rimozione.

La rimozione del materiale (Eternit) contenente amianto dovra avvenire secondo quanto
predisposto dal DUVRI. Sono a carico dellAppaltatore tutti gli oneri derivanti dalla
predisposizione dello specifico piano di lavoro da presentare agli organi di competenza e
delle relative autorizzazioni.

Lo smaltimento dovra avvenire esclusivamente presso discariche autorizzate. A
dimostrazione del corretto smaltimento del cemento-amianto la ditta dovra produrre la
guarta copia del Formulario ldentificazione Trasporto Rifiuti (art. 193 D.Lgs. 152/2006)
controfirmate e datate, in arrivo, dal soggetto autorizzato allo smaltimento.

Il compenso di cui alla presente articolo & da intendersi come sovrapprezzo al prezzo di
cui allarticolo precedente, a remunerazione delle operazioni specialistiche e dei relativi
oneri.
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Art. 40 — Strato inferiore copertura metallica.

1. Lo strato inferiore del manto di copertura metallica viene realizzato utilizzando lastre
grecate con altezza greca mm 40- passo mm. 100, ottenute dalla profilatura a freddo di
nastri in lamiera zincata e preverniciata sul lato a vista nelle colorazioni standard e con
primer sul lato opposto. Lo spessore utilizzato € 0,6 mm.

2. Modalita di posa. Le lastre vengono montate in copertura in sostituzione delle
preesistenti lastre in fiborocemento e fissate su correnti in metallo esistenti. Il fissaggio
delle lastre all’orditura sottostante viene eseguito mediante rivettatura o altro idoneo
sistema di connessione in grado di garantire il corretto ancoraggio alla struttura. Il
sormonto laterale tra le lastre viene realizzato con la sovrapposizione prevista dal
produttore.

3. In questa voce sono compresi e compensati ogni onere e attrezzatura per |l
sollevamento, il taglio a misura, gli sfridi e le eventuali sovrapposizioni

Art. 41 - Materassini isolanti in pannelli di fibre minerali

1. Per tutti i materiali forniti sotto forma di lastre o rotoli si devono dichiarare le seguenti
caratteristiche fondamentali:

- dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI,
oppure specificate negli altri documenti progettuali, in assenza delle prime due
valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed
accettate dalla direzione dei lavori;

- spessore, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli
altri documenti progettuali, in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;

- massa areica, deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione tecnica;

- coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalita
prescritte dalla UNI ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in
assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

- Saranno inoltre da dichiarare:

o modulo di elasticita

o fattore di perdita

o reazione o comportamento al fuoco

o limiti di emissione di sostanze nocive per la salute

o compatibilita chimico-fisica con altri materiali

2. | prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini

della loro accettazione puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure chiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni sopra
riportate.

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui

sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli

descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere).
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3. Gliisolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di
restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione
dell’'ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando
spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti devono essere
inferiori al 6% del peso del prodotto finito; se costituiti da lane minerali, queste devono
essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
e s.m.i. (29).

4. L’'impresa &€ comunque responsabile dell'utilizzazione di materiali e spessori che devono
in ogni caso consentire alla struttura orizzontale interessata il raggiungimento del
coefficiente di trasmittanza di progetto e comunque rispondente ai valori richiesti dal
Conto Termico.

Art. 42 - Lattonerie

1. Caratteristiche generali
Le opere di lattoneria relative alle coperture piane, quali, converse, bandinelle, lamiere
di protezione ecc. dovranno essere in lamiera in acciaio zincato preverniciato con colori
a scelta della D.L comprensivo del tiro in alto e delle necessarie piegature, saldature e
rivettature, nonché qualsiasi opera di fissaggio ai diversi supporti e tutto guanto
necessario per dare I'opera completa secondo la buona regola dell'arte.
La nuova lattoneria dovra essere posata in corrispondenza del cornicione perimetrale
dell’edificio Punto di Ristoro, lungo il perimetro della copertura galleggiante degli
spogliatoi e nelle altre posizioni indicate dalle tavole grafiche, dal computo metrico e
disposte dal DL.
Le opere di completamento della copertura, saranno fornite e posate complete di ogni
elemento, scossalina, bandinelle, conversa, coprigiunti, accessorio, aggancio, pezzo
speciale e quanto necessario per dare I'opera compiuta ed eseguita a regola d’arte.
Saranno altresi comprese tutte le sigillature necessarie alla perfetta tenuta allacqua dei
manufatti fra loro e nei punti di contato con le opere murarie.
Tutti gli elementi avranno dimensioni idonee alla loro funzione e saranno lavorati a regola
d’arte e con la massima precisione, garantendo un’impermeabilizzazione completa.
Nella posa in opera sara curato il perfetto allineamento dei pezzi, sostituendo quelli che
dovessero risultare accidentalmente ammaccati 0 comunque danneggiati o difettosi.
Il fissaggio ed il collegamento degli elementi saranno effettuati in maniera tale che, a
causa degli sbalzi di temperatura, i singoli elementi possano dilatarsi, contrarsi e
spostarsi senza ostacoli, garantendo nel tempo la massima impermeabilita

2. Dimensioni

Gli elementi di lattoneria saranno formati come da elaborati esecutivi o secondo le
indicazioni della DL, con elementi accessori previsti dal sistema di protocollo del
prodotto utilizzato per il manto di copertura, per sezioni con spessore 0,8 mm e sviluppi
variabili da cm 50 a cm 100, provvisti e posti in opera completi di saldature giunti di
dilatazione, chiodature e fissaggi con tasselli o bulloni ecc. Ove il dettaglio architettonico
preveda, per le bandinelle, una bordatura sovrapposta per sigillatura o la
sovrapposizione di n.2 elementi il cui sviluppo di sezione sommato rientra negli sviluppi
variabili da cm 50 a cm 100 sopraddetti, lo sviluppo viene computato una sola volta in
guanto i due elementi possono anche essere realizzati in un solo pezzo Fornitura e posa,
inclusa ogni assistenza e manovalanza.
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Art. 43 — Coperture metalliche aqggraffate - Descrizione e specifiche

techiche

1. Descrizione generale del sistema
Da sempre, il sistema aggraffato &€ considerato una soluzione sicura e duratura per le
coperture dei tetti, perché resistente alla ruggine, semplice da posare e molto versatile
nellimpiego. L’obiettivo progettuale dei sistemi aggraffati &€ conservare integra la
copertura senza dover ricorrere all’utilizzo di rivetti per il fissaggio degli ancoraggi.
Il fissaggio € indiretto (ovvero senza foratura o con foratura nascosta) per consentire
dilatazioni termiche di media intensita e consiste nell’'unione dei due lembi estremi di una
lamiera, eseguita ripiegandone gli orli 'uno nell'altro tramite le graffette o altri sistemi
brevettati.
E, infatti, fondamentale, nella progettazione e realizzazione di queste coperture, tener
conto delle dilatazioni dei singoli metalli per evitare eventuali rotture nel tempo.
La copertura aggraffata € realizzabile attraverso i seguenti materiali: rame, alluminio,
zinco-titanio. Si tratta di materiali di alta qualita, non attaccabili dalla ruggine, in grado di
garantire una lunga durata.
Altro aspetto da non sottovalutare &€ come la copertura aggraffata sia, in sostanza, priva
di manutenzione e molto robusta e resistente alle intemperie.
Il sistema aggraffato si presta anche nel rivestimento di geometrie curve convesse,
concave, coniche e sferiche.
Inoltre, i sistemi aggraffati si differenziano in aggraffatura doppia e aggraffatura angolare.
Nell'aggraffatura doppia le lamiere di copertura sono unite tra loro e sovrapposte, per poi
essere aggraffate due volte. Non ci sono giunzioni o fori.
Nell'aggraffatura angolare (detta anche semplice), invece, si prevede un solo risvolto di
piega. | lembi delle lamiere sono accostati a 90° (anziché 180°) e piegati.
L’aggraffatura & eseguita dall’alto verso il basso, nel senso di scorrimento della pioggia.

2. Descrizione del sistema specifico
La scelta progettuale, in considerazione della particolare aggregazione di diversi corpi di
fabbrica con diverse caratteristiche strutturali, si € orientata verso I'utilizzazione dei
sistemi con lastre a fissaggio nascosto e incastro a pressione tipo “Elysium®”, che, oltre
a rendere le operazioni di posa semplici e rapide, elimina il problema dell'allineamento
delle lastre.
Il sistema di copertura continua senza giunzioni, permette di eliminare totalmente i
problemi derivanti dalla dilatazione termica dei metalli e dal rialzo dei fissaggi esterni.
Un altro importante vantaggio di questa soluzione & che il mercato mette a disposizione
una accessoristica specifica per tale tipo di copertura (fermaneve, supporti per linea vita,
campi fotovoltaici ecc.) che consente il montaggio di tutti gli accessori senza intaccare la
continuita del manto garantendo cosi la perfetta tenuta del sistema.

3. Caratteristiche delle lastre di copertura
Le lastre di copertura dovranno essere di alluminio, dotate di nervature che consentano il
camminamento senza deformare la lastra, spessore 10/10, passo utile circa 50 cm,
preverniciate con colore a scelta della DL, poste in opera su staffe o sistemi di appoggio
(pagati a parte), aventi interasse non inferiore a m. 1,50 e comunque tali da garantire la
perfetta stabilita e indeformabilita in relazione alle condizioni di carico previste, secondo
le indicazioni della ditta produttrice.

4. Lattoneria di completamento
La lattoneria di completamento delle coperture come, colmi, converse, bandinelle, ecc,
sara eseguita con lastre di alluminio preverniciate, spessore 8/10, secondo i profili di
progetto o quanto indicato dalla DL in sede di esecuzione dei lavori.
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5. Accessoristica
Tutti i componenti per il fissaggio delle lastre alla copertura (staffe di fissaggio iniziali,
intermedi e terminali piastre, viti di fissaggio ecc.) dovranno essere realizzati e montati
secondo le indicazioni del produttore.
Analogamente le staffe di fissaggio di linea vita, fermaneve, campo fotovoltaico ed altro
dovranno essere realizzati e montati secondo le indicazioni del produttore senza
effettuare alcuna foratura.

6. Resistenza al carico del vento
Il manto di copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da
garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e la funzionalitd nel tempo.
Inoltre debbono sopportare I'azione del vento senza compromettere la funzionalita degli
elementi che li costituiscono.

7. Oltre agli oneri generali previsti dal presente capitolato, I'appaltatore, prima
dell'approvvigionamento del materiale dovra produrre alla DL un campione delle lastre di
copertura proposte unitamente alla scheda tecnica della stessa e degli accessori e dare
corso alla fornitura solo dopo espressa accettazione e autorizzazione della DL.

Art. 44 — Coperture in membrana TPO — Descrizione e specifiche tecniche

1. Descrizione generale

Le membrane in  poliolefine  (FPO/TPO) sono ampiamente  adottate
nellimpermeabilizzazione in generale e delle coperture in particolare in quanto
presentano i seguenti attributi:

- resistenza alla degradazione meteorica a lungo termine, flessibilita alle basse

temperature,

- resistenza all’'usura, resistenza al punzonamento, resistenza chimica

- saldabilita con aria calda.
Le membrane offrono un’eccellente resistenza al punzonamento, grazie al composto a
base di PP, alla tela con rete e a uno spessore sicuro sulla tela. Questa caratteristica &
fondamentale per resistere alle trazioni meccaniche a cui una membrana pud essere
soggetta durante l'installazione, 'uso o quando sottoposta a stress legati alle condizioni
climatiche, come la grandine.

2. Caratteristiche tecniche

La membrana prevista in progetto deve avere le seguenti caratteristiche:
- Resistenza agli agenti atmosferici e all'usura
- Resistente alla penetrazione di radici e rizomi in conformita altest FLL EN 13948
- Manto sintetico conforme a EN 13956 , EN ISO 9001 e ISO 14001
- Copertura resistente agli incendi in conformita a EN 13501-1 e SAV-Nr. 124/242
- Assenza di cloro, biocidi, plastificanti né metalli pesanti
- Riciclabile
- Compatibilita con bitume (invecchiato)
- Compatibilita di fissaggio su tutti i pannelli isolanti

Lo spessore della membrana deve essere di 2mm.

3. Fissaggio
La posa dei manti deve avvenire in conformita alle istruzioni e disposizioni della ditta
produttrice e deve essere certificata.
La guaina impermeabilizzante deve essere fissata su tutti i raccordi con la barra di
fissaggio o la lamiera rivestita ovvero puo essere posata e incollata su guaine bituminose
pulite, previa verifica ed autorizzazione della DL.
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Prima della saldatura per l'impermeabilizzazione, occorre eseguire una prova almeno
una volta al giorno per controllare la resistenza allo sfregamento.

4. Oneri specifici a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri generali previsti dal presente capitolato, I'appaltatore, prima
dellapprovvigionamento del materiale dovra produrre alla DL un campione della
membrana proposta unitamente alla scheda tecnica della stessa e dare corso alla
fornitura solo dopo espressa accettazione e autorizzazione della DL.

Art. 45 — Lucernari — Descrizione e specifiche tecniche

1. Lucernari
| nuovi lucernari saranno curvi a copertura centinata, tipo “Bassolucearia — ARCO DI
LUCE”, formati da una lastra superiore in policarbonato compatto ANTIURTO PC 2 mm e
una lastra inferiore in Policarbonato alveolare PCA 6 mm, integrata con un velario
orizzontale in PCA in grado di fare raggiungere al complessivo una trasmittanza
analoga a quella di un infisso, pari a 1,3 W/m®K. Conforme alla norma EN 14963:2006 e
regolamento delegato (EU) 2019/1342 della CE. Certificato Ce ai sensi del regolamento
305/11 CE. La copertura & ottenuta per curvatura a freddo di lastre in policarbonato
alveolare protette ai raggi UV, con camera d’aria, Classe di reazione al fuoco: B — s1, dO
secondo EN 13501-1, chiuse di testa con sigillatura a mezzo nastro in alluminio rinforzato
poliestere. Le lastre, sullo sviluppo, sono unite tra loro per mezzo di un profilo strutturale
portante in alluminio naturale, a doppio corpo, posato ad interasse modulare. Il profilo
strutturale e studiato per consentire le dilatazioni proprie delle lastre di copertura, ed
accogliere le eventuali infiltrazioni di acque meteoriche scaricandole all’esterno del
cordolo; inoltre sono sagomate in modo da impedire infiltrazioni d’acqua senza I'ausilio di
guarnizioni. Il bancalino laterale per il contenimento delle lastre in Policarbonato é
realizzato in Profilato Estruso in Alluminio.
- MATERIALE: Policarbonato Alveolare
-  COLORAZIONE: PCA Opale + PC Trasparente
- SPESSORE: Sp. 6mm - Peso 1.3kg/mq + Sp. 2mm - Peso 2.4kg/mq
- PASSO CENTINE: 1050mm
| lucernari saranno collocati su appositi basamenti in lamiera zincata con coibentazione
laterale, completati dalle testate e dalle reti anticaduta ed avranno le dimensione indicate
negli elaborati di progetto e nelle voci specifiche di capitolato.

2. Testate terminali

Le Testate terminali per la chiusura del lucernario, posizionate sulle estremita, sono
realizzate con lastre in policarbonato alveolare, protette ai raggi UV, Classe di reazione
al fuoco: B — s1, d0 secondo EN 13501-1, chiuse di testa con sigillatura a mezzo nastro
in alluminio rinforzato poliestere.

- MATERIALE: Policarbonato Alveolare

- COLORAZIONE: Opale

- SPESSORE: Sp. 10mm - Peso 1.7kg/mq

3. Velario
Verra inserito all'interno del Lucernario un velario realizzato con lastre di policarbonato
alveolare protette ai raggi UV con camera d’aria, Classe di reazione al fuoco: B — s1, dO
secondo EN 13501-1, chiuse di testa con sigillatura a mezzo nastro in alluminio
rinforzato poliestere, sorretto da appositi traversi e angolari.
COLORAZIONE: TRASPARENTE
SPESSORE: Sp. 20mm Peso 3.1 kg/mq
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4.

Basamenti
Il telaio di base viene realizzato in lamiera presso-piegata in acciaio zincato prowvvisto
esternamente di un labbro di appoggio.

- MATERIALE: Lamiera zincata

-  SPESSORE: 12/10

- TIPOTETTO: MURETTO

- H:26cm
La coibentazione dei basamenti viene eseguita con un pannello in polistirolo posto sulle
pareti esterne basamento, rivestito con una lamiera zincata spessore 7/10, rivettata e
siliconata.
MATERIALE: Polistirene espanso (Lamiera zincata)
SPESSORE: 40mm
Le pareti esterne dovranno essere impermeabilizzate con guaina bituminosa da 4mm, in
continuita con l'esistente, prima della posa della coibentazione e successivo manto di
TPO.

Rete anticaduta
Verra realizzata una rete anti caduta elettrosaldata con triplo vivagno alle estremita, fili
orizzontali e verticali -entrambi lineari- in acciaio zincato.

- MATERIALE: non stampato

- CARATTERISTICA: MAGLIA = 100X50mm

- CARATTERISTICA: DIAMETRO = 2mm

Art. 46 — Pavimentazione galleggiante — Descrizione e specifiche tecniche

| quadrotti di pavimentazione precedentemente accuratamente smontati, puliti e stoccati
su pallet, verranno struttura di sopraelevazione realizzata con piedini fissi oppure
regolabili, secondo le altezze, realizzati in PLP atossico ed ignifugo, a base larga posati
su telo di separazione con il sottostante manto in TPO. Il sistema posato presenta una
fuga aperta di 3 mm tra gli elementi per consentire il drenaggio del’acqua. Compreso
ogni onere per adattamenti ed eventuale sostituzioni di elementi

Strato di separazione

Lo strato di separazione sara una membrana sintetica monostrato (tipo Flagon TS)
realizzata in PVC-P ottenuta per spalmatura ed accoppiata sulla faccia inferiore con un
feltro non tessuto in poliestere da 120 g/m?, spessore 1,4 mm. Tale strato verra posato
in modo che i rotoli contigui siano tra di loro saldati sulle cimose cosi da costituire uno
strato protettivo continuo.

Art. 47 — Impermeabilizzazioni — Descrizione e specifiche tecniche

Manti prefabbricati (bitume/polimero).

Costituiti da bitumi, mastici bituminosi e supporti vari in fibre di vetro e di altri materiali
sintetici (normali o rinforzati) potranno essere impiegati in teli di spessore diverso in base
al tipo di applicazione e dovranno possedere i requisiti richiesti dalle norme UNI 4137
(bitumi) e UNI 6825-71 (supporti e metodi di prova). Oltre al bitume potranno anche
contenere resine sintetiche o elastomeri.

| veli in fibre di vetro, che sara possibile trovare in commercio anche ricoperti da uno
strato di bitume, dovranno possedere le caratteristiche prescritte dalle norme UNI 5302,
5958, 6262-67, 6484-85, 6536-40, 6718 e 6825.

Le proprieta tecnico morfologiche delle guaine dovranno corrispondere a quelle stabilite
dalle norme UNI 8629 parte 1’e UNI 8202.
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Le guaine adibite alla protezione della superficie esterna del manto saranno costituite da
fogli di rame o di alluminio, scaglie di ardesia, graniglia di marmo o di quarzo e dovranno
essere preparate in base a quanto prescritto dalle norme UNI 3838 (stabilita di forma a
caldo, flessibilita, resistenza a trazione impermeabilitda all'acqua, contenuto di sostanze
solubili di solfuro di carbonio).

Se il rivestimento sara costituito da lamine metalliche dovra avere uno spessore non
inferiore 8/100mm. se, invece, sara di alluminio o in rame il suo spessore non dovra
essere inferiore a 5/100mm., se, infine, sara in acciaio inossidabile esso non dovra
essere inferiore ai 18/10mm.

2. Modalita di posa
Per una corretta applicazione e per garantire delle ottime prestazioni il supporto dovra
avere requisito di pendenza minima per il deflusso delle acque meteoriche (1,5%), inoltre
dovra essere planare, privo di asperita, ben coeso, asciutto e pulito, con un’idonea
ruvidita superficiale atta all’accoglimento della stratigrafia impermeabile.
Per nuovi piani di posa in latero-cemento o cementizi bisogna attenderne I'asciugatura
per un periodo che a seconda delle condizioni termoigrometriche esterne pud variare
dagli 8 giorni alle 3 settimane, successivamente si provvede a trattare preventivamente il
piano di posa con una strato di primer bituminoso in ragione di circa 300-500 g/m? ed
attenderne la completa asciugatura
Nel caso di rifacimenti, prima dell’applicazione del nuovo sistema impermeabile &
necessario eseguire degli interventi di preparazione del piano di posa attraverso la
rimozione di grinze, ondulamenti o reptazioni dello stato di fatto per mezzo di incisioni o
rimozioni che ne ripristinino la planarita. 1l rifacimento prevedra la rimozione completa
delle membrane risvoltate sui verticali di perimetro per permettere una nuova totale
adesione dell'impermeabilizzazione sull’elevazione verticale.

3. Sovrapposizioni e giunzioni
Le sovrapposizioni longitudinali dovranno essere di almeno 10cm e quelle di testa di
almeno 15cm. Nella saldatura delle sormonte di continuita si dovra operare in modo tale
da creare la fuoriuscita uniforme di un cordolino di mescola fusa compreso tra i 5mm e i
15mm, indice di sigillatura e corretta saldatura nei punti di sovrapposizione delle
membrane come previsto dalla norma UNI EN 11333-2.
Per quanto riguarda la giunzione fra i teli, si deve sempre prevedere un tipo di
disposizione tale da evitare una sovrapposizione di pit di tre manti.
Il posizionamento di ogni strato prevedra sempre uno sfalsamento longitudinale dei teli di
50cm con l'accorgimento di tagliare I'angolo (circa 10 cm a 45°) del telo accogliente, in
corrispondenza delle giunzioni di testa. Inoltre la seconda membrana dovra essere
sfalsata di 50 cm sia longitudinalmente che trasversalmente rispetto al primo strato a
tenuta.

4. Caratteristiche e spessori
Le caratteristiche specifiche delle guaine ed i relativi spessori sono quelle previste dai
disegni di progetto, dall’ elenco dei prezzi ed infine dalle disposizioni della DL a cui
I'impresa deve preliminarmente fornire un campione della guaina proposta unitamente
alla scheda tecnica della stessa e dare corso alla fornitura solo dopo espressa
accettazione e autorizzazione della DL.

Art. 48 — Fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature- Norme

Generali

1. Tutti i beni e i materiali oggetto del presente appalto dovranno essere di primaria marca
produttrice, nuovi di fabbrica, originali e verificati dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P.
prima della loro posa in opera. Tutti i beni e i materiali oggetto del presente appalto
dovranno essere dotati di certificazioni attestanti la conformita alle leggi e alle normative
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vigenti. Il materiale fornito diventera di proprieta della Stazione Appaltante solo previa
verifica di conformita o collaudo con esito favorevole, ex art.21 del presente Capitolato
Speciale d’Appalto

2. La fornitura con la posa in opera dei beni e dei materiali oggetto del presente appalto
dovra essere eseguita secondo la migliore tecnologia ed in base alle prescrizioni del
Direttore dei Lavori e del R.U.P., delle specifiche tecniche e in modo da rispondere
perfettamente a tutte le condizioni prescritte nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

3. L’Appaltatore sara pienamente responsabile di tutti i danni arrecati, direttamente o
tramite il proprio personale alle strutture e agli impianti esistenti e/o in corso di
realizzazione ed € in ogni caso é obbligato a tenere sollevata ed indenne la Stazione
Appaltante da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto che possa derivare da chiunque
in relazione alloggetto dell’appalto, manlevando la Stazione Appaltante da ogni o
gualsivoglia azione sia giudiziale che stragiudiziale da chiunque instaurata.

4. L’Appaltatore rispondera interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature
impiegate nell'esecuzione della fornitura nonché dei conseguenti eventuali danni a
persone o cose per lintera durata dell’appalto, sollevando la Stazione Appaltante da
qualsivoglia responsabilita anche verso terzi; I'Appaltatore sara quindi obbligato a
produrre, prima della stipula del contratto, adeguata ed idonea polizza assicurativa per
danni verso terzi che si potrebbero verificare durante lo svolgimento del servizio.

Art. 49 - Impianti Elettrici

1. Qualita dei materiali

I materiali e gli apparecchi relativi agli impianti elettrici devono essere rispondenti alle
prescrizioni progettuali; devono avere le caratteristiche tali da resistere alle azioni
meccaniche, corrosive, termiche e al’umidita, alle quali potranno essere esposti durante
I'esercizio.

Dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI e alle tabelle di unificazione UNEL
vigenti in materia ove queste, per detti materiali e apparecchi risultassero pubblicate e
corrispondere alle specifiche prescrizioni progettuali.

La rispondenza dei materiali e degli apparecchi dovra essere attestata, ove previsto,
dalla presenza del contrassegno dell’lstituto Italiano del Marchio di Qualita (IMQ) o di
contrassegno equipollente (ENEC-03).

2. Norme di riferimento

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla
normativa vigente ed in particolare al D.M. 22/01/2008, n. 37. Si considerano a regola
d'arte gli impianti elettrici realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme
delllUNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico
europeo. Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 modificato con
la Circolare 02/06/1982 n. 25, della legge 818/84 e s.m.i. e delle relative circolari
esplicative per quanto applicabili.

3. Oneri specifici per 'appaltatore

L’appaltatore ha I'obbligo di fornire depliant e ove possibile campioni di almeno tre
marche di ogni componente dell'impianto per consentire la scelta al Direttore dei Lavori.
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Per i corpi illuminanti I'appaltatore dovra fornire appositi campioni, da conservare in
appositi locali. 1 materiali non accettati dovranno essere sostituiti ed allontanati dal
cantiere.

L’appaltatore dovra curare gli impianti elettrici fino alla conclusione del collaudo tecnico-
amministrativo, prevenendo eventuali danneggiamenti durante I'esecuzione dei lavori. Le
eventuali difformita degli impianti rispetto alle prescrizioni progettuali esecutive dovranno
essere segnalate tempestivamente al Direttore dei Lavori.

L’appaltatore dovra fornire al Direttore dei Lavori tutta la documentazione integrativa per
'aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera.

4, Cavi e conduttori

| cavi utilizzati per gli impianti saranno del tipo "non propaganti l'incendio” e "non
propaganti la fiamma" a norme CEI 20-22 Ill e 20-35, ma soprattutto a “ridotto sviluppo di
fumi opachi, gas tossici ed assenza di gas corrosivi’. In particolare: i cavi con guaina
saranno del tipo FG160R16 0,6/1kV (servizi ordinari) e FTG10(O)M1 RF 31-22 0,6/1kV
(servizi di sicurezza) resistenti al fuoco secondo CEIl 20/36;

| cavi con semplice isolamento saranno invece del tipo FS17 - 450/750 V sia per linee
secondarie che per cablaggi interni dei quadri elettrici.

5. Tubazioni di protezione dei cavi

Tutte le tubazioni di protezione dei cavi dovranno essere di tipo flessibile in PVC nella
serie pesante antischiacciamento, di tipo e caratteristiche contemplate nelle vigenti
norme UNEL e CEl.

6. Quadri elettrici

In generale i quadri elettrici vengono realizzati sulla base di uno schema o elenco delle
apparecchiature con indicate le caratteristiche elettriche dei singoli componenti con
particolare riferimento alle caratteristiche nominali, alle sezioni delle linee di partenza e
alla loro identificazione sui morsetti della morsettiera principale.

La costruzione di un quadro elettrico consiste nell’assemblaggio delle strutture e nel
montaggio e cablaggio delle apparecchiature elettriche all'interno di involucri o
contenitori di protezione e deve essere sempre fatta seguendo le prescrizioni delle
normative specifiche.

Sara garantito un grado di protezione esterno pari ad almeno IP55/IP40 (locali interni) o
IP65 (locale centrale termica) e IPXXB per le parti attive allinterno, al fine di
salvaguardare la protezione dai contatti diretti in caso di interventi per manutenzione.

6.1. Targhe

Ogni quadro elettrico deve essere munito di apposita targa nella quale sia riportato
almeno il nome o il marchio di fabbrica del costruttore e un identificatore (numero o tipo)
che permetta di ottenere dal costruttore tutte le informazioni indispensabili.

| quadri elettrici impiegati dall’appaltatore devono avere la marcatura CE.

6.2. Identificazioni
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Ogni quadro elettrico deve essere munito di proprio schema elettrico nel quale sia
possibile identificare i singoli circuiti, i dispositivi di protezione e comando, in funzione del
tipo di quadro, le caratteristiche previste dalle relative Norme.

Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve essere
munita di targhetta indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di quella
riportata sugli schemi elettrici.

6.3. Predisposizione per ampliamenti futuri

Le dimensioni dei quadri dovranno essere tali da consentire I'installazione di un numero
di eventuali apparecchi futuri pari ad almeno il 20% di quelli previsto o installato.

Il potere di interruzione dei dispositivi di protezione installati all'interno del quadro
generale non sara inferiore a 16kA, mentre per i quadri remoti saranno utilizzate
apparecchiature con potere di interruzione nominale pari a 6kA. Il quadro elettrico sara
posto all'interno del locale tecnico. Tutti i quadri saranno comunque dotati di portella
frontale del tipo trasparente con chiusura a chiave, accessibili solo da personale istruito.
L’'insieme del quadro sara rispondente alle Norme CElI EN61439 AS/ANS e verra
realizzato sulla base dello schema di progetto, utilizzando apparecchiature conformi alle
normative vigenti ed allegando, al momento della consegna, il verbale di collaudo con
I'elenco delle prove di

7. Cassette di derivazione

Le cassette di derivazione devono essere di dimensioni idonee allimpiego, potranno
essere in materiale isolante o metallico. La tipologia deve essere idonea ad essere
installata a parete o ad incasso (pareti piene 0 a sandwich o con intercapedine), con
caratteristiche che consentano la planarita il parallelismo.

Tutte le cassette di derivazione da parete, dovranno essere in PVC pesante con grado di
protezione di almeno IP 40 con nervature e fori pre-tranciati per linserzione delle
tubazioni, completi di coperchi con idoneo fissaggio ricoprenti abbondantemente il
giunto-muratura. Le cassette devono essere in grado di potere contenere i morsetti di
giunzione e di derivazione previsti dalle norme vigenti. Le cassette destinate a contenere
circuiti appartenenti a sistemi diversi devono essere dotate di opportuni separatori.

8. Giunzioni

Le giunzioni e le derivazioni da effettuare esclusivamente all'interno dei quadri elettrici e
delle cassette di derivazione.

Supporto, frutto e placca

Tutti i supporti portafrutti dovranno essere in resina e dovranno presentare caratteristiche
meccaniche tali da resistere alle sollecitazioni dell'uso normale. Dovranno permettere il
fissaggio rapido dei frutti senza vite e facile rimozione con attrezzo. Il supporto dovra
permettere il fissaggio delle placche a pressione con o senza viti. Il supporto dovra
consentire eventuali compensazioni con i rivestimenti della parete. | supporti dovranno
prevedere I'alloggiamento da due a piu moduli.

9. Verifiche dell'impianto Elettrico

Prima della messa in funzione degli impianti elettrici ed ausiliari, dovranno essere
effettuate le seguenti verifiche a cura della Ditta installatrice:
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A) esame a vista:

rispondenze dell'impianto agli schemi ed elaborati tecnici;
- accertamento del valore della corrente di c.c. presso la Societa distributrice;
- controllo preliminare dei sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;

- controllo dellidoneita dei componenti e delle modalita di installazione allo
specifico impiego;

- controllo dei provvedimenti di sicurezza negli ambienti particolari, quali bagni,
docce, ecc.;

- controllo delle caratteristiche di installazione delle condutture, quali: tracciati delle
condutture, sfilabilita dei cavi,

- calibratura interna dei tubi, grado di isolamento dei cavi, separazioni tra
condutture appartenenti a sistemi diversi,

- sezioni minime dei conduttori e corretto uso dei colori di identificazione;
- verifica dei dispositivi di sezionamento e comando;
- verifica delle misure contro i contatti diretti.
B) misure e prove sperimentali:
- misura della caduta di tensione;
- misura della resistenza dell'isolamento;
- prova di continuita dei circuiti di protezione;
- misura della resistenza di terra;
- verifica del’esecuzione dei dispositivi di sicurezza.
C) calcoli di controllo:
- controllo dei coefficienti di stipamento dei cavi;

- controllo del coordinamento tra iB, iN, iZ e caratteristiche di intervento dei
dispositivi di protezione dal sovraccarico;

- coordinamento tra correnti di corto circuito;
- controllo caratteristiche degli apparecchi di protezione e condutture;

- controllo del grado di selettivita dei dispositivi automatici di protezione nei quadri
elettrici;

- coordinamento tra l'impianto di terra e i dispositivi di interruzione e le correnti di
guasto;

- determinazione delle correnti di impiego dei circuiti principali;
- determinazione della continuita della rete di terra ed il valore in ohm della stessa.

A lavori ultimati la Ditta esecutrice dovra rilasciare un’autocertificazione relativa ai
materiali impiegati ed allavvenuta esecuzione dei collegamenti equipotenziali;
competera inoltre alla Ditta stessa I'eventuale stesura degli elaborati grafici dell'impianto
realmente eseguito.

La Ditta esecutrice dell'impianto dovra contattare per tempo, ed ogni qualvolta si renda
necessario, I'ente erogatore dell’energia elettrica per i relativi allacciamenti e modalita di
esecuzione di loro competenza.
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Art. 50 — Impianto Fotovoltaico

1. Conformazione del progetto

| disegni di progetto, la relazione tecnica e le specifiche tecniche allegati a queste
prescrizioni generali costituiscono la base per I'esecuzione dei lavori.

La Direzione Lavori si riserva di fornire in corso di opera eventuali altri disegni e
disposizioni per un migliore sviluppo dei lavori stessi, con l'obbligo per I'Appaltatore di
provvedere all'esecuzione di tali opere senza pretendere aumenti del prezzo concordato,
anche se i successivi disegni costituiscono correzioni di inesattezze relative ai disegni
approvati, o varianti al progetto stesso, per una evidente miglioria dei lavori.

In relazione alla molteplicita degli elaborati di progetto sono possibili inesattezze di
disegno, indeterminazione di elementi, discordanze fra tavole diverse e fra dati grafici e
le prescrizioni di Capitolato: resta bene inteso che la Ditta Esecutrice non potra basare
riserve di qualsiasi genere su tali eventuali irregolaritd e che anzi sara tenuta
responsabile di qualunque conseguenza possa derivare dalla costruzione con tali
inesattezze, discordanze ed errori, essendo suoi precisi obblighi la tempestiva
segnalazione di esse alla Direzione Lavori e le richieste di chiarimenti o di elementi
suppletivi di progetto: infatti per tutti i dati, dettagli e prescrizioni che non risultassero
chiaramente indicati negli elaborati di progetto e nei successivi disegni, I'Appaltatore &
tenuto a chiedere istruzioni alla Direzione Lavori.

Non verranno in alcun caso accettati i lavori fatti ad arbitrio dell'Appaltatore.

Qualora I'Appaltatore intenda apportare variazioni ai lavori in progetto dovra fornire i
relativi disegni esecutivi, che dovranno essere approvati per iscritto dalla Direzione
Lavori.

Al termine dei lavori I'Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori una
documentazione tecnica definitiva degli impianti con le varianti eventualmente effettuate
nel corso dei lavori.

2. Modalita esecutive delle opere

I manufatti, gli impianti e le apparecchiature oggetto del presente capitolato dovranno
essere rispondenti, nel loro normale funzionamento di progetto, alla normativa riportata
nella relazione illustrativa ove applicabile, Inoltre dovranno essere corredati di tutti i
manuali d'uso e di manutenzione, dei fogli delle specifiche tecniche e dell'elenco delle
parti di ricambio redatti in lingua italiana.

Ad integrazione di quanto previsto nei vari articoli, si precisa che gli impianti elettrici in
oggetto nel presente Capitolato, dovranno essere rispondenti alle Norme UNI e alle
norme CEI attualmente in vigore o progetti di Norme in fase finale di inchiesta pubblica,
in vigore alla data di presentazione delle offerte.

Per tutte le categorie di lavori per le quali non si trovino prescritte speciali norme nelle
presenti Prescrizioni Generali ed annesso elenco prezzi, I'lmpresa dovra seguire i
migliori procedimenti della tecnica attenendosi scrupolosamente alla normativa e
legislazione vigente in materia al momento dell'appalto, ed alle disposizioni che all'uopo
impartira la Direzione dei Lavori.

Gli elenchi dei materiali e delle opere appresso riportati hanno carattere indicativo, e
pertanto dovranno essere controllati dalle Ditte Concorrenti sulla scorta del progetto
esecutivo allegato e delle presenti norme generali.

Le modalita di esecuzione delle opere sono regolate dalle norme contenute nelle
presenti Prescrizioni Generali e nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo all'intero
intervento, e per quanto non sia in contrasto con le disposizioni ivi contenute, anche dal
Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici,
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approvato con D.M. n° 145 del 19.04.2000, nonché dal Regolamento di attuazione della
Legge Quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21.12.1999 n° 554.

3. Moduli Fotovoltaici

I moduli fotovoltaici dovranno essere tutti della stessa marca e modello con celle in silicio
monocristallino tipo SUNPOWER SPR-E19-320-BLK, potenza di picco 320 Wp, realizzati
secondo le norme elettriche IEC 61215, IEC 61730 e le direttive europee completo di
connettori e set di connessione di fine stringa con cavo solare grado di protezione 1P67,
qguadri di campo per protezione in CC in materiale plastico autoestinguente gradi di
protezione minimo IP55. Dimensione indicativa del modulo mm 104 x 1.559 x 46, telaio
in alluminio anodizzato, vetro temperato con rivestimento antiriflesso.

I moduli dovranno avere inoltre una garanzia di diminuzione di potenza massima del
10% nei primi 10 anni, e di altro 10% massimo nei successivi 15 anni, per un totale del
20% massimo di decremento delle prestazioni nell’arco di tempo di 25 anni.

Ogni modulo fotovoltaico dovra riportare i dati di targa cosi come previsto dalla norma e |l
modulo dovra inoltre riportare le certificazioni di rispetto della direttiva bassa tensione e
dovra essere marcato CE.

Ogni modulo fotovoltaico dovra essere stato sottoposto a flash test e dovra quindi
esserne possibile, a richiesta, la tracciabilita. 1l produttore dovra altresi rendere
disponibile al momento della fornitura una lista (anche in formato elettronico) dei
parametri elettrici di base reali di ogni modulo (P e V, | a vuoto e a MPP).

4. Inverter
L’ inverter dovra essere di primaria marca, con rendimento europeo non inferiore al 97%.

Si elencano di seguito le caratteristiche prestazionali minime richieste: inverter di stringa
trifase tipo ABB TRIO PVI-10.0-TL-OUTD - 10 kW, dotato di doppia sezione di ingresso
con inseguimento MPPT indipendente, classe di efficienza massima 97.8%, Vmax in
ingresso =900 V compreso di certificazioni green connected, interfaccia di
comunicazione RS-485 per connessione a pc o datalogger, garanzia 10 anni.

Ogni inverter dovra riportare sui dati di targa quanto prescritto dalla norma CEI EN
601461-1 (CEI 22-7)

Ogni inverter dovra essere rispondente alla direttiva bassa tensione, alla direttiva
europea sulla compatibilita elettromagnetica, riportare il marchio CE, ed essere conforme
alle norme CEIl sulla compatibilita elettromagnetica.

Gli inverter dovranno contenere le logiche di comando, di protezione, di autodiagnostica,
e di misura e rete di distribuzione e protetti contro il funzionamento ad isola.

Dovranno essere dotati di almeno 2 dispositivi di inseguimento del punto di massima
potenza MPPT (Maximum Point Power Tracker), per ottimizzare il funzionamento del
sistema al variare delle condizioni di carico e di irraggiamento, in modo da immettere in
rete sempre la massima energia che il generatore fotovoltaico pud erogare
istantaneamente.

5. Quadri elettrici

| quadri elettrici dovranno essere di tipo ANS, e prowvisti di una targa numerata. Tale
targa di identificazione, dovra essere applicata con scritta incisa e fissata con viti. Essi
dovranno rispondere alle normative vigenti e ad ogni quadro dovra essere allegato lo
schema elettrico di progetto esecutivo (as-built), la relazione di verifica alla
sovratemperatura e la relazione delle prove effettuate.
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10.

11.

Lo schema elettrico suddetto dovra essere lasciato in copia all’interno del quadro, in un
trasparente protettivo.

Tutte le apparecchiature e tutti i componenti installati nel quadro dovranno essere
contraddistinti tramite opportune targhette autoadesive dove saranno incise le sigle e le
denominazioni riportate negli schemi di cablaggio oggetto di progettazione esecutiva. |
guadri dovranno garantire un grado di protezione esterno IP66 ed un grado di protezione
interno IP20 (per i quadri in cabina).

| quadri posizionati all’esterno dovranno essere muniti di resistenza anticondensa, il loro
involucro dovra essere realizzato in carpenteria metallica inox.

Ogni quadro dovra essere munito di collettore di terra a barra di rame.

Tutti gli accessori metallici dovranno essere realizzati in materiali non soggetti ad
ossidazione.

Tutti i conduttori di protezione dovranno avere guaina di colore giallo-verde.

Cavidotti

Le canalizzazioni e i tubi corrugati prescelti dovranno essere idonei alla posa all’esterno
o0 interrata a seconda del caso. Dovranno garantire stabilita e durata nel tempo, nonché
resistenza all’'umidita e all'acqua.

Cavi

| cavi per il trasporto della corrente continua dovranno essere posati in modo da
realizzare spire di ampiezza minima possibile, eventualmente tramite I'adozione di
opportuni incroci compensativi. | cavi per il trasporto della corrente continua e i cavi di
collegamento tra gli inverters e i quadri di rete dovranno essere di tipo “solare”, a doppio
isolamento e resistenti ai raggi UV e all’ozono. | cavi dal lato c.c. dovranno altresi essere
unipolari per consentire I'innesto dei connettori terminali tipo MC. | cavi per il trasporto
dell’'energia dai quadro di rete (quadri di parallelo inverters) fino alle cabine dovranno
essere di tipo FG160R o di qualita superiore, adatti comunqgue per la posa in esterno.

I cavi di comunicazione (doppino telefonico, fibra ottica), dovranno essere antiroditore e
adatti per applicazioni all’esterno e per interramento.

Impianto di terra

L’'impianto di terra dovra essere realizzato in conformita alle prescrizioni della normativa
vigente.

Rispetto delle Direttive Europee

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere conformi ai requisiti
delle Direttive Europee, con particolare riferimento alla “Direttiva Bassa Tensione” e alla
“Direttiva Compatibilita elettromagnetica”.

Struttura di sostegno

Il sistema di supporto per moduli fotovoltaici da installare su copertura in lamiera zincata
preverniciata posta in opera con sistema aggraffato sara costituito da speciali staffe di
ancoraggio per il fissaggio diretto dei moduli alla lamiera di copertura secondo lo schema
di posa indicato negli elaborati progettuali, compreso viteria INOX ed ogni altro onere e
magistero necessario al fine di rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte.

Competenze del personale
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Tutti gli interventi di: Montaggio; Installazione; Cablaggio; Prove di accettazione in sito.
dovranno essere eseguite da personale addestrato e referenziato, in possesso delle
gualifiche necessarie.

Art. 51 - Accumulatori

1. Caratteristiche

Il progetto prevede linstallazione di accumulatore pacco batterie agli ioni di litio,
connesso all'impianto fotovoltaico, per I'ottimizzazione dello stesso e le funzioni backup.
L’accumulatore sara del tipo Tesla Powerwall 2 con capacita 13,5 kWh, Profondita di
scarica 100% - Efficienza 90% - Potenza 7kW di picco / 5kW continua. Conforme agli
standard e al codice di rete elettrica internazionale e al codice di rete

Garanzia 10 anni, materiali e tutte le componenti devono essere rispondenti alle
prescrizioni progettuali e devono avere le caratteristiche tali da resistere alle azioni
meccaniche, termiche e all'umidita, alle quali potranno essere esposti durante 'esercizio.

2. Modalita di installazione

L’installazione dovra avvenire secondo le indicazioni della DL e nel pieno rispetto delle
normative..

Art. 52 - Ulteriori prescrizioni

1. Generalita
Le marche dei prodotti menzionate negli elaborati sono da ritenersi indicative e potranno
essere accettati prodotti diversi purché con caratteristiche tecniche e qualita non inferiori
ed in accordo con la Direzione Lavori;

La Ditta realizzatrice degli impianti dovra al termine dei lavori rilasciare le apposite
dichiarazioni di conformita e fornire le certificazioni di tutti i prodotti installati.

Gli impianti dovranno essere completi di ogni componente necessaria al loro buon
funzionamento anche se non presenti 0 menzionati negli elaborati di progetto nel rispetto
delle Vigenti Normative tecniche e Legislative.

Il montaggio dei sistemi di sicurezza e di tutti componenti in generale deve essere
eseguito secondo le normative vigenti e le indicazioni riportate dalle case costruttrici.

Eventuali modifiche da quanto previsto negli elaborati di progetto potranno essere
attuate solo se in accordo con la Committenza, il Progettista e la Direzione lavori.

2. Certificazioni e documentazione impianto elettrico e fotovoltaico
Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico e fotovoltaico operera
come segue:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori verifichera che i materiali impiegati e le tecniche di
esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non
restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale,
verifichera che l'esecuzione sia eseguita a regola d’arte.

Al termine il Direttore dei lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu
significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto,
dettagli costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per
la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore
(modalita operative e frequenza delle operazioni).

3. Custodia del cantiere
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E' posta a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
appaltante, e cid anche durante periodi in cui i lavori sono sospesi e fino alla presa in
consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante;

4. Cartello di cantiere
L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni
di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate; €& fornito in conformita al modello stabilito dalla
Amministrazione;

Art. 53 - Lavori diversi non specificati

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco, non specificati nei precedenti articoli, e
per quelli ulteriori che si rendessero necessari, saranno impartite dalla Direzione Lavori
le necessarie disposizioni all'atto della materiale esecuzione.

Sara obbligo dell'lmpresa di adempiere a siffatte disposizioni, senza che cid possa dare
diritto a pretendere alcun compenso od altra indennita oltre al pagamento dei lavori ai
prezzi del presente Capitolato.
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PARTE lll - DETTAGLIO DELLE VOCI

Art. 54 - Apprestamenti di Sicurezza

> VOCE 1

Articolo EP

Descrizione

Compenso per installazione del cantiere principale con individuazione delle
zone di lavoro, di transito e di sosta degli automezzi, di deposito materiali
ed attrezzature, compreso l'allestimento della recinzione perimetrale, delle
luci e della cartellonistica di segnalazione e sicurezza, di uffici, servizi di
cantiere e depositi entro spazi e locali messi a disposizione
dall'amministrazione comunale. Compreso l'allestimento delle attrezzature,
macchinari di cantiere e del trabattello per le lavorazioni in quota. Compresi
infine lo smantellamento finale del cantiere, la pulitura degli spazi esterni ed
il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 55 — Coibentazioni e Coperture

» VOCE 2

Articolo EP

Descrizione

EO1

RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA EDIFICIO CENTRO -
Rimozione totale di manto di copertura tetto comprendente smontaggio di
converse, canali di gronda - Rimozione di lastre, strato impermeabile e
coibentazione - Pulizia dei massetti - Cernita del materiale riutilizzabile,
pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio comprese le
movimentazioni in quota, i tiri in alto e gli abbassamenti, I'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nellambito del cantiere, il trasporto alla
discarica, gli oneri di smaltimento e quant'altro necessario a dare l'opera
finita aregola d'arte

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario misurato sullo sviluppo in pianta
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> VOCE 3

Articolo EP

Descrizione

EO2

RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA AMPLIAMENTO
PUNTO DI RISTORO: - Rimozione totale di manto di copertura tetto
comprendente smontaggio di converse, canali di gronda - Rimozione di
lastre, strato impermeabile e coibentazione - Rimozione delle lastre
grecate di copertura fino a mettere a nudo la struttura metallica sottostante
- Cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio comprese le movimentazioni in quota, i tiri in alto e gl
abbassamenti, I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito
del cantiere, il trasporto alla discarica, gli oneri di smaltimento e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso pure I'onere
della connessione tra travetto omega e travi IPE270 mediante chiodatura o
ideoneo sistema di collegamento in modo da creare opportuni ritegni
torsionali, nonché del ripristino di eventuali porzioni del sottostante
controsoffitto eventualmente danneggiate.

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario misurato sullo sviluppo in pianta

» VOCE 4

Articolo EP

Descrizione

EO3

RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA SPOGLIATOI: -
Rimozione totale di manto di copertura spogliatoi comprendente
smontaggio accurato della attuale pavimentazione, pulitura e stoccaggio
accurato su pallet nell'area di cantere per il successivo riutilizzo. Rimozione
dei lucernai esistenti, di bandinelle e converse compreso cernita del
materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio comprese le movimentazioni in quota, i tiri in alto e gl
abbassamenti, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito
del cantiere, il trasporto alla discarica del materiale non recuperabile, gli
oneri di smaltimento e quant'altro necessario a dare I'opera finita a regola
d'arte.

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario misurato sullo sviluppo in pianta

» VOCES5

Articolo EP

Descrizione

EO4

SOVRAPPREZZO RIMOZIONE E  SMALTIMENTO  AMIANTO
(Sovrapprezzo alla voce EQ1): Sovrapprezzo da applicare alla voce EO1
per la rimozione di lastre di copertura di amianto-cemento e/o di
coibentazione contenente amianto eseguita in conformita al DM del
06.09.94 e successivi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse
in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le
norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti
amianto ovvero in big bags per le coibentazioni; calo in basso con adeguati
mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo
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smaltimento; inclusi gli oneri relativi alle pratiche ed autorizzazioni di legge
nonché i costi di smaltimento le opere provvisionali ed ogni altro costo
relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro.

La voce verra riconosciuta unicamente nel caso di accertata presenza di
componenti contenenti fibore di amianto e limitatamente alle superfici
effettivamente bonificate.

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario calcolato sulla superficie piana bonificata, vuoto x pieno,
compensativo di tutti gli oneri della voce.

» VOCE 6

Articolo EP

Descrizione

EO5

PANNELLI DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA ZINCATA - Fornitura
e posa in opera di di struttura di base di copertura realizzata con lastre
grecate ottenute dalla profilatura a freddo di nastri in lamiera zincata e
preverniciata. Altezza greca mm 44 - interasse 100 mm - Spessore 0,6
mm. Le lastre vengono montate secondo le indicazioni di posa dal
produttore e fissate sui correnti in metallo esistenti precedentemente
accuratamente puliti e riverniciati con vernice zinco a freddo nelle parti
eventualmente ammalorate . |l fissaggio delle lastre all'orditura sottostante
viene eseguito mediante rivettatura o altro idoneo sistema di connessione
in grado di garantire il corretto ancoraggio alla struttura. Il sormonto laterale
tra le lastre viene realizzato con la sovrapposizione prevista dal produttore.

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario calcolato sulla superficie piana realizzata, vuoto x pieno,
compensativo di tutti gli oneri della voce ;

> VOCE7

Articolo EP

Descrizione

EO6

Fornitura e posa di struttura in acciaio per la realizzazione dei supporti del
nuovo manto di copertura costituiti da profili a “Z” zincati da nastro con sp.
20mm, h = c.a. 200mm e sviluppo c.a. 300mm da installare sul piano di
posa con fissaggi idonei a seconda del tipo di materiale in nhumero tale da
garantire la corretta connessione con le sottostanti strutture portanti in
modo da garantire la resistenza alle condizioni di carico.

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario calcolato sulla superficie piana realizzata, vuoto x pieno,
compensativo di tutti gli oneri della voce ;
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» VOCE 8

Articolo EP

Descrizione

EO7

"ISOLAMENTO della copertura piana del Punto di ristoro, applicato
sull'estradosso del solaio di copertura e costituito da lastre in schiuma
rigida PIR a celle chiuse, rivestita su entrambe le facce con un rivestimento
gas impermeabile multistrato, tipo AVF. Conforme ai Criteri Ambientali
Minimi (CAM) mediante certificazione di prodotto secondo UNI EN ISO
14021 e ai limiti di emissione di Composti Organici Volatili (VOC) secondo
UNI EN ISO 16000, come richiesto da protocollo LEED v4.1, decreto CAM
Italia e regolamento francese (Classe Francese A+).

Prodotto da azienda certificata con sistema di gestione della qualita UNI
EN ISO 9001:2015.

La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, garantisce le seguenti
proprietd: conduttivita termica dichiarata a 10°C AD 0,022 W/mK (EN
12667); assorbimento d’acqua per immersione per lungo periodo WL(T) <
1,5 (EN 12087); resistenza a compressione al 10% di deformazione 150
kPa (EN 826).

Spessore 12 cm e comunque in grado di garantire una trasmittanza
complessivo del nuovo pacchetto di copertura U < 0,20 W/mgK.

Compreso ogni altro onere per dare I'opera finita."

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario calcolato sulla superficie piana realizzata, vuoto x pieno,
compensativo di tutti gli oneri della voce ;

> VOCE 9

Articolo EP

Descrizione

EO8

"ISOLAMENTO della copertura piana del corpo Spogliatoi del palazzetto,
applicato sull'estradosso del solaio di copertura e costituito da lastre in
schiuma rigida PIR a celle chiuse ad alta densita, rivestita sulla faccia
superiore ed inferiore con un’armatura di velo vetro saturato, tipo VERCOP
HD. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) mediante certificazione di
prodotto rilasciata da SGS Italia secondo UNI EN ISO 14021. Prodotto da
azienda certificata con sistema di gestione della qualita UNI EN ISO
9001:2015.

La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, deve garantire le
seguenti proprieta: conduttivita termica dichiarata a 10°C AD 0,028 W/mK
per spessori da 20 a 70 mm, 0,026 W/mK per spessori da 80 a 120 mm
(EN 12667); resistenza a compressione al 10% di deformazione 200 kPa
(EN 826); assorbimento d’acqua per immersione per lungo periodo WL(T)
< 2 (EN 12087); classe di reazione al fuoco E (EN 13501-1).

Spessore 12 cm e comunque in grado di garantire una trasmittanza
complessivo del nuovo pacchetto di copertura U < 0,20 W/mgK.

Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita."

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario calcolato sulla superficie piana realizzata, vuoto x pieno,
compensativo di tutti gli oneri della voce ;
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» VOCE 10

Articolo EP

Descrizione

EO9

ISOLAMENTO della copertura nelle porzioni con tetto inclinato indicate negli
elaborati grafici (Sala civica e Ampliamento Punto di ristoro), applicato
sull'estradosso dei solai di copertura.

Costituita da feltri in lana di vetro D = 30 Kg/mc, certificata con conduttivita
termica A = 0,034 W/m °K, spessore 200 mm e comunque in grado di
garantire una trasmittanza complessivo del nuovo pacchetto di copertura U <
0,20 W/mgK.

Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario calcolato sulla superficie piana realizzata, vuoto x pieno,
compensativo di tutti gli oneri della voce ;

> VOCE 11

Articolo EP

Descrizione

E10

NUOVO MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI ALLUMINIO
PREVERNICIATE : Fornitura e posa di manto di copertura in lastre di
alluminio preverniciate (colore a scelta della D.L.), spessore mm 1,0, posta
in opera con sistema aggraffato (tipo "Elysium"). Sistema basato sulla
sovrapposizione di lastre profilate di lunghezza uguale a quella della falda,
le quali vanno a generare un manto continuo ed a fissaggio occulto,
evitando in tal modo la perforazione della lastra esterna e la creazione di
eventuali punti di discontinuita della copertura. La tenuta del manto, in
gualsiasi condizione atmosferica, & garantita dal particolare sistema di
fissaggio, che prevede un’estremita di ciascuna lastra che funge da
elemento di ancoraggio diretto alla sottostruttura mediante I'impiego di viti;
l'altra, garantisce la completa impermeabilita del manto di copertura
attraverso la sovrapposizione ad incastro che ne occulta il fissaggio. La
lamiera sara posata sui supporti metallici di cui alla voce E06, pagati a
parte.

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario calcolato sulla superficie piana realizzata, vuoto x pieno,
compensativo di tutti gli oneri della voce ;
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» VOCE 12

Articolo EP

Descrizione

Ell

"MEMBRANA DI CALPESTIO, impermeabilizzante sintetica ottenuta per
coestrusione di una lega di poliolefine elastomerizzate a base
polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti, stabilizzata
dimensionalmente da un’armatura in fibra di vetro. La membrana é&
realizzata con colori contrastanti tra faccia superiore e inferiore (signal
layer) per consentire il controllo visivo della integrita superficiale della
stessa durante e dopo le fasi della posa in opera. In versione GRIGIO,
realizzato in massa in tutto lo strato che riveste superiormente 'armatura.
Membrane conformi ai requisiti per la marcatura CE, Posta in opera con
fissaggio meccanico. Posate con giunzioni saldate ad aria calda, per termo-
rinvenimento del materiale, senza I'apporto di alcun tipo di collante o altro
materiale estraneo. Spessore 2 mm.

Posto in opera in conformita alle prescrizioni dei protocollo applicatrvi della
Ditta produlttrice.

Compresa certificazione del produttore e dellinstallatore.

Incluso ogni sistema di fissaggio e finitura prescritto, barre, profili di
fissaggio, bordature, staffe, etc., occorrente per dare I'opera finita a regola
d’arte ed in conformita ai protocolli applicativi."

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario calcolato sullo sviluppo effettivo della superficie realizzata,
al netto delle sovrapposizioni, compensativo di tutti gli oneri della voce ;

» VOCE 13

Articolo EP

Descrizione

E12

Ripristino BOCCACCI, esistenti, di raccolta acqua meteorica, previa
individuazione tubo di scarico principale sottomurato.

Metodo di misurazione:
- prezzo a corpo per ogni boccaccio ripristinato, compensativo di tutti gli
oneri della voce ;

» VOCE 14

Articolo EP

Descrizione

E13

"CONVERSE PER COMIGNOLI : Converse per camini e canne fumarie,
realizzate con aggraffature in tutti i punti di giuntura, con sistema di
sovrapposizione e piegatura delle lamiere, che garantisca I'impermeabilita.
In lamiera zincata preverniciata (colore a scelta della D.L.), spessore
mmO0,6. Realizzabile con elementi accessori previsti dal sistema di
protocollo del prodotto utilizzato per il manto di copertura.

Metodo di misurazione:
- prezzo a corpo per ogni conversa realizzata, compensativo di tutti gli oneri
della voce ;
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» VOCE 15

Articolo EP

Descrizione

El4

LATTONERIA SALA POLIVALENTE E AMPLIAMENTO: Compluvi, colmi,
copertine, bandinelle, scossaline, bordature, converse a ridosso di muri e
canale di compluvio al piede della falda, in lamiera di alluminio (spess. mm
0,8) preverniciata colore testa di moro. Formati come da elaborati esecutivi
0 con elementi accessori previsti dal sistema di protocollo del prodotto
utilizzato per il manto di copertura, per sezioni con sviluppi variabili da cm
50 a cm 100, provvisti e posti in opera completi di saldature giunti di
dilatazione, chiodature e fissaggi con tasselli o bulloni ecc. Ove il dettaglio
architettonico preveda, per le bandinelle, una bordatura sovrapposta per
sigillatura o la sovrapposizione di n.2 elementi il cui sviluppo di sezione
sommato rientra negli sviluppi variabili da cm50 a cm100 sopraddetti, lo
sviluppo viene computato una sola volta in quanto i due elementi possono
anche essere realizzati in un solo pezzo Fornitura e posa, inclusa ogni
assistenza e manovalanza.

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario a metro lineare di sviluppo al netto di sovrapposizioni;

» VOCE 16

Articolo EP

Descrizione

E15

LATTONERIA SPOGLIATOI : Copertine, bandinelle, scossaline, bordature,
converse a ridosso di muri e pilastri, zoccolature e simili, in lamiera zincata
(spess. mmO0,8) preverniciata colore testa di moro. Formati come da
elaborati esecutivi o disposizioni della DL, per sezioni con sviluppi variabili
da cm 50 a cm 100, provvisti e posti in opera completi di saldature giunti di
dilatazione, chiodature e fissaggi con tasselli o bulloni ecc. Ove il dettaglio
architettonico preveda, per le bandinelle, una bordatura sovrapposta per
sigillatura o la sovrapposizione di n.2 elementi il cui sviluppo di sezione
sommato rientra negli sviluppi variabili da cm50 a cm100 sopraddetti, lo
sviluppo viene computato una sola volta in quanto i due elementi possono
anche essere realizzati in un solo pezzo. Fornitura e posa, inclusa ogni
assistenza e manovalanza.

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario a metro lineare di sviluppo al netto di sovrapposizioni;
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» VOCE 17

Articolo EP

Descrizione

E16

"FERMANEVE PERIMETRALE: Sistema ferma neve e ghiaccio sulla
copertura, a tubo doppio, per tetti in lamiera aggraffata, per alti carichi e per
protezione dalla deformazione del tetto a doppia aggraffatura. Sistema a
tubo doppio, installato sulle apposite piastre e staffe collocate sul tetto, in
conformita ai Protocolli di montaggio prescritti dal produttore. In acciaio
zincato e preverniciato.

Omologato e Certificato. Conforme alle norme vigenti e, conformemente
alle stesse, certificato dal produttore e dall'installatore. Inclusa ogni
assistenza e manovalanza."

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario a metro lineare di sviluppo;

» VOCE 18

Articolo EP

Descrizione

E17

CORRIMANO IN FERRO FISSATO AL MURO DI PARAPETTO
SPOGLIATOI. Realizzato con tubo tondo trafilato mm40x4, in acciaio.
Completo di supporti per fissaggio a muro, ogni cm150, in tondo di acciaio
diametro mm15, saldati al corrimano tubolare. Supporti inghisati a resina o
tassellati in testa al muretto perimetrale del fabbricato, completati con
boccole tonde di copertura del foro, diametro mm40. Il tutto zincato a caldo
e verniciato a polveri colore antracite.

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario a metro lineare di sviluppo;

» VOCE 19

Articolo EP

Descrizione

E18

NUOVO LUCERNARIO Dimensioni 0,60X17,25

Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo di dimensioni indicative
m. 0,60x17,25 , tipo BASSOLUCEARIA, serie ARCO DI LUCE, Conforme
alla norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 2019/1342 della
CE - Certificato Ce ai sensi del regolamento 305/11 CE - Copertura
ottenuta per curvatura a freddo di lastre in policarbonato alveolare protette
ai raggi UV, con camera d’aria, Classe di reazione al fuoco: B — s1, dO
secondo EN 13501-1, chiuse di testa con sigillatura a mezzo nastro in
alluminio rinforzato poliestere. Le lastre, sullo sviluppo, sono unite tra loro
per mezzo di un profilo strutturale portante in alluminio naturale, a doppio
corpo, posato ad interasse modulare. |l profilo strutturale consente le
dilatazioni proprie delle lastre di copertura, ed accoglie le eventual
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infiltrazioni di acque meteoriche scaricandole all’esterno del cordolo. I
bancalino laterale per il contenimento delle lastre in Policarbonato &
realizzato in Profilato Estruso in Alluminio. Le Testate terminali per la
chiusura del lucernario, posizionate sulle estremita, sono realizzate con
lastre in policarbonato alveolare con le stesse caratteristiche, chiuse di
testa con sigillatura a mezzo nastro in alluminio rinforzato poliestere.

Verra inserito all’interno del Lucernario un velario realizzato con lastre di
policarbonato alveolare protette ai raggi UV con camera d’aria, Classe di
reazione al fuoco: B — s1, d0 secondo EN 13501-1, chiuse di testa con
sigillatura a mezzo nastro in alluminio rinforzato poliestere, sorretto da
appositi traversi e angolari, in modo da ottenere una trasmittanzia
complessiva < 1,30 W/mgK..

Il sistema prevede anche il telaio di base realizzato in lamiera presso-
piegata in acciaio zincato provvisto esternamente di un labbro di appoggio,
compresa la coibentazione del basamento stesso eseguita con un pannello
in polistirolo posto sulle pareti esterne basamento, rivestito con una lamiera
zincata spessore 7/10, rivettata e siliconata, nonché una rete anti caduta
elettrosaldata con triplo vivagno alle estremita, fili orizzontali e verticali -
entrambi lineari- in acciaio zincato. Compresi gli adeguamenti alle strutture
esistenti, ripresa delle impermeabilizzazioni ed ogni altro onere per dare
I'opera finita a regola d'arte.”

Metodo di misurazione:
- prezzo a corpo applicato a ogni lucernario realizzato;

» VOCE 20

Articolo EP

Descrizione

E19

NUOVO LUCERNARIO Dimensioni 0,60X6,00

Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo con dimensioni indicative
m. 0,60x6,00 , tipo BASSOLUCEARIA, serie ARCO DI LUCE, Conforme alla
norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 2019/1342 della CE -
Certificato Ce ai sensi del regolamento 305/11 CE - Caratteristiche come
articolo E18 , compreso velario, telaio di base, adeguamenti alle strutture
esistenti, ripresa delle impermeabilizzazioni ed ogni altro onere per dare
I'opera finita a regola d'arte.

Metodo di misurazione:
- prezzo a corpo applicato a ogni lucernario realizzato;

» VOCE 21

Articolo EP

Descrizione

E20

NUOVO LUCERNARIO Dimensioni fino a 0,60X4,00

Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo con dimensioni indicative
m. 0,60x4,00 , tipo BASSOLUCEARIA, serie ARCO DI LUCE, Conforme alla
norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 2019/1342 della CE -
Certificato Ce ai sensi del regolamento 305/11 CE - Caratteristiche come
articolo E18 , compreso velario, telaio di base, adeguamenti alle strutture
esistenti, ripresa delle impermeabilizzazioni ed ogni altro onere per dare
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I'opera finita a regola d'arte.

Metodo di misurazione:
- prezzo a corpo applicato a ogni lucernario realizzato;

» VOCE 22

Articolo EP

Descrizione

E21

"FORMAZIONE GRADINO SCALA DI ACCESSO

Realizzazione di nuovi gradini a rientrare nelle scale di accesso formatl da
scatolare in acciaio di sezione rettangolare di sezione indicativa 120x80 e
comungue di dimensioni sufficienti a quanto necessario, spessore 3 mm,
zincato a caldo e verniciato a polveri colore antracite, fissato lateralmente alle
murature perimetrali e dotato di paraspigoli di raccordo con la
pavimentazione galleggiante. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a
regola d'arte™

Metodo di misurazione:
- prezzo a corpo compensativo di tutti gli oneri della voce;

> VOCE 23

Articolo EP

Descrizione

E 22

"RIPOSIZIONAMENTO PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE SPOGLIATOI
Rimontaggio riposizionamento della  pavimentazione smontata e
accuratamenta pulita. Struttura di sopraelevazione realizzata con piedini fissi
oppure regolabili, secondo le altezze, realizzati in PLP atossico ed ignifugo, a
base larga posati su telo di separazione . Il sistema posato presenta una fuga
aperta di 3 mm tra i pannelli per consentire il drenaggio dell’acqua. Compreso
ogni onere per eventuale sostituzioni di elementi”

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario calcolato sullo sviluppo effettivo della superficie realizzata,
compensativo di tutti gli oneri della voce

» VOCE 24

Articolo EP

Descrizione

E 23

"IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALAZZETTO
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-
polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto,
flessibilita a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,
escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo
primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in
senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli spessore 4 mm
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Metodo di misurazione:
- prezzo unitario calcolato sullo sviluppo effettivo della superficie realizzata,
compensativo di tutti gli oneri della voce

» VOCE 25

Articolo EP

Descrizione

A20.001.010.a

Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura
delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per
I'intera superficie delle pareti interessate

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario calcolato sullo sviluppo effettivo della superficie
realizzata, compensativo di tutti gli oneri della voce

> VOCE 26

Articolo EP

Descrizione

A20.007.005.a

Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse
mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire (soffitti)

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario calcolato sullo sviluppo effettivo della superficie
realizzata, compensativo di tutti gli oneri della voce

» VOCE 27

Articolo EP

Descrizione

A20.010.005.b

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la
preparazione delle stesse, su superfici interne: con idropittura traspirante e
idrorepellente (pareti verticali)

Metodo di misurazione:
- prezzo unitario calcolato sullo sviluppo effettivo della superficie
realizzata, compensativo di tutti gli oneri della voce
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> VOCE 28

Articolo EP

Descrizione

E 24

Assistenze e Lavori murari per assistenze, forature, piccole demolizioni e
ricostruzioni, ripristini, riquadrature, ritinteggiature, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte.

Metodo di misurazione:
- prezzo a corpo liquidato dalla DL in relazione alle prestazioni
effettivamente svolte.
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Art. 56 — Impianti

» VOCE 29

Articolo EP

Descrizione

101

"SISTEMA DI SUPPORTO CAMPO FOTOVOLTAICO

Fornitura e posa in opera di sistema di supporto per moduli fotovoltaici da
installare su copertura in lamiera zincata preverniciata posta in opera con
sistema aggraffato costituito da staffe di ancoraggio per il fissaggio diretto
dei moduli alla lamiera di copertura secondo lo schema di posa indicato
negli elaborati progettuali, compreso viteria INOX ed ogni altro onere e
magistero necessario al fine di rendere l'opera finita secondo la regola
dell'arte. "

Metodo di misurazione:
- prezzo a corpo.

> VOCE 30

Articolo EP

Descrizione

102

"CAMPO FOTOVOLTAICO

Fornitura e posa in opera di campo fotovoltaico costituito da n. 62 moduli
fotovoltaici con celle in silicio monocristallino (tipo SUNPOWER SPR-E19-
320-BLK) , potenza di picco 320 Wp, realizzati secondo le norme elettriche
IEC 61215, IEC 61730 e le direttive europee completo di connettori e set di
connessione di fine stringa con cavo solare grado di protezione IP67,
quadri di campo per protezione in CC in materiale plastico autoestinguente
gradi di protezione minimo IP55, linee di collegamento al gruppo inverter
comprensivo di tubazioni, cavi ed altri accessori. Si intende inoltre
compreso l'onere per il fissaggio dei moduli al sistema di supporto, pagato
a parte, ed ogni altro onere e magistero necessario al fine di rendere
I'opera finita secondo la regola dell'arte. Potenza di progetto 19,84 kWp "

Metodo di misurazione:
- prezzo a corpo.

» VOCE 31

Articolo EP

Descrizione

103

"GRUPPO INVERTER

Fornitura e posa in opera di gruppo inverter costituito da nr. 2 Inverter di
stringa trifase tipo ABB PVI-10.0/12.5-10 kW, quadro CA completo di
interruttori differenziali, scaricatori di sovratensione e sezionatore generale,
certificazione secondo norme vigenti. Si intende compresa linea di
collegamento al quadro elettrico generale comprensiva di tubazione, cavi e
altri accessori. Si intende pure compreso il dispositivo di interfaccia SPI
esterno conformemente alla Norma CEl 0-21 Ed. 2016-07 e relativa
taratura. Coprese infine le ordinarie forature, opere civili e ripristini ed ogni
altro onere e magistero necessario al fine di rendere I'opera finita secondo
la regola dell'arte. "
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Metodo di misurazione:
- prezzo a corpo.

» VOCE 32

Articolo EP

Descrizione

104

"SISTEMA DI ACCUMULO

Fornitura e posa in opera di Sistema di accumulo tipo PowerPack di Tesla,
Energia totale: 14 kWh (capacita utilizzabile: 13,5 kWh), Potenza: 7 kW di
picco / 5 kW continua - tipologia sistema di accumulo lato corrente
alternata. Il sistema di accumulo dovra essere installato da personale
certificato in modo da ottenere la massima durata della garanzia.

Metodo di misurazione:
- prezzo a corpo applicato ad ogni accumulatore installato.

> VOCE 33

Articolo EP

Descrizione

105

"ADEGUAMENTO LINEA DI ALIMENTAZIONE

Fornitura e posa in opera di materiali per I'adeguamento della linea di
alimentazione del quadro generale lato contatore, compreso guaine,
pozzetti, scatole di derivazione, cavi, interruttori, sezionatori ed ogni altra
opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte"

Metodo di misurazione:
- prezzo a corpo.

» VOCE 34

Articolo EP

Descrizione

106

LINEA VITA: Fornitura e montaggio di Linea Vita su sostegni, accessi e
rinvii posizionata come da tavole grafiche di progetto. Prevista con pali in
alluminio e cavi in acciaio. Omologazione casa produttrice. Conforme alle
norme vigenti ecertificata dal produttore e dall'installatore

Metodo di misurazione:
- prezzo a corpo.
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» VOCE 35

Articolo EP Descrizione

Assistenze e Lavori murari per assistenze, forature, piccole demolizioni e
107 ricostruzioni, ripristini, riquadrature, ritinteggiature, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte.

Metodo di misurazione:

- prezzo a corpo liquidato dalla DL in relazione alle prestazioni
effettivamente svolte.

56



Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 26404/2021 del 10/12/2021
Firmato digitalmente da: ANDREOLI PIERGABRIELE il 10/12/2021 11:21:22

PARTE IV - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Art. 57 - Generalita

1. Art. 34 del D. Lgs. 50/2016 - Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici dei cantieri della pubblica amministrazione -
D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

Per ciascun criterio ambientale elencato nel presente capitolo, sono indicate le
“verifiche”, ossia la documentazione che l'offerente o il fornitore & tenuto a presentare per
comprovare la conformita del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i
mezzi di presunzione di conformita che la stazione appaltante pud accettare al posto
delle prove dirette.

2. Modalita di consegna della documentazione

Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti criteri ambientali
minimi sara evidente attraverso la consegna alla Direzione lavori dell'opportuna
documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione degli stessi.

La documentazione richiesta all'appaltatore potra essere presentata alla Stazione
appaltante tramite PEC o in forma cartacea (opportunamente tracciata dagli uffici
preposti alla ricezione).

Art. 58- Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

1. Allo scopo di ridurre limpatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di
materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti
da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare
entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo
restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme
tecniche di prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si intende
l'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per lintervento o che vanno a
sostituire materiali gia esistenti nella costruzione) deve prevedere i criteri del presente
paragrafo. In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza
a tali criteri comuni tramite la documentazione indicata nella verifica di ogni criterio. Tale
documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, con le modalita indicate in premessa.

2. Disassemblabilita

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati,
escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed
essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito
da materiali non strutturali;

Verifica: I'appaltatore dovra fornire I'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che
possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso
totale dei materiali utilizzati per I'edificio.

3. Materia recuperata o riciclata
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Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per I'edificio, anche
considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15%
in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5%
deve essere costituita da materiali non strutturali. Per le diverse categorie di materiali e
componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute
nel capitolo "Criteri specifici per i componenti edilizi". 1| suddetto requisito puo essere
derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due
casistiche sotto riportate:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad
esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);

2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilita legate alla
suddetta funzione.

Verifica: Il progettista deve fornire I'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da
materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati
per I'edificio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle
seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma ISO 14025;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in ltaly®, Plastica
Seconda Vita o equivalenti;

- una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformita.

4. Sostanze dannose per I'ozono

Non & consentito l'utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato
d'ozono quali p.es cloro-fluoro-carburi (CFC), perfluorocarburi (PF), idro-bromo-fluoro-
carburi (HBFC), idrocloro-fluoro-carburi (HCFC), idro-fluoro-carburi (HFC), Halon.

Verifica: L'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante della
ditta produttrice attestante I'assenza di prodotti e sostanze considerate dannose per lo
strato di ozono.

5. Sostanze pericolose
Nei componenti, parti 0 materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in
concentrazione superiore allo 0.010% in peso.

2. ftalati, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE)
n.1907/2006 (REACH).

Nei componenti, parti 0 materiali usati non devono essere presenti:

3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell'art.59
delRegolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10%
peso/peso.

4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):

- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B
0 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df,
H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
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1.

- come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410,
H411, H412,H413)

- come aventi tossicita specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370,
H372).

Verifica: L'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da
cui risulti il rispetto dei punti 3 e 4. Tale dichiarazione dovra includere una relazione
redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori o schede
informative di sicurezza (SIS) qualora la normativa applicabile non richieda la fornitura di
Schede Dati di Sicurezza (SDS). Per quanto riguarda i punti 1 e 2 devono essere
presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformita.

Art. 59 - Criteri specifici per i componenti edilizi

Allo scopo di ridurre I'impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il riciclo dei rifiuti,
con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione ( coerentemente con
I'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da
costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, il progetto
deve prevedere l'uso di materiali come specificato nei successivi paragrafi. In particolare
tutti i seguenti materiali devono essere prodotti con un determinato contenuto di riciclato.

Isolanti termici ed acustici
Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di
restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali 0 comunitarie applicabili;

- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione
dell’'ozono superiore a zero;

- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando
spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;

- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono
essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;

- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla
Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

- il prodotto finito deve contenere le seguenti quantita minime di materiale riciclato
e/o recuperato da pre consumo, (intendendosi per quantita minima la somma dei
due), misurato sul peso del prodotto finito.

Isolante in forma di pannello  Isolante stipato, a spruzzo/insufflato  Isolante in
materassini

Isolante in forma di Isolante stipato, a Isolante in

pannello spruzzol/insufflato materassini

Cellulosa 80%
Lana di vetro 60% 60% 60%
Lana di roccia 15% 15% 15%
Perlite espansa 30% 40% 8-10%
Fibre in poliestere 60 - 80% 60 - 80%

59



Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 26404/2021 del 10/12/2021
Firmato digitalmente da: ANDREOLI PIERGABRIELE il 10/12/2021 11:21:22

Polistirene
espanso

dal 10% al 60% in
funzione della
tecnologia adottata per
la produzione

dal 10% al 60% in
funzione della
tecnologia adottata per
la produzione

Polistirene estruso

dal 5% al 45% in
funzione della tipologia
del prodotto e della
tecnologia adottata per
la produzione

Poliuretano 1-10% in funzione della | 1-10% in funzione della
espanso tipologia del prodotto e | tipologia del prodotto e
della tecnologia della tecnologia
adottata per la adottata per la
produzione produzione
Isolante riflettente 15%
in alluminio

Verifica: in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al
criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle
seguenti opzioni:
- una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma ISO 14025;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o
equivalenti;

- una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformita.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, con le modalita indicate in premessa.

Pitture e vernici

| prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti
dalla Decisione 2014/312/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di
gualita ecologica.

Verifica: Il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore
dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

- una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cio puo
essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni
specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata
alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, con le modalita indicate in
premessa.

Impianti idrico sanitari

| progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando

60



Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 26404/2021 del 10/12/2021
Firmato digitalmente da: ANDREOLI PIERGABRIELE il 10/12/2021 11:21:22

le norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.),
devono prevedere:

- l'utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni
unita immobiliare.

- prodotti “rubinetteria per sanitari” e “apparecchi sanitari” conformi ai criteri
ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2013/250/UE e 2013/641/UE e
loro modifiche ed integrazioni.

Verifica: Il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il
soddisfacimento del criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento
I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE;

- un‘altra etichetta ambientale di Tipo | conforme alla ISO 14024 che soddisfi i
medesimi requisiti previsti dalle Decisioni sopra richiamate;

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata
alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, con le modalita indicate in
premessa.

Art. 60 - Specifiche Tecniche del Cantiere

1. Demolizioni e rimozione dei materiali

Allo scopo di ridurre 'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di
materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti
da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare
entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo
restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme
tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in
modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il
progetto dell’edificio deve prevedere che:

Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti
non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici,
manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere
avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio.

Il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di
determinare ci0 che puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le
seguenti operazioni:

¢ individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un
trattamento o un trattamento specialistico , 0 emissioni che possono sorgere durante
la demolizione;

e una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

e una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di
proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;

e una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal
processo di demolizione.
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Verifica: L’offerente deve presentare una verifica precedente alla demolizione che
contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e
recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli
ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

2. Materiali usati nel cantiere

| materiali usati per I'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel
capitolo "Specifiche tecniche dei componenti edilizi"

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per
ogni criterio contenuto nel capitolo "Specifiche tecniche dei componenti edilizi"

3. Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e
edilizi comunali, etc.), le attivita di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

e per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati
mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita,
contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le
seguenti azioni a tutela del suolo:

e tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite
discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero.

e eventuali aree di deposito prowvisorio di rifiuti non inerti devono essere
opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere
depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, le relazioni tecniche e le indicazioni del PSC
contengono l'individuazione puntuale delle possibili criticita legate all'impatto nell'area di
cantiere e alle emissioni di inquinanti sullambiente circostante, con particolare
riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni e l'indicazione delle relative misure di
mitigazione.

Verifica: L'offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la
documentazione nel seguito indicata:

e relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione
dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;

e piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualita dell'aria e
dell'inquinamento acustico durante le attivita di cantiere.

L'attivita di cantiere sara oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di
valutazione della conformita.

4. Personale di cantiere

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate
alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali
specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti
alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

e sistema di gestione ambientale,
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e gestione delle polveri
e gestione delle acque e scarichi,
e gestione dei rifiuti.

Verifica: L'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante
la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.

Art. 61 - Condizioni di Esecuzione (Clausole Contrattuali)

1. Varianti migliorative

Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell’affidamento
redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al presente articolo ossia
che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione
appaltante, che ne deve verificare I'effettivo apporto migliorativo.

Verifica: L’appaltatore presenta, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati
degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi
previsti e i conseguenti risultati raggiungibili. La stazione appaltante deve prevedere
operazioni di verifica e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto
dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall’appaltatore.

2. Clausola sociale

| lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di
lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) I'offerente si
accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo
massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

Verifica: L'appaltatore dovra fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende
utilizzare in cantiere.

Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovra
presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per
verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. l'appaltatore potra fornire in
aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le
certificazioni SA8000 di versioni previgenti).

L'appaltatore potra presentare in aggiunta la relazione dell'organo di vigilanza di cui al
D.Lgs. 231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle
procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul
lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in
connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa
responsabile. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60
giorni) I'offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia “generica” effettuata presso l'agenzia
interinale sia “specifica”, effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto proponente e
diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto
dall'’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

63



Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 26404/2021 del 10/12/2021
Firmato digitalmente da: ANDREOLI PIERGABRIELE il 10/12/2021 11:21:22

3. Garanzie

L'appaltatore deve specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in
relazione alla posa in opera, in conformita ai disposti legislativi vigenti in materia in
relazione al contratto in essere. La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni
di applicabilita e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di
manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del
componente.

Verifica: l'appaltatore deve presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative
alle procedure di manutenzione e posa in opera.

4, Oli lubrificanti

L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2, quali quelli biodegradabili o
rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente
['utilizzo.

Si descrivono di seguito i requisiti ambientali relativi alle due categorie di lubrificanti.
Oli biodegradabili

Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono conformi ai criteri ecologici
e prestazionali previsti dalla Decisione 2011/381/EU e s.m.i. oppure una certificazione
riportante il livello di biodegradabilita ultima secondo uno dei metodi normalmente
impiegati per tale determinazione: OCSE 310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C,
OCSE 301 D, OCSE 301 F.

OLIO BIODEGRADABILITA'
BIODEGRADABILE |soglia minima

OLI IDRAULICI 60%

OLI PER 60%
CINEMATISMI E

RIDUTTORI

GRASSI 50%

LUBRIFICANTI

OLI PER CATENE 60%
OLIO MOTORE A4 | 60%

TEMPI
OLI MOTORE A DUE | 60%
TEMPI
OLI PER 60%
TRASMISSIONI
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Oli lubrificanti a base rigenerata

Oli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante rigenerata. Le
percentuali di base rigenerata variano a seconda delle formulazioni secondo la seguente

tabella.

OLIO MOTORE BASE RIGENERATA
soglia minima

10W40 15%

15W40 30%

20W40 40%

OLIO IDRAULICO

BASE RIGENERATA
soglia minima

ISO 32 50%
ISO 46 50%
ISO 68 50%

Verifica: La verifica del rispetto del criterio € effettuata in fase di esecuzione del contratto.
In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare
una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la

conformita ai criteri sopra esposti.

Durante l'esecuzione del contratto I'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante una
lista completa dei lubrificanti utilizzati e dovra accertarsi della rispondenza al criterio
utilizzando prodotti recanti alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o

equivalente;

* % %
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