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PARTE |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

OPER

E

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

DESIGNAZIONE DELLE

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di lavori previsti a progetto per la realizzazione degli interventi di
ripristino della carreggiata di Via Valle, come di seguito specificati.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO - VARIANTI

L'importo complessivo netto dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto, da pagarsi e a misura,

ammonta:
1)  IMPORTO LAVORI 185.236,86
2) ONERI PER LA SICUREZZA 6.316.62
TOTALE LAVORI 191.553,48
3)  IVA 22% SU 1)+2) 42.141,76
4)  INCENTIVI rup quota fondo 766,21
4.1) INCENTIVI rup quota gruppo di lavoro 3.064,85
5) Spese di progettazione, dl , coordinatore sicurezza 21.569,60
5)  INCARICO ESTERNO 3.430,40
6) spese ANAC 225,00
7)  IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 27.248,70
8) ACCORDO BONARIO/IMPREVISTI 10.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO 300.000,00
Categoria prevalente: OG 3
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Le quantita sono variabili a causa di soppressione di alcuni lavori previsti o di esecuzione di alcuni non
previsti, senza che |'Appaltatore possa chiedere compensi o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa
seguito, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dell'art. 132 del DIgs 163/2006 e successive
modificazioni.

D’ora in poi nel presente Capitolato il Digs 163/2006, verra nominata Legge.

ART. 3 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE OPERE

Tracciato, sezioni, nonché ubicazione e tipo di manufatti e opere da eseguire, sono rilevabili dai seguenti
elaborati allegati al presente Capitolato Speciale:

RELO1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

RELO2 RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO
RELO3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E INCIDENZA MANODOPERA
RELO4 QUADRO ECONOMICO

RELO5 ELENCO PREZZI UNITARI

RELO6 CRONOPROGRAMMA

RELO7 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

RELO8 CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
RELO9 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
REL10 FASCICOLO TECNICO

REL11 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
REL12 RELAZIONE SUI MATERIALI E DOSATURE
REL13 PIANO DI MANUTENZIONE

REL14 PIANO PARTICELLARE

REL15 RELAZIONE GEOLOGICA

TAVO1 PLANIMETRIA STATO DI FATTO

TAV02 PLANIMETRIA DI PROGETTO

TAV03 PLANIMETRIA CATASTALE

TAV04 SEZIONI E PARTICOLARI DI PROGETTO
TAV05 CARPENT. E ARM. MURETTO DI PROGETTO

La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere da eseguire, sono quelle risultanti dai disegni
annessi al presente Capitolato e quelle che verranno determinate con maggior dettaglio all’atto della consegna o
nel corso della durata dell’appalto, a cura della Direzione degli stessi.

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come in appresso:

e Chiusura del tratto stradale;
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e Smontaggio ringhiere e portoni;

¢ Realizzazione bypass per fornitura acqua, da concordarsi con Hera;

o Verifiche dimensionali;

e Campionamenti per determinazione della percentuale di calce per la prevista stabilizzazione;
¢ Demolizione muro di recinzione esistenti e relativi scavi di sbancamento e sezione obbligata;
¢ Realizzazione nuovo muro con relative finiture;

e Rinterro a monte del muro

¢ Rimontaggio ringhiere ed eventuali sostituzioni delle parti ammalorate;

e Demolizione della pavimentazione e sottofondo stradale;

¢ Realizzazione nuovo sottofondo stradale con stabilizzazione a calce e misto cementato;

¢ Realizzazione fosso di scarico;

¢ Prove su piastra;.

¢ Realizzazione pavimentazione stradale (binder e pavimentazione d’usura);

¢ Ripristino del verde;

e Segnaletica stradale orizzontale e verticale.

L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori.

L’Amministrazione appaltante si riserva comunque la insindacabile facolta di introdurre, nelle opere di cui
sopra, varianti alle sagome di scavo e di riporto ed alle dimensioni dei manufatti e delle opere in genere, senza
che I'appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese o richiedere indennizzi di qualsiasi natura e specie
non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.

ART. 4 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto sara effettuata mediante asta pubblica con il criterio del prezzo piu basso
determinato mediante unico ribasso percentuale, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 19
comma 4, e 21 comma1 della Legge. Non sono ammesse offerte in aumento. Saranno escluse le offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito dall’art. 21 comma 1 bis della Legge.
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PARTE 11

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DELLO STATO — NORME E PRESCRIZIONI
INTEGRANTI IL CAPITOLATO

L'Impresa €' tenuta all'osservanza di tutte le Leggi e i regolamenti vigenti in materia nonché' le disposizioni
del Codice Civile.

L'Impresa dovra' osservare tutte le prescrizioni, condizioni e disposizioni (che non siano in contrasto con il
presente Capitolato Speciale) del Capitolato Generale per le opere di competenza del M. LL. PP. approvato con
D.M. 145/2000 cosi come risulta in seguito alle modificazioni ad esso introdotte con successive Leggi o Decreti.

L’appaltatore sara pure soggetto all’osservanza del regolamento sulla direzione, contabilita e collaudo dei
lavori dello Stato approvato con D.P.R. 207/10.

L’Impresa dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, alle leggi, ai regolamenti ed alle
prescrizioni emanate dalle competenti Autorita in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di
sicurezza, di igiene del lavoro e simili.

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, il Capitolato Generale e questo Speciale.

L’Amministrazione appaltante si riserva di consegnare all'Impresa, nel corso dei lavori e nell'ordine che
riterra opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire.

ART. 6 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 della
Legge e successive modificazioni, nonché la polizza di cui all’art. 129, della medesima legge e all’art 125 del
decreto del D.P.R. n. 207/2010 per una somma assicurata pari ad € 500.000,00.

Le garanzie e coperture assicurative dovranno essere mantenute durante tutto il periodo dei lavori.

La restituzione delle stesse verra effettuata nei modi e nei tempi indicati dal medesimo articolo.

ART. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI

Ad aggiudicazione avvenuta, verra notificato all'lmpresa il giorno stabilito per la consegna dei lavori.

La consegna generale sara effettuata in contraddittorio con I'lmpresa aggiudicataria e di essa verra redatto
apposito VERBALE, che dovra essere controfirmato dal Titolare dell'lmpresa stessa.
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| singoli lavori dovranno essere iniziati dall'’Assuntore subito dopo la consegna dei medesimi e comunque
non oltre il 15° giorno a partire dalla data dei singoli ordinativi, salvo diverse disposizioni in merito impartite dalla
Direzione dei Lavori, cid anche nelle more del perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 154 del D.P.R.
207/2010.

| lavori (in particolar modo quelli di pronto intervento) potranno essere attivati anche mediante semplice
chiamata telefonica, successivamente confermati tramite telefax o con comunicazione mediante posta elettronica
entro le 48 (quarantotto) ore successive alla chiamata.

L’Impresa dovra richiedere:

- agli Uffici Tecnici degli Enti proprietari delle infrastrutture (acquedotto, gasdotto, cavi elettrici e telefonici,
etc.) le informazioni per individuare I'ubicazione delle canalizzazioni interrate.

Prima della consegna dei singoli lavori, I'Impresa dovra individuare, mediante saggi, sondaggi e rilievi,
I'esatta ubicazione planimetrica ed altimetrica delle infrastrutture esistenti lungo il tracciato, allo scopo di evitare
qualsiasi danno alle stesse lungo il corso dei lavori.

Espletate tali operazioni, la consegna dei lavori avverra in qualunque stagione e qualora non si possano
subito eseguire alcune categorie di lavori, I'Appaltatore dovra ugualmente accettare la consegna, con l'obbligo di
eseguire le opere che, a giudizio della Direzione, non soffrano delle condizioni stagionali.

L'ordine dei lavori sara dato dalla Direzione all'atto della consegna, o di mano in mano che se ne
presentera l'occasione, e ci0 ad insindacabile giudizio della stessa. In via pregiudiziale dovra essere data la
precedenza a tutte le opere atte ad assicurare, durante la fase lavorativa, il normale deflusso delle acque e la
continuita degli accessi privati.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole
dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinera all'lmpresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarita.

L'Impresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione,
sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali,
salva la facolta di fare le sue osservazioni in base agli articoli 15 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

ART. 8 - PRONTO INTERVENTO

L’impresa dovra intervenire sul posto entro e non oltre le 3 (tre) ore dalla chiamata, per I'esecuzione di
lavori urgenti e indifferibili o provvedere (a insindacabile giudizio della D.L.) ad una semplice collocazione di
opere provvisionali per I'eliminazione provvisoria o la sola segnalazione del pericolo che si andasse a verificare
nel corso esecutivo.

ART. 9 - ORDINE DA TENERSI NELLO SVILUPPO DEI LAVORI

L'Impresa sviluppera i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli compiuti a regola d'arte,
attenendosi comunque alle disposizioni della Stazione Appaltante per quanto riguarda la cronologia e la
localizzazione delle lavorazioni, entro il termine stabilito dal seguente art. 9, coordinando i lavori tecnologici con i
lavori murari.

L'Impresa dovra sottoporre alla D.L. il "PROGRAMMA" di lavoro che intendera seguire e non potra iniziare
i lavori stessi prima dell'approvazione da parte della D.L. del programma suddetto.

Anche ad avvenuta approvazione del programma di lavoro dell'lmpresa, la Stazione Appaltante fa salva la
sua facolta di modificare I'ordine ed il tempo di esecuzione delle varie opere secondo le circostanze.

COMMESSA: 2021_ZOLA PREDOSA VIA DON MINZONI
NOME FILE: RELO7 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.DOC PAG.7 /17
REVISIONE: 00




Dott. Ing. Marcello Marino Studio Tecnico GATE INGEGNERI

c.f. MRNMCL73E28A757Q via del Faggiolo 1/6, 40132 Bologna 5f ATE
P.I. 02033180692 www.gateingegneri.com LHCEahER]
40069 ZOLA PREDOSA (BO), Via del Calcagno 2 mail: info@qateingeri.com 2eree e [imaneea vl

La D.L. ha inoltre la facolta insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una parte od anche tutti i
lavori in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessita' del momento.

La stessa D.L. ne informera subito I'lmpresa che non potra avanzare per tale motivo eccezione alcuna o
domanda per compensi di sorta non previsti dal presente Capitolato Speciale.

ART. 10 - LAVORI NOTTURNI E NEI GIORNI FESTIVI

L'Impresa dovra eseguire in orari notturni o in giornate festive (prefestivi esclusi), lavori che per particolare
situazioni lo richiedano, in particolar modo per eventuali emergenze legate alla sicurezza o per problemi legati
alla viabilita. L’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione (nel caso di lavori
precedentemente concordati) rimane a carico dellImpresa Assuntrice. L’esecuzione dei lavori notturni e festivi
verra compensata con un incremento del 50% (cinquantapercento) dei prezzi relativi alle lavorazioni eseguite;
nessun altro onere verra riconosciuto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 8.

ART. 11 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI - PROROGHE

Il tempo utile per dare perfettamente funzionanti a regola d'arte tutti i lavori oggetto dell'appalto e' di
GIORNI 90 (novanta), a decorrere dalla data del verbale di consegna generale.

| tempi relativi ai singoli interventi parziali, saranno individuati volta per volta e segnalati sull’ordinativo
specifico dei medesimi. L'ultimazione dei singoli lavori potra essere formalizzata mediante un apposito certificato
rilasciato dalla D.L.

La dizione "giorni consecutivi" si deve intendere nel senso che non sara tenuto conto di qualsiasi ritardo
nell'inizio dei lavori od interruzione nell'esecuzione degli stessi, che dovesse eventualmente verificarsi per
qualunque motivo, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla D.L.

Resta inteso che I'appalto si riterra comunque concluso al momento del completo utilizzo di tutta la somma
a disposizione per i lavori (nel caso, anche prima della scadenza dei dodici mesi); I'appaltatore non potra per
questo avere nulla a pretendere, oltre a quanto pattuito.

Per ogni giorno di ritardo nella convocazione per la consegna dei singoli lavori, I'lmpresa soggiacera ad
una penale di € 250,00 (duecentocinquanta,00), salvo il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi delle spese e
dei danni ad essa derivanti dal ritardo stesso.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei singoli lavori, rispetto alla scadenza del tempo utile come
sopra stabilito per la fase prima, I'Impresa soggiacera ad una penale di € 250,00 (duecentocinquanta,00), salvo il
diritto della Stazione Appaltante di rivalersi delle spese e dei danni ad essa derivanti dal ritardo stesso.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz’altro iscritte negli stati
di avanzamento e nello stato finale a debito del’lmpresa. Spettera insindacabilmente al Responsabile del
Procedimento stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.

COMMESSA: 2021_ZOLA PREDOSA VIA DON MINZONI
NOME FILE: RELO7 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.DOC PAG. 8 /17
REVISIONE: 00




Dott. Ing. Marcello Marino Studio Tecnico GATE INGEGNERI

c.f. MRNMCL73E28A757Q via del Faggiolo 1/6, 40132 Bologna 5f ATE
P.I. 02033180692 www.gateingegneri.com LHCEahER]
40069 ZOLA PREDOSA (BO), Via del Calcagno 2 mail: info@qateingeri.com 2eree e [imaneea vl

Quando si verifichino circostanze speciali € in facolta della Stazione Appaltante di concedere, a suo
insindacabile giudizio, proroghe al termine utile per l'ultimazione dei lavori, dietro richiesta scritta e motivata
dell'Impresa.

Il giorno dell'ultimazione di tutti i lavori oggetto dell'appalto dovra risultare da apposito "VERBALE" che il
Direttore Lavori rilascera all'lmpresa dopo gli accertamenti e verifiche del caso a seguito di comunicazione in
merito, eseguita tramite raccomandata, da parte della Impresa.

ART 12 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Impresa avra diritto al pagamento di un I° acconto, in corso d'opera, per I'importo complessivo, al netto
della trattenuta dello 5,5% di €. 50.000,00 (cinquantamila/00);

| compensi relativi alla sicurezza saranno contabilizzati in ragione della percentuale d’avanzamento di
ciascun S.A.L. e il restante al saldo finale.

L'Impresa € tenuta ad avvertire la Direzione Lavori sull’entita e sull'importo dei lavori progressivamente
ordinati ed eseguiti e soprattutto quando € da prevedersi che, per I'esecuzione delle opere appaltate, occorrera
una spesa superiore all'importo contrattuale. L’Impresa resta pertanto unica responsabile per I'esecuzione dei
lavori oltre allimporto contrattuale qualora questi non siano stati regolarmente autorizzati.

| materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno
compensati, ai sensi e nei limiti dell'articolo 29 del Capitolato Generale qui richiamato, negli stati d'avanzamento
dei lavori per i pagamenti suddetti.

L'Impresa resta perd sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali sino al
loro impiego e la Direzione dei Lavori avra la facolta insindacabile di rifiutarne I'impiego e messa in opera e di
ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego stesso, risultassero comunque deteriorati o
resi inservibili.

Per eventuali ritardi nei pagamenti si applicheranno le disposizioni dell'articolo 116 comma 1 del
regolamento.

L'Impresa dovra esprimere le sue eventuali riserve la prima volta in cui la partita cui esse si riferiscono
figura in contabilita, 'inosservanza di tale norma comporta la nullita delle riserve.
ART. 13 - CONTO FINALE

Ai sensi dell'articolo 200 del regolamento, si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 2 mesi dalla
data dell'ultimazione dei lavori.
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ART. 14 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Sino a che non sia intervenuto favorevolmente il certificato di regolare esecuzione delle opere parziali, da
parte del Direttore dei Lavori, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e a spese dell'Impresa
anche se le opere predette dovessero essere, in tutto ed in parte, gia in fase di esercizio.

L'Impresa €& quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo carico esclusivo le
sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari fino al certificato di regolare esecuzione, redatto per ogni
singolo intervento, qualora I'importo dello stesso superi 'ammontare di € 15.000,00 (quindicimila). Al di sotto di
tale importo, per tutte le opere di manutenzione e/o di pronto intervento, la D.L. redige un semplice verbale di
buon esito dei lavori.

Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovra essere
eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo I'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni
necessarie e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. In particolare I'Impresa
assuntrice dovra eseguire le riparazioni che si rendessero necessarie in seguito ad eventuali cedimenti dei
manufatti e delle massicciate stradali. Resta inoltre contrattualmente convenuto che I'lmpresa assuntrice dovra
provvedere ai ricarichi delle massicciate stradali, mediante conglomerato bituminoso, sino al completo
esaurimento dei cedimenti. Durante tale periodo I'l'mpresa sara considerata I'unica responsabile per ogni danno
arrecato sia all'Amministrazione Comunale che ai terzi in genere, per difetti di costruzione e per cedimenti del
piano stradale. Ove perd I'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito
scritto, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'lmpresa stessa.

ART. 15 - PAGAMENTI DEL SALDO

La redazione dei certificati di regolare esecuzione dei singoli lavori avra luogo entro 2 mesi dalla data di
ultimazione degli stessi.

La redazione dei certificato di regolare esecuzione finale avra luogo entro 3 mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

Con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione finale si procedera alla corresponsione
all'lmpresa del saldo risultante dalla relativa liquidazione e alla restituzione della cauzione.

In ogni caso il certificato di regolare esecuzione, anche se favorevole, non esonera I'lmpresa dalle
responsabilita sancite dal vigente Codice Civile.

ART. 16 - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

| danni dipendenti da cause di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del
Regolamento, avvertendo che la denuncia del danno, di cui all’'articolo 166 suddetto deve essere sempre fatta
per iscritto e con lettera raccomandata.

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore
gli scoscendimenti, gli smottamenti, le solcature ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia, anche di
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eccezionale intensita, e dalle infiltrazioni di acqua in genere dalle pareti degli scavi, né i conseguenti interramenti
degli scavi stessi e delle opere in corso di costruzione, dovendo I'Impresa provvedere ad impedire e a riparare
tali danni a sua cura e spese.

L'Impresa inoltre &€ tenuta a conoscere, in considerazione della natura dei lavori, che restano esclusi dai
danni di "forza maggiore" allagamenti ai cantieri per acque di qualunque provenienza, nonché i danni, di qualsiasi
entita, arrecati alle opere provvisionali, degli attrezzi, a mezzi d'opera ed alle provviste, dalle acque di pioggia,
anche di eccezionale intensita.

ART. 17 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA - RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale ed altri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a
totale ed esclusivo carico e spesa dell'lmpresa gli oneri seguenti che si intendono compensati nei prezzi unitari
dei singoli lavori a misura:

-1. Le spese di bollo per gli atti tecnici e contabili, le spese di bollo e di registro per la stipulazione e la
registrazione del contratto e degli allegati, nonché di qualunque atto tecnico ed amministrativo connesso
al lavoro in oggetto, qui compresi anche gli oneri e le spese per I'aggiudicazione dell'opera e per il
collaudo della stessa;

-2. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul
lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di
ogni altra disposizione in vigore, o che potra intervenire in corso d'appalto, per l'assicurazione malattie, per
assegni familiari, ferie, festivita etc. e per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Impresa dovra in ogni momento, su semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di avere
provveduto a quanto sopra.

-3. L'attuazione nei confronti dei lavoratori, e se Cooperative nei confronti dei Soci, delle condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle fissate dai contratti collettivi di lavoro per la zona o per la
localita ove si svolgono i lavori e I'applicazione dei predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza,
sino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.

L'Impresa €& responsabile verso I'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui sopra
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini il subappalto; il fatto che il subappalto non sia autorizzato
non esime I'Impresa dalle precitate responsabilita.

-4. L'osservanza delle clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola.

-5. La dimostrazione alla Direzione dei Lavori di avere ottemperato regolarmente alle disposizioni di legge
sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, reduci e combattenti.

-6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai punti 2, 3, 4 e 5 accertata dall'’Amministrazione o ad
essa segnalata dall'lspettorato de Lavoro o da altri Enti previdenziali, 'Amministrazione medesima
comunichera all'Appaltatore e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
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Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando, dall'lspettorato
del Lavoro o dagli altri Enti, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono

stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre eccezioni
all'Amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimento di danni od interessi.

-7. La comunicazione alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera.

-8. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori nonché l'istituzione di mense in adatti
ricoveri allo scopo allestiti.

-9. L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, nel corso dei lavori, la vita e la
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi alla loro sorveglianza e direzione e dei terzi in
genere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni piu ampia responsabilita civile e penale in caso di infortuni ricadra pertanto sull'lmpresa, anche se le
opere fossero state espressamente ordinate dalla Direzione dei Lavori, restando pienamente sollevata
I'’Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.

-10. Le prestazioni del personale, la fornitura dei macchinari, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita, controllo e collaudo dei
manufatti e dei lavori in genere, nonché per la ubicazione dei limiti di occupazione permanente e per la
compilazione dei tipi di frazionamento necessari per la definizione delle pratiche di esproprio.

-11. | tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione
dei riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo; il controllo in corso d'opera e finale delle quote di
capisaldi da predisporsi in corrispondenza ai manufatti, nelle posizioni indicate dalla Direzione dei lavori.

-12. L'esecuzione presso gli Istituti Universitari, di tutte le prove che verranno disposte dalla Direzione
Lavori sui materiali ferrosi e cementizi, sui conglomerati, sui bitumi, sulle resine e sui manufatti
prefabbricati.

Dovranno essere predisposti in cantiere appositi recipienti per la conservazione dei materiali usati nella
confezione di malte e conglomerati, nonché di campioni di dette malte e conglomerati e di terreno interessato
degli scavi.

-13. L'esecuzione di saggi e sondaggi per la determinazione delle caratteristiche dei terreni interessati dai
lavori, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, nonché I'esecuzione, presso un Istituto qualificato, di
tutte le esperienze e prove relative. Tali indagini saranno necessarie per la compilazione dei piani di
sicurezza per 'esecuzione degli scavi.

-14. Il calcolo di tutte le opere in c.a. in base alle condizioni di carico stabilite dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori, per la preventiva approvazione, i calcoli ed i disegni
conseguenti, firmati secondo le leggi vigenti da un Ingegnere iscritto ad un albo professionale. Tali
elaborati saranno consegnati alla Direzione Lavori in lucido originale ed in tre copie.

-15. Gli oneri relativi all'occupazione temporanea di aree private per lo sviluppo dei cantieri dell'lmpresa.

-16. Gli oneri relativi alla conservazione di vie, di passaggi e di corsi d'acqua che venissero interessati dal
transito di mezzi dell'lmpresa e da opere e provvisionali dalla stessa eseguite.

-17. La custodia dei cantieri di lavoro in conformita a quanto stabilito dalle vigenti leggi contro la
delinquenza mafiosa.
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-18. L'impianto quando necessario, nei cantieri di lavoro, di locali ad uso ufficio per il personale di direzione
ed assistenza, convenientemente arredati e illuminati.

-19. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi di esecuzione delle stesse,
nel numero volta per volta indicato dalla Direzione.

-20. La fornitura, la posa in opera e l'esercizio della segnaletica stradale diurna e notturna, in conformita
alle norme vigenti e secondo le prescrizioni che saranno impartite dal competente Ufficio di Polizia
Municipale, la segnaletica di preavviso necessaria in occasione di eventuali chiusure stradali, i divieti di
sosta e quant’altro indicato dalla Direzione Lavori.

Sono qui compresi gli allestimenti di tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti e segnalazioni, in
corrispondenza di lavori di scavi, interruzioni ed ingombri - sia in sede stradale che fuori da detta sede - da
attuarsi mediante segnali, cavalletti, fanali e semafori, il tutto in conformita alle leggi, ai regolamenti ed alle norme
vigenti sia nel campo della prevenzione infortuni che in quello della circolazione stradale.

L'Impresa & responsabile della conservazione e dell'efficienza degli sbarramenti e della segnaletica diurna
e notturna anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

-21. Le opere provvisionali e di presidio necessarie per assicurare la stabilita dei fabbricati e dei manufatti
in genere che sorgono in prossimita delle zone interessate dagli scavi.

-22. Le opere provvisionali atte ad assicurare I'efficienza, nel corso dei lavori" delle immissioni private e
delle esistenti canalette interrotte dagli scavi.

-23. La riparazione dei danni che per qualsiasi ragione, venissero arrecati alle canalizzazioni sotterranee in
genere.

In caso di danni alle condutture di gas e acqua, cavi telefonici, elettrici, etc., 'Assuntore & tenuto a darne
immediata comunicazione oltre che alla Direzione dei Lavori, alla Societa esercente tali servizi, la quale eseguira
i lavori di riparazione addebitandone la spesa all'lmpresa assuntrice. A tale riguardo si ribadisce quanto gia in
precedenza esposto e cioé: L'Impresa dovra assumere direttamente, prima di dare inizio ai lavori, presso gli Enti,
Societa ed Aziende, tutte le necessarie informazioni al fine di conoscere I'esatta ubicazione delle condotte, dei
cavi e delle canalizzazioni sotterranee in genere.

-24. L'Assuntore & anche responsabile di tutti i danni che potessero venire arrecati alla proprieta del
Comune e dei terzi in genere. Egli € inoltre tenuto a prendere accordi diretti con le proprieta

interessate dal tracciato della fognatura, o comunque interessate dai lavori, per il transito dei mezzi di
trasporto, per la creazione di depositi provvisori o definitivi dei materiali di risulta e per la formazione dei cantieri
di lavoro.

-25. La fornitura, la posa in opera e la conservazione dei prescritti cartelli di cantiere, stradali, di avviso
vario, del tipo indicato dalla Stazione Appaltante.

-26. La manutenzione di tutte le opere Sino al collaudo, anche se queste risultino in tutto od in parte in
esercizio, nonché la consegna delle opere al collaudo in perfetto stato di conservazione e di pulizia.

-28. Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui detriti, etc.

-29. La comunicazione scritta del giorno e ora (approssimativa) di chiusura delle singole buche sulle
strade, entro 7 giorni dall’esecuzione del lavoro;

-30. L’attivazione o l'indicazione di un numero di telefonia mobile in appoggio a quello/i aziendali, per le
comunicazioni anche festive e/o notturne. Detto numero dovra rimanere attivo e invariato per tutta la
durata del contratto.
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-31. L'attivazione o l'indicazione di un recapito telefax e di posta elettronica per le comunicazioni relative ai
lavori.

In generale gli interventi dovranno essere eseguiti in orari della giornata compatibili con le esigenze del
traffico, secondo le disposizioni della D.L. e del comando della Polizia Municipale e complessivamente distribuiti
nell’arco dell’anno nei periodi climaticamente piu favorevoli ed in cui il traffico stesso € minore (es.: mese di
agosto, notturni, festivi e prefestivi ecc.). L’appaltatore ha I'onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari
esigenze, disponendo in questi periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a
rispondere alle necessita, senza nulla pretendere per questo oltre quanto gia previsto all’art. 10 di questo
Capitolato Speciale.

ART. 18 - MONITORAGGIO E MANUTENZIONE STRADE DI GRANDE SCORRIMENTO

omissis

ART. 19 - LAVORI IN ECONOMIA

Ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori potra essere ordinata all'impresa la esecuzione in economia di
particolari lavori accessori e di modesta entita, che I'lmpresa sara tenuta ad eseguire somministrando la mano
d'opera, i mezzi d'opera ed i materiali necessari.

Il costo della mano d'opera sara, in questi casi, quello indicato, al momento, dalla Commissione Regionale
per il rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli.

Per eventuali nuovi lavori o somministrazioni i prezzi verranno determinati di comune accordo frala D.L. e
I'Impresa in base ai prezzi e listini ufficiali in vigore all'atto delle prescrizioni.

Tutti i prezzi verranno concordati sempre prima dell'esecuzione dei nuovi lavori 0 somministrazioni con
redazione di un verbale da sottoporre alla Stazione Appaltante per I'approvazione.

ART. 20 - EVENTUALI LAVORAZIONI NON PREVISTE

Per I'esecuzione di lavorazioni non previste e per le quali non si abbiano corrispondenti prezzi nel presente
Capitolato Speciale, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le norme degli articolo 136 del
Regolamento, oppure alla loro esecuzione in economia ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.

ART. 21 - REVISIONE DEI PREZZI

Non verra applicata revisione prezzi.
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ART. 22 - DISCIPLINA DEL CANTIERE

L'Impresa dovra provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita ed
adeguato numericamente alle necessita, in relazione agli obblighi assunti, come gia previsto all'art. 15 del
presente capitolato, con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei singoli lavori. L'Impresa
risponde dell'idoneita dei dirigenti di cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo, personale
che dovra essere di gradimento della direzione lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal
cantiere stesso, nei termini previsti dall'art. 15 del Capitolato Generale e dalla legge 20 maggio 1970 n. 300.
L'Impresa dovra comunicare, prima dell'inizio delle opere, il nominativo del proprio direttore dei lavori e del
direttore del cantiere. L'Impresa € tenuta ad avere sempre sul luogo del lavoro un proprio rappresentante, il cui
nominativo dovra essere preventivamente comunicato alla Direzione dei Lavori, al quale verranno comunicati, a
tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

| mezzi utilizzati nei cantieri mobili, dovranno essere regolarmente immatricolati come previsto dal vigente
codice della strada, o dovranno circolare all'interno di aree chiaramente delimitate e segnalate, cosi pure per
I'eventuale rimessaggio notturno o festivo in aree aperte al pubblico transito ove la sosta sia consentita, ferma
restando l'esclusiva responsabilita dellimpresa per ogni danno causato a terzi per linosservanza di quanto
indicato.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione ha facolta, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto in qualsiasi momento,
qualora l'appaltatore manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali ed in particolare allorché si verificassero gravi
irregolarita o negligenze nella condotta dei lavori, quando I'appalto venga ceduto ad altri, quando il ritardo nel
compimento dell’opera si protragga in modo tale da pregiudicare l'ultimazione in tempo utile o quando detta
inottemperanza disattenda due chiamate di pronto intervento.

Dichiarato il contratto risolto in danno dell’appaltatore, senza che I'eventuale contestazione pendente
innanzi al collegio arbitrale possa sospendere gli effetti della dichiarazione di risarcimento del danno,
I’Amministrazione entra in possesso di tutte le opere eseguite nonché delle provviste e dei materiali a pié
d'opera. La presa di possesso da parte dellAmministrazione avviene a mezzo dei suoi funzionari che
provvedono alla compilazione dello stato di consistenza in contraddittorio con I'appaltatore ed alla presenza di
testimoni, nel termine perentorio che sara dalla stessa Amministrazione assegnato.

La valutazione delle opere eseguite e delle provviste € fatta risultare da perizia appositamente redatta
dal’Amministrazione.

Tale perizia € comunicata per accettazione all’appaltatore e, qualora questo si rifiuti di riconoscere le
risultanze, la valutazione di cui sopra & deferita al collegio arbitrale di cui all’art. 27.

La prosecuzione dei lavori avra luogo nel modo migliore che credera 'Amministrazione, e I'importo dei
lavori eseguiti in danno sara comunicato all’appaltatore per le sue eventuali controdeduzioni.

Le somme dovute all’appaltatore resteranno a disposizione del’Amministrazione perché la stessa si possa
rivalere dell’eventuale maggior costo delle opere eseguite in danno.
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ART. 24- LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

La concessione in appalto, il subappalto e la conduzione sono subordinati all’'osservanza delle disposizioni
stabilite dal D. L. 18/8/94, n° 490, per quanto concerne la normativa antimafia.

ART. 25- MISURE DI SICUREZZA - RAPPORTI COL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
(CSE)

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10/1/91 n° 55, I'impresa & tenuta a:

1. presentare prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 gg. dalla data del verbale di consegna la
documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
infortunistici;

2. effettuare con cadenza quadrimestrale la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi,
previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva. Il D. L. ha tuttavia facolta di procedere alle verifiche di tali versamenti in sede di emissione
dei certificati di pagamento;

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

3. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n.81/2008 , nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere.

Piani di sicurezza

E’ fatto obbligo allappaltatore di predisporre, entro 15 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano &€ messo a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore &
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del
combinato disposto art. 90 e 91del D.L.vo n. 81/2008

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. |l piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, e 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e
contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui all'articolo 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs 81/2008 e deve essere aggiornato qualora sia
successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore.
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Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli art. 14 e 15 del
decreto legislativo n. 81/2008.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. |l direttore tecnico
di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

Solo dopo che il CSE avra accettato il piano operativo di sicurezza e lo avra ritenuto idoneo e coerente con
il piano di sicurezza e coordinamento, I'appaltatore potra eseguire le lavorazioni ivi descritte.

La mancata consegna del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti al’organo di
vigilanza ai sensi dell'art. 13, comma 3, D.Lgs. 14/8/1996, n. 494 ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 22, comma 3, D.Lgs. 81/08

In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del CSE, I'appaltatore non
pud eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione
di proroghe contrattuali fintanto che il piano non sia stato accettato dal CSE.

ART. 26- SUBAPPALTO

La concessione in subappalto & soggetta alle disposizioni di cui all’art. 118 della Legge .

ART. 27- CONTENZIOSO E ARBITRATO

Sono disciplinati dagli art. 240 e 241 della Legge. Il collegio degli arbitri sara composto da un arbitro
nominato dalll Amministrazione, uno nominato dalla ditta appaltatrice, e il terzo nominato di comune accordo dagli
arbitri, o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Il lodo arbitrale & inappellabile.

COMMESSA: 2021_ZOLA PREDOSA VIA DON MINZONI
NOME FILE: RELO7 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.DOC PAG.17 /17
REVISIONE: 00




