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1 PREMESSA

La presente relazione è relativa agli interventi di ripristino, delle normali condizioni di transitabilità nel tempo di
via Don Minzoni in prossimità del civ. 19. Nel tratto in questione la viabilità è interessata da un fenomeno di
erosione spondale, come indicato anche nella relazione geologica redatta dalla GEOTEA s.r.l..

L’intervento prevede la modifica del tracciato stradale, allontanandolo dalla scarpata Sud-Ovest, ed andando
ad interessare anche parte della proprietà privata presente a Nord. La stessa proprietà privata, è delimitata da un
muro di recinzione in muratura che presenta numerose criticità strutturali, che potrebbero nel tempo portare a
collassi parziali dello stesso andando ad interessare la viabilità. Per cui, sia per la modifica del tracciato che
andrà ad interessare parte del muro, sia per motivi di sicurezza e omogeneità dell’intervento, l’esistente muro di
delimitazione della proprietà verrà integralmente sostituito, con un muro in c.a. con finitura a listelli di mattoni per
mantenere invariato l’aspetto estetico.

Figura 1 Area intervento Via Don Minzoni civ. 19
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2 STATO ATTUALE VIABILITÀ

Lo stato attuale della viabilità, come visibile nelle foto successive, presenta delle rotture a ragnatela della
pavimentazione dovuta alla scarsa portanza del sottofondo. Inoltre come riportato nella relazione geologica
redatta dalla GEOTEA s.r.l., in prossimità di via Don Minzoni civ. 19, la viabilità è interessata da un fenomeno di
erosione spondale. Tale fenomeno erosivo negli anni, grazie alla crescita della vegetazione è notevolmente
diminuito.

Dalle foto è anche evidente lo sato di conservazione del muro di recinzione, che oltre ad aver perso la
verticalità in quasi tutto il suo sviluppo presenza evidenti rotture e disassamenti, con possibili rischi di collasso.

Figura 2 Planimetria s. di fatto
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Figura 3 Sezione B-B s. di fatto

Foto 1 Prossimità ingresso civ. n°19

Foto 2 Stato attuale pav. stradale e muro di recinzione
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Foto 3 Terminale fosso stradale esistente

2.1 INTERFERENZE

Nell’area in questione sono presenti interferenze sia aere che interrate. Quelle aeree sono ben visibili ed
esterne alle aree di lavorazione. Per quanto riguarda le interferenze interrate, è stata riscontrata la presenza di
una tubazione di acquedotto in PEAD De 75 Figura 8, con la presenza di un allaccio a servizio del civ. 19 e un
idrante con i relativi organi di controllo Figura 8.

Prima dell’inizio delle lavorazioni sarà compito della interpellare tutti gli Enti per definire, con sopralluoghi e
relativi verbali, la presenza di tutte le interferenze e concordare l’eventuale risoluzione in accordo con la D.L.
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3 OPERE DI PRGETTO

L’intervento di progetto prevede la modifica planimetrica dell’asse stradale, andando ad interessare parte
dell’area privata di proprietà di Alvisi-Caprara-Tong del civico n°19 di via Don Minzoni.

Facendo riferimento alla Figura 4 e Figura 5 si può osservare sia la modifica planimetrica dell’asse stradale
che la relativa modifica della posizione del muro di confine, fino al punto di allineamento all’esistente. Si può,
anche notare come la deviazione massima dell’asse stradale sia di 1.65 m e di 1.93 m per il muro.

Non sono stati previste lavorazioni anti erosive del versante a S-O, avendo costatato il buon attecchimento
della vegetazione nell’area in questione, preferendo non interferire sull’attuale equilibrio. Nel caso si renda
necessario, tale lavorazione potrà essere eseguita in un secondo momento se si rendesse necessaria.

Figura 4 Planimetria di progetto vedi TAV 02
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Figura 5 Sezione B-B di Progetto

3.1 LAVORAZIONI DI PROGETTO

Le principali lavorazioni di progetto prevedono le seguenti attività:

a. Demolizioni del muro esistente in muratura e realizzazione del nuovo muro in c.a. Figura 6, con finitura
esterna in listelli di mattoni sp. 2,5 cm. Prima delle attività di demolizioni, andrà eseguito lo smontaggio
della ringhiera esistente per successiva ricollocazione. Le parti di ringhiera non riutilizzabili andranno
sostituiti con nuove ringhiere con identico motivo e dimensioni. Nella parte sommitale del nuovo muro
andrà installata una copertina in lastre di pietra serena con stessa cromatica.

Figura 6 Sezione tipologica nuovo muro in c.a.

Il muro dovrà avere le stesse quote sommitali del muro esistente lungo tutto lo sviluppo, per questo
motivo sarà compito della Ditta fare le opportune verifiche prima della demolizione.

Oltre ai relativi scavi, sono previste lavorazioni relative realizzazione di by-pass per il mantenimento
della fornitura d’acqua d’utenza durante la lavorazione e il successivo ripristino all’interno di nuovo
manufatto incassato nel muro di progetto.

Sono previste anche le demolizioni e ripristini dei pilastrini di sostegno dai cancelli d’accesso previa
smontaggio e successivo rimontaggio degli stessi.
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Come visibile in Figura 6 al piede del muro è previsto il posizionamento di una cunetta in cls per il
convogliamento delle eventuali acque, verso la prevista tubazione in PVC De 250 in attraversamento
stradale, che le convoglierà nel pozzetto esistente come indicato in Figura 4;

b. La modifica planimetrica del tracciato prevede la demolizione dell’attuale viabilità e la ricostruzione
secondo il pacchetto indicato in Figura 7.

Demolito il pacchetto esistente, dovrà essere eseguito quello di progetto, procedendo con la
realizzazione della stabilizzazione a calce.

Prima di procedere con la stabilizzazione è necessario aver determinato il rapporto di calce da
utilizzare, derivante dai risultati delle prove previste. Considerando che per l’ottenimento dei risultati
delle prove sono necessarie circa 3/4 settimane i campionamenti andranno svolti con adeguato
anticipo.

Eseguito anche il successivo strato in misto cementato andranno eseguite le relative prove su piastra
previste, non prima di 10 giorni di maturazione.

E’ stata prevista anche la scarifica della pavimentazione nell’area di accesso principale al civ. 19 con il
successivo ripristino;

Figura 7 Pacchetti stradali

La restante area, del vecchio sedime stradale sarà finita con uno strato di misto stabilizzato di 30 cm;

c. La sezione stradale di progetto prevede un’unica pendenza in direzione S-O e la realizzazione di un
nuovo fosso stradale di circa 40 metri di lunghezza, Figura 5, che si collegherà al fosso esistente. Per
la gestione delle acque è prevista anche la posa di una tubazione in PVC De 250 in attraversamento
che raccoglierà le acque provenienti dalla canaletta in cls al piede del muro Figura 6. Il fosso stradale
di progetto sarà rivestito con geostuoia tipo “TRENCHMAT S” con gli opportuni fissaggi e
sovrapposizioni;

d. Come indicato è presente un’interferenza con linea di acquedotto Hera con relativo allaccio Figura 8,
se necessario dovrà essere ripristinato tratto di tubazione ed eventuali pezzi speciali tra cui l’idrante, la
quota di imposta della tubazione esistente dovrebbe essere di circa 1,00 metro da verificare
preventivamente con saggio.
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Figura 8 Particolare acquedotto (indicazioni di massima)

3.1 LAVORAZIONI DI PROGETTO

La realizzazione degli interventi previsti si svolgerà per passi successivi secondo quanto previsto nel
cronoprogramma, l’opera si svilupperà sostanzialmente tramite le seguenti successive fasi operative:

· Chiusura del tratto stradale;

· Smontaggio ringhiere e portoni;

· Realizzazione bypass per fornitura acqua, da concordarsi con Hera;

· Verifiche dimensionali;

· Campionamenti per determinazione della percentuale di calce per la prevista stabilizzazione;

· Demolizione muro di recinzione esistenti e relativi scavi di sbancamento e sezione obbligata;

· Realizzazione nuovo muro con relative finiture;

· Rinterro a monte del muro

· Rimontaggio ringhiere ed eventuali sostituzioni delle parti ammalorate;

· Demolizione della pavimentazione e sottofondo stradale;
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· Realizzazione nuovo sottofondo stradale con stabilizzazione a calce e misto cementato;

· Realizzazione fosso di scarico;

· Prove su piastra;.

· Realizzazione pavimentazione stradale (binder e pavimentazione d’usura);

· Ripristino del verde;

· Segnaletica stradale orizzontale e verticale.

3.2  TEMPI DI ESECUZIONE

Per la realizzazione della opere si prevedono tempi esecutivi di 90gg, come indicato nel cronoprogramma.


