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del

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VALSAMOGGIA

(Citta Metropolitana di Bologna)

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CONTRATTO D’APPALTO PER REALIZZAZIONE DI NUOVASTRUTTURA

DA ADIBIRE AD ASILO NIDO PRESSO LA MUNICIPALITA DI SAVIGNO” -

CUP B45E22000010006 - MISSIONE 4 — COMPONENTE 1 — INVESTIMENTO

1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLI’INFANZIA E SERVIZI DI

EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO

DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

COMUNE DI VALSAMOGGIA: CF. 03334231200

CIG: - CUP: B45E22000010006

CODICE IPA: ZRZEGB

IMPORTO CONTRATTUALE: EURO (di cui euro
per oneri della sicurezza).

* k% Kk k%

L'anno duemilaventitre il giorno del mese di , hella residenza
comunale, presso 1’ufficio di segreteria , avanti a me , Dott.ssa -
Ufficiale rogante, Segretario generale del Comune di Valsamoggia, autorizzato a
rogare, nell’interesse del Comune , gli atti in forma pubblica amministrativa , sono

comparsi i signori:

a) il Geom. Stefano Cremonini nato a il , che dichiara di

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del

Comune di Valsamoggia , (CF. 03334231200), che rappresenta nella sua qualita di
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Responsabile dell' “Area Programmazione realizzazione gestione cura del
patrimonio”, di seguito nel presente atto denominato semplicemente ‘“‘stazione

appaltante”;

e

b) il Sig. , hato a e residente in Via

, in qualita’ di Rappresentante Legale della

, con sede legale in , C.F

- PIVA , di seguito nel seguente atto

denominato semplicemente “appaltatore”;

comparenti della cui identita personale io Ufficiale rogante personalmente certo.
PREMESSO

a che con Delibera di Giunta Comunale n°® (el si e
provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori per la "
REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO
PRESSO LA MUNICIPALITA DI SAVIGNO ;

b che con Determina del Responsabile dell’Area Programmazione

Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n° del Si @

dato mandato al Servizio Associato Gare di procedere all’indizione della
gara per l’appalto dei lavori per la “REALIZZAZIONE DI NUOVA
STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO PRESSO LA MUNICIPALITA DI
SAVIGNO" ; mediante procedura negoziata , ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. b) della L.120/2020 ( conversione del D.L. 76/2020), con le modalita di
cui all’art. 63, comma 6, del D.Lgs 50/2016, con offerta espressa mediante
minor prezzo (ribasso) sull’elenco prezzi posto a base di gara , ai sensi

dell’art. 95 e dell’art. 36 ¢.9 bis del Codice ;
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¢ che [linvestimento di che trattasi comporta il rispetto dei principi
trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno
ambientale ( DNSH ) e di specifiche tempistiche relative all’affidamento
dei lavori cosi come previsto nell” Accordo di concessione di finanziamento
sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e il Comune di Valsamoggia Registro
n° 90321 del 25/10/2022 acquisito al protocollo dell’Ente con n° 56045 del
26/10/2022 e successivo addendum all’accordo di concessione sottoscritto tra
il Ministero dell’Istruzione e il Comune di Valsamoggia Registro n° 1744 del
10-01-2023 acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n° 1007;

d che con Determina del Responsabile Servizio Associato Gare n°__ del

¢ stata indetta la procedura per I’affidamento dei lavori di cui in
epigrafe;

e che per il presente appalto é stato rispettato il principio di “non artificioso
finanziamento” dell’appalto ex art. 35 c¢.6 del D.Lgs n° 50/2016;
dell’assenza del c.d. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Regolamento
UE n° 241/2021; del rispetto dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in materia di
suddivisione in lotti; che ¢ stata data / non ¢ stata data attuazione all’art. 47
,comma 4, del D.L. n° 77/2021 conv. In Legge n. 108/2021 e smi in materia

di obblighi assunzionali per le seguenti motivazioni:

f che in seguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica
SATER, il cui esito di gara & stato approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del
Reno lavino e Samoggia n°  -del __ i lavori sono stati aggiudicati
in via definitiva, con Determina del Responsabile del Servizio Associato
Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia n°®

del al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale
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sui lavoridel _ 9%;

g che il Comune di Valsamoggia con Determina Responsabile dell’Area

Programmazione Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonion® __ del
ha recepito I’efficacia dell’aggiudicazione definitiva nei confronti
del sunnominato appaltatore;

h  cheil possesso dei requisiti dell’appaltatore ¢ stato verificato positivamente,
con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla
precedente lettera d) ed e) , ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;

i che, ai sensi dell’articolo 31, del D.Lgsvo n°® 50 del 2016, il responsabile
unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di

cantierabilita in data ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oqggetto del contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all’appaltatore, che
accetta senza riserva alcuna, I’appalto per I’esecuzione dei lavori citati in premessa.
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto ed a quelle contenute nella offerta presentata su Piattaforma Telematica
SATER e allegata al presente contratto, nonché all’osservanza della disciplina di cui
al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 (nel seguito «Codice dei contratti
pubblici»), e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, nei limiti della sua applicabilita.
Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del
Capitolato Speciale d'Appalto e relativa appendice , sottoscritto in sede di gara .
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e' il seguente:
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b) Il Codice Unico di Progettazione (CUP) relativo all'intervento € il seguente:
B45E22000010006 ;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale ammonta ad Euro (diconsi  Euro
) di cui:
- euro per lavori veri e propri;
- euro per oneri della sicurezza.

11 contratto ¢ stipulato interamente “ a misura” ai sensi dell’articolo 43, comma 7
del d.P.R. N° 207 del 2010, si procedera all'applicazione alle quantita effettivamente
autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale
di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto
dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal presente contratto, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
Sono parti integranti al contratto e ne costituiscono riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto di cui all’art.
32 comma 14 bis del D.Lgs 50/2016;

E parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari ai quali ¢ applicato il
ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

Al sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ’appaltatore ha eletto domicilio nel

Comune di Valsamoggia — Localita Bazzano, all’indirizzo Piazza Garibaldi n.1,
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presso la sede del Comune di Valsamoggia.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a
favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento lavori.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella nota
pervenuta al prot.n. in data , Ovvero su altro conto corrente
bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita
dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni
dall’accensione del conto stesso.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori dovranno essere consegnati entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto
/ I lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge in data come da verbale

di consegna agli atti del Servizio Lavori Pubblici.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissatoin ___ ( ) giorni

naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari all'
1 per mille dell’importo contrattuale. Le modalita di applicazione della penale sono
contenute nel capitolato speciale.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di
avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la

necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti
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dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gid previsti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Al sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché
dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti, si
applica la revisione dei prezzi, limitatamente ai materiali di costruzione, alle
condizioni, nelle quantita e con i limiti di cui alla predetta norma, come declinata
dall’articolo  del Capitolato speciale d’appalto.

Fuori dal caso di cui al comma 1, non ¢ ammesso alcun adeguamento all’inflazione
e non trovano applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del Codice civile e
I’articolo 106, comma 1, quarto periodo del Codice dei contratti. Sono fatte salve

eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale
di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli

articoli 43, comma 8, del D.P.R. n° 207 del 2010.
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Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L' anticipazione trova applicazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice

dei contratti.

All'appaltatore verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti

raggiungeranno la somma non inferiore ad Euro ( /00).

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo

periodo, del Codice dei Contratti per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito

agli

obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai

subappaltatori.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a)

b)

d)

tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che
sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti
dedicati di cui all’articolo 4;

ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’articolo 1, comma 2;

devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3
della legge n. 136 del 2010;

la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale
d’appalto;

le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto;

in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
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declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d’appalto,
spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori nella misura e con le modalita

ed i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d’ Appalto.

Articolo 14. Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione .

1 |l certificato di regolare esecuzione e collaudo deve essere emesso entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2 Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il
silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di
due anni equivale ad approvazione .

3 Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore
risponde per le difformita ed i vizi dell’opera , ancorche riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
all’emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla
sua emissione, assuma carattere definitivo.

4  L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione;
resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata

di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.
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1 La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi di cui
all’articolo 108, comma 1, del Codice.

2 Lastazione appaltante deve di risolvere il contratto nei casi di cui all’articolo
108, comma 2, del Codice e all’articolo 54 del Capitolato speciale d’appalto.

3 La stazione appaltante risolve altresi il contratto nei casi previsti
dall’articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e puo risolvere il contratto in tutti
gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto.

4 La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con
preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti.

5 L'appaltatore é sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei
danni a lui imputabili; si applica altresi I’articolo 108, commi da 5 a 9, del
Codice.

Articolo 16. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita
giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della competenza
arbitrale.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza coordinamento;

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi della Legge n.190/2012, del D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del D.L.
24/6/2014 n. 90 la Ditta ; risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul sito della

Prefettura di , delle imprese iscritte nell'elenco dei fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni

mafiosa, con provvedimento protocollo n° del

valido sino al

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al
soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del
presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia, in base all’iscrizione alla White list della Prefettura di
circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma
4,091, comma 7, del citato decreto legislativo N° 159 del 2011.
L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita,

anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno
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2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrarre di cui all'articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88 commi 4 bis e 4 ter e
92 del D.Lgs. n. 159/2011 la stazione appaltante procede alla sottoscrizione del
contratto, ma recedera dallo stesso all'esito di successive comunicazioni o
informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84 del
D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici — D.P.R. 16

Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrita — Legge 190/2012

1 Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che,
come previsto dall’art. 53 in vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dal Piano per la
Prevenzione della Corruzione dell’ente, non vi sono ex dipendenti del
Comune di Valsamoggia che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di
servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono
attualmente attivita lavorativa o professionale presso il soggetto privato
sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresi atto che, ai sensi
della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti
in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed e’ fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con
le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

2 | sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il
Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato, in
attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al

D.P.R. n. 62/2013 pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4.6.2013, con
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deliberazione Giunta Comunale n.72 del 05/07/2022 e il Patto di Integrita’
del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale

n.126 in data 27/9/2016, documenti sottoscritti in sede di gara.

Articolo 21. Subappalto.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

L'autorizzazione al subappalto é altresi subordinata agli adempimenti di cui all'art.

19, comma 2.

Restano comungue fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e

2, del Codice dei Contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora

guesti siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, lI'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

polizza fidejussoria numero in data rilasciata da ,

per I'importo di euro acquisita al prot.n. del

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed e

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto

dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

13/15
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Rep.
del

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I’appaltatore assume la
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante
da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell‘articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti e dell'art.
______del CSA, ha presentato una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, n.

in data rilasciata da

agli atti del Servizio LLPP.

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta cosi articolata:

- per un importo del contratto, divisa per partite come previsto all'art. , del CSA,;
- per responsabilita civile terzi per un massimale di euro (euro
).

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformita

agli schemi ed al regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n° 31.

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, allegati
allo stesso:
i.a Elenco prezzi unitari EL. 03
i.b Offerta Economica

2 Irestanti documenti Capitolato Speciale d’ Appalto completo di Appendice

14/15
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del

-Elaborati grafici- Piani di Sicurezza — cronoprogramma — computo metrico
estimativo, pur essendo parte integrale e sostanziale del contratto , gia
sottoscritti dalle parti in sede di gara , sono conservati dalla Stazione
Appaltante presso il Servizio lavori Pubblici .

Art. 25 — Spese di contratto, imposte , tasse e trattamento fiscale .

1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2 Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3 Aifini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4 L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione

appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato
mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta I'nanno dichiarato

conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante
.................................. ( firma acquisita digitalmente)

..................................... ( firma acquisita digitalmente)

L’Ufficiale rogante ...................c...ccccooe v nn s ( firma acquisita digitalmente
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE | - PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1- Oggetto dell’Appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari necessarie per I'esecuzione dell’intervento
di REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO PRESSO LA MUNICIPALITA’ DI SAVIGNO
- CUP B45E22000010006 MISSIONE 4 — COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE
DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” FINANZIATO DALL’UNIONE
EUROPEA — NEXTGENERATIONEU.

Le opere in appalto saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo
SCopo cui sono destinate, scopo del quale I'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Le aree oggetto dell'appalto sono indicate nelle documentazioni e negli elaborati di progetto.

Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle
aftrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di
tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dellart. 15 — Misure generali di tutela — del D.Lgs. 81/2008 e dei documenti
allegati.

Il progetto é stato redatto nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un
danno significativo agi obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
(UE) 2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e
digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto - Gruppi di lavorazioni omogenee

L'importo complessivo dei lavori, delle somministrazioni e delle forniture posto a base di gara, comprensivo del costo
della manodopera, da pagarsi a misura secondo quanto di sequito indicato, ammonta complessivamente a €439.431,66
(Euro quattrocentotrentanovemilaquattrocentotrentuno,66), di cui €9.767.16 (Euro
novemilasettecentosessantasette, 16) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, suddivisi come risulta
dal seguente prospetto:

Totale
A1 - Lavori a Misura 439.431,66
Totale A1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta 439.431,66 €
A2 - Oneri della sicurezza 9.767.16€
Totale A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 9.767.16€
Importo totale a base di Appalto 449.198,82

La stima del costo della manodopera, individuata sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016,
e pari a €. 122.000,00.
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 106 del D.Igs. 50/2016, sono indicati nella tabella seguente:

Scavi e reinterri

cavi e reinterri 1.933,87 0,44%
Strutt rtante i

ruttura portante in cca 96.068,08 21,86%
Copertura in |

opertura in legno 84.000,00 19,12%
Murat ti in cart

urature e pareti in cartongesso 35.000,00 7,96%
Isolamento e impermeabilizza-
Zioni 2.000,00 0,46%
Vespai tti

‘espai e massetti 19.000,00 4,32%
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Copertura e lattoneria 11.357,84 2,58%
Impianto di riscaldamento a pavi-
mento e termoregolazione 64.652,58 14,71%
Impianto igienico sanitario - Reti
di adduzione e scarico 35.262,00 8,02%
Allacci eleftrici

acct eretinel 7.540,00 1,72%
Impianto elettri
Mplanto eletirico 72.000,00 16,38%
Cavi

a 8.616,39 1,96%
Assistenze agli impianti 2.000,00 0,46%
TOTALE per lavori a misura 439431,66 100,00%

Per ciascuno dei gruppi viene specificato I'importo lordo a base d’asta, ai fini sia della facolta della Stazione Appaltante di
disporre le variazioni e addizioni, sia delle variazioni quantitative in pit o in meno, che il Direttore dei Lavori pud disporre,
per risolvere aspetti di dettaglio, senza aumento dell'importo del contratto stipulato.

L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dal ribasso offerto sull'elenco prezzi unitari
dall'aggiudicatario in fase di gara applicato all'importo dei lavori a base d’asta, aumentato dellimporto degli oneri per la
sicurezza non oggetto dell’offerta ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dellimposta sul valore aggiunto.

Aifini dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento sara
acquisito in fase di gara mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento e' B45E22000010006

Art. 3 - Descrizione dei lavori

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, i lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle
relazioni e negli elaborati progettuali, per I'importo indicato al precedente art. 2, sono assimilabili alle categorie come
esplicitate nel seguente quadro riepilogativo:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE AMMONTARE DEI LAVORI
APPALTATI IN €
Categoria prevalente OG1: "Edifici civili e industriali": € 251.360,69
Categoria 0S28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO €99914,58
Categoria OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TE- € 88.156,39
LEVISIVI
TOTALE LAVORI € 439.431,66
Costi della Sicurezza €9767,16
TOTALE DEI LAVORI € 449.198,82

Il subappalto dei lavori é consentito nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Sono implicitamente comprese nellimporto dei lavori e nei prezzi di cui all’Elenco prezzi tutte le lavorazioni e le forniture
accessorie necessarie per dare le opere eseguite a regola d'arte, funzionanti, protette, mantenibili ed agibili, anche se non
sono dettagliatamente esplicate nelle descrizioni del Capitolato e/o negli elaborati progettuali.

Art. 4 - Descrizione dettagliata delle opere
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Le opere che formano oggetto dell'appalto sono sommariamente descritte all'interno della "Parte Prima - Descrizione delle
opere del Capitolato speciale di appalto” a cui si rimanda, salvo piu precise indicazioni contenute negli ulteriori elaborati
progettuali.

L'ubicazione, la forma, il numero, le principali caratteristiche e dimensioni delle opere sono indicate negli elaborati di
progetto.

Le opere in appalto comprendono tutte le lavorazioni, mezzi d’opera, materiali, mano d’opera e quanto altro occorrente per
dare completamente ultimati i lavori in appalto, a regola d’arte ed in ogni loro parte, in rispondenza piena e perfetta al
progetto ed alle prescrizioni tecniche di sequito descritte.

L'Appaltatore deve eseguire tutte le lavorazioni previste dal progetto e descritte nel presente Capitolato e qualunque altra
opera correlata prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

Siintende percio fin d’ora che 'appaltatore € obbligato ad eseguire, senza per questo pretendere maggiori compensi, anche
quelle opere che pur non descritte dettagliatamente negli elaborati e documenti contrattuali, risultassero indispensabili alla
funzionalita dei lavori in appalto a giudizio della Direzione lavori.

Si ribadisce quindi che resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari dei lavori “a misura” si intendono
compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato e negli
altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e
conseguenti nell’'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso dell’intervento e comunque di ordine generale
€ necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini contrattuali.

L’appaltatore, nel formulare la propria offerta in base a calcoli di sua convenienza, ed a tutto suo rischio, deve tener conto,
olfre che di tutti gli oneri sopraindicati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed eventuali rifiniture che fossero
state omesse negli atti e nei documenti di appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali i lavori appaltati in ogni loro
particolare e nel complesso.

L’appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste
nel presente Capitolato, nel Contratto e in tutti i documenti che del Contratto formano parte integrante hanno carattere di
essenzialita.

L’appaltatore con la sottoscrizione degli atti contrattuali espressamente dichiara che di tutti gli oneri diretti ed indiretti previsti
0 non espressamente posti a suo carico, nessuno escluso od eccettuato, ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel Contratto e quelle contenute negli
altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il sequente ordine di prevalenza:

1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale,

2) Contratto di appalto;

3) Capitolato generale di appalto;

4) Capitolato speciale di appalto;

5) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto;

6) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti;

7) offerta dellimpresa.
E’ comunque facolta della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto pit idoneo a raggiungere le
finalita prefissate dalla stazione appaltante; l'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
Capitolato speciale d'appalto, € fatta tenendo conto delle finalita del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni alfra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Lavori da contabilizzare a misura ed in economia

Il contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, € stipulato “a misura’.

Sono da contabilizzare a misura, con riferimento a quanto disposto dal comma 9 dell'art 43 del D.P.R. 207/2010, le
lavorazioni per le quali non e stato possibile “individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita”.

I'lavori a misura sono aggregati nella tabella di cui all'art.6 - "Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee” del presente
documento; per tali lavori, meglio precisati nel Computo metrico allegato agli elaborati di appalto, viene specificato 'importo
lordo a base d’asta, ai fini sia della facolta della stazione appaltante di disporre variazioni o addizioni sia variazioni
quantitative che il Direttore dei lavori potra’ disporre per risolvere aspetti di dettaglio, senza aumento dellimporto del
contratto stipulato.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, purché
l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati dall'art. 106 comma 12 D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 ed in base
alle condizioni previste dal presente Capitolato speciale di appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco
i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni
0 detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti
e delle Concessioni.
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Art. 7 - Lavori a corpo
Non é prevista I'esecuzione di lavorazioni contabilizzate a corpo.

Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori
La partecipazione alla procedura di gara impegna esplicitamente il Datore di Lavoro della ditta concorrente al rispetto di
tutto quanto di seguito riportato, in particolare I'impresa aggiudicataria:

dovra osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i reqolamenti e le disposizioni previste nei contratti
salariali previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria;

€ obbligata ad applicare il contratto nazionale di lavoro della categoria e di ogni altro accordo decentrato a livello
territoriale ed aziendale, se migliorativo dei precedenti;

si impegna a rispettare lo Statuto dei Lavoratori ed a risolvere eventuali controversie davanti al giudice del
Lavoro previa conciliazione;

Si impegna, in caso di impresa cooperativa, a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche
nei rapporti con i soci;

gli obblighi di cui sopra vincolano 'impresa anche se la stessa non é aderente alle associazioni stipulanti gli accordi
0 receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione della/e Ditta stessa e da ogni altra
qualificazione giuridica, economica o sindacale;

deve assicurare il rispetto di tutte le norme applicabili relative all'igiene, alla sicurezza dei propri e degli altrui
lavoratori ed utenti ed alla tutela dell’ambiente, dotando il personale di idonea formazione, attrezzature e di
indumenti appositi e di mezzi di protezione individuali, atti a garantirne la massima sicurezza in relazione alla
specifica attivita lavorativa e verificare che gli stessi ne facciano uso corretto e regolare;

Si impegna e obbliga a mettere a disposizione dei propri lavoratori tutte le attrezzature di lavoro conformi alle
direttive comunitarie di prodotto (marcatura CE ove applicabile) e, qualora le attrezzature siano costruite in assenza
di disposizioni legislative e regolamentari, dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza dell’Allegato V del
D.Lgs. n.81/2008;

I'lmpresa aggiudicataria e obbligata a impiegare personale di fiducia, vincolato a mantenere un contegno decoroso,
irreprensibile, riservato, corretto, in particolare nei riguardi dell'utenza e a osservare diligentemente gli oneri e le
norme previste dal presente Capitolato nonché osservare il segreto professionale, in particolare:

e il personale dellimpresa aggiudicataria dovra portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come
previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a tale proposito l'impresa dovra trasmettere I'elenco nominativo
del personale dipendente;

e il personale impiegato dall'appaltatore per I'esecuzione delle attivita previste dal presente appalto, dovra
essere stato giudicato idoneo alla mansione da parte del Medico Competente dell'appaltatore, ovvero
senzaalcuna prescrizione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 41, comma 6, lett.a) del D.Lgs. n. 81/2008;

o il personale operante sulle parti elettriche degli impianti dovra essere qualificato ai sensi della norma CE/
11-27/1, si richiede in generale la qualifica di PES (persona esperta) o di PEI (persona idonea, qualora si
preveda di esequire lavori di manutenzione con impianti sotto tensione);

o il personale dellimpresa aggiudicataria é tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di
cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; inoltre dovra essere formato ed
informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal
codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003);

impresa aggiudicataria dovra provvedere all'adeguata informazione, formazione e addestramento del personale
addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs.
n. 81/2008;

l'impresa aggiudicataria sara tenuta alla compilazione del modulo che ’Amministrazione provvedera a fornire, al
fine di verificare l'idoneita tecnico-professionale, in conformita all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ed attenersi alle
disposizioni ed alle norme di buona prassi interne che saranno emanate dal responsabile di procedimento.

L’Impresa si impegna a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto; la sostituzione
dovra avvenire nel rispetto dell'art.7 della Legge n.300/1970, nonché delle norme contrattuali vigenti.

L’Amministrazione appaltante segnalera allimpresa aggiudicataria comportamenti non conformi alla diligenza, alla
prudenza ed alla perizia richiesti dal presente Capitolato.

Nei confronti della Impresa aggiudicataria, verra posto in atto tutto quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008,
relativamente alla gestione dei contratti di appalto; l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela
dell’ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalita la risoluzione del contratto.

Art. 9 - Garanzie
Garanzia a corredo dell'offerta
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Per la partecipazione alla procedura in oggetto non viene richiesta, ai sensi dellart. 1, comma 4, della Legge n. 120
dell’'11/09/2020, la presentazione della garanzia prowvisoria di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.

Cauzione definitiva

L’Appaltatore é obbligato a costituire una “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura e nei modi
previsti dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui allart. 1957, comma 2 del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dello stesso
articolo determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93, del D.Lgs.
50/2016 da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.

Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art 235 comma 3, del D.P.R. 207/2010, la garanzia copre gli oneri
per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sulla stessa garanzia la stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per
inadempienze o per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in danno,
in conformita di quanto disposto dall’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Come disposto dall’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata
una ritenuta dello 0,50 percento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

Art. 10 - Norme regolatrici dell’appalto
Per I'attuazione dei lavori oggetto di appalto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano I'esecuzione dei lavori pubblici e in particolare:

- Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145, chiamato “D.M. n. 145/00”
come modificato dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

- D.P.R. 03/07/03 n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri’;

- D.M. 12/03/04 n.° 123 “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative”;

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 chiamato “D.Lgs. n. 81/2008” e ss.mm.ii.;

- D. L 185/2008 e Legge di Conversione 28/01/2009 n°2 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, per quanto concerne
il DURC ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016;

- Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207 ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n. 50 del
18 Aprile 2016, dalle linee-guida ANAC e dai decreti del MIT attuativi;

- L. 12/07/2011 n. 106 di conversione del D.L70/2011 cosi detto “Decreto Sviluppo” ad esclusione degli articoli
abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;

- Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli
appalti e concessioni di lavori pubblici del 31/03/2011;

- D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, coordinato dalle disposizioni integrative e correttive
introdotte dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.° 56;

- Decreto 7 marzo, n. 49 Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

- D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

- ‘Linee Guida per favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone
con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con Decreto del
07/12/2021 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunita e pubblicate in G.U. n. 309 del
30/12/2021;

Le funzioni di “Responsabile del Procedimento” verranno svolte dal Geom. Stefano Cremonini ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016.

La composizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori verra comunicata all'appaltatore, dopo I'aggiudicazione definitiva, a cura
del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 11 - Modalita di esecuzione - Responsabilita dell’appaltatore

I lavori devono essere esequiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto
dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni
relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
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L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume sopra di sé la responsabilita civile e penale, piena ed intera,

derivante da qualsiasi causa e motivo, in speciale modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell’appalto.

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M. n. 145/00, I'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede

T'ufficio di direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del comune dove sono esequiti i lavori o lo studio di

un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.

Nel Contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalita di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le persone

autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n. 145/00.

L’Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresi conferire per atto pubblico mandato con

rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle

opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di Contratto.

In ogni caso I'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata

dell’appalto, con facolta del’'amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante

ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 145/00.

Resta pertanto convenuto che I'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei

lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilita per motivi inerenti all'esecuzione dell'appalto non rientranti

nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall’Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che
potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all’Appaltatore I'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivita necessarie per I'esecuzione dei

lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori,

delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri
precisati ai successivi articoli 14 e 15, con particolare riferimento:

- alla integrazione prima dell'inizio dei lavori del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla
contestuale presentazione del piano operativo di sicurezza, opportunamente verificato e accettato dal C.S.E. e al relativo
rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 96, 97 e 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008,
senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

- agli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare attenzione alla lettera u), come modificato e
integrato dalla Legge 13 Agosto 2010, n° 136;

- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo art.14;

- all’elaborazione di tutti gli eventuali esecultivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione
di lavoro, ai propri mezzi d’opera € ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del
Direttore dei lavori per la verifica del rispetto dei progetti esecutivi posti a base d’appalto;

- allatempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché
alla effettuazione delle prove tecniche di cui al successivo art. 17;

- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilita
d’accesso, in considerazione della natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali
attivita in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni allambiente ed alle zone interessate;

- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere, delle
quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza;

- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilita di cantiere e alla eliminazione di
ogni residuo di lavorazione.

Art. 12 - Disciplina del subappalto

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il Contratto d’appalto in oggetto non pud
essere ceduto, né pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto
medesimo, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti
ad alta intensita di manodopera.

L'operatore economico concorrente e' tenuto ad indicare in offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare,
a pena di inammissibilita della successiva richiesta di subappalto.

L’eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori é subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016, nei limiti della quota prevista al comma 2 ed alle sequenti condizioni di cui al commi 4 e 7:

1) € possibile, previa autorizzazione della stazione appaltante, affidare in subappalto ad un operatore economico che
abbia partecipato alla medesima gara purché questo sia in possesso dei requisiti art.80 e sia qualificato nella stessa
categoria e che, nell’atto dell’offerta, sia stata indicata nelle intenzioni di subappalto;

2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria € non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di
cui all'articolo 80;

3) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;

4) che I'Appaltatore all’atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intende subappaltare;



9)

6)

Protocollo ¢c_a726n/COVALS GE/2023/0020243 del 21/04/2023 - Pag. 25 di 52

che la verifica sulla sussistenza dei motivi di esclusione nei confronti dei subappaltatori € posta a carico della
stazione appaltante, fermo restando l'obbligo per I'Appaltatore di provvedere a sostituire i subappaltatori,
relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;

che I'’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell’'esecuzione delle relative lavorazioni; al momento del deposito del contratto
di subappalto, I'Appaltatore trasmette allresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione del subappaltatore attestante
I'assenza dei motivi d’esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente 'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (comma 7 art. 105 del
D.Lgs. 50/2016).

In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, I'’Appaltatore
tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilita del Direttore dei lavori e
del coordinatore per I'esecuzione:

7)

8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)

deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione nel
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto d’appalto; I'Appaltatore corrisponde i costi
della sicurezza alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (comma 14 art. 105 del D.Lgs. 50/2016);
dal contratto di subappalto deve risultare che I'impresa subappaltatrice accetti gli obblighi relativi alla tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii.;
I'Amministrazione, ai sensi dellart. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, corrisponde direttamente al
Subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori Iimporto dovuto per le prestazioni
dagli stessi esequite nei sequenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

sul cartello di cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici (comma 15 art. 105
D.Lgs. 50/2016);
I'appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario;
il Direttore Tecnico di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori. (comma 17 art. 105 del D.lgs.50/2016);
I'Appaltatore deve allegare alla copia autentica del Contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto
o0 del cottimo; analoga dichiarazione devessere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa o consorzio; ’Amministrazione provvede al rilascio dell’Autorizzazione di cui
al comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi; trascorso tale termine l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dellimporto delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della meta (comma 18 art. 105 del
D.Lgs. 50/2016);
I'Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. E’
altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il Settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni,
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. L'appaltatore e i subappaltatori trasmettono
al’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edlile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza. Ai fini del
pagamento delle prestazioni 'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva
relativo all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori (comma 9 art. 105 del D.Igs. 50/2016);

I'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 9), lett. a) e c), I'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di
cui al secondo periodo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del
Subappaltatore o dei soggetti titolari del subappalto e cottimo impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
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Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 6 dell'art. 30 il Responsabile Unico del Procedimento
inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (comma 1, art. 105
del D.Igs. 50/2016).

L’appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza per I'esecuzione, di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008,
provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel
presente articolo.

E’ obbligo dell'appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza allAmministrazione, per tutti i sub-
contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici I'impresa mandante puo stipulare direttamente i contratti di
subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia
richiesta dallimpresa mandataria.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto le tipologie previste al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
nonché le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza della manodopera e del personale non sia superiore al
50% dell'importo del Contratto da affidare.

E’ considerato comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del Contratto di appalto ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Il subappaltatore ¢ altresi tenuto espressamente a vincolarsi al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR
relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali quali, tra I'altro, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando applicazione anche per il subappaltatore
stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e alle “Linee
Guida per favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita
nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con Decreto del 07/12/2021 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunita e pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021;

- quanto indicato dalle prescrizioni contenute negli specifici elaborati RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
(CAM) e RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH di cui al successivo art. 37 da considerarsi parte integrante
e sostanziale del presente Capitolato Speciale di appalto .

Art. 13 - Consegna dei lavori - Sospensione dei lavori

L’esecuzione del Contratto pud avere inizio solo dopo che lo stesso e divenuto efficace (art. 32, comma 13 del D.Lgs.
50/2016).

La stazione appaltante ai sensi dellart. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, pu¢ chiedere I'esecuzione
d’urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per owviare a situazioni di pericolo per
persone animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero
nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un gravo danno all'interesse pubblico,
ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il tempo utile per ultimare i lavori é pari a 103 giorni naturali e consecutivi.

La data prevista per la consegna del cantiere € fissata per 07 Agosto 2023.

La data prevista per la consegna €' indicativa e potra' essere oggetto di variazioni in considerazione delle particolari
esigenze dell’Amministrazione.

I lavori devono essere consegnati, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 entro 45 giorni dalla stipula
del Contratto.

Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica le lavorazioni che 'esecutore deve immediatamente eseguire,
comprese le opere provvisionali.

Nel giorno e nell’ora fissati dal Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, I'Appaltatore deve trovarsi sul posto indicato
per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorre, l'eventuale tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; all'esito delle
operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre
utilmente il termine per il compimento dei lavori; sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna,
alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
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Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore puo chiedere di recedere
dal contratto; nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, ma comunque in misura non superiore al 1,00% dellimporto netto contrattuale.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti debitamente quantificata, é inoltrata a pena di decadenza entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli
importi spettanti e formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

Ove l'istanza dell’'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sullimporto corrispondente alla produzione
media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso
fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non puo durare oltre sessanta giorni; trascorso inutilmente tale termine I'esecutore pud chiedere di recedere
dal contratto.

Il Direttore dei lavori pud provvede alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura degli stessi ovvero nei casi di
temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili; nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili, 'esecutore é tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere
riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree
e sugliimmobili disponibili; realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica
la disciplina relativa alla sospensione dei lavori; nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge
e quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori,

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, € obbligo dell’Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in
particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia I'accesso, che il rispetto delle indicazioni
di cui ai successivi articoli 14 e 15 e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione
da esso stesso redatto ai sensi del primo comma del successivo art. 14, in modo da darli completamente ultimati entro il
termine temporale contratfualmente fissato, eventualmente prorogato in relazione a quanto in precedenza o appresso
precisato nel presente articolo.

In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, il Direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto compilando il verbale di
sospensione con lindicazione delle ragioni che hanno determinato [l'interruzione dei lavori nonché dello stato di
avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano
essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri e della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione di cui I'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 la sospensione puo¢ essere disposta dal RUP per ragioni di necessita
o di pubblico interesse.

Qualora le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
'esecuzione dei lavori o comunque quando superino sei mesi complessivi, I’Appaltatore pud chiedere la risoluzione del
contratto senza indennita; se la stazione Appaltante si oppone, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; nessun indennizzo é dovuto all’Appaltatore negli altri
casi.

Nel caso successivamente alla consegna dei lavori insorgano per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016,
I'Appaltatore e tenuto a proseguire le parti di lavoro esequibili mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
esequibili dandone atto in apposito verbale; le eventuali contestazioni dell’Appaltatore sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora I’Appaltatore inizialmente non contesti la sospensione dei lavori é
sufficiente l'iscrizione del verbale di ripresa dei lavori; se I'’Appaltatore non interviene alla firma dei verbali o si rifiuta di
sottoscriverli deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud chiederne la
proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs.
n.50/2016; sull’istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal uso ricevimento.
L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali decorrente dalla data di verbale di consegna o
in caso di consegna parziale dall’ultimo verbale di consegna; I'ultimazione dei lavori appena avvenuta é comunicata
dall’Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcune indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla stazione Appaltante non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2
e 4 dell'articolo 107 del codice, I’Appaltatore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti; tale risarcimento e quantificato
sulla base del seguente criterio: la lesione dell'utile € riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e)del decreto legislativo 9 ottobre
2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dellillegittima sospensione; la
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sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non esequiti per effetto della sospensione parziale
e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché
questultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale; entro cinque giorni dalla disposizione di
ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve
essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP; nel caso in cui
I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia
disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei lavori
perché provveda alla ripresa; la diffida é condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori,
qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali é sufficiente I'iscrizione
nel verbale di ripresa dei lavori.

Art. 14 - Programma di esecuzione dei lavori - Programma relativo all’applicazione di eventuale piano di qualita
L’Appaltatore € tenuto, ai sensi dellart. 43 comma 10 del DPR 207/2010 a presentare al Direttore dei lavori prima della
consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilita e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale
siano deducibili modalita e tempi secondo i quali intende esequire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli
acconti precisati al successivo articolo 20 e di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 23, onde consentire al
Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d’opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze
contrattuali.

Qualora I'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei
lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, fara riferimento ad un andamento lineare dei lavori,
assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all’Appaltatore per la relativa presentazione ed
informando nel contempo il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

L’Appaltatore inoltre deve tenere conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole ;come disposto dal

comma 3 dell’'art 40 del D.P.R. 207/2010.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al periodo stagionale
in cui vanno a ricadere;

- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo art. 20.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell’ Appaltatore, il programma
dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto
specificato al precedente articolo 13.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della
loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Art. 15 - Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore
Nell'installazione e nella gestione del cantiere I'’Appaltatore e tenuto ad osservare, oltre alle norme del D. Lgs. 81/2008,
richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificita dell'intervento ed alle
caratteristiche localizzative, anche le norme del Regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di
uso pubblico del Comune di Valsamoggia, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai
requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto gia specificato ai precedenti articoli 10 e 13, sono a carico dell’Appaltatore, oltre agli oneri di cui all'art.
32 comma 4 del D.P.R. 207/2010, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui I'Appaltatore ha tenuto conto nella
formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

1. il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori;

2. l'accertamento dell’'eventuale presenza sull’area di reti di impianti superficiali o interrate, di scoli e canalizzazioni,
fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potra essere effettuato attraverso
prestazioni da compensare in economia;

3. laffidamento della custodia del cantiere a personale prowvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai
sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

4. l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per I'impianto, il servizio e la gestione del
cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per 'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto;
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la tempestiva richiesta e ['ottenimento degli allacciamenti prowvisori per I'approvvigionamento dell'acqua,
dell’energia elettrica e del telefono necessari per I'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati,
nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per I'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

il ricorso, in caso di ritardo o impossibilita negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle
erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;

la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall’esecuzione dei
lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del
cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

l'installazione ditabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché 'adozione
di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumita delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa
viabilita e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attivita in atto nelle zone adiacenti nonché intralci
con le attivita di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;

la manutenzione della viabilita pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti
prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei
relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e
dal Direttore dei lavori;

la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante
il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attivita o 'eventuale esecuzione di lavori di
competenza di altre imprese;

I'adozione dei provvedimenti necessari perché, nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all'art. 107 del
D.Lgs. 50/2016, siano impediti deterioramenti alle opere gia esequite;

I'apprestamento di un adeguato ufficio di cantiere per la Direzione dei lavori, riscaldato nel periodo invernale,
raffrescato d’estate, provvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili ed aftrezzature tecniche;

la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali
necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta
degli impianti fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché
I'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dal Direttore dei lavori;
I'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di
prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere esequiti i lavori, in conformita di quanto disposto dal D.Lgs n.
81/2008, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di
sicurezza;

la fornitura e la posa in opera, allatto della formazione del cantiere, di una tabella, da realizzarsi in base allo
schema tipo in uso presso I'amministrazione appaltante (il bozzetto verra consegnato al Direttore dei Lavori), delle
dimensioni minime di cm200x150, con lindicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo,
delllmpresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza,
dell’'ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione ed assistenza del cantiere, dei termini
contrattuali di inizio e di fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo
da sottoporre allapprovazione preventiva della Direzione dei lavori; in particolare limpresa si impegna
obbligatoriamente a predisporre la cartellonistica secondo la disciplina PNRR oltre la dizione ‘Finanziato
dall'Unione Europea — NextGenerationEU” anche esponendo I'emblema dell’Unione Europea di sequito riportato.

rEx Funded by
M the European Union
b NextGenerationEU

la fornitura all’Appaltante un Rapporto fotografico a colori su supporto digitale dimostrativo dello stato di
avanzamento dei lavori;

I'eventuale fornitura di mano d’opera, materiali e mezzi d’opera in economia, annotati come indicato all’art.14,
comma 3 del Decreto 7 marzo 2018, n.49.

Ad ultimazione dei lavori, competono inoltre all Appaltatore, senza diritto a ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

1.
2.

la consegna delle dichiarazioni di conformita dei singoli impianti, rilasciate ai sensi dell’art.7 del Decreto 37/2008
da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 dello stesso decreto;

la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle
reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche, interne ed esterne, completi di
indicazioni relative a posizione e profondita dei cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro
necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;
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3. la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli,
certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e
manutenzione e, in particolare, la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
al decreto 37/2008;

4. l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di
collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte
dell'Appaltante;

5. lapulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui
e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;

6. un quantitativo, pari al 5% dei componenti impiegati nell'opera, di ogni materiale usato per pavimentazioni e
rivestimenti interni ed esterni, controsoffittature, accessori.

Restano inoltre a totale carico dell'impresa, e compensati nel prezzo di appalto, tutte le spese relative alla stipulazione del
contratto, tutte le imposte e le tasse su esso gravanti: il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati, compresi i
diritti di segreteria.

Art. 16 - Strutture e impianti e conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali
Con la sottoscrizione del Contratto d’appalto e della documentazione allegata I'Appaltatore, in conformita di quanto
dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

= diavere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e dei relativi calcoli giustificativi
e della loro integrale attuabilita;

« di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli posti a base d’appalto, anche
alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento
e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

«  diavere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel
rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in
relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie atfrezzature, alle proprie esigenze di
cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cio possa
costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita, oltre al corrispettivo indicato al precedente
articolo 2;

di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e
incondizionata responsabilita nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare
da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere;
di essere a perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte
le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilita e gli accessi,
la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la
presenza 0 meno di acqua (sia che occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata),
I'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver
influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere i lavori alle condizioni di offerta
L'Appaltatore conferma di essersi reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione
delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'appalto si intende assunto dall'lmpresa a tutto
suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito,
compreso l'aumento dei costi per I'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di
qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni
di forza maggiore.
Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere devono essere
preventivamente sottoposti allapprovazione del Direttore lavori.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui é
tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi compresi I'esecuzione di prove in laboratorio 0 in
cantiere e la messa a disposizione di mano d’opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli
impianti disposte dal Direttore dei lavori.

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, ed e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto collettivo
nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro.

Esso e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo
dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno
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di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia
generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare
la formazione ai dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici che occupano un numero
pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a
consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico
e altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale
di parita.

La mancata produzione della relazione comporta I'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge
31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto
0 alla prestazione dello stesso, nonché Iimpossibilita di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo,
per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse
derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici che occupano un
numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare alla
stazione appaltante una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio
precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la
relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta I'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge
31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto allimporto del contratto
0 alla prestazione dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici, si assumono l'obbligo
di assicurare, in caso di aggiudicazione del Contratto, la quota indicata dalla Stazione appaltante, delle assunzioni
necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, sia
all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile.

Il mancato assolvimento dell’'obbligo comporta I'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge
31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto allimporto del contratto
0 alla prestazione dello stesso.

Art. 18 - Campionature e prove tecniche

Per quanto attiene ‘accettazione, qualita ed impiego dei materiali”, costituisce onere a carico dellAppaltatore, perché
compensato nel corrispettivo d’appalto e percio senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria
tempestivita, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di
materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne
caratteristiche e prestazioni e la loro conformita alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli
giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante
apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante
dell’Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell’Appaltante da parte
dell’Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell’Appaltatore, le prove ed analisi, che la Direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre per
stabilire I'idoneita di materiali 0 componenti.

Per dette prove la Direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

E' altresi a carico dell’Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per I'esecuzione delle
prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d’opera per
I'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

Il Direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per
qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche
indicate nei documenti allegati al Contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese; in tal caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove I'esecutore non
effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante puo provvedervi direttamente a
spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
esequita d’ufficio. | materiali € i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.
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L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo I'accettazione e
la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione
appaltante in sede di collaudo. Non rileva 'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione pit accurata.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal Direttore dei
lavori nel caso in cui questultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il
rifiuto é trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giori dalla scoperta della
non conformita alla normativa tecnica, nazionale o dell’'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o
del manufatto esequito. Il Direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal Capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire 'idoneita dei materiali o dei componenti e
ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede
tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla
messa in opera.

Art. 19 - Assicurazioni

Costituisce onere dell’Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, I'accensione presso compagnie di
primaria importanza nel settore delle polizze riguardanti le assicurazioni di sequito specificate, espressamente previste
dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016:

Polizza C.A.R. cosi ripartita:

SEZIONE A - Danni alle opere d’appalto: importo contrattuale maggiorato dell'lVA;

Demolizione e sgombero: € 200.000,00 per ripristino delle aree estemne al cantiere soggette a possibili danneggiamenti.
SEZIONE B - Responsabilita civile verso terzi durante I'esecuzione delle opere: € 2.500.000,00

Le garanzie prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista
nella polizza, la ditta é tenuta ad assicurare, nei modi e forme di legge, I'emissione della necessaria proroga, trasmettendo
all’Amministrazione copia della richiesta alla compagnia nonché della relativa appendice di proroga.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa é sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione
Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

Il mancato o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore, non comporta l'inefficacia
della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 20 - Anticipazione

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione Appaltante pu¢ erogare, entro quindici giorni dall'effettivo
inizio dei lavori, un’anticipazione del prezzo pari al 30% del valore del contratto di appalto. L’erogazione dell'anticipazione
¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo
recupero dell’'anticipazione da parte della stazione Appaltante.

L’Appaltatore decade dall'anticipazione con l'obbligo di restituzione se I'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui
imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione dell’anticipazione.

Art. 21 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Il Direttore dei lavori, in base alla contabilita delle opere in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante
dell’Appaltatore, provvedera alla redazione di stati avanzamento ogni qualvolta I'importo dei lavori esequiti raggiungera un
importo netto di € 120.000 (Euro centoventimila).

Sullimporto dei lavori contabilizzati verranno effettuate le ritenute di legge su ogni certificato di pagamento.

L’esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione dello stato di
avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei lavori accerta il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori
contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione
dell’esecutore di cui al periodo precedente.
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In caso di difformita tra le valutazioni del Direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle
condizioni contrattuali, il Direttore dei lavori, a sequito di tempestivo accertamento in contraddittorio con I'esecutore, procede
all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi dell’art. 113-bis,
comma 1 — secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, emette il certificato di pagamento non oltre sefte giorni dalla
data della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti
dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e annotato sul registro di contabilita.

La contabilizzazione degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, verra effettuata sulla base dello stato
d’avanzamento dei lavori o riferendosi al computo della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento se
previsto.

Si procedera alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata
l'ultimazione dei lavori, indipendentemente dall’importo. Il pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia
fidejussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo quanto
disposto dall’art.235, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Secondo l'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fidejussoria viene progressivamente svincolata in proporzione
allimporto dei lavori eseguiti, attestati con I'emissione del SAL o con analogo documento, fino al limite massimo del 80%
dell'iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva, € svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Lo svincolo € automatico senza necessita di nulla osta della stazione Appaltante con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante degli stati d’'avanzamento dei lavori.

Art. 22 - Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere a misura

Non hanno efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo
del concorrente il controllo e la verifica della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla Stazione
appaltante e di formulare I'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
Per i lavori da contabilizzare a misura i prezzi contrattuali saranno quelli posti a base di gara a cui deve essere applicato il
ribasso offerto dall'aggiudicatario.

L’importo di contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte dei lavori da contabilizzare a
misura in base alle quantita effettivamente eseguite, fermo restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Art. 23 - Tempo assegnato per I'esecuzione dei lavori —Penali
I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non olfre 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi
dalla data di consegna dei lavori, intendendosi tale data, nel caso di consegna frazionata, quella relativa alla consegna
dell'ultima porzione dei lavori in appalto.
Non possono costituire motivo di proroga dell’inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il
relativo programma di esecuzione redatto dall’Appaltatore ai sensi del primo comma del precedente art. 14:
1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e/o I'eventuale allacciamento per I'approvvigionamento dell’energia
elettrica e dell'acqua;
2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che I'’Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle
lavorazioni;
3) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione
al subappalto che I'’Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
4) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
5) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle
approvazioni nonché il tempo necessario per 'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore
di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
6) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.
L'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77 prevede disposizioni specifiche per I'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con il
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Penali per il ritardo

Ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori,
sara applicata una penale per ogni giorno naturale e consecutivo del 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Penali inerenti adempimenti pari opportunita e inclusione lavorativa

Ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per la
trasmissione della relazione di genere, di cui al comma 3 del medesimo Decreto, sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
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professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta, sara applicata una penale giornaliera del 0,8 per mille dell' importo netto contrattuale. La violazione dell'obbligo
di cui al comma 3 determina, altresi, limpossibilita per I'operatore economico di partecipare in forma singola ovvero in
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi del comma 6 dellart. 47 del D.L. n. 77/2021 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per la
trasmissione della dichiarazione, di cui al comma 3-bis del medesimo Decreto, relativa all'assolvimento delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali
sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, sara applicata una
penale giornaliera del 0,8 per mille dell' importo netto contrattuale.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per I'obbligo
di assunzione assunto ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, sara applicata una penale giornaliera del 1 per mille
dell’importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in se de
di collaudo finale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell’ammontare netto contrattuale. Tale disposizione
opera in deroga all'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 sopra riportato al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui
al PNRR.

Art. 24 - Ultimazione dei lavori - Gratuita manutenzione - Certificato di Regolare Esecuzione - Certificato di Collaudo
Il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari
accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al
RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n.49.

Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avwenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

Il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e lo trasmette
al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro é stata soggetta,
allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. Allatto della firma,
I'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita
durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti
la transazione di cui all’articolo 208 del codice o I'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se I'esecutore non firma
il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto
finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale
riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano
intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

Il Certificato di Collaudo deve essere emesso entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.
236 del D.P.R. 207/2010 e contiene gli elementi di cui all’ art. 229, del D.P.R. 207/2010. Per I'emissione del C.R.E. nel
termine di cui sopra fanno salvo le inadempienze dell’Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto
finale e fanno altresi salvo gli ulteriori tempi richiesti dall’'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 219 del D.P.R. 207/2010.

Il Certificato di Collaudo, ha carattere provvisorio; assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione. Decorso tale termine il Certificato di Collaudo si intende approvato, ancorché non sia stato formalmente
approvato dall’Amministrazione entro i due mesi successivi dalla scadenza suddetta.

La presa in consegna delle opere realizzate prima dell'emissione del Certificato di Collaudo, nei modi ed in conformita a
quanto indicato all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 non incide sull'esito del Certificato di Collaudo e sulle eventuali conseguenti
responsabilita dell’Appaltatore.

Successivamente all'emissione del Certificato di Collaudo '’Amministrazione provvede, ai sensi degli artt. 234 e 235 del
D.P.R. 207/2010 ai successivi adempimenti, nonché allo svincolo della cauzione definitiva ed al pagamento della rata di
saldo, previa garanzia fidejussoria se richiesta.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mentre, fatto salvo quanto disposto dall’art.
1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per difformita e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima
che il Collaudo divenga definitivo.

Come gia previsto al precedente articolo 15, I'’Appaltatore e tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione,
nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all’approvazione del collaudo, ferma
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restando la facolta dell’Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate in base a quanto
previsto all'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell’Appaltante, alla cui esecuzione I'’Appaltatore
non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono esequiti direttamente dall’Appaltante stesso, con addebito
della relativa spesa all’Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell’appalto da parte dell’Appaltante deve risultare da apposito verbale
in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP, dal rappresentante dell'organo incaricato della gestione e
dall’Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla
consegna di tutta la documentazione di cui ai punti da 20) a 24) dell’articolo 15.

Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi
L’Appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime [l'appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all'appaltatore 'inadempienza accertata e puo procedere a una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non € effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta,
la stazione appaltante pud pagare direftamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'lstituto nazionale della previdenza sociale e dell'lstituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, in misura pari 0 superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere,
ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giomaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003 e s.m., puo adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.
Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato laddove si accerti:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere pit datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di
cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui allart. 36 bis, comma 2, della legge
248/2006 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai
fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla
tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui all’ art 36
bis, comma 1, della legge n. 248/2006.

Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta
I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
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lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla é, a sua volta, punito con
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis,
comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del D.L. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si
instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria € punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro
effettivo.

L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al
periodo precedente non puo essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa
accertata.

Art. 26 - Rescissione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 pu¢ risolvere un contratto nei sequenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura d’appalto dai sensi dell'art. 106
del D.Lgs. n. 50/2016;

b) quando ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e ¢) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7;

¢) quando ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera e) sono state superate le soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatici;

d) quando ai sensi dellart. 106 comma 2 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2 lettere a) e b);

e) al momento dell'aggiudicazione, I'appaltatore si e trovato, per quanto riguarda i settori ordinari o le concessioni di
cui allart. 170 comma 3, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, ovvero per quanto riguarda i settori
speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’art 136 comma 1 secondo il terzo periodo;

f)  l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivati
dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 deve risolvere un contratto nei sequenti casi:

a) siaintervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione nei
confronti dell’'appaltatore di cui al codice della legge antimafie e delle relative misure di prevenzione o sia
intervenuta una sentenza di condanna passata ingiudicato per i reati di cui all’art. 80.

Per gli ulteriori casi di risoluzione del contratto si fa riferimento all'art. 108 dai commi 3 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 - Altre condizioni particolari disciplinanti I'incarico

Nel caso in cui, nei confronti dell’appaltatore, venga emessa un’informazione prefettizia interdittiva antimafia, I'Ente attuatore
attivera immediatamente la risoluzione automatica del Contratto ex art. 1456 del c.c. con diritto al risarcimento dei danni.
Per i casi di cui al precedente comma 1, la sanzione prevista sara pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior
danno.

L’Appaltatore siimpegna a inserire, nei Contratti con eventuali subappaltatori, clausole risolutive espresse, la cui attivazione
e collegata all’attivazione di documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. n.° 159 del
06/09/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte.

L’appaltatore si deve impegnare inoltre ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della
filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. n.° 159 del 06/09/2011
e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio
di inquinamento mafioso (cd. “white list’), ovvero da diniego di iscrizione.

L’Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a
dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, all’Ente attuatore ed alla Prefettura della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari.

Art. 28 - Definizione del contenzioso

Ai sensi dell'art. 205 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e 15%
dellimporto contrattuale, in sequito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, al fine del raggiungimento di un accordo
bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 dai commi 2 a 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto
possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

E’ facolta della stazione appaltante o dell’appaltatore avvalersi del parere di precontenzioso del’ANAC con le modalita
dell'art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Art. 29 - Spese contrattuali - Oneri fiscali
Sono a carico esclusivo dell Appaltatore, ai sensi dell’articolo 8 del D.M. n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla
stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
= e spese contrattuali;
= e tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
= le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
= le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato
generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il Contratto e soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'aliquota applicata € regolata dalla legge.
A carico esclusivo dellAppaltatore restano, altresi, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o
indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente
risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o I'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’Appaltante.

Art. 30 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il lavoro é stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, ¢ fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 31 - Documenti che fanno parte del Contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 cosi come modificato
dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016;

b) il Capitolato speciale d’appalto: parte prima (il presente documento) e parte seconda;

c¢) il Computo metrico estimativo (art.32, comma 14-bis, del D.Lgs. 50/2016);

d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli
impianti;

e) lelenco prezzi unitari;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008;

g) il piano operativo di sicurezza;

h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici di cui al precedente art.10.
Non fanno invece parte del Contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il quadro economico;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che
non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 32 - Liquidazione giudiziale dell’appaltatore
In caso di liquidazione giudiziale dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di liquidazione giudiziale dellimpresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 33 - Modifiche, Variazione e Varianti contrattuali

Sono ammesse modifiche e varianti dei contratti d’Appalto nei casi e con le modalita previste dallart. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016

Durante I'esecuzione dei lavori 'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016,
la facolta di apportare modifiche non sostanziali, ai sensi dellart. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo
complessivo massimo di € 35.000,00.

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

Durante I'esecuzione dei lavori 'Amministrazione si riserva la facolta di apportare modifiche che non alterano la natura
complessiva del contratto, ai sensi dellart. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore
iniziale del contratto.

Nei casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il Direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini
dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita alla stazione appaltante, della sua non prevedibilita al
momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di
variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del
codice.

In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei lavori, questultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per
la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso.

Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, I'esecutore non pud far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e
la perizia suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore € tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del
quinto dellimporto del Contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento
del quarto quinto dellimporto contrattuale; in tal caso nulla spetta allesecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della
determinazione del quinto, I'importo dell’appalto € formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato
dellimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell'ammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di Contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;

b)  ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di
mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei
lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se I'esecutore
non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni
0 la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non
iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente acceftati.

Il Direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dellimporto contrattuale,
comunicandole preventivamente al RUP.

L'esecutore, ai sensi dell’art. 8, comma 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 puo proporre modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione
delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione
dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

Il Direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli
elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.

Nessuna variazione puo essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione
dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino
delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad esequire, a proprie spese, gli interventi di rimozione
e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione
sofferti dal’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi
per i lavori medesimi.
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Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte
dell’Amministrazione committente.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
Direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande
di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi é accordo preventivo scritto
prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Come previsto dallart. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, I'Amministrazione Committente potra sempre ordinare
'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto
dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il
diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze
del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento)
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del Contratto con indizione di una nuova
gara alla quale é invitato I'appaltatore originario.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Nel caso siano richieste da parte della Amministrazione committente variazioni /o integrazioni alle lavorazioni di Contratto
i corrispettivi per queste attivita' sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui I'Elenco di
progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 36 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare
gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a sequito delle misure di contenimento
dellemergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, sono stabilite le sequenti clausole di
revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera
a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo
periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa
riferimento all’articolo 29 del citato DL.

Ai sensi dell'art.29 del Decreto Legge n.4 del 27 gennaio 2022 é previsto che:

i. € obbligatorio I'inserimento nei documenti di gara iniziali, le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma
1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo
del medesimo comma 1;

ii. peri contratti relativi ai lavori, in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, le
variazioni del prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione
appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (non piu del 10%) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di
presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% (non pit 50%) di detta eccedenza,
nel limite delle risorse di cui al comma 7.

La compensazione é determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto e nelle quantita accertate dal
Direttore dei lavori.

L’appaltatore, a pena di decadenza, presenta alla stazione appaltante I'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS (ai sensi dellart. 29 comma 2 del Decreto Legge 27 gennaio
2022 n.4) esclusivamente per i lavori esequiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il Direttore dei lavori della stazione appaltante verifica 'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall'esecutore, e da
questultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori 0 subcontraenti o con altri
idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione
pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.
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Il Direttore dei lavori verifica altresi che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel
cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosita provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata
nel decreto MIMS, la compensazione € riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte
eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosita relativa
ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione e riconosciuta nel limite
massimo pari alla variazione riportata nel decreto per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta
eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nellanno solare di presentazione dell'offerta ai sensi dell’art.29
comma 5 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4.

Inoltre, I'art.29 comma 5 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 stabilisce che la compensazione non e soggetta al ribasso
d’asta ed ¢ al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Art. 37 - Criteri minimi ambientali

L'appaltatore e' tenuto all'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali ai sensi del DM 11/10/2017 - Criteri minimi per
l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
relativamente all'edilizia, del DM 23/06/2022 n°256 - Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per interventi edilizi e del DM 7/03/2012 - Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi energetici per edifici,
servizio di illuminazione e forza motrice,servizio di riscaldamento/raffrescamento.

Sono vincoli contrattuali le prescrizioni contenute negli specifici elaborati RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
(CAM) e RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
CSA.
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PARTE Il - DISPOSIZIONI TECNICHE

A, TITOLO IX—NORME GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 39 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le opere da valutare a misura, nell’ambito dei lavori oggetto del presente capitolato,
dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Verranno contabilizzate solamente le quantitd come si rilevano in opera, secondo I'unitd
di misura stabilita nel computo metrico estimativo e saranno pertanto esclusi gli sfridi di
lavorazione.

| materiali o apparecchiature posti in opera in quantitd superiore al necessario, nonché i
lavori eseguiti in quantita superiori alle dimensioni di progetto, se non espressamente
previsti nel computo metrico estimativo e non richiesti dalla D.L.,, non verranno
contabilizzati. Gli stessi non pofranno essere comunque asportati a posteriori
dall’ Appaltatore qualora il loro lievo comprometta I'esecuzione aregola d’arte dellavoro.

DEMOLIZIONI

Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolatiin base
alle misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali,
rilevate sul posto in contraddittorio.

La misurazione vuoto per pieno sarda fatta computando le superfici esterne dei vari piani
con I'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze
dei vari piani misurate da solaio a solaio; per I'ultimo piano demolito sard preso come limite
superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di
copertura del tetto.

| materiali di risulta sono di proprieta del Committente, fermo restando I'obbligo

dell’ Appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica.

Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie
anche della profondita.

INTONACI

Gli intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano vuoto per pieno,
infendendosi cosi compensati riquadrature, aggetti, lesene, le cui superfici non vengono
sviluppate: fatta eccezione tuttavia peri vani di superficie superiore a 4 mq, per i quali si
deftrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

Per gli infonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei
vuoti e si valutano le riquadrature. Nei prezzi sono compresi ponteggi interni fino ad
un’altezza di 3 m dal piano di calpestio.

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE
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Le tinteggiature di pareti di spessore superiore a 15 cm si misurano vuoto per pieno,
infendendosi cosi compensati riquadrature, aggetti, lesene, le cui superfici non vengono
sviluppate: fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4 mq, per i quali si
detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

Per le tinteggiature su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici
dei vuoti e si valutano le riquadrature. Nei prezzi sono compresi ponteggi interni fino ad
un'altezza di 3 m dal piano di calpestio.

La verniciatura delle grate in ferro delle finestre € valutata a metro lineare. La verniciatura
del parapetto in ferro e valutata vuoto per pieno senza considerare i relativi spessori,
applicando alle superfici (misurate su una sola faccia) il coefficiente pari a 1,5. La
verniciatura del profilo tubolare al di sopra della muratura € valutata a mqg secondo lo
sviluppo effettivo della superficie.

RIVESTIMENTI

| ivestimenti e le eventuali decorazioni verranno calcolati, salvo altre prescrizioni, in base
alle superfici effettivamente eseguite, detraendo tutte le aree o zone non interessate da
tali lavori superiori a 0,30 mq.

OPERE DA LATTONIERE E FOGNATIZIE

Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc.
saranno misurate a peso o a metro secondo quanto specificato nelle singole voci.

| pezzi speciali sono compensati a parte e valutati cadauno. Nei prezzi a metro sono
comprese le sovrapposizioni; la fornitura in opera di grappe, cravatte, ecc. ove non
diversamente indicato. | tubi di ghisa e di piombo saranno valutati a peso; le tubazioni di
gres ceramico, di cloruro di polivinile, di acciaio sottile smaltato saranno valutate a metro,
misurato sull'asse della tubazione.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle partinon
impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a due meftri quadrati. Nei
prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro, ecc.,
anche quelli relativi alla loro esecuzione con quell'ordine e quelle precauzioni idonee a
non danneggiare le restanti opere e manufatti, a non arrecare disturbi o molestie, a
bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere nonché a guidarli e frasportarli in
basso.

MASSETTI, SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI

Le opere vengono valutate a volume effettivo ad eccezione dei vespaio in laterizio da
pagarsi a superficie effettiva. E' escluso dal computo del volume il materiale impiegato
per riempire i cavi dovuti a crolli e cedimenti delle pareti di scavo, infendendosi con cio
che la valutazione verra fatta per sezioni ragguagliate a disegno.

| terreni di sostegno di vespai € drenaggi dovranno essere ben costipati per evitare
qualsiasi cedimento ed il pietrame dovra essere collocato a mano e diidonea pezzatura.
Per i vespai si dovrd creare, con adafto pietrame, una rete sufficiente di cunicoli
comunicanti tra loro e con l'esterno per assicurare il icambio d'aria.
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PAVIMENTI

La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa secondo le
superfici in vista e percio senza tenere conto delle parti comungque incassate o
effettivamente sotto intonaco; si detfraggono aliresi le zone non pavimentate, purché di
superficie superiore a due meftri quadrati ciascuna. A lavoro ultimato le superfici dei
pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla
stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta, e della
benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto.

La misurazione verrd effettuata secondo le dimensioni trasversali medie per nicchie o
sporgenze mi superficie inferiore a 0,5 mq. Per la valutazione dei pavimenti in marmo
vedere Opere in pietra da taglio.

OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

Per le categorie da valutarsi a superficie, questa si ottiene sommando le superfici dei
minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.

Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare, questo si misura in opera, senza tenere
conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili.

Per la categorie da valutarsi a volume, questo si oftiene sommando i volumi dei minimi
parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo.

OPERE IN METALLO

Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda allo specifico paragrafo) saranno
valutate, salvo alire prescrizioni, a peso e le quantita verranno stabilite sui manufatti
completati prima della loro posa in opera e della verniciatura.

PONTEGGI
La misurazione del ponteggio viene effettuata a mq di proiezione verticale sulla facciata.

Le modalitd di misurazione delle strutture e degli impianti sono indicate nei relativi
capitolati tecnici.
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TITOLO X - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 40 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Prima di iniziare i lavori in oggetto I'Appaltatore dovrda accertare la natura, lo stato ed |l
sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, |I'Appaltatore
impiegherd la fecnica piu idonea, i mezzi d'opera, i macchinari ed il personale piu
adeguati all’esecuzione a regola d'arte del lavoro. Dovranno quindi essere interrotte le
erogazioni interessate, la zona dei lavori sard opportunamente delimitata, i passaggi ben
individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali. Le
demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete devono
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non
danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro
e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in
genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere,
quindi tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle
eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in
modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi
impiegare utiimente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando anche
per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dellAppaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i
materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, frasportati ed ordinati nei luoghi di deposito
che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia
nello scalcinamento, nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietd della stazione appaltante, la quale potrd ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. | materiali di scarto
provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
frasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. Dovranno
essere osservate, in fase esecutiva, tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro vigenti alla data delle demolizioni, senza eccezioni. Le demolizioni avanzeranno
futte alla stessa quota, procedendo dall’alto verso il basso; particolare attenzione,
inoltre, dovrd porsi ad evitare che si creino zone di instabilita strutturale, anche se
localizzate. In questo caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si provvederd ad
opportuno sbarramento. Per I'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite
con pitture al piombo, saranno adottate opportune cautele contro i pericoli di
avvelenamento da vapori di piombo a norma dell’ ART. 8 della legge 19 luglio 1961, n.
706. S'intende come integralmente riportato quanto prescritto dal Titolo IX - Capo Il del
DLgs 81/2008 e s.m. e i.. Tutte le prescrizioni di legge o delll ASL competente sono da
intendersi come parte intfegrante del presente Capitolato e sono a totale carico della
ditta Appaltatrice, nulla escluso.

Art. 41 - CONTROSOFFITTI
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Tutti i controsoffitti previsti, indipendentemente dal sistema costruttivo, dovranno risultare
con superfici orizzontali 0o comunque rispondenti alle prescrizioni, essere senza
ondulazioni, crepe o difetti e perfettamente allineati.

Sono ammessi solamente materiali per controsoffitti Classe 0 di reazione al fuoco.

La posa in opera sard eseguita con strumenti idonei ed in accordo con le
raccomandazioni delle case

produttrici, comprenderd, inoltre, tutti i lavori necessari per linserimento dei corpi
iluminanti, griglie del condizionamento, antincendio e quanto aliro richiesto per la
perfetta funzionalita di tutti gli impianti presenti nell'opera da eseguire.

Nel caso di esecuzione di conftrosoffitti in locali destinati a deposito di material
infammabili o lavorazioni soggette a norme di prevenzione incendi, dovranno essere
usati, a carico dell Appaltatore, materiali e modalitd di montaggio conformi alla
normativa vigente (fibre non combustibili, montaggio a struttura nascosta,

etc.) secondo quanto fissato dalle specifiche richieste a tale proposito.

Qualora si rendesse necessario I'uso del controsoffitto per la realizzazione di corpi appesi
(apparecchi illuminanti, segnaletica, etc.) verranno eseguiti, a carico dell' Appaltatore,
adeguati rinforzi della struttura portante delle lastre di controsoffitto mediante 'uso di
tiranti aggiuntivi; questi tiranti dovranno essere fissati, in accordo con le richieste della
Direzione Lavori, in punti di tenuta strutturale e con sistemi di ancoraggio che
garantiscano la necessaria stabilita.

Art. 42 - OPERE PROVVISIONALI

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la
durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
devono essere realizzati nel rispetto del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e secondo le indicazioni
contenute nei piani di sicurezza.

La presenza e la salvaguardia sia del personale presente nell’edificio che delle attivita
ivi svolte rende necessaria I'esecuzione di tutte le opere e gli allestimenti provvisionali
necessari a consentire I'accesso all’edificio in piena sicurezza durante tutto lo sviluppo
delle lavorazioni di cui al presente progetto.

TITOLO XI PRESCRIZIONI TECNICHE DEI COMPONENTI COSTITUENTI GLI INTERVENTI EDILI

Art. 43 - MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
saldature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
profilatura, fucinatura e simili. Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali
previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato con R.D. 15 luglio 1925 e successive
modifiche ed integrazioni.

Per la definizione, la classificazione e la designazione dei vari tipi di materiale si fara
riferimento alle seguenti norme di UNI od alle successive modifiche od integrazioni:

- UNI EN 100200 - Definizione e classificazione dei tipi di acciaio

- UNI EU 21 - Condizioni tecniche generali di fornitura per I'acciaio ed i prodotti
siderurgici
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- UNI EU 27 - Designazione convenzionale degli acciai
- UNI 7856 - Ghise gregge. Definizione, classificazione e qualita.

1. ACCIAI PER CEMENTO ARMATO

a) Generdalita

Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al DM 14 gennaio 2008 riportante le “Norme
tecniche perla esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per
le strutture metalliche”.

Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne I'impiego, quali incisioni,
ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosita ed in genere ricopertura da sostanze che possano
ridurne sensibilmente I'aderenza al conglomerato.

b) Acciaio ad aderenza migliorata

Potranno essere impiegati solo acciaio in barre ad aderenza migliorata certificati e marcati
CE. Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21
(parzialmente sostituita da UNI EN 10204). Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova
saranno effettuati secondo la UNI 6407-69 salvo quanto stabilito al punto 11.3.2.3 del
Decreto citato. Per I'accertamento delle proprietd meccaniche vale quanto indicato alle
UNI 556, UNI 564 ed UNI 6407-59, salvo indicazioni contrarie e complementari.

c) Acciaio per refti elettrosaldate

Dovrd possedere le caratteristiche riportate al punto 11.3.2.5. delle “Norme Tecniche”. Le
reti avranno fili elementari di diametro compreso fra 4 e 12 mm con distanza assiale tra gli
stessi non superiore a

35 cm. Sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale di cui ai
precedenti punti b), c) e d) la relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme CE
relative. L' Appaltatore dovra fornire la documentazione idonea a definire la fracciabilita di
tuttii materiali dalla fonderia al cantiere (ogni documento dovrd richiamare il precedente).

2. TUBI DI ACCIAIO

a) Generalita

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si fara riferimento alla norma UNI 5447-64. |
tubi dovranno essere costituiti da acciaio non legato e corrispondere alla normativa
generale di UNIficazione di seguito riportata.

UNI 663-68 - Tubi senza saldatura di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. Qualitd,
prescrizioni e prove (sostituita in parte da UNI 77287-74)

UNI 7091-72 - Tubi saldati di acciaio non legato

Tubi lisci per usi generici (sostituita in parte da UNI 7288-74)

UNI 7287-86 - Tubi con estremita lisce, senza saldatura, di accicio non legato senza
prescrizioni di qualitd UNI 7288-86 - Tubi con estremitd lisce, saldati, di accidio non legato
senza prescrizioni di qualita.

Per la classificazione, i tubi senza saldatura UNI 663-68 ed UNI 7287-74 verranno distinti,
secondo il tipo di materiale, il grado di precisione della lavorazione ed i particolari requisifi
chimico-meccanici, nelle seguenti categorie:

1) Tubi senza prescrizioni di qualita (ex commerciali: acciaio Fe33)

2) Tubi di classe normale (acciai: Fe 35-1; Fe 45-1; Fe 55-1; Fe 52-1)

3) Tubi di classe superiore (acciai: Fe 35-2; Fe 45-2; Fe 55-2; Fe 52-2)

Analogamente, i tubi saldati UNI 7000091--72 ed UNI 7288-74 verranno distinti nelle stesse
categorie delle quali, la prima, prevede tubi fabbricati con acciaio tipo EN 33 UNI 7288-74,
la seconda e la terza, fubi con acciaio tipo Fe 34, Fe 37, Fe 42, e Fe 52 UNI 7092-72.

| tubi dovranno risultare ragionevolmente diritti a vista e presentare sezione circolare entro
le tolleranze prescritte; saranno privi di difetti superficiali (interni ed esterni) che possano
pregiudicarne I'impiego:

nel caso, € ammessa la loro eliminazione purché lo spessore non scenda sotto il minimo
prescritto.

| fubi ed irelativi pezzi speciali, se prescritto, dovranno avere la superficie interna ed esterna
protetta con rivestimenti appropriati e specificatiin Elenco. Tali rivestimenti saranno del tipo:
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a) Zincato: effettuato con zinco ZN A 98,25 UNI 2013 secondo le prescrizioni della norma
UNI 5745 e successive modificazioni ed integrazioni.

d'impiego.

In ogni caso, qualungque fosse il tipo di rivestimento, questo dovrad risultare omogeneo,
continuo, ben aderente ed impermeabile.

Sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa
certificazione di

qualita prescritta dalle norme CE relative. L' Appaltatore dovrd fornire la documentazione
idonea a definire la tracciabilita di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni
documento dovra richiamare il precedente).

3. ZINCATURA A CALDO

Le qualitd, dimensioni e peso dello zinco dovranno essere conformi alle prescrizioni e
tolleranze delle Norme di unificazione:

- UNI 2013 - "Zinco di prima fusione in pani - Qualitd e prescrizioni';

- UNI 2014 - "Zinco B - Qualitd, prescrizioni”;

- UNI 4201 - "Lamiere di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi'’;

- UNI 4202 - "Nastri di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi'.

Le zincature di lamiere non zincate, di profilati, di tubi curvati e saldati insieme prima della
zincatura, di oggetti in ghisa, ecc. dovranno essere eseguite in conformita alla Norma di
unificazione:

- UNI 5744 - "Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - Rivestimenti di zinco
ottenuti per immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso".

Sard cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa
certificazione di

qualita prescritta dalle norme CE relative. L' Appaltatore dovra fornire la documentazione
idonea a definire la tracciabilitad di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni
documento dovra richiamare il precedente).

Art. 44 - ISOLANTI

Fibre di lana minerale

Le fibre di lana minerale dovranno avere le caratteristiche dichiarate dalla casa
produttrice.

Il contenuto di umidita delle fibre minerali dovrd essere determinato con modalitd di cui
alla Norma di Unificazione:

. UNI 6273 - "Isolanti a base di fibre minerali - Determinazione del contenuto di
umiditd".

La determinazione della perdita di massa delle fibre minerali dovrd essere verificata con
le modalita di cui alla Norma di Unificazione:

. UNI 6274 - "Isolanti a base di fibore minerali - Determinazione della perdita di massa
per calcinazione". La determinazione del silicio dovrda essere verificata con le modalita di
cui alla Norma di Unificazione

. UNI 6275 - "Isolanti a base di fibre minerali - Determinazione del silicio - Metodo per
insolubilizzazione". Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive.

Art. 45 - CONTROSOFFITTI

| controsoffitti saranno realizzati con tipi e materiali di cui alla soluzione progettuale indicata
negli elaborati esecutivi di finitura allegati. | colori degli stessi saranno a scelta della D.L.
Prima della esecuzione dei controsoffitti sara sottoposta alla approvazione della D.L. una
tavola dettagliata di cantiere dalla quale risulteranno:

- orditura dei conftrosoffitti (tfrasversale nel corridoio) e posizione dei relativi profili
perimetrali a doppio L, o di eventuali profiliintfermedi a omega;

- posizione ordinata e coordinata di tutti gli apparecchi e accessori a controsoffitto,
quali:
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. plafoniere da incasso modulari;

. bocchette di mandata e ripresa adeguatamente riquadrate da profilo a doppio L,
identico a quello perimetrale;

E' esplicitamente escluso I'aggancio dei corpi illuminanti alla struttura di sostegno del
controsoffitto senza specifici pendini di sicurezza a sostegno di ogni singolo copro
iluminante.

Tutti i conftrosoffitti, di qualsiasi tipo o materiale, dovranno essere almeno di CLASSE 1 di
reazione al fuoco certificata.

Per ogni diverso tipo di materiale sard cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni
partita omogenea di materiale la relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme
CE relative. L'Appaltatore dovrd fornire la documentazione idonea a definire la
tracciabilita di tuttii materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra richiamare
il precedente).

Art. 46 - PARETI IN CARTONGESSO

Saranno previste pareti semplici e composte con lastre di cartongesso cosi composte:
Parete divisoria piana sistema tipo PREGYMETAL D125/75, costituita dall’assemblaggio di
due lastre

per parte di gesso rivestito su montanti e guide in lamiera di accicio zincata,
preventivamente ancorate alla struttura portante; verrd utilizzata la struttura in accicio
zincato preesistente.

E' da intendersi compreso la quota parte di montanti a filo spalla porta ed i paraspigoli di
protezione degli angoli.

La predetta certificazione dovrd comprendere I'omologazione di resistenza al fuoco
almeno di classe 1 sia per tuttii componenti sia per l'insieme.

L' Appaltatore dovra fornire certificazione attestante il corretto montaggio dei materiali in
modo da garantire la Classe 1 diresistenza al fuoco per I'intera parete nel suo complesso.

Art. 47 - PAVIMENTO TERRAZZA

Posa di piastrelle klinker ceramicato ad alta resistenza, del tipo satinato 12x24, posto in
opera su un letto di malta bastarda. Compresa connessione dei giunti(=5 mm) con
idoneo sigillante e la pulitura finale con acido mediante stesura di adesivo cementizio ad
alta resistenza chimica, in spessore da 3 a 15 mm |l prodotto dovra avere le seguenti
caratteristiche: Massa volumica dell'impasto (kg/m3 ): 1.700 pH: > 12 Durata dell'impasto:
30'-40" Tempo aperto: ca. 20’ Pedonabilita: ca. 4 h Tempo d’'aftesa per la fugatura: ca. 4
h Adesione al supporto (N/mm2 ):-a 1 g: ca. 1,3 - a 28 gg: ca. 1,7 - dopo immersione in
acqua: ca. 1,1 Consumo (kg/m2): ca. 1,4 (per mm di spessore).

TITOLO XII  PRESCRIZIONI TECNICHE DEI COMPONENTI COSTITUENTI GLI IMPIANTI ELETTRICI
E SPECIALI

Art. 48 CAVI PER TRASMISSIONE ENERGIA E DATI

Le sezioni dei cavi saranno quelle dei disegni di progetto e conformi, nel caso non
disponessero di una propria tabella UNEL, alle tabelle UNEL 35023/70 (cadute di tensione)
e UNEL 35024 (portate di corrente).

La sezione del conduttore di neutro non deve essere inferiore a quella dei conduttori di fase
corrispondenti.

| conduttori per I'impianto elettrico saranno di tipo FM9 (per circuiti terminali posati a vista),
NO7G9-K (per collegamenti tra quadri generali e quadri di piano/sotto quadri di zona),
NO7V-K (solo per tratti terminali e se in tubazioni posate sotto infonaco), FG7(O)M1 e
FG7(O)R.
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| conduttori per la rete dati dovranno essere di tipo FTP di cat 6 Cavi flessibili tipo NO7G9-K
Cavi non propaganti I'incendio. Il loro isolamento sard in materiale elastomerico
reticolato di qualita G9, la tensione

nominale 450/750 V. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento CEl 20-38 e tabelle
CEI-UNEL 353648, ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEl 20-
35 EN 50265, CEI 20-22 Il , CEI 20-37 e CEI 20-38; inoltre dovranno possedere il Marchio IMQ.

Cavi flessibili tipo FM9

Cavi non propaganti I'incendio. Il loro isolamento sard in materiale termoplastico, la
tensione nominale 450/750 V. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento IMQ-CPT-
035 ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEI 20-35 EN 50265,
CEl 20-22 Il cat. C, CEl 20-37 e CEl 20-38; inoltre dovranno possedere il Marchio IMQ.

Cavi flessibili tipo FG7(O)M1

Cavi non propaganti I'incendio. Il loro isolamento sard in gomma HEPR ad alto modulo, la
tensione nominale 0,6/1 kV. Dovranno essere conformi alla norma diriferimento CEl 20-13 e
tabelle CEI-UNEL 35382, ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme
CEI 20-35 EN 50265, CEI 20-22 Il cat. C , CEl 20-37 e CEl 20-38; inoltre dovranno possedere |l
Marchio IMQ.

Cavi flessibili fipo NO7V-K

Cavinon propagantil'incendio. Il loro isolamento sara in PVC, la tensione nominale 450/750
V. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento CEl 20-20 e tabelle CEI-UNEL 35752,
ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEl 20-35 EN 50265, CEl
20-22 Il e CEI 20-37/2; inolire dovranno possedere il Marchio IMQ.

Cavi flessibili tipo FG7(O)R

Cavinon propagantil'incendio. Il loro isolamento sard in gomma HEPR ad alto modulo, che
conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme CEl
20-11 e CEl 20-34), la tensione nominale 0,6/1 kV. Dovranno essere conformi alla norma di
riferimento CEl 20-13 e tabelle CEI-UNEL 35375, ed avere un comportamento al fuoco come
previsto dalle norme CEl 20-35 EN 50265, CEl 20-22 Il e CEl 20-37/2; inolire dovranno
possedere il Marchio IMQ.

Cavi flessibili tipo FTG10(O)M1

Caviresistenti al fuoco. Il loro isolamento sard in materiale elastomerico reticolato di qualita
G10 al quale va aggiunto la barriera ignifuga in nastro mica/vetro, la tensione nominale
0,6/1 kV. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento CElI 20-45 1I° Ed., ed avere un
comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEl 20-35 EN 50265, CEI 20-22 1I, CEl
20- 37, CEI 20-36/4-0 e CEl 20-36/5-0; inoltre dovranno possedere il Marchio IMQ.

Cavi frasmissione datiin rame — 100 MHz Cat. 6 — UTP

Cavi per la trasmissione di dati in configurazione non schermata con mescola LSOH.
Dovranno essere conformi alla norme diriferimento IEC 61156 — EN 50288-5, IEC 11801 II° Ed.
—EN 50173 1I° Ed. — EIA/TIA 568 B.2.1 ed avere un

comportamento al fuoco come previsto dalle norme IEC 60332-1 EN 50265, IEC 60754-2 EN
50267, IEC 61304 EN 50268.

Art. 49 TUBAZIONI

Tubi rigidi

| tubi rigidi potranno essere di tipo medio, di tipo pesante e di fipo pesante a bassa
emissione di gas alogeni in base al locale di installazione.

| tubi rigidi dovranno rispondere alle Norme CEl 61386-1 € CEl EN 61386-21 ed essere
provvisti di Marchio IMQ.
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| tubi di tipo pesante con bassa emissione di gas alogeni devono inoltre essere rispondenti
alle Norma CEl EN 50267-2-2. La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado
di protezione pari a IP44 nei locali bagnati, all’esterno e in locali a pericolo d'incendio
come previsto dalle Norme CEl 64-8/7, CEl EN 60529, CEl EN 60529/A1, IEC 529 e IEC 144,

Tutti gli accessori che si intendessero usare per il corretto funzionamento dell’impianto,
dovranno garantire la tenuta richiesta e rispondere alle Norme sopraccitate.

Tubi pieghevoli

| tubi pieghevoli potranno essere di tipo medio, di tipo a basso contenuto di alogeniin base
al locale diinstallazione.

| tubi pieghevoli dovranno rispondere alle Norme CEl 61386-1 e CEl EN 61386-22 ed essere
provvisti di Marchio IMQ.

La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado di protezione pari a IP44 nei
locali bagnati, all’esterno e in locali a pericolo d'incendio come previsto dalle Norme

CEl 64-8/7, CEI EN 60529, CEI EN 60529/A1, IEC 529 € IEC 144.

Tutti gli accessori che si intendessero usare per il corretto funzionamento dell'impianto,
dovranno garantire la tenuta richiesta e rispondere alle Norme sopraccitate.

Tubi flessibili

| tubi flessibili dovranno rispondere alle Norme CEI 61386-1 e CEl EN 61386-23 ed essere
provvisti di Marchio IMQ.

La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado di protezione pari a IP44 nei
locali bagnati, all’esterno e in locali a pericolo d'incendio come previsto dalle Norme

CEl 64-8/7, CEI EN 60529, CEI EN 60529/A1, IEC 529 e |IEC 144.

Tutti gli accessori che si intendessero usare per il corretto funzionamento dell'impianto,
dovranno garantire la tenuta richiesta e rispondere alle Norme sopraccitate.

Art. 52 Cavidotti

| cavidotti dovranno rispondere alle Norme CEl EN 50086-1 (CEl 23-39) e CEI EN 50086-2-4
(CEl 23-46).

Tutti gli accessori che si intendessero usare per il corretto funzionamento dell'impianto,
dovranno garantire la tenuta richiesta e rispondere alle Norme sopraccitate.

Art. 50 MINICANALI PORTACAVI E CANALI MULTISCOMPARTO

Tali canalette in PVC dovranno rispondere alle Norme CEl 23-32 e 23-32V1 ed essere
provviste di marchio IMQ.

La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado di protezione non inferiore
ad IP 40 come previsto dalle Norme CEl EN 60529, CEl EN 60529/A1, IEC 529 e IEC 144,

Tutti gli accessori che si intendesse usare per il corretto funzionamento dell'impianto,
dovranno garantire il grado di protezione richiesto.

Saranno installati con criterio di praticitd e di sicurezza garantendo tenuta, robustezza
consentendo inoltre una comoda e facile rimozione dei cavi o conduttori in qualsiasi
momento.

Art. 51 SISTEMI DI CANALI E PASSERELLE METALLICI

| sistemi di canali e passerelle metallici dovranno rispondere alle Norme CEl 23-31 ed essere
provvisti di marchio IMQ.

La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado di protezione pari a quello
previsto dalle norme CEl EN 60529, CEIl EN 60529/A1, IEC 529 e IEC 144.

Tutti gli accessori che si intendesse usare quali coperchi, raccordi, curve, sistemi di
sospensione e viterie, per il corretto funzionamento dell'impianto, dovranno garantire il
grado di protezione richiesto.
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Art. 52 PUNTI DI COMANDO PER ILLUMINAZIONE

| punti di comando per illuminazione ordinaria da installare saranno del tipo interrotti, a
pulsante e con relé (passo-passo o direttamente su alimentatore DALI), da quadro con
interruttore/sezionatore comprendenti conduttori, di sezione minima 1,5 mm2, unipolari
NO7V-K (se in tubazioni in PVC di fipo pieghevole con diametro minimo da 20mm poste
softo inftonaco), FM? (se in tubazioni in PVC rigido o flessibile con diametro minimo da 20
mm poste rispettivamente a vista o in controsoffitti e per circuiti d'iluminazione
d'emergenza), e multipolari FG7(O)M1 (se staffati direttamente a parete o a soffitto o
posati entro passerelle metalliche), con grado di protezione IP20, IP40 e IP55, comprese
scatole di derivazione (da incasso e da parete), scatola portafrutto, supporto e placca di
copertura in materiale plastico;

Gli organi di comando dovranno rispondere alle Norme CEI EN 60669-1 e CEI EN 60669-1/A1.
Il tubo utilizzato dovra rispondere alle Norme CEl 61386-1 e CEI EN 61386-21/22/23.

Art. 53 IMPIANTO LPS ESTERNO ED INTERNO

L'impianto LPS interno dovrd essere realizzato conformemente a quanto previsto dalle
Norme CEl EN 62305-1/2/3/4.

Perlarealizzazione dell’impianto LPS interno dovranno essere utilizzati scaricatori di corrente
di fulmine (fipo 1 + tipo 2) e limitatori di sovratensione (tipo 2).

Gli scaricatori per correnti di fulmine (tipo 1 + tipo 2) dovranno essere di tipo modulare per
reti TT (esecuzione “3+1" — 3 cartucce con indicazione d’'esercizio, corrente impulsiva di
fulmine limp = 50 kA; Up ¢ 2,5 kV, con parametro di prova una corrente di scarica con forma
d'onda 10/350 ps — 1 cartuccia con protezione a spinterometro N-PE - limp = 100 kA, Up =
1.5 kV, con parametro di prova una corrente di scarica con forma d’onda 10/350 ps). Tali
scaricatori dovranno essere installati nei quadri elettrici generali solo se 6 presente
I'impianto LPS esterno.

| limitatori di sovratensioni (tipo 2) dovranno essere di tipo modulare per reti TT a cartucce
estraibili senza contatto di segnalazione remota, (esecuzione “3+1” — 3 cartucce con
protezione a varistore — 1 cartuccia con protezione a spinterometro N-PE), con indicatore
di fine vita, In = 20 kA, Imax = 40 kA, Up [L-N] = 1,5 kV, Up [N-PE] = 1,5 kV, con parametro di
prova una corrente di scarica con forma d'onda 8/20 us per quadri elettrici secondari.

| limitatori di sovratensione per centralina telefonica dovranno essere concepiti per tutti i
tipi di linee dati (max. 110 V, 2 Mhz). Tali limitatori dovranno essere concepiti per I'uso in
sistemi bifilari privi di massa (asimmetrici, a potenziale zero). Tali limitatori dovranno essere
tali da non aumentare la resistenza dell'impianto. | limitatori dovranno avere una corrente
impulsiva limp (corrente di scarica con forma d’onda 10/350 us) 2 a é kKA, una corrente di
scarica nominale In (corrente di scarica con forma d’'onda 8/20 us) ¢ a 20 kA ed una
tensione nominale Un pari a 150 V.

TITOLO XIil CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI COMPONENTI EDILIZI
Art. 54 REQUISITI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E AMBIENTALE
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 11.01.2017 e dei suoi relativi allegati, tuttii

materiali e i componenti descritti nel presente Capitolato impiegati nel cantiere, dovranno
rispettare quanto richiomato nelle citate normative. Nella fattispecie le nuove tipologie di



Protocollo ¢c_a726n/COVALS GE/2023/0020243 del 21/04/2023 - Pag. 52 di 52

materiali e i componenti adottati (n particolare i controsoffitti e i componenti costituenti gl
impianti elettrici e speciali), dovranno essere scelti nel rispetto dei seguenti requisiti:

. I'uso di materiali di materia recuperata o riciclata dovranno essere almeno il 15%
(in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati;

. non si potranno usare sostanze dannose per I'ozono, ad alto potenziale di
riscaldamento globale;

. i componenti edilizidovranno essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere
riciclabili o riutilizzabili, a fine vita;

. almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione

degli edifici dovra essere
avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato (esclusi gli scavi).



