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PENSILINE

N.B. Dimensionamento indicativo da verificare in fase esecutiva a cura

dell'Impresa Esecutrice in funzione della scheda tecnica della pensilina proposta

TIPOLOGIA 1

PENSILINA SU TERRENO

TIPOLOGIA 2

PENSILINA SU ASFALTO

TIPOLOGIA 3

PENSILINA SU MARCIAPIEDE
TIPOLOGIA 1

FASI DI LAVORO:

1. Smantellamento pensilina esistente

2. Pulizia e livellamento del terreno

3. Scavi per realizzazione di struttura di sostegno

4. Getto di pulizia magrone

5. Reaizzazione di plinti e canalizzazioni

6. Realizzazione di massetto

7. Montaggio nuova pensilina

FASI DI LAVORO:

1. Smantellamento pensilina esistente

2. Scarifica di asfalto

3. Pulizia e livellamento del terreno

4. Scavi per realizzazione di struttura di sostegno

5. Getto di pulizia magrone

6. Reaizzazione di plinti e canalizzazioni

7. Realizzazione di massetto

8. Realizzazione di asfalto raccordato all'esistente

9. Montaggio nuova pensilina

FASI DI LAVORO:

1. Smantellamento pensilina esistente

2. Demolizione di marciapiede, cordolo e/o

autobloccanti

3. Pulizia e livellamento del terreno

4. Scavi per realizzazione di struttura di sostegno

5. Getto di pulizia magrone

6. Reaizzazione di plinti e canalizzazioni

7. Posa di nuovo cordolo

8. Realizzazione di massetto

9. Realizzazione di nuovo marciapiede e/o

autobloccanti su letto di sabbia

10.Montaggio nuova pensilina
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INGRESSO/USCITA Via della Pace
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