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Capo I Parte generale

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto € proposto nel rispetto di quanto previsto all’art. 112 comma 3 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. Le attivita che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come sotto
specificato, salvo piu precise indicazioni che potranno essere impartite all'atto esecutivo dal Responsabile del
Procedimento o dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

Servizi a corpo € a misura programmati:

1. Sfalcio con o senza raccolta di aiuole, parchi e giardini; Sfalcio delle aree scoperte di pertinenza
stradale, rotonde, banchine, ecc...; Sfalcio delle aree scoperte di pertinenza alle scuole, asili, ecc...;
Sfalcio Iungo piste ciclabili e percorsi naturalistici; Taglio siepi e interventi di potature/abbattimenti
alberature; Servizio di apertura/chiusura impianti irrigazione; Innaffiamento estivo di piante, fiori,
cespugli (solo se richiesto); Lavori in economia per pulizia e/o raccolta fogliame ecc... o altre
esigenze dell’amministrazione;

Lo svolgimento dei servizi e lavori sopraindicati comprende la raccolta ed il corretto smaltimento dei
rifiuti presenti nelle aree e prodotti durante ’esecuzione con oneri a carico dell’Aggiudicatario. I
residui vegetali derivanti dalle attivita svolte, qualora non rilasciati in sito, dovranno essere conferiti o
ad impianto di compostaggio o ad altro impianto regolarmente autorizzato ai sensi della vigente
normativa con oneri a carico dell’Aggiudicatario, ovvero anche conferiti alla Stazione ecologica
comunale. Di tale conferimento dovra essere fornita al R.U.P. documentazione comprovante il corretto
smaltimento ai sensi della vigente normativa (D.Lgs 152/2006, relativi Decreti attuativi e s.m.i). I rifiuti non
vegetali raccolti durante le attivita previste dal presente Capitolato dovranno essere direttamente conferirti,
con modalita di raccolta differenziata (separazione delle diverse frazioni: carta, plastica, lattine, vetro ecc), ai
Centri di Raccolta Differenziata del comune di Valsamoggia.

L’ubicazione, le dimensioni delle aree ed il numero minimo di servizi a misura programmati che
formano oggetto dell’ Appalto risultano dal computo metrico, dalla/e planimetria/e, dalle indicazioni del
R.U.P. o suo delegato e dalle indicazioni del presente Capitolato, salvo quanto verra meglio precisato,
all’atto esecutivo, dal Responsabile del Procedimento o suo delegato Direttore dell’Esecuzione. Un numero
maggiore di servizi puo essere richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), o suo delegato,
in base alle necessita riscontrate ed alle risorse disponibili anche in relazione all’acquisizione di nuove aree
pubbliche o comunque per mutate esigenze.

Art. 2 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ATTIVITA
L’Aggiudicatario per garantire la gestione del servizio in oggetto deve:

a) dotarsi di un struttura tecnico/amministrativa idonea alla gestione ed organizzazione delle attivita
sotto la supervisione della Stazione Appaltante che preveda la figura del Responsabile Organizzativo
(di seguito indicato con R.O.);

b) predisporre una pianificazione delle attivita entro 7 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva da
sottoporre al visto del “Responsabile Unico del Procedimento” di seguito nominato R.U.P. che
preveda il calendario di massima degli interventi programmati e le loro modalita di esecuzione; tale
programma dovra essere comunque accettato dal R.U.P.;

¢) produrre al R.U.P. la programmazione settimanale degli interventi con anticipo di una settimana
rispetto all’inizio dei medesimi, tale programmazione dovra contenere le indicazioni degli interventi
e delle localita ed i nominativi del personale impiegato nelle medesime;

d) rendicontare, entro il martedi di ogni settimana, sulle attivita svolte nella settimana precedente
inviando via mail lo schema fornito dal R.U.P. debitamente compilato.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO E PROGRAMMA DEI LAVORI

L’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e
terminera dopo 1’esecuzione delle quantita prevista a corpo e a misura come impartire dalla direzione
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lavori. Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva
autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

Per la natura e la particolarita delle lavorazioni previste nelle aree verdi pubbliche di Valsamoggia si
stabilisce, in generale, che le operazioni di taglio dei manti erbosi sia suddivisa mediamente in 1/3 interventi
stagionali per area (o secondo le indicazioni o le variazioni disposte della D.L.) e, relativamente al presente
contratto il numero indicativo delle operazioni da eseguirsi su ogni area individuata é riportato nel
Computo metrico, fatte salve le variazioni disposte in pit 0 in meno dalla D.L. anche in funzioni delle
condizioni meteorologiche nel corso del periodo.

Con riferimento alla tabella sottostante, con il termine “intervento” si definisce 1’effettuazione
della manutenzione dell’insieme delle aree verdi pubbliche di ciascuna Municipalita oggetto
dell’appalto.

Ogni “intervento/ciclo di sfalcio” deve concludersi in 12 (dodici) giorni lavorativi, fatte salve le
interruzioni per avverse condizioni meteorologiche o per dirette indicazioni del RUP/DL. Pertanto
I’Appaltatore dovra dotarsi di almeno 4 squadre (la per le municipalita di Crespellano, la per la
municipalita di Bazzano e Monteveglio, la per la municipalita di Castello di Serravalle e la per la
municipalita di Savigno) che, dotate di personale e mezzi adeguati inizino contestualmente gli sfalci sul
territorio di Valsamoggia e che ogni ciclo di sfalcio sia conclusi nei termini predetti.

Per particolari esigenze dell’Amministrazione Comunale il D.L. ovvero il R.U.P. potra modificare i
periodi indicati nel calendario sotto riportato e/o individuare priorita o necessita di intervento diverse.

La consegna del servizio potra avvenire anche sotto riserva di legge e I’impresa aggiudicataria dovra
avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto. In tal
caso la data in cui la consegna avviene dovra farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal D.L. e dal
legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario.

INDICATIVAMENTE il periodo nel quale dovranno essere eseguiti 1 servizi (interventi) oggetto di
appalto ¢ riportato nel seguente calendario:

periodo 01/04/21 01/06/21 01/09/21

Aree verdi pubbliche X X X

La data di intervento riportata nella tabella ¢ indicativa: essa potra essere oggetto di variazione temporale sia
in anticipo che in posticipo ad insindacabile giudizio della D.L./Rup anche sulla base delle condizioni meteo-
climatiche.

Una volta iniziata, 1’operazione di falciatura (intervento/ciclo di sfalcio) deve essere completata per
I’intera Municipalita di Valsamoggia SALVO RICHIESTE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE In nessun caso I'Impresa potra, di propria iniziativa, sospendere i lavori a cui ha dato inizio.

L’avvenuta ultimazione di ogni intervento di falciatura sara constatata in contraddittorio.

Art. 4 AMMONTARE DELI’APPALTO - ELENCO PREZZI UNITARI

L’ammontare dell’appalto a base d’asta ¢ comprensivo di tutte le attivita e prestazioni poste a carico
dell’ Aggiudicatario dal presente Capitolato e dal Computo metrico estimativo.

L’importo complessivo del servizio per 1’anno corrente viene presuntivamente determinato in euro €
131.523,81 oltre all’IVA al 22% cosi suddiviso:

Importo dei servizi:

importo dei servizi a misura € 63.143,81
importo servizi a corpo € 64.522.00
sommano importo lavori a corpo e misura (soggetto a ribasso) € 127.665,81
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.858.00

Totale importo dei servizi (compreso oneri della sicurezza) € 131.523,81
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Il servizio ¢ appaltato a corpo e a misura in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con
I’applicazione dei prezzi di cui all'Allegato “Elenco prezzi unitari” che, al netto di IVA e del ribasso
contrattuale, si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dell’ Aggiudicatario per I’esecuzione
a regola d’arte delle prestazioni ad essa affidate. Inoltre per la determinazione dell’importo di cui sopra si ¢
tenuto conto di quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore, della incidenza di ogni
emolumento da attribuire, degli oneri sociali, dei costi generali nonché dei costi rimanenti costi che
concorrono alla realizzazione del servizio.

La quantita presunta dei servizi da svolgersi nel periodo contrattuale, suddivisi per tipologia, ed i prezzi
unitari ai quali applicare il ribasso in sede di gara sono riportati nel Computo metrico e nell'Elenco Prezzi
Unitari allegati al presente documento.

Art. 5 ACQUISIZIONE DI NUOVE AREE — ULTERIORI INTERVENTI

Qualora nel corso dell’appalto I’Amministrazione comunale acquisisca nuove aree/impianti rispetto a
quelle riportate negli allegati progettuali, il Dirigente del Servizio Comunale competente sul verde avra la
facolta di ampliare il contratto nei limiti del quinto d’obbligo e I’ Aggiudicatario dovra adempiervi secondo le
prescrizioni del presente capitolato ed alle condizioni quantitative e qualitative offerte in sede di gara.

Qualora durante il periodo di gestione dei servizi essi risultassero inferiori alle quantita preventivate, la
ditta aggiudicataria non potra richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; nell’eventualita
invece che le quantita medesime fossero superate, la ditta dovra applicare, anche per le eventuali eccedenze,
gli stessi prezzi offerti in sede di gara.

In tal senso, 1’aggiudicatario dovra assicurare sia lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell’appalto sia
I’applicazione dell’elenco prezzi, cosi come determinato in sede di aggiudicazione, anche nel caso di
modifiche delle quantita delle prestazioni nonché delle superfici a verde nel corso della vigenza contrattuale.

Le suddette eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, impegnano 1’aggiudicatario ad applicare
le stesse condizioni. I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le spese per mezzi d’opera,
assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico, noli, spese
per lo smaltimento rifiuti di competenza dell’aggiudicatario, spese concernenti il personale impiegato, spese
per le misure di sicurezza concernenti 1’attivita e quanto occorre per prestare il servizio a perfetta regola
d’arte.

Eventuali operazioni non comprese in quelle sopra descritte o che presentino singolari particolarita,
saranno valutate dall’Ufficio avendo a riferimento 1’operazione gia codificata che maggiormente si avvicina
per le sue caratteristiche.

Art. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione del presente appalto avverra mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
9 - bis del D.Lgs 50/2016 pubblicata sul portale SATER di Intercenter con il criterio del prezzo piu basso
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi.

Per il presente appalto, sara stipulato un contratto a corpo e misura, ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del
D.Lgsvo 50/2016 e s.m. ed ii;

L’ Amministrazione Appaltante si riserva la consegna del lavoro in via d’urgenza, in relazione alle
necessita manutentive delle aree verdi nonché per la sicurezza dei fruitori.

Art. 7 REQUISITI DELL’IMPRESA

Le imprese possono partecipare alla presente gara d’appalto secondo quanto previsto dagli artt. 80 e 83
del D. L.gs n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali.
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Art. 8 OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore deve produrre, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, la
documentazione di cui al punto 11 del Capitolato unitamente al nominativo e i recapiti del proprio
Responsabile del servizio prevenzione e protezione ¢ del proprio Medico competente di cui rispettivamente
agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per 1’espletamento delle prestazioni devono intendersi a completo
carico dell’ Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Stazione Appaltante
nei documenti contrattuali.

Sono in particolare a carico dell’ Appaltatore gli oneri appresso indicati:

e Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni,
nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di bollo e I'imposta di registro sul
contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.

o [ diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni. Gli estremi del
versamento, da effettuarsi secondo le modalita previste dall’Amministrazione.

e Tutte le prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici della Stazione Appaltante.

e Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna a
quello della verifica finale.

e Le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli artt. 7 e 15.

e Le spese per ’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

e Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti come
meglio specificato nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’ Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non
¢ limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente
indicati nei singoli documenti, ma necessari per 1’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi
sono a completo carico dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore sara unico responsabile tanto verso la Stazione Appaltante che verso i terzi, di tutti i danni
di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo 1’esecuzione delle prestazioni, per colpa
o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle
prestazioni stesse.

In conseguenza 1’ Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato a:

e liberare la Stazione Appaltante e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse
derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;

e attenersi alle disposizioni che saranno emanate dalla Stazione Appaltante nell'intento di arrecare il
minimo disturbo o intralcio alla circolazione ed alla fruibilita delle aree o in vicinanza delle zone
interessate dalle prestazioni appaltate, anche se cid comporti I’esecuzione del Servizio in modo non
continuativo, limitando I’attivita lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune ore
della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati, obbligando il personale a percorsi piu
lunghi e disagiati;

e mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con 1’osservanza
scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facolta, da parte
dell’ Amministrazione, di chiedere 1’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per
qualsiasi motivo, graditi alla Stazione Appaltante;

e eseguire tutte le opere provvisionali e I’installazione di segnalazioni diurne e notturne necessarie per
garantire I’incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dall’esecuzione
ed in presenza di traffico;

e sostenere gli oneri derivanti dalle particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati
delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle attivita che si
rendessero necessari per la presenza di linee aeree sotto tensione, di cavi, tubazioni, manufatti
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speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico nel sottosuolo (fognatura, gas, acqua, telefono,
elettricita, ecc.);

e fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli (la cui tipologia,
numero e dimensioni andranno concordate con 1’Ufficio competente per la Stazione Appaltante) al
fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attivita e limitarne quindi il
disagio, senza escludere la possibilita di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai
cittadini, ritenute volta per volta piu efficaci e da attivare su indicazione specifica dell’Ufficio di cui
sopra;

e esporre sui mezzi operativi appositi cartelli, da concordare con 1’Ufficio competente di cui sopra, al
fine di rendere riconoscibili i mezzi impiegati;

o utilizzare, per le attivita dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di
conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifica attivita richiesta nel Capitolato Speciale
d’Appalto — Parte Tecnica. Lo stesso personale dovra avere conoscenza delle norme
antinfortunistiche ed ¢ tenuto all'osservanza delle norme regolamentari dell’ Amministrazione e delle
disposizioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante.

Si conviene espressamente, da ambo le parti, che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come
degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Speciale d’ Appalto si € tenuto conto
nello stabilire i prezzi delle prestazioni.

Art. 9 GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
PER DANNI A PERSONE E COSE

Garanzia provvisoria:

L’offerta ¢ corredata da una garanzia, pari al 2% (duepercento) del prezzo base indicato nel bando o
nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, come prescritto dall’art. 93 del
D. L.gs n. 50/2016.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del 50 per cento qualora sussistano le
condizioni previste al comma 7 dell'art. 93 del DL 50/2016.

Garanzia definitiva:

per la sottoscrizione del contratto 1'lmpresa aggiudicataria deve costituire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva" (art. 103 c. 1 DL 50/2016) a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DL 50/2016 pari al 10% (diecipercento) dell'importo
contrattuale.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93,
comma 3 del DL 50/2016. La garanzia deve prevedere obbligatoriamente ed espressamente i dati
identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto), la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché 'operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
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interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e 'assunzione del carattere di definitivita
dei medesimi.

La mancata costituzione della garanzia (cauzione definitiva) determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione (garanzia definitiva) ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso 'appaltatore. La garanzia cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. E' fatta salva 'azione di risarcimento per eventuali danni da
parte della stazione appaltante.

Alla predetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del DL 50/2016. Per
fruire delle riduzioni, 1'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’impresa affidataria, il deposito cauzionale verra
incamerato dal Comune di Valsamoggia, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni
(Art. 103 c. 2 del DL 50/2016).

- Polizza assicurativa:

Per quanto previsto all'art. 103 c. 7 del DL 50/2016, I'esecutore dei lavori ¢ obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori.

La ditta aggiudicataria assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilita relative alla
gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque sia
la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

Per tutta la durata del contratto il Comune ¢ sollevato da qualsiasi responsabilita civile diretta o indiretta
connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice.

L’ Appaltatore sara sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti,
alle attrezzature, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'’ Amministrazione;
I'Tmpresa sara sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone
0 a cose dal proprio personale e in ogni caso dovra provvedere senza indugio e a proprie spese alla
riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

A tal fine 1'Appaltatore dovra stipulare presso una primaria Compagnia Assicurativa una specifica
polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilita civile verso terzi, valida per tutta la durata del
contratto di affidamento del servizio, e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei
mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato/Contratto e loro pertinenze.

La polizza R.C.T. da stipulare con compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza
dell'esecuzione dei servizi per tutto il periodo contrattuale dovra anche coprire, in particolare, i danni subiti
da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi durante tutto il periodo contrattuale e su tutta la
rete stradale Comunale e, di fatto, su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle strade, piazze,
marciapiedi, pertinenze, ecc.. del Comune di Valsamoggia e tutto quanto previsto nel Capitolato d'appalto,
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facenti oggetto del Contratto, in dipendenza di mancati o mal eseguiti interventi con conseguenze negative
per la sicurezza della circolazione; la stessa polizza dovra specificamente prevedere l'indicazione che fra i
terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; per
chiarezza analogo obbligo risarcitorio grava anche sull' Appaltatore. Il terzo danneggiato dovra essere
risarcito per intero da parte della Compagnia di assicurazioni; quest'ultima provvedera successivamente al
recupero dell'eventuale importo di franchigia (se previsto), esclusivamente nei confronti del
Contraente/Assicurato.

Le Assicurazioni devono garantire anche la copertura dei danni subiti dal Comune di Valsamoggia a
causa di danneggiamento o di distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel
corso dell’esecuzione dei servizi e devono in ogni caso:

b) assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori;

c) prevedere la copertura di tutti i rischi/danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati (inclusi i
danni derivanti da colpa grave), deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, salvo quelli
derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.

d) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi delle prestazioni, in relazione all’integra garanzia a cui I’ Appaltatore & tenuta,
nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per 1’obbligazione
di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

e) prevedere la copertura dei danni che I’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza
del comportamento colposo commesso dall’ Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Appaltatore, ¢ loro
parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti
nelle aree oggetto d’appalto e a consulenti dell’ Affidatario o della Stazione Appaltante;

e) prevedere la copertura dei danni biologici;

Le polizze di Assicurazione sopra richiamate da presentare al Committente Comune di Valsamoggia
devono avere massimali non inferiori agli importi di seguito indicati, per sinistro, senza limiti al numero di
sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione delle franchigie (in caso contrario con dichiarazione
di assunzione dell’onere della franchigia a carico dell’aggiudicatario) e con validita non inferiore alla durata
del servizio:

Polizza R.C.A.

a) per danni conseguenti alla circolazione di automezzi - Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);
Polizza R.C.T.

a) per catastrofe: - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila);
b) per danni a persone: - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila);
¢) perdanniacose e animali: - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila);
Polizza R.C.O.

a) per sinistro: - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila);

b) per persona lesa: - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).
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L’Appaltatore dovra pertanto consegnare al RUP, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori,
sia la copia della polizza, sia le quietanze di pagamento di tutte le rate dei premi.

Qualora il Comune avesse conoscenza di un incidente, comunichera il sinistro alla ditta appaltatrice a
mezzo fax o posta elettronica certificata P.E.C., facendo seguire una denuncia dettagliata a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa.

La denuncia verra redatta dal responsabile dei servizi cimiteriali del Comune.

Il Comune si riserva la facolta di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi ed
esperti, I'idoneita della polizza e degli atti aggiuntivi e di richiedere eventuali integrazioni o specificazioni.

Il Comune dovra essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle
coperture assicurative. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati, i
danni dovranno essere risarciti direttamente dall’affidatario entro 30 giorni dalla denuncia di cui al comma
precedente.

L’operativita o meno delle coperture assicurative non esonera 1’aggiudicatario dalle responsabilita di
qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle
suddette polizze assicurative.

Resta inteso che 1’esistenza, e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente
articolo ¢ condizione essenziale e, pertanto, qualora I’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolvera di diritto con conseguente
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo 1’obbligo di risarcimento del maggior
danno subito.

Art. 10 CONTRATTO DI LAVORO

L’ Aggiudicatario si impegna, per tutti i dipendenti anche il personale disabile, ad osservare integralmente
il vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Settore e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la
loro scadenza ¢ fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione,
specificazione, aggiornamento ¢ rinnovo ¢ in particolare le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni,
prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.

Qualora la Ditta rientri nel comparto delle cooperative sociali, si impegna anche all’applicazione del
contratto integrativo provinciale e delle norme relative al cambio di gestione previste nel contratto collettivo
nazionale e negli accordi a livello locale.

Se la Ditta ha forma cooperativa, si impegna altresi a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di
lavoro anche nei rapporti con i soci.

Le altre ditte componenti 1’eventuale raggruppamento e non operanti nel settore della manutenzione del
verde applicano i vigenti contratti collettivi nazionali e accordi integrativi locali del comparto di
appartenenza.

Il personale utilizzato dalla Ditta — soci o dipendenti — viene regolarmente iscritto a libro paga e ne viene
garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale ¢ pure dotato di apposita
assicurazione contro gli infortuni.

Gli obblighi di cui sopra vincolano 1’ Aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni
stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da
ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’Aggiudicatario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione
inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al
presente capitolato alle Amministrazioni appaltanti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal
presente articolo. Le Amministrazioni appaltanti sono tenute al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo
che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito dal contratto in essere.
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In caso di inottemperanza agli obblighi del contratto di lavoro o qualora siano riscontrate irregolarita, la
Stazione Appaltante, segnalera la situazione al competente Ispettorato del Lavoro e potra procedere alla
rescissione del contratto d’appalto senza che 1’ Aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

In caso di accertato mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi
tariffari, i partecipanti inadempienti, oltre alla risoluzione del contratto, saranno esclusi dalle successive gare
per un periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

La Stazione Appaltante restera estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra
il personale utilizzato e 1’ Aggiudicatario, cosi come non si potra porre a carico della Stazione Appaltante, la
prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione
dell’appalto.

Art. 11 DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

L’Aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio e i lavori oggetto dell’appalto con la seguente
dotazione minima di personale:

- n. 4 squadre contemporaneamente presenti sul territorio al fine di eseguire i lavori oggetto
dell’appalto rispettando il calendario che sara redatto dal Comune ed inoltrato conseguentemente
all’aggiudicatario prima della consegna dei lavori.

- Ogni squadra dovra essere formata da un numero di unita compreso tra 3 ¢ 5 di cui una unita
qualificata con almeno un’esperienza maturata di almeno tre anni nell’esecuzione di lavori/servizi
inerenti il verde urbano e due unita anche non qualificate.

- Ogni squadra dovra essere dotata delle necessarie attrezzature (decespugliatori, rasaerba, trattorini
tosaerba, scope, soffiatori ecc.) e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio appaltato.

- Il personale disabile deve essere impiegato nelle diverse attivitd garantendo sempre la sicurezza dei
lavoratori, mediante apposite previsioni nel Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui D.Lgs.
81/2008, e di soggetti terzi e lo svolgimento dei servizi richiesti a perfetta regola d’arte.

L’Aggiudicatario si impegna prima dell’avvio del servizio ad adempiere alle formalita di seguito
indicate:

- trasmettere al R.U.P. entro 20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, 1’elenco del
personale normodotato e disabile che intende impiegare nell’appalto, accompagnato dalla
documentazione comprovante il possesso dei requisiti rispettivamente previsti dal presente
capitolato. Nel caso in cui il R.U.P. ritenga che uno o piu degli operatori proposti dall’ Aggiudicatario
siano privi dei requisiti richiesti nel presente articolo, assegna alla stessa un termine di 5 giorni per
provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la revoca
dall’aggiudicazione;

- tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto dovra essere disponibile almeno 10 giorni
prima dell’avvio del servizio ad un eventuale incontro con il R.U.P.. Tale disponibilita dovra essere
assicurata anche nell’ipotesi di nuovi assunti in corso di contratto.

L’aggiudicatario si impegna sin d’ora e per tutto il periodo di durata dell’appalto a mantenere fermo in
termini di numeri e di qualifiche 1’organico del personale di cui sopra.

Art. 12 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL’AGGIUDICATARIO

Il personale dell’ Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il servizio
assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal
presente Capitolato, le disposizioni concordate con la Stazione Appaltante e con i responsabili
dell’ Aggiudicatario. Il personale ¢ tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e
rispetto della dignita degli utenti e degli altri operatori.

Quando il personale ispettivo della Stazione Appaltante rilevi infrazioni di lieve entita da parte del
personale impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie previste dal capitolato,
informera I’ Aggiudicatario con nota scritta.
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In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravita o a seguito del ripetersi di richiami, la
Stazione Appaltante potra richiedere, con nota motivata, che il/i responsabili vengano sospesi dal servizio di
cui al presente appalto; 1’ Aggiudicatario provvedera ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che
detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Nell’allontanamento dal servizio I’Aggiudicatario si atterra alle procedure previste dallo Statuto dei
diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando la responsabilita e le
eventuali sanzioni all’Aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more
del provvedimento disciplinare.

In particolare danno comunque luogo all’allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro
in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, 1’inosservanza di
norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone, ’arrecare danno a cose o
persone in modo doloso.

L’Aggiudicatario rispondera direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio e altre infrazioni
addebitabili a personale operante per conto di eventuali ditte subappaltatrici.

Art. 13 NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE E ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI CARATTERE GENERALE INTERNO

L’ Aggiudicatario deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

— provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire
nel corso dell’espletamento del servizio;

— rifiutare qualsiasi compenso o regalia;

— adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dalla Stazione
Appaltante ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;

— comunicare immediatamente al personale indicato dall’Amministrazione appaltante qualunque
evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell’espletamento del
servizio.

In particolare, I’ Aggiudicatario deve curare che il proprio personale:
— sia munito di cartellino di riconoscimento;

— segnali subito agli organi competenti della Stazione Appaltante ed al proprio Responsabile diretto le
anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;

— non prenda ordini da estranei per I’espletamento del servizio.

L’Aggiudicatario sara comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di
servizio. Esso rispondera dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione Appaltante,
da comportamenti imputabili ai propri dipendenti. La Stazione Appaltante potra promuovere
I’allontanamento di quei dipendenti dell’ Aggiudicatario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.
L’ Aggiudicatario in tal caso dovra provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché
di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione
da parte della Stazione Appaltante.

Art. 14 RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

La ditta aggiudicataria dovra mettere a disposizione del Comune un Responsabile Organizzativo (di
seguito: R.0O.) da impiegare nel presente appalto, comunicando altresi un numero di telefono sia fisso che
mobile per il reperimento:

- ¢ nominato dall’Aggiudicatario e deve essere in possesso di diploma di perito agrario o agrotecnico
(o equipollenti) o diploma di laurea in scienze agrarie o forestali (o equipollenti) /o con esperienza
maturata non inferiore a 5 anni in ambito dei servizi di manutenzione del verde pubblico;

- deve disporre di tutti i mezzi e le conoscenze tecniche necessari a garantire il rispetto delle procedure
di sicurezza nei cantieri e fare osservare le normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro in tutte le fasi organizzative e di controllo;
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- sara il referente del R.U.P. o di altra persona designata dallo stesso R.U.P., dovra coordinare il lavoro
di tutte le squadre che operano nell’ambito dell’ Appalto, compresa 1’organizzazione dei servizi svolti
da eventuali imprese mandanti o subappaltatrici;

- dovra, su richiesta, riferire al R.U.P. riguardo al programma di svolgimento dei servizi ordinati con
Ordine di Servizio (di seguito: O.d.S.) ed informarlo sulle squadre presenti, sul luogo in cui stanno
operando e sul calendario operativo previsto;

- essere disponibile per sopralluoghi in cantiere su richiesta del R.U.P. o suo delegato che potranno
richiedere di variare il programma di svolgimento del servizio o variare quanto richiesto in un
precedente O.d.S. per esigenze della Stazione Appaltante, senza che nulla sia dovuto in aggiunta
all’Aggiudicatario. In caso di richiesta di sopralluoghi urgenti, il R.O. deve assicurare la propria
presenza entro due ore dalla chiamata;

- essere disponibile tutti i giorni, tranne quelli festivi e prefestivi, dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Assenze temporanee o sostituzioni del R.O. dovranno essere comunicate dall’ Aggiudicatario al R.U.P.
indicando i nominativi del personale, con idonea professionalita, che supplisce temporaneamente a tali
mansioni. Non ¢ ammesso alcun periodo di vacanza nella garanzia dell’efficienza del servizio e della
sicurezza, che rimane sempre in capo al personale tecnico nominato dall’ Aggiudicatario.

Art. 15 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Il1 R.U.P. si riserva la facolta di richiedere all’ Aggiudicatario variazioni in piu o in meno rispetto alle
prestazioni previste nei limiti di un quinto dell’importo contrattuale alle stesse condizioni offerte in sede di
gara ¢ a quelle previste nel presente capitolato.

Art. 16 ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO E NUOVI PREZZ1

I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dall’ Aggiudicatario in base a calcoli di
propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili. I corrispettivi, fatte salve eventuali variazioni
in piu 0 in meno dei servizi, saranno unici ed invariabili per I’intero periodo d’appalto.

Gli importi delle varie prestazioni potranno variare tanto in pit quanto in meno per effetto di variazioni
nelle rispettive quantita, e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero a causa di
soppressione di alcune categorie previste per effetto della stagionalita e delle variazioni del patrimonio a
verde, senza che 1’aggiudicatario possa trarne motivo per chiedere compensi speciali o prezzi diversi da
quelli del presente Capitolato.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed agli elaborati allegati al contratto devono considerarsi come
indicazioni di massima per rendersi conto della natura e dell'entita dei servizi e lavori da eseguire; la
Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre all’atto esecutivo quelle varianti non vessatorie per
I’ Aggiudicatario ritenute opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia del servizio, senza
che I’ Aggiudicatario possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabiliti nel presente capitolato.

Trattandosi di appalto di interventi di manutenzione che potrebbero richiedere prestazioni contingenti ed
urgenti, quindi non prorogabili, gli interventi e le relative quantita previsti in progetto sono indicativi e
saranno piu specificatamente concordati fra il R.U.P. e 1’Aggiudicatario, fermo restando che la decisione
sugli interventi da eseguire spetta comunque al R.U.P.. I relativi importi saranno approvati dal R.U.P. previa
presentazione da parte della ditta aggiudicataria di specifico preventivo dettagliato che varra quale verbale
concordamento nuovi prezzi.

Quando sia necessario eseguire servizi o lavori non previsti nel presente Capitolato per le sopraccitate
nuove lavorazioni o servizi verranno applicati i prezzi desunti dall’Elenco Regionale dei prezzi delle opere
pubbliche della regione Emilia Romagna - art. 8 legge regionale n. 11/2010 o, in alternativa, dal’ELENCO
PREZZI dell’ASSOCIAZIONE “ASSO VERDE” applicandovi a questi uno sconto del 30%. Il costo per la
sicurezza sara pari al 3% calcolato sul prezzo ribassato.

Esempio: prezzo ASSOVERDE € 100,00 ribasso del 30% restano 70,00 € 2% per sicurezza € 1,40
rimanenza € 68,60 su cui applicare il ribasso d’asta.
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In caso potranno essere utilizzati il Prezzario delle Opere Edili edito dalla Camera di Commercio di
Bologna o Elenchi prezzi utilizzati per i lavori del Comune di Valsamoggia. 1 nuovi prezzi saranno
assoggettati al ribasso d’asta offerto.

Art. 17 CONDIZIONI GENERALI

L’Aggiudicatario si intendera vincolato per sé, i suoi eredi ed aventi causa a qualunque titolo, ferma
restando per il Dirigente del Servizio comunale competente sul verde la facolta di risoluzione del contratto
stesso in caso di morte, fallimento od anche per cessione dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi
titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia,
calamita naturali e quant’altro) I’ Aggiudicatario si impegna ad informare tempestivamente il R.U.P..

In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, 1’ Aggiudicatario si impegna a comunicare al
R.U.P. almeno 48 ore prima dello sciopero medesimo, 1’entita del disservizio arrecato.

Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione del
R.U.P. nulla sara dovuto all’Aggiudicatario.

Art. 18 NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI
LAVORO

L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni dall’aggiudicazione,
I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’impresa appaltatrice dovra dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., DM 10/03/98 e s.m.i., ecc...) € consegnare
alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

I datori di lavoro del Comune, dell’impresa appaltatrice e dei possibili subappaltatori, cosi come stabilito
dal D.Lgs 81/08, art. 26, si assumono ’obbligo di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.

La ditta dovra operare nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 per quanto attiene la
propria attivita, in riferimento agli adempimenti di competenza (nomine, valutazione dei rischi, formazione,
visite mediche, gestione dell'emergenza, valutazione dei rischi, Dotazioni ed uso di DPI e quant'altro
disposto dal decreto). Dovra pertanto produrre autodichiarazione di operare in piena osservanza del suddetto
decreto.

Il committente si riserva di verificare in qualsiasi momento la piena osservanza, da parte dell'impresa, di
quanto disposto dal Decreto. Le inosservanze in materia di sicurezza possono comportare la risoluzione del
contratto.

La ditta dovra inoltre produrre un Piano di Sicurezza con i contenuti indicati dall'Allegato XV del
Decreto per il Piano Operativo di Sicurezza ed inoltre dovra esplicitare in maniera chiara e dettagliata (anche
mediante l'utilizzo di schemi) quanto segue:

1) Valutazione dei rischi per ogni attivita che si prevede di svolgere sul territorio;

2) Misure preventive che adottera in relazione ai rischi individuati con particolare riferimento alle misure
adottate nei confronti della salvaguardia della sicurezza e della salute di soggetti terzi (pedoni, ciclisti,
motociclisti, veicoli....) che, a vario titolo, possono transitare nelle zone di intervento. A titolo puramente
indicativo: delimitazioni (tipologia e modalita di utilizzo. segnaletica, ed ogni altra misura ritenuta necessaria
perché lo svolgimento dell'attivita non comporti rischi per terzi.

Pur non essendovi interferenze con il personale dell' Amministrazione, dovendo la ditta svolgere il
servizio in maniera autonoma e senza ingerenza alcuna da parte dell' Amministrazione, che si riserva
esclusivamente il diritto di vigilare sulla puntuale attuazione di quanto sopra, viene redatto il DUVRI.
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L’impresa appaltatrice e i possibili subappaltatori, inoltre, nello svolgimento delle loro attivita, devono
garantire la sicurezza verso eventuali persone terze (visitatori, parenti, ecc...), mettendo in atto tutte le
precauzioni necessarie (limitazioni o barriere) che impediscano l'avvicinamento dei partecipanti alle
cerimonie funebri.

Tali misure dovranno dettagliatamente essere indicate nel Piano Operativo di Sicurezza.

Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte della ditta aggiudicataria e dei possibili
subappaltatori, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L’impresa appaltatrice si impegna a predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di
inquinamento ambientale e a smaltire a proprie spese i rifiuti derivanti dai lavori in impianti autorizzati
secondo quanto previsto dalle vigenti normative, nel presente Capitolato e nell’elenco prezzi unitari.

L’impresa appaltatrice dara immediata comunicazione al direttore dell’esecuzione di qualsiasi infortunio
in cui incorrano il proprio personale e/o terzi precisando circostanze e cause.

Gli oneri per la sicurezza saranno computati proporzionalmente all’entitd degli interventi eseguiti.
MISURE RELATIVE ALL'EMERGENZA DA COVID -19

L'impresa dovra inoltre dichiarare di operare in piena conformita alle disposizioni relative alla
corretta gestione dell'emergenza COVID-19 con particolare riferimento alla piena e integrale
attuazione del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimentodella diffusione del
COVID-19 nei cantieri" del 24 aprile 2020, come anche richiamato dal DPCM del 26/04/2020 e
ss.mm.ii.

Dovra altresi la disponibilita a predisporre un Piano di Sicurezza che tenga conto di tutti gli aspetti
derivanti dall'emergenza COVID-19 non solo in relazione al proprio personale ma anche in relazione
ai servizi svolti sul territorio dettagliando le misure adottate per il contenimento della diffusione del
contagio nei confronti della popolazione, provvedendo, se necessario, ad adeguarlo nel corso del
contratto, se necessario a seguito di provvedimenti legislativi, senza che questo dia adito a costi
aggiuntivi.

Art. 19 DANNI A TERZI E RESPONSABILITA CIVILI

L’appaltatore sara considerato responsabile dei danni che i suoi dipendenti o 1 suoi mezzi dovessero
arrecare a persone e cose durante lo svolgimento dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la Amministrazione
Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

Qualora I’ Amministrazione dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi
entita per i motivi di cui sopra, 1’appaltatore dovra rimborsare le spese sostenute. Per qualsiasi tipo di danno
a persone o cose arrecato dall’appaltatore nell’esecuzione dei lavori, I’Amministrazione si riserva la facolta
di rivalersi mediante ritenute sulle rate di pagamento o sulla cauzione definitiva.

Art. 20 POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA

Personale della Stazione Appaltante potra eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di
controllo sulle modalita di esecuzione dei servizi, per verificare che avvenga secondo le norme previste dal
presente Capitolato e delle norme di legge. Eventuali irregolaritd od omissioni riscontrate verranno
comunicate, verbalmente e per iscritto, all’ Aggiudicatario.

I controlli svolti e la stessa facolta di controllo non sollevano 1’aggiudicatario dalle proprie
responsabilita.

L'Aggiudicatario ¢ tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutta la collaborazione necessaria, fornendo i
chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Art. 21 MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo spettante all’ Appaltatore, dedotte eventuali penalita e la verifica della regolarita dei servizi
prestati, verra corrisposto, previa richiesta formale, ogni qualvolta I’ammontare del servizio avra raggiunto
I’importo di €. 40.000,00 al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di legge.
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L’Aggiudicatario dovra indicare sulla fattura, oltre I’importo totale delle prestazioni, il numero della
determina di aggiudicazione, il numero dell’impegno di spesa il CIG e il codice IBAN.

Come disposto dall’art. 30 comma 5 del DL 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione
del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 1’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 1'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

I pagamenti all'lmpresa aggiudicataria, dedotte eventuali penalita, sono fatti come sopra indicato, dopo
che l'ufficio preposto avra effettuato i controlli di legge nonché quelli previsti nel presente capitolato ed
abbia redatto uno stato di avanzamento dal quale risulti il numero ed il tipo di servizi regolarmente svolti
dalla ditta a cui andranno applicati i prezzi unitari desunti dall’elenco prezzi dedotti del ribasso d’asta
offerto, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma
precedente.

I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica
all’ufficio protocollo del Comune.

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal sub-appaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che ¢ obbligato a trasmettere al Comune, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento, copia delle fatture quietanzate con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora I’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista, entro il predetto
termine, il Comune sospendera il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.

Alla fattura dovra essere allegata la rendicontazione bimestrale dettagliata degli interventi effettuati.

Non si dara corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano
accompagnate dalla documentazione sopraccitata.

Prima della liquidazione di ogni fattura si provvedera ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di
Regolarita Contributiva) rilasciato dall’INPS —INAIL aggiornato ed in corso di validita.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed
assicurativi, sulla base del disposto di cui all’art. 30 del DIgs 50/2016 (che ha abrogato I’art. 4 del citato
DPR).

Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ¢
I’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data

di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 1’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in
relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in
base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105,
comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione
appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I’importo dei lavori
da loro eseguiti:
a) quando il subappaltatore o il subcontraente ¢ una microimpresa o una piccola impresa, come
definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del
6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 ¢ 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12
ottobre 2005)
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore ¢ se la natura del contratto lo consente.
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2. L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20
(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

3. Se I’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende 1’erogazione delle rate di acconto o
di saldo fino a che 1’appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo
47, comma 4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto ¢ documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine
della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2,
lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera 1’appaltatore dalla responsabilita solidale
in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n.
276 del 2003.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate
di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione appaltante e 1’aggiudicatario, con la stipula del contratto, ¢ automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque ¢ in
ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione ¢ formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a
lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I’importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata
previamente comunicata all’appaltatore.

8.La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I’esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non ¢ assistito da
certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice
civile.

Art. 22 SUBAPPALTO

L’ Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto. E* ammesso il subappalto
delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. cosi come modificato dalla della legge n. 108 del 2021.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/lavoro che intende subappaltare o
concedere in cottimo.
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Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto é vietato. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.
Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cosi come modificato con D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021 “A pena di
nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo essere ceduto,
non puo essere affidata a terzi ’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalente
dei contra& ad alta intensita di manodopera”.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, co. 3 del Codice.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

11 subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti ¢ considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale ¢ superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-
affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica I’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera
di riconoscimento.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti non ¢ considerato subappalto
l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano
lavori.

Art. 23 PENALITA

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, il R.U.P. applichera le penali indicate
nella tabella sotto riportata .

Le penalita previste al punto 1 della tabella seguente, verranno applicate quotidianamente ¢ conteggiate
sino al completo ripristino del regolare contesto operativo ed alla regolare esecuzione prevista dal presente
capitolato.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 della tabella sotto riportata il Comune, oltre all’applicazione delle
penali, potra provvedere autonomamente all’esecuzione o al ripristino degli interventi imputando i relativi
oneri a carico dell” Aggiudicatario.

. . Esecuzione Ad.deblto COStf
Inadempienza Penale applicata X . esecuzione d’ufficio (in
d’ufficio .
aggiunta alla penale)
1. Mancato rispetto dei penale giornaliera pari
termini previsti/ all’uno per mille Si se non eseguito
. ) . Costo sostenuto per

concordati per dell’importo contrattuale | entro 7 giorni dalla R . R .

; . . .. e . . I’esecuzione d’ufficio
I’esecuzione dei servizi (per ogni giorno di contestazione

ritardo)
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Danni procurati alle
essenze vegetali o alle
strutture esistenti nelle
aree affidate

€ 150,00
oltre alla posa in opera
della medesima specie e
ripristino della struttura
danneggiata entro 7 gg.
dalla contestazione

Si se non ripristinati
entro 7 giorni dalla
contestazione

Costo sostenuto per
I’esecuzione d’ufficio

Mancato o non corretto
utilizzo dei D.P.I.
(Dispositivi di Protezione
Individuale) in dotazione
per ogni operatore e
mancata conformita alle
normative vigenti in
materia di sicurezza del
lavoro per ogni
attrezzatura in dotazione

Da un minimo di €
200,00 per la prima
infrazione ad un max. di
€ 500,00 - immediata
sospensione dei
servizi/lavori —
applicazione delle penali
di cui al punto 1. della
presente tabella per ogni
giorno di ritardo causato

Si se entro 7 giorni
dalla contestazione
non sono
ripristinate le
condizioni che
consentono la
prosecuzione del
servizio/lavoro
eseguito

dalla sospensione

4. Mancato rispetto dei
termini previsti per la
presentazione della
pianificazione delle
attivita e della
rendicontazione di cui
all’Art. 2 - Caratteristiche
generali dell’attivita

penale giornaliera pari
all’uno per mille
dell’importo
contrattuale per ogni
giorno di ritardo

da € 150,00 a € 500,00 in
ragione della gravita
dell’addebito contestato
(per ogni addebito
contestato)

5. Ogni altra inadempienza
agli obblighi previsti dal
capitolato e/o agli ordini o
disposizioni impartiti dal
R.U.P.

Le penalita saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito da parte del R.U.P. da
comunicare all’Aggiudicatario assegnandogli per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni 5 giorni di
tempo.

Decorsi infruttuosamente tali termini senza che 1’Aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie
osservazioni e¢/o controdeduzioni, € comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua
responsabilita, il R.U.P. procedera senza indugio all’applicazione delle penalita, ed eventualmente
all’esecuzione d’ufficio, detraendo gli importi corrispondente dall’ammontare delle fatture. In caso di
inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare I’espletamento
del servizio, il contratto sara rescisso e il R.U.P. provvedera all’incameramento della cauzione definitiva,
all’applicazione di una penale pari ad un quinto dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento dell’ulteriore
danno.

L’importo delle penali applicate non puo superare il 10% dell’importo netto contrattuale (DPR 554/1999
art 117); qualora I’aggiudicatario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore a tale cifra sara
automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e la Stazione Appaltante potra pretendere la risoluzione
del contratto.

L’applicazione delle penali non solleva I’Aggiudicatario dalle responsabilita civili e penali che si ¢
assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso.

Art. 24 RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art.
109 del D. L.gs n. 50/2016, previo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto degli ordini di servizio o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita tecnica riguardo ai mezzi, all’organizzazione, all’attrezzatura, ecc.,
nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale o al mancato rispetto di quanto previsto dai piani di
sicurezza di cui al presente capitolato speciale d’appalto, come precisato anche nel D. L.gs n° 81 del
09/04/2008;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) grave incuria e inosservanza delle regole di sicurezza durante le lavorazioni che mettano a
repentaglio anche la sicurezza stradale;

h) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti
il subappalto;

i) non rispondenza dei beni/servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.

j) qualora ’aggiudicatario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore a quanto stabilito
all’art. 21 del presente Capitolato;

k) qualora non venissero rispettati gli obblighi previsti relativi al mancato rispetto del rapporto
nell’ambito tra il personale disabile e il personale normodotato.

Il contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione Appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo 'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra
il Direttore dei Lavori e 'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature
dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali
di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
Appaltante per 1’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione Appaltante, applicando le norme di cui al D. L.gs 50/2016, al D.P.R. 554/99,
al Capitolato Generale di Appalto ed alla normativa vigente in materia.

Art. 26 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO

In caso di disdetta del contratto da parte dell’Aggiudicatario prima della scadenza convenuta, senza
giustificato motivo o giusta causa gli verra addebitata I’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione
del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.
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Art. 27 FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verra costituito in forma privata amministrativa. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al
contratto relativo all’appalto di che trattasi saranno a carico dell’ Aggiudicatario.

Art. 28 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’appaltatore ¢ tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall'art. 3
della Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale.

L’appaltatore e l'eventuale subappaltatore si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna della notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori, 1'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui al presente Capitolato Speciale
d'Appalto, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e
integrazioni, causa di risoluzione del relativo contratto.

Gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art 3 della Legge n.
136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti
finanziari relativi all’appalto di cui al presente Capitolato Speciale.

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di

nullita assoluta, una clausola con la quale l'appaltatore e il subappaltatore assumano gli obblighi di
tracciabilita dei relativi flussi finanziari.

Art. 29 PRESTAZIONI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia saranno compensate soltanto se oggetto di un preciso ordine del RUP.

Le prestazioni in economia saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro, alla qualifica degli
operai, ai mezzi ed alle prestazioni richieste dal RUP sulla base delle voci dell’Elenco Prezzi.

Se 1'Aggiudicatario, di sua iniziativa, impieghera negli interventi in questione operai di qualifica
superiore 0 mezzi con caratteristiche superiori a quelli richiesti, non avra diritto per questo ad alcun
compenso aggiuntivo.

Per la manodopera relativa ai servizi eseguiti in economia si applicano i prezzi indicati nell'elenco prezzi
al netto dell'lVA. Essi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e alee a carico dell'Aggiudicatario.

L'idoneita degli operai e dei mezzi d'opera, ¢ rimessa al giudizio insindacabile del R.U.P;
I’ Aggiudicatario dovra sostituirli qualora non fossero riconosciuti idonei.

Nei prezzi in elenco si intende che ogni operaio sia fornito degli utensili ed attrezzi manuali di mestiere.

I noleggi di mezzi d'opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei mezzi impiegati
ed alle effettive ore lavorative effettuate.

Nei prezzi dei mezzi d'opera si intende compreso il personale addetto al mezzo, nonché tutte le spese
relative all’energia, ai carburanti, lubrificanti ¢ quanto altro occorre per dare il mezzo stesso perfettamente
funzionante.

Art. 30 SPESE ED ONERI ACCESSORI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennita previsti per la gestione del
contratto oltre alle spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto stesso.
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Art. 31 CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Valsamoggia e 1’Aggiudicatario viene
esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure
dell'accordo bonario di cui all'art. 205 ¢ 206 del D.Lgs. 50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva
del Foro di Bologna.

Art. 32 FORO COMPETENTE

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Valsamoggia e, per ogni eventuale
giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Bologna.

Art. 33 CESSIONE DI CREDITO

E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non
sia riconosciuta.

Art. 34 TUTELA DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”), si informa che i dati personali forniti dall’Aggiudicatario secondo quanto richiesto dal
presente capitolato sono acquisiti dall’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro
trattamento sara improntato a principi di correttezza, liceita e trasparenza.

Il conferimento dei dati ¢ obbligatorio per I’affidamento del servizio oggetto d’appalto e I’eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto
contrattuale.

Titolare del trattamento ¢ il Comune di Valsamoggia, piazza Garibaldi 1 — 40053 Valsamoggia (BO) loc.
Bazzano; Responsabile del trattamento ¢ il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione.

In ogni momento 1’ Aggiudicatario potra esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003.

Art. 35 ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE

L’ Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere I’offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e
condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti gli altri documenti che del
Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta 1’ Appaltatore non potra piu sollevare eccezioni aventi ad
oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire,
nonché gli oneri connessi e le necessita di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

L’appaltatore nulla potra eccepire per eventuali difficolta che dovessero insorgere durante I’esecuzione
degli interventi.

Art. 36 DOMICILIO DEI CONTRAENTI

L’ Amministrazione appaltante ha domicilio presso la sede Municipale del Comune di Valsamoggia,
piazza Garibaldi 1, loc. Bazzano — 40053 Valsamoggia (BO). L’ Appaltatore dovra eleggere domicilio legale
in sede di stipula del Contratto.

Art. 37 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, 1’Appaltatore
adempira le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:

a) Contratto;

b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
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c) Atti progettuali e servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’ Appalto.

In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e I’Appaltatore circa I’appartenenza di interventi a
quelli di tipo forfetario, 1’ Appaltatore ¢ comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo
quanto disposto dall’ Appaltatore, salvo il diritto di riserva.

Art. 38 ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Per I’elenco dei prezzi di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, si rimanda a quanto di seguito
indicato, che si intende pertanto allegato.

Art. 39 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI
DELL’ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

L’ Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del
Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente Capitolato
Speciale d’Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui
all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

Art. 40 NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate
le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel Regolamento
dei contratti del Comune di Valsamoggia, nel bando, nelle norme di gara e/o nella lettera di invito e suoi
allegati.
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Capo II

Parte tecnica - Esecuzione del servizio

Art. 41 MODALITA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Sfalcio e manutenzione delle superfici a prato

II servizio sara eseguito con mezzi idonei all’ampiezza dell’appezzamento, alla dotazione di aiuole
fiorite, di piantagioni arboree ed arbustive e del sistema di smaltimento del materiale di risulta.

Sfalcio di prati in aree verdi: si esegue con le macchine rasaerba spinte a braccia o trascinate dal motore e
con trattorini semoventi rasaerba anche dotati di cesto di raccolta dell’erba, che andra smaltita in conformita
ed in impianti autorizzati a norma di legge. Con il decespugliatore si rifinisce il lavoro delle macchine
intorno ad alberi, cespugli, cordoli, arredi, recinzioni, pavimentazioni, ecc.. I cordoli che delimitano le aree
dovranno essere decespugliati per tutta la loro lunghezza, sia nella parte interna (zona prato) che nella parte
esterna (zona marciapiede o manto stradale). Le recinzioni in pali di ferro e rete metallica che delimitano le
aree dovranno essere decespugliate su ambo i lati evitando di danneggiare la trama della rete stessa. A fine
sfalcio si dovra provvedere ad eseguire la spazzatura e raccolta dell’erba disseminata sulla strada,
marciapiedi ecc.., provvedendone allo smaltimento controllato.

Il taglio dell’erba deve avvenire con il numero di sfalci previsti dal computo metrico e secondo il
calendario all’uopo predisposto. Eventuali variazioni potranno avvenire solo previa richiesta e con 1’assenso
formale del R.U.P.

11 taglio dell’erba potra essere effettuato, anche senza raccolta, utilizzando la tecnica del mulching solo
su precisa disposizione del R.U.P.. Questa modalita di sfalcio deve avvenire con macchine operatrici che
hanno espressamente indicato nel libretto questo tipo di funzionamento e sistema di taglio predisposto per
questa funzione. Il mulching richiede una pulizia preliminare estremamente accurata dell’area da sfalciare da
tutti i rifiuti solidi (carta, plastica, rametti, ecc...), un tappeto erboso asciutto e con altezza tale da permettere
di triturare I’erba finemente, permettendone una rapida degradazione. A richiesta del R.U.P. si potranno
eseguire interventi con il sistema della fienagione.

Dovranno comunque essere adottati tutti i sistemi operativi, le tecniche di taglio ed i mezzi adeguati. In
particolare si dovra tenere presente che:

a. 1l taglio dell’erba dovra essere eseguito, a perfetta regola d’arte, evitando danneggiamenti agli alberi,
cespugli e piante da fiore disposte nei prati o nelle aiuole;

b. le erbe tagliate si dovranno raccogliere immediatamente (salvo utilizzo del mulching) e trasportare
giornalmente ad impianto di raccolta regolarmente autorizzato per il successivo smaltimento
controllato, cosi come i rifiuti raccolti o rinvenuti nell’ambito delle lavorazioni;

c. gli oneri di smaltimento sono completamente a carico dell'Aggiudicatario. Si prescrive di radunare
I’erba sul prato in prossimita del punto di carico, evitando i viali inghiaiati (per non fare mescolare
I’erba col brecciolino) o le superfici pavimentate non carrabili;

d. per tagliare I’erba non si potranno usare macchine pesanti che possano danneggiare il terreno. Lo
sfalcio dovra avvenire previa raccolta di rifiuti di vario genere presenti sul tappeto erboso o in aiuole
cespugliate o siepi;

e. non si potra transitare sui terreni quando siano bagnati. Inoltre nelle aree servite da impianto di
irrigazione o in prati di particolare pregio, non potranno transitare automezzi per il carico o lo
scarico di attrezzature o per la raccolta di risulta, salvo espressa autorizzazione del R.U.P. o suo
delegato, di volta in volta richiesta dall’ Aggiudicatario;

f. lungo le recinzioni, intorno agli alberi ed agli arbusti, ai monumenti, ai ruderi, eventualmente
insistenti sui prati, il taglio dell'erba deve essere rifinito con idonei attrezzi rifilatori;

g. ¢ consentito I’uso del decespugliatore purché in presenza di alberi, arbusti e siepi siano adottate tutte
le necessari precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai fusti;

h. I’Aggiudicatario dovra ripulire marciapiedi, strade, piste ciclabili e tutte le pavimentazioni dai
residui prodotti durante le operazioni di sfalcio provvedendo al successivo smaltimento in impianti
autorizzati a norma di legge;
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i. durante lo sfalcio con raccolta, I’ Aggiudicatario dovra rimuovere nelle aree verdi anche il fogliame
eventualmente caduto su porzioni di terreno non piu occupate da prato;

j. nella stagione autunnale in occasione degli sfalci dovra essere garantita la raccolta delle foglie
cadute sui tappeti erbosi in modo da non compromettere lo stato vegetativo dei medesimi;

k. la superficie verde dopo lo sfalcio dovra risultare perfettamente pulita. Al fine del mantenimento
dello stato di decoro delle aree verdi si dovra provvedere alla raccolta, asportazione e conferimento
in autorizzata impianti autorizzati, secondo le norme legislative vigenti, di ogni materiale di qualsiasi
natura, cosi come per il materiale a rischio igienico (es. siringhe, profilattici, ecc..) secondo le norme
sanitarie vigenti;

2. Potatura manutenzione siepi ed arbusti tappezzanti

Su siepi/cespugli/arbusti gli interventi di potatura dovranno essere effettuati come previsto dal computo
metrico e dal presente Capitolato ovvero come da indicazioni del R.U.P. e dovranno:

a) mantenere la forma propria favorendo I’omogenea illuminazione di tutte le porzioni vegetali al fine
di garantire sviluppo omogeneo e coprente;

b) garantire che al termine delle operazioni le essenze vegetali gia adulte, abbiano assunto nuovamente
forma e volume originari, mentre per quelle in fase di accrescimento si abbia un incremento di
sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, ed il massimo vigore, nel piu breve tempo
possibile;

c) evitare lesioni o ferite alle piante;

d) evitare qualsiasi intralcio, ingombro, pericolo rispetto agli utenti delle aree in cui insistono tali
essenze vegetali;

e) gli arbusti da fiore dovranno essere potati in modo da ottenere la migliore e piu abbondante fioritura
oltre alla piu idonea vegetazione.

Nelle aree con aiuole fiorite, le operazioni di potatura e manutenzione dovranno essere eseguite
salvaguardando le fioriture.

Nel caso di siepi a forma regolare i piani sia verticali che orizzontali dovranno essere perfetti, senza
rientranze o sporgenze. Se la siepe si € troppo allargata e non sia piu possibile riportarla alla sua larghezza
originaria, si interverra secondo le prescrizioni del R.U.P. o suo delegato.

Durante le operazioni di potatura si dovra provvedere alla rimonda, ossia all’asportazione totale dei rami
rinsecchiti, morti o irrimediabilmente ammalati ed all’eliminazione di infestanti all’interno delle siepi.

Le potature dovranno essere eseguite con le tecniche idonee sulla base della specie e della fase di
sviluppo.

Si dovra altresi provvedere all’asportazione dei rifiuti presenti o rinvenuti ed al loro corretto
smaltimento.

La programmazione delle potature dovra essere concordata con il R.U.P..

3. Spollonatura

Dovra essere eseguita sulle alberature indicate nel computo metrico quando I’altezza minima dei polloni
sia di 50 cm..

I polloni vanno tagliati, con idonea attrezzatura manuale o meccanica, aderenti al fusto o alle radici,
senza lasciare monconi e senza intaccare la corteccia e le radici delle alberature. Con 1’occasione dovra
essere eseguita la scerbatura delle eventuali infestanti (erbacce) cresciute intorno al piede dell’albero e si
asporteranno i “ricacci” eventualmente sviluppati sul tronco fino ad un’altezza massima di 4,00 metri.

4. Gestione manutenzione ordinaria impianti di irrigazione (solo se richiesto dalla D.L.)

La manutenzione ordinaria di tali impianti consiste nella verifica della funzionalita e nell’apertura a
inizio stagione con I’eventuale regolazione degli irrigatori e la verifica del regolare funzionamento degli
impianti; a fine stagione la chiusura degli impianti e il loro svuotamento. Durante il periodo irriguo dovra
essere verificato che non vi siano perdite negli impianti. In caso di perdite si dovra provvedere alla chiusura
dell’impianto e a darne immediata comunicazione all’R.U.P.. Sia a inizio che a fine stagione dovra essere
effettuata la lettura dei contatori che dovra essere comunicata al R.U.P. entro 7 giorni.

Ricomprende altresi:
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un controllo generale dell’efficienza/integrita dei vari componenti ed il ripristino eventuale della loro
funzionalita;

Durante il periodo irriguo (maggio-settembre) e per 1’effettuazione di interventi urgenti di manutenzione
o riparazione, I’ Aggiudicatario dovra garantire il pronto intervento.

Al termine della stagione irrigua verra effettuata la messa a riposo degli impianti, comprendente:

chiusura degli idranti di alimentazione;
svuotamento dei collettori e gruppi di derivazione, aprendo i rubinetti di scarico;
azzeramento delle funzioni dei programmatori.

5. Trattamenti fitosanitari e diserbi (solo se richiesti dalla D.L.)

1.

2.

Su richiesta del R.U.P. I’aggiudicatario provvedera ad eseguire trattamenti fitosanitari o diserbo in
viali cittadini, aree verdi ecc..

Gli operatori dell’Aggiudicatario che effettuano i trattamenti devono essere in possesso della
qualifica necessaria (patentino) usando tutte le precauzioni d’uso necessarie del caso: i trattamenti
normalmente saranno eseguiti in orario serale/notturno in accordo con il RUP ed i tecnici comunali.
Il prodotto fitosanitario da utilizzare e le dosi di impiego seguiranno le indicazioni riportate nell’
etichetta del prodotto. Si dovranno utilizzare i prodotti fitosanitari che rispettino le normative
vigenti, a minore tossicita possibile per 1’'uomo, gli animali e 1’ambiente. Sara a carico
dell’ Aggiudicatario 1’onere relativo.

Prima dell’esecuzione del servizio, 1’Aggiudicatario dovra altresi predisporre tutte le misure
cautelative necessarie, in parte riportate nel DUVRI e/o nel PSS.

Nel caso dei trattamenti fitosanitari le misure cautelative, che potranno essere integrate dal RUP nel
corso dell’appalto, saranno: apporre volantini e/o cartelli sulle alberature nelle vie, nelle aree verdi,
in prossimita delle abitazioni limitrofe, con anticipo di almeno 48 ore, indicanti data e orari degli
interventi e tempi di carenza del prodotto. I volantini e i cartelli dovranno essere installati e rimossi a
cura dell’ Aggiudicatario al termine del periodo di carenza indicato; i volantini e/o i cartelli dovranno
contenere oltre ai riferimento dell’Ordinanza dirigenziale, le misure precauzionali per la popolazione
in essa eventualmente contenute.

Nel caso di diserbi totali o selettivi di porzioni di prato, pavimentazioni o aiuole, si dovranno
adottare le seguenti misure aggiuntive: delimitare la parte diserbata con picchetti e nastro di
segnalazione o rete arancione; apporre cartelli di avvertimento alla popolazione del trattamento
effettuato (riportanti le indicazioni di cui al precedente punto 5), con divieto di accesso per un tempo
pari al tempo di rientro indicato in etichetta o, se non indicato, per un tempo minimo di 24 ore.

Sia nel caso di diserbi, che di trattamenti fitosanitari ad alberi o cespugli, I’Aggiudicatario dovra:
comunicare con anticipo di almeno 72 ore via fax al Servizio di Igiene e Sanita Pubblica dell’ Ausl di
Bologna e al RUP luoghi, data e orari di intervento, tipo di prodotto fitosanitario da utilizzarsi, copia
dell’etichetta del prodotto fitosanitario e copia della scheda di sicurezza.

In caso di trattamenti in aree verdi, fermo restando le indicazioni di cui al precedente punto 5)
relativamente alla segnalazione dell’evento con volantini e/o cartelli, segnalare le zone trattate per un
tempo di rientro minimo di 24 ore, o superiore se indicato in etichetta.

6. Potatura di alberature stradali ed in aree verdi
La programmazione delle potature, sia sulle alberature stradali sia sulle alberature presenti in aree verdi,
sara disposta dal R.U.P. sulla base delle esigenze riscontrate e delle risorse disponibili.

Le potature degli alberi dovranno essere eseguite con le tecniche e modalita operative idonee in relazione
alla specie, alla fase di sviluppo, alla grandezza e alla collocazione.

Nei casi in cui il R.U.P. richieda la potatura con il metodo del free-climbing, essa potra essere eseguita
solo da operatori in possesso di attestato di formazione specifica e con provata esperienza in questo tipo di

tecnica.

a) Condizioni generali

L’ Aggiudicatario durante gli interventi di potatura ¢ inoltre obbligato:

1.

ad evitare di intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici predisponendo adeguata
segnaletica di cantiere ai sensi del Codice della Strada e dando comunicazione agli uffici degli Enti
proprietari delle strade competenti alla regolamentazione del traffico, acquisendo le autorizzazioni
eventualmente necessarie;
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2. a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la
sicurezza del lavoro e della circolazione; fornire al personale I’occorrente per la segnalazione del
pericolo in corso a pedoni e automezzi;

3. ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione degli interventi.
Se per casi di forza maggiore, riconosciuti tali a giudizio del R.U.P. o suo delegato, si dovesse
lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzi e materiali, 1'Aggiudicatario dovra apporre
opportune segnalazioni luminose atte ad evitare incidenti e danni ai terzi;

4. a trasportare giornalmente, con mezzi propri, tutto il materiale di risulta della potatura, nonché a
lasciare, al termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti sia i marciapiedi che la sede stradale i
cui oneri di smaltimento si intendono compensati nelle voci di elenco prezzi;

5. aconseguire le eventuali ordinanze ed autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori.

L’Aggiudicatario non potra richiedere oneri aggiuntivi, al di fuori di quelli previsti nel DUVRI, per
eventuali disagi relativi a limitazioni di orario o ad altri obblighi organizzativi nello svolgimento del servizio
legati ad esigenze rilevate dalla Stazione Appaltante, dovute alle misure per la riduzione o la eliminazione di
interferenze con altre ditte, con dipendenti pubblici o con cittadini (orari di ingresso ed uscita delle scuole,
zone particolarmente trafficate, compresenze con altri operatori ecc.). Lo stesso dicasi per i disagi nel caso di
interventi in vicinanza di linee di elettrificazione o di altri impedimenti.

b) Potatura alberature

Dovranno avvenire tenendo conto della fase di sviluppo dell’albero e delle finalita che
I’ Amministrazione intende perseguire. Le operazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte. Le
tecniche di potatura e rimondatura da effettuarsi saranno adeguate alla situazione delle alberature e
concordate con I’'R.U.P. o suo delegato. In occasione della potatura si provvedera anche alla rimondatura dei
rami secchi e dei rami pericolanti, nel taglio dei quali ci si dovra attenere alle modalita precedentemente
descritte.

La capitozzatura ¢ ammessa solo nei seguenti casi, verificati dal R.U.P. o suo delegato:

- gravi traumi e asportazioni massicce dell'apparato radicale certificati da professionisti abilitati;

- vincoli urbani condizionanti che impongono drastiche riduzioni della chioma verificati dall” Ufficio
Comunale competente per il verde;

- su alberi gia gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, certificate da
professionisti abilitati, purché inseriti in un piano organico di sostituzione.

Durante la potatura delle piante arboree ’operatore dovra fare una revisione delle piante o rami
pericolanti allo scopo di controllarne la stabilita ed eliminare i rami instabili onde prevenire il pregiudizio per
la pubblica incolumita.

Qualora I’operatore rilevi la presenza di grosse carie o elementi che possano pregiudicare la stabilita
della pianta, dovra farne immediata comunicazione all’R.O. che dovra comunicarlo tempestivamente al
R.U.P., o suo delegato, che disporra in merito. Il taglio dei rami sara eseguito usando particolare cura
affinché 1 medesimi, nella caduta, non provochino danni a persone, ¢ cose. Il prezzo ¢ comprensivo
dell’onere economico relativo ad asportazione, trasporto e conferimento in siti autorizzati del materiale di
risulta, nonché di apposizione di opportuna segnaletica per la regolamentazione del traffico.

Lo svolgimento dei servizi dovra tenere conto anche delle disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano (D.M. 17 aprile 1998) e di tutte le prescrizioni impartite dal Servizio
Fitosanitario Regionale competente.

7. Disposizioni per misurazioni e valutazione delle prestazioni

La quantita delle prestazioni sara determinata con metodi geometrici, ovvero a numero, a superficie, a
lunghezza, a peso, a tempo, a percentuale, a canone per ogni singola area oggetto di intervento in relazione a
quanto previsto nell’elenco dei prezzi allegato.

Si precisa che i prezzi di elenco sono validi qualunque sia la quantita della prestazione richiesta, e
qualunque sia il periodo dell’anno o ’ora del giorno o della notte in cui detta prestazione si svolge.

Le prestazioni verranno conteggiate e liquidate in base alla misura degli interventi realmente eseguiti.
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La contabilita sara tenuta dall’ Aggiudicatario e sottoposta a periodica verifica dell’Ufficio. Di norma non
saranno tollerate quantita minori di quelle di progetto od ordinate. Nel caso in cui vi siano minori quantita
dovranno essere accettate dal RUP.

8. Noli

Per I’applicazione dei prezzi di noleggio di attrezzature in generale, il noleggio si intendera corrisposto a
caldo ed esclusivamente per il tempo di funzionamento.
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