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RECUPERO FUNZIONALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO ESISTENTE AD USO SPORTIVO PER
GIOCO BOCCE sito in Comune di CASALECCHIO DI RENO Loc. Ceretolo via Monte Sole

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni
A misura

A corpo

In economia

A: Somma

B) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza inclusi nei prezzi unitari

A misura
A corpo
In economia

B: Somma

C) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza Speciali non inclusi nei prezzi unitari
A misura
A corpo

In economia

C: Somma
Totale costi sicurezza
Totale lavori soggetti a ribasso

TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA

D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

d1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto ed imprevisti (max 10%) (ONERI COMPRESI)
d2) Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, scavi archeologici, monitoraggio ambientale

d3) Allacciamenti e pubblici servizi

d4) Oneri diretti ed indiretti, utili del concessionario dell'opera

d5) Tassa gare a favore dell'autorita di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture

d6) Acquisizione aree o immobili
d7) Accantonamento per variazione prezzi art. 106 D. Lgs 50/2016

d8) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, accatastamenti, assicurazione dei dipendenti

d9) Spese per attivita di consulenza o di supporto

d10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (ONERI COMPRESI)

d11) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (ex art. 92 DLgs 163/2006) 80%
d11bis) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (ex art. 92 DLgs 163/2006) 20%
d12) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

d13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

d14) inarcassa e altre casse previdenziali 4 %
d15) IVA su spese tecniche (22%)

d16) IVA 10 % sui lavori
D: Somma

TOTALE IMPORTI QUADRO ECONOMICO

€ 274.000,00

€ 274.000,00

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 274.000,00

€ 280.000,00

€511,80

€ 225,00

€0,00

€ 10.000,00

€ 1.200,00

€ 300,00

€ 4.000,00

€ 560,00

€ 3.203,20

€ 28.000,00

€ 48.000,00

€ 328.000,00




