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Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
1 10| Demolizione totale di fabbricati e Demolizioni controllate
(NP1) | Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi
altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare I'opera eseguita a regola d'arte secondo le
normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso
il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di
discarica:
per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno
1,00 1,00
Totale A CORPO 1,00 4.500,00 4.500,00
2 16| scavo di shancamento.
(A01001a)| Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del
fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 mt
A01001a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
269,00 269,00
Totale mc. 269,00 4,45 1.197,05
3 20| SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
(A01002a)| Scavo a sezione obbligata fino ad una profondita di mt. 3,00, eseguito con idoneo mezzo meccanico
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina e gli oneri derivanti dall'acqua
di falda, compresa I'armatura delle pareti, il trasporto e I'onere della discarica e/o la sistemazione
dell'area cortiliva o la creazione di collinette secondo le disposizioni della D.L. e quantaltro
necessario. Misura delle quantita eseguite col metodo delle sezioni ragguagliate o a sezione
geometrica.
trave
2,00 * 30,00 * 1,00 * 1,50 90,00
cordoli
4,00 * 15,00 * 1,20 * 0,60 43,20
Totale mc. 133,20 5,10 679,32
4 22| trasporti fino a 10 km mc/km € 0,71 del materiale di risulta degli scavi
(A01009a) | trasporti fino a 10 km mc/km € 0,71 del materiale di risulta degli scavi
269+135 404,00
Totale mc. 404,00 0,71 286,84
5 24| oneri di discarica
(B01001) | Rifiuti speciali, non pericolosi, provenienti da costruzione e demolizione da interventi civili ed
industriali, costituiti da:
Cemento
Mattoni
Mattonelle in ceramica
Miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
Miscele Bituminose
Rifiuti misti dell’attivita di costruzione e demolizione
con @ o dimensione fino a cm. 50 €/ton. 5,00
200,00 200,00
Totale ton. 200,00 5,00 1.000,00
6 30| Vespaio.
(A04002) | Vespaio, realizzato tramite riempimento di cavita con scheggioni di cava, compreso awvicinamento
del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici
28,00 * 14,00 * 0,40 156,80
Totale mc. 156,80 31,44 4.929,79
7 40| fornitura e posa di tessuto-non tessuto
(C04053a) | Separazione e rinforzo di rilevati, (es. argini di fiumi, rilevati strade di accesso su terreni a scarsa
portanza) mediante la posa di geotessuto, in bandelle di polipropilene stabilizzato con carbon black.
Il geotessuto avra porometria O90 non superiore a 500 fE e larghezza minima di 5,1 m. Compresi
gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:
C04053a
resistenza a trazione minima longitudinale e trasversale 28 kN/m,
28,00 * 14,00 392,00
Totale mq. 392,00 5,59 2.191,28
8 50| CLS PER SOTTOFONDAZIONI
(A03017a)| Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quantaltro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
A RIPORTARE Euro 14.784,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 14.784,28
E.R. A03017a
150 kg/mc mc
getto di pulizia superficie
28,00 * 16,00 * 0,05 22,40
trave
2,00 * 28,00 * 1,00 * 0,80 44,80
cordoli
4,00 * 12,00 * 0,50 * 0,80 19,20
Totale mc. 86,40 88,57 7.652,45
9 60| CLS PER FONDAZIONI
(A03018a)| Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a resistenza, compreso l'onere per la
vibratura dei getti, gli eventuali ponteggi di servizio e quantaltro necessario con esclusione del solo
ferro di armatura e delle ceiasseforme. Per fondazione con resistenza Rck=300, fck > 25 Mpa
classe di esposizione XC2, diametro max inerte 20mm, copriferro tipico 50mm. Misura della
quantita realizzata (per getti entro scavi quantita in arrivo su autobetoniera).
Compreso posa dei tirafondi forniti dalla ditta fornitrice della struttura prefabbricata.
trave
2,00 * 29,00 * 1,00 * 0,70 40,60
cordoli
4,00 * 12,00 * 0,50 * 0,50 12,00
soletta interna
14,00 * 28,00 * 0,25 98,00
Totale mc. 150,60 155,63 23.437,88
10 70| CARPENTERIA PER C.A. DI FONDAZIONE
(A03020d) | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un‘altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per plinti di fondazione:
pannelli misti legno-ferro
travi
(2,00*2,00) * 28,00 * 0,7 78,40
cordoli
(4,00*2,00) * 12,00 * 0,50 48,00
Totale mq. 126,40 19,49 2.463,54
11 80| FERRO LAVORATO PER C.A.
(A03029hbcde) | Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per C.A. con barre ad aderenza migliorata, compreso
I'onere delle legature, del relativo filo e di quant'altro necessario.
Barre ad aderenza migliorata tipo Fe B44 K, controllate in stabilimento, valore caratteristico minimo
della tensione a snervamento fyk>= 430 N/mm, saldabile.
Misura delle quantita ordinate mediante bolla di consegna.
4719,00+1970 6.689,00
Totale Kg. 6.689,00 1,34 8.963,26
12 89| Trefolo d’acciaio del diametro non superiore a 1/2
(B02020) | Fornitura e posa in opera di cavi scorrevoli per tiranti di acciaio ad alto limite elastico, costituiti da
trefoli con fili da 0,5"-0,6" (diametro13-15 mm), compresa la guaina metallica o in plastica,
I'ingrassatura, la fornitura degli ancoraggi (escluse le piastre di ripartizione) e degli eventuali altri
materiali brevettati, ogni operazione di messa in tensione in due stadi successivi, la taratura e
ritaratura fino alla tensione di progetto, compreso ogni altro onere per dare I'opera eseguita a regola
d'arte e di
sicurezza
61,00 61,00
Totale ml. 61,00 29,83 1.819,63
13 90| NUOVA STRUTTURA IN ACCIAIO
(A17005b)| Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici 0 composte per
solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti,
bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati
compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, come da progetto esecutivo strutturale:
per travature semplici.
Compreso certificazione dei materiali necessarie al collaudo delle strutture e documentazione
prevenzione incendi per ottenimento CPI.
piastre fondazioni
696,98 696,98
piastre in elevazione
1459,57 1.459,57
profilati metallici
18829,80 18.829,80
A RIPORTARE Euro 59.121,04
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N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 59.121,04
Totale Kg. 20.986,35 3,07 64.428,09
14 91| acciaio per tirafondi fondazione
(A03029¢) | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre:
diametro 14 + 30 mm
107,00 107,00
Totale Kg. 107,00 1,34 143,38
15 92| tasselli collegamento fondazione
(B02027b)| Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia
espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua
pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:
diametro oltre 16 mm
72,00 * 0,25 18,00
32,00 * 0,20 6,40
Totale ml. 24,40 25,30 617,32
16 93| zincatura struttura in acciaio
(A17054) | Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO
1461.
piastre fondazioni
696,98 696,98
Totale Kg. 696,98 0,40 278,79
17 94| Fornitura e posa di pannelli in calcio silicato REI 60 per protezione strutture metalliche poste a
(A09050a)| parete.
Fornitura e posa di pannelli in calcio silicato REI 60 per protezione strutture metalliche poste a
parete completo di orditura metallica e rivestimento con due lastre compresa stuccatura dei giunti e
rasature ed ogni altro accessorio necessario a garantire la prestazione di resistenza al fuoco.
86,00 * 4,60 395,60
A DEDURRE
30,00+45,00 -75,00
Totale mq. 320,60 30,00 9.618,00
18 95| Controsoffitto antincendio composto da pannelli di gesso ceramico alleggerito e rinforzato con fibre
(A09044) | di vetro
Controsoffitto antincendio composto da pannelli di gesso ceramico alleggerito e rinforzato con fibre
di vetro (spessore 12 fE), preverniciati sul lato a vista, omologati in classe 0, REI 120, delle
dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 20 € 22 mm, montati su struttura metallica a vista, ancorata
alla struttura sovrastante mediante pendinatura regolabile, compresi profili perimetrali.
28,00 * 13,00 364,00
Totale mq. 364,00 26,82 9.762,48
19 96| Esecuzione di linea vita.
(A07064cd)| Fornitura posa di linea vita realizzata secondo le norme UNI 795 classe ¢ campata unica composto
da una linea vita orizzontale fissa utilizzabile da almeno n° 2 operatori con idoneo numero di pali in
acciaio 510 zincati a caldo tenditori in acciaio zincato e assorbitore in acciaio al carbonio ad alta
resistenza. Cavo in acciaio inox 316 da 49 fili con doppia redancia. Compresa la fornitura e posa di
antipendolo realizzato secondo le norme UNI 795 classe Al (composto in acciaio inox per evitare
"effetto pendolo"), ralizzazione di percorso sicuro dal punto di accesso alla copertura alla linea
realizzato secondo le norme UNI 795 classe Al, tabella di segnalazione obbligatoria , libretto uso e
manutenzione, certificato di collaudo, blocchi di sicurezza sulla linea, converse in piombo, opere
murarie e quant'altro necessario per un lavoro eseguito a regola d'arte.
2,00 2,00
Totale Cad. 2,00 1.881,89 3.763,78
20 97| sostituzione copertura edificio esistente
(A07032a)| Rimozione dei pannelli in fibro cemento, fornitura e posa compreso trasporto, montaggio e mezzi di
sollevamento per sostituzione di copertura e impermeabilizzazione presistente con pannelli
sandwich metallici fissati alla struttura discontinua esistente con classe di resistenza al fuoco 1, con
lamiera grecata superiore in alluminio e inferiore in acciaio zincato, coibentazione in fibre minerali
densita 80-100 kg/mc e trasmittanza come da legge Regionale.
Compreso oneri derivanti da trasporti e smaltimento discarica e lattonerie in alluminio di raccordo
tra pannelli, colmo, grondaie, bandinelle e pluviali per raccolta acque meteoriche.
195,00 195,00
A RIPORTARE Euro 147.732,88

BOCCIODROMO C.S. CERETOLO (p.g. 2018)




ADOPERAS.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 147.732,88
Totale mq. 195,00 64,53 12.583,35
21 98| adeguamento della struttura di copertura esistente
(NP2)| Fornitura e posa di carpenteria metallica per adeguamento statico della struttura metallica esitente
da realizzare prima della posa dei nuovi pannelli metallici.
Intregrazione di nuovi profilati alle reticolari della strutura metallica di copertura mediante nuove
controventature, nuove catene e adguamento delle sezioni come da progetto specifico.
1,00 1,00
Totale A CORPO 1,00 6.000,00 6.000,00
22 99| Tinteggiatura esterna ai silicati.
(A20015b)| Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo, secondo norma DIN 18363, per
esterni a finitura opaca, ad elevato potere riempitivo e permeabilita al vapore, applicata a pennello
Su supporto
preparato:A20015b colorata
10 10,00
Totale mq. 10,00 14,20 142,00
23 100 | IMPIANTO ELETTRICO
(NP3)| Realizzazione di impianto elettrico per prese di forza e illuminazione interna ed esterna comprensivo
di linea di alimentazione dal punto di prelievo, quadro elettico con linee differenziate in funzione
della tipologia di carico, linee di distribuzione, corpi illuminanti eseguito come da progetto allegato.
1,00 1,00
Totale A CORPO 1,00 7.500,00 7.500,00
24 110 | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
(NP4) | Fornitura e posa di n. 2 termosplit con generatore esterno a gas completo di unita ventilante di
distribuzione interna e sistema di comando remoto tipo TERMO SPLIT ATMO AIR CONTROL o
similari, canna fumaria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00
Totale A CORPO 1,00 7.500,00 7.500,00
25 120 | RIFACIMENTO CAMPI DA BOCCE SINTETICI
(NP5) | Costruzione di campi da bocce in sintetico costituiti da:
- fornitura e posa di nylon in polietilene bianco, di spessore maggiore di quello trasparente, con
funzione di barriera al vapore per I'umidita rissalente dal terreno sottostante allo scopo di evitare
danni al manto sintetico;
- fornitura e posa in opera di manto sintetico, omologato F.I.B., composto da resine poliuretaniche
elastomeriche bicomponenti liquide autolivellanti, colate in loco, con aggiunta di granuli di gomma
colorata fine. Il composto andra steso in tre volte: primer epossidico bicomponente steso con
spatolone liscio; livellamento campo eseguito staggiando la resina, su guide laterali poste a livello
con strumento laser; rifinitura con rastrello dentato, lisciando cosi la stessa quantita di materiale su
tutta la superficie e prima che si indurisca si cosparge sopra, a rifiuto, dei granuli di gomma colorati
(EPDM) selezionati per rendere la superficie ruvida. Spessore medio manto 7/8 mm. Colore manto
rosso - verde - ambra. | sostituzione del granulo di gomma si puo utilizzare del granulo di sughero,
pitl ecologico, senza odori, per aumentare leggermente la velocita di scorrevolezza e diminuire il
rimbalzo della boccia;
- tracciatura regolamentare F.I.B. eseguita con apposita vernice e spolvero di sabbia fine di quarzo.
2,00 * 27,50 * 4,00 220,00
Totale mq. 220,00 40,00 8.800,00
26 122 | Fornitura e posa di tappeto in conglomerato bituminoso di sottofondo necessario alla successiva
(C01028a) | posa della resina dei campi da bocce.
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto,
graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 + 5%,
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito:
C01028a spessore reso sino a 4 cm
2,00 * 27,50 * 4,00 220,00
Totale mq. 220,00 9,77 2.149,40
27 124 | Fornitura e posa di testate basculanti in gomma.
(NP6)
4,00 4,00
Totale Cad. 4,00 250,00 1.000,00
28 130| TUBI IN PVC DIAM. EST. D 200 mm Sp 4,9 mm TIPO SN4 rinfiancato in cls
(NP7)|Fornitura e posa in opera di tubi in PVC certificati IIP-UNI, classe SN4 (SDR41) e area di
applicazione UD (di qualita e spessori conformi alle vigenti norme (UNI EN1401-1), compresi i giunti
A RIPORTARE Euro 193.407,63
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QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 193.407,63
con anelli di tenuta in gomma posto in opera a qualsiasi profondita, anche in presenza di acqua,
fino ad un battente di cm 20, completa di piano di posa costituito da un getto in calcestruzzo dello
spessore minimo di cm 15+1/10 del diametro del tubo, il rinfianco e la copertura del tubo con
calcestruzzo, dello stesso spessore del letto di posa; e lateralmente per la larghezza dello scavo di
sezione approvata dalla D. L. Compreso la fornitura, trasporto e posa di calcestruzzo per
conformazione bauletti. Nei prezzi sono compresi gli oneri per l'accurata posa in opera secondo le
pendenze di progetto, la fornitura di lubrificante siliconico per l'inserimento della guarnizione
elastomerica, nonche i pezzi speciali, inoltre sono compresi oneri per tagli a misura, sfridi,
aggottamento dell'acqua, prove di tenuta in opera, fornitura dei certificati relativi alle prove di
laboratorio sui materiali, tiro e calo dei materiali, opere provvisionali necessarie ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte;
Compreso ogni onere per materiali, trasporti, mano d'opera e noleggi.
Tubi con diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm.
Misura a filo liquido della quantita in opera.
2,00 * 35,00 70,00
Totale ml. 70,00 45,00 3.150,00
29 140| cassette di raccordo 0,50x0,50x0,50 compresa botola in c.a.
C02073b, C02076b] Fornitura e posa in opera di cassette di raccordo, prefabbricate in c. a. v., dim. 50x50x50 cm.
compreso l'onere per lo scavo, I'esecuzione del sottofondo cementizio a g.li 2,00 di cemento
pozzolanico "325" per mc. 1,00 di inerti, a spessore di cm. 10 e per la stuccatura delle tubazioni
confluenti. C02073b, C02076b
Compresa la fornitura di botola in c.a. per resistere ai carichi di traffico pesante, complete di telaio e
controtelaio in acciaio.
Compreso ogni onere per il bloccaggio al pozzetto, per materiali, mano d'opera, e noli.
Cassette di raccordo 0,50x0,50x0,50 compresa botola.
5,00 5,00
Totale Cad. 5,00 150,00 750,00
30 150 | POZZETTO IN C. A. PER INNESTO PLUVIALE
C02073b, C02076b] Fornitura e posa in opera di pozzetto in C.A. prefabbricato in opera su fondazione in cls dello spess.
di cm. 8-10, completo di botola in C.A. con controtelaio in C.A. per innesto pluviale, compreso lo
scavo, il collegamento alle tubazioni, il raccordo e la stuccatura tra botola e pozzetto, il fissaggio
del controtelaio metallico, la sabbia di riempimento e quant'altro necessario.
Misura per numero di caditoie in opera.
5,00 5,00
Totale Cad. 5,00 150,00 750,00
31 158 | pavimentazione in quadroni di cemento prefabbricato e sottofondo in cls armato
(C03019) | Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e
cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso I'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte: C03019
con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400 x 400 mm, spessore 35 mm
2,00 * 30,00 * 1,50 90,00
Totale mq. 90,00 28,56 2.570,40
32 160 | FORNITURA E SISTEMAZIONE DI TERRENO VEGETALE
(NP8) | Fornitura e stesa di terreno vegetale, proveniente da scavi e/o da cava di prestito; compresa la
stesa, la sistemazione del profilo e delle relative pendenze, I'eventuale spietramento delle presenze
rocciose o di pietriccio e quant'altro necessario, la frammentazione la pulizia da sassi e/o trovanti,
fresatura superficiale dopo la stesura al fine di rendere la superficie adatta alla semina.
100 100,00
Totale mc. 100,00 12,00 1.200,00
33 170| ASSI PER DELIMITAZIONE CAMPI DA BOCCE
(NP9)
3*27,50 82,50
2*4,00 8,00
Totale ml. 90,50 35,00 3.167,50
34 180 | RECINZIONE CAMPI DA BOCCE
(NP10) | Fornitura e posa di recinzione per campi da bocce eseguita con pannelli rigidi zincati, maglia 3x3,
altezza mt. 2,00 nelle testate e nei risvolti per mt. 7,50 e mt. 1,10 nei tratti centrali.
Nel prezzo & inoltre compreso la fornitura e posa di n. 2 cancellini di ingresso e la fornitura e posa di
tavole amovibili per passaggio interno |I= 120 cm..
2*27,50 55,00
(2*2) * 4,00 16,00
Totale ml. 71,00 105,00 7.455,00
A RIPORTARE Euro 212.450,53

BOCCIODROMO C.S. CERETOLO (p.g. 2018)
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Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

35

36

37

38

39

40

740
(A07072c)

750
(A07074c)

760
(A07081c)

780
(A18089)

790
(A18089)

800
(A07032f)

RIPORTO Euro

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali sviluppo fino a
cm 33

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di
sostegno per i canali di gronda:

sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 6/10

edificio in muratura
2,00 * 20,00
bancali nuovi infissi 23,00+19,00

Totale ml.

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali sviluppo fino a
cm 100:

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di
sostegno per i canali di gronda:

sviluppo fino a cm 100: in acciaio zincato preverniciato da 6/10.

2,00 * 28,00

Totale ml.

PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO DIAMETRO MM. 100

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno:

diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10

2,00 * 6,50
2,00 * 5,50
3,00

Totale ml.

infissi

INFISSI in PVC a taglio termico e vetrocamera : A18089

- Telaio con coprifili in PVC a taglio termico con coefficiente di trasmittanza termica(Uw) misurato
secondo normativa UNI EN ISO 10077-2 pari o inferiore a 1,40 W/mgK;

- Vetrocamera 44.2 - 15 Argon 90% - 44.2 basso emissivo con coefficiente di trrasmittanza valore
minimo 1.2 W/mgK

- Permeabilita all'aria : 4 (secondo UNI EN 12207)

- Tenuta all'acqua : E1020-E1200 (secondo UNI EN 12208)

- Resistenza al vento : C4/B4-C5 (secondo UNI EN 12210)

- Verniciatura colore RAL : da definire prima dell'ordine

- Ferramenta e cerniere : idonee alla movimentazione dei carichi propri e delle dimensioni

- Comando per I'apertura : dal basso a Wasistas tramite comando manuale meccanico

- Eventuale profilato di supporto compreso e da definire da parte del fornitore

PARETE VETRATA INGRESSO

- Ferramenta e cerniere : idonee alla movimentazione dei carichi propri e delle dimensioni
- Comando per l'apertura : maniglia esterna con serratura - maniglione a spinta antipanico CE
interno

bocce
43,80
ingresso
12,96

Totale mq.

porte
PORTE

- Telaio con coprifili in PVC a taglio termico con coefficiente di trasmittanza termica(Uw) misurato
secondo normativa

UNI EN ISO 10077-2 pari o inferiore a 1,40 W/mgK;

- Superficie esterna / interna costituita da pannello cieco coibentato

- Ferramenta e cerniere : idonee alla movimentazione dei carichi propri e delle dimensioni

- Comando per I'apertura : maniglia esterna con serratura - maniglione antipanico CE a spinta verso
I'esterno.

2,00*1,20*2,10
3,00 * 2,40

Totale mq.

pannelli metallici per tamponamento parete
Parete termoisolante, realizzata con pannelli prodotti con sistema in continuo costituiti da
rivestimento esterno in lamiera di alluminio o acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed
altezza 40 mm, interposto strato di schiuma
isolante in poliuretano espanso di densita 35 + 40 kg/mc iniettato a bassa pressione di spessore
variabile, rivestimento interno liscio con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del
pannello pari a 1000 mm, in opera compresi i necessari elementi di
completamento:. Spessore isolante 100 mm. trasmittanza termica 0,26 W/mgK

A RIPORTARE Euro

40,00
42,00

82,00

56,00

56,00

13,00
11,00
3,00

27,00

43,80

12,96

56,76

5,04
7,20

12,24

19,79

38,03

18,40

290,00

300,00

212.450,53

1.622,78

2.129,68

496,80

16.460,40

3.672,00

236.832,19

BOCCIODROMO C.S. CERETOLO (p.g. 2018)




ADOPERAS.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 236.832,19
pareti
(176,00+176,00+82,00+82,00)-158,4+32,40-56,26+(1,20*4*4,50) 355,34
A DEDURRE
porte e finestre
(45,00+12,00)-31,20 -25,80
parete confinante
35,00 -35,00
Totale mq. 294,54 50,20 14.785,91
41 810| pannelli metallici di copertura
(A07032a) | Copertura termoisolante, pendenza minima 10%, realizzata con pannelli prodotti con sistema in
continuo costituiti da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o acciaio preverniciato con greche
interasse 250 mm ed altezza 40 mm, interposto strato di schiuma
isolante in poliuretano espanso di densita 35 + 40 kg/mc iniettato a bassa pressione di spessore
variabile, rivestimento interno liscio con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del
pannello pari a 1000 mm, in opera compresi i necessari elementi di
completamento:
rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm:
spessore isolante 120 mm, trasmittanza termica 0,22 W/mgK
390,00 390,00
pensilina
14,00 14,00
Totale mq. 404,00 54,53 22.030,12
42 990| ONERI PER LA SICUREZZA
(PSC)
1 1
Totale 1 6.000,00 6.000,00
43 1000 | EVENTUALI ECONOMIE
1,00 1
Totale 1 351,78 351,78
Importo lavori Euro 280.000,00

BOCCIODROMO C.S. CERETOLO (p.g. 2018)
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ART EPU
10
16
20
22
24
30
40
50
60
70
80
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
110
120
122
124
130
140
150
158
160
170
180
740
750
760
780
790
800
810
990

1000

QUADRO RIASSUNTIVO RELATIVO ALLA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

DESCRIZIONE
demolizione struttura di copertura dei campi
scavo di shancamento
scavo a sezione obbligata
trasporto materia di scavo
oneri di discarica
vespaio di ghiaia grossa lavata
tessuto non tessuto
cls per sottofondazioni
cls per fondazioni
carpenteria per c.a. di fondazione
ferro lavorato per c.a.

Trefolo d’acciaio del diametro non superiore a 1/2
nuova struttura in acciaio

acciaio per tirafondi fondazione

tasselli collegamento fondazione

zincatura struttura in acciaio

Fornitura e posa di pannelli in calcio silicato REI 60 per protezione strutture metalliche poste |
Controsoffitto antincendio composto da pannelli di gesso ceramico alleggerito e rif

Esecuzione di linea vita.

sostituzione copertura edificio esistente

adeguamento della struttura di copertura esistente
tinteggiatura esterna ai silicati

impianto elettrico

impianto di riscaldamento

rifacimento campi da bocce sintetici

tappeto d'usura per sottofondo campi da bocce

fornitura e posa di testate basculanti in gomma

tubo in PVC diam. 200

cassette di raccordo 50x50x50

pozzetto in c.a. per pluviali

pavimentazione in quadroni dei cemento

fornitura e sistemazione terreno vegetale

assi per delimitazione campi da bocce

recinzione campi da bocce

Canali di gronda, converse e scossaline sviluppo fino a cm 33
Canali di gronda, converse e scossaline sviluppo fino a cm 100
PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO DIAMETRO MM. 100
infissi

porte

pannelli metallici per tamponamento parete

pannelli metallici di copertura

oneri per la sicurezza

eventuali economie

UM
a.c.
mc.
mc.
mc.
ton.
mc.
mq.
mc.
mc.
mq.
kg
ml.
kg
kg
ml.
kg
mg.
mq.

cad.

PU
4.500,00
4,45
5,10
0,71
5,00
31,44
5,59
88,57
155,63
19,49
1,34
29,83
3,07
1,34
25,30
0,40
30,00
26,82
1.881,89
64,53
6.000,00
14,20
7.500,00
7.500,00
40,00
9,77
250,00
45,00
150,00
150,00
28,56
12,00
35,00
105,00
19,79
38,03
18,40
290,00
300,00
50,20
54,53
6.000,00
351,78

QUANTITA'
1,00
269,00
133,20
404,00
200,00
156,80
392,00
86,40
150,60
126,40
6.689,00
61,00
20.986,35
107,00
24,40
696,98
320,60
364,00
2,00
195,00
1,00
10,00
1,00
1,00
220,00
220,00
4,00
70,00
5,00
5,00
90,00
100,00
90,50
71,00
82,00
56,00
27,00
56,76
12,24
294,54
404,00
1,00
1,00

IMPORTO
4.500,00
1.197,05

679,32
286,84
1.000,00
4.929,79
2.191,28
7.652,45
23.437,88
2.463,54
8.963,26
1.819,63
64.428,09
143,38
617,32
278,79
9.618,00
9.762,48
3.763,78
12.583,35
6.000,00
142,00
7.500,00
7.500,00
8.800,00
2.149,40
1.000,00
3.150,00
750,00
750,00
2.570,40
1.200,00
3.167,50
7.455,00
1.622,78
2.129,68
496,80
16.460,40
3.672,00
14.785,91
22.030,12
6.000,00
351,78

280.000,00

% incid. MO
80,00
48,00
47,00
30,00
80,00
37,00
59,00
29,00
23,00
89,00
51,00
38,00
70,00
51,00
50,00
50,00
51,00
16,00
31,00
26,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
11,00
50,00
30,00
50,00
50,00
51,00
50,00
50,00
50,00
55,00
28,00
53,00
21,00
21,00
23,00
26,00

0,00
0,00

INCIDENZA media MANO D'OPERA

IMPORTO MO
3.600,00
574,58
319,28
86,05
800,00
1.824,02
1.292,86
2.219,21
5.390,71
2.192,55
4.571,26
691,46
45.099,67
73,12
308,66
139,40
4.905,18
1.562,00
1.166,77
3.271,67
3.000,00
71,00
3.750,00
3.750,00
4.400,00
236,43
500,00
945,00
375,00
375,00
1.310,90
600,00
1.583,75
3.727,50
892,53
596,31
263,30
3.456,68
771,12
3.400,76
5.727,83
0,00
0,00

119.821,58

42,79%





