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SEZIONE A : NORMATIVA   

      

 

 

 

A.01.01   NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tutti gli impianti dovranno essere dati completi in ogni loro parte, con tutte le apparecchiature e tutti gli accessori 

prescritti  dalle  norme  vigenti  od  occorrenti  per  il  perfetto  funzionamento,  anche  se  non  espressamente 

menzionati nei successivi articoli. L’elenco di seguito riportato risulta indicativo e non include necessariamente 

tutti gli aggiornamenti di normative e di leggi successive ai testi indicati di seguito e che comunque si intendono 

inclusi. 

 

(I) IMPIANTI TERMICI ED IDRICI 

Rappresentazione e simboli  

 UNI 9511‐1: 1989 Parte 1a Disegni tecnici – Rappresentazione delle installazioni ‐ Segni grafici per impianti 

di condizionamento dell’aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico.  

 UNI  9511‐2:  1989  Parte  2a  Disegni  tecnici  –  Rappresentazione  delle  installazioni  ‐  Segni  grafici  per 

apparecchi e rubinetteria sanitaria.  

 UNI  EN 1861:  2000  Impianti  di  refrigerazione  e  pompe di  calore  ‐ Diagrammi di  flusso  del  sistema  e 

diagrammi delle tubazioni e della strumentazione ‐ Disposizione e simboli. 

  

(II) PROGETTAZIONE  

 UNI 10339:1995 ‐ Impianti aeraulici a fini di benessere ‐ Generalità, classificazione e requisiti ‐ Regole per 

la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura .  

 UNI  10347:  1993  ‐  Riscaldamento  e  raffrescamento  degli  edifici  ‐  Energia  termica  scambiata  tra  una 

tubazione e l’ambiente circostante ‐ Metodo di calcolo.  

 UNI 10348: 1993  ‐ Riscaldamento degli edifici  ‐ Rendimenti dei  sistemi di  riscaldamento – Metodo di 

calcolo.  

 UNI 10349‐1: 2016 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 1: Medie mensili 

per  la  valutazione  della  prestazione  termo‐energetica  dell’edificio  e  metodi  per  ripartire  l’irradianza 

solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata. 

 UNI 10349‐2: 2016 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 2: Dati di progetto. 
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 UNI 10349‐3: 2016 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 3: Differenze di 

temperatura  cumulate  (gradi  giorno)  ed  altri  indici.  UNI‐CTI  10375:1995  Metodo  di  calcolo  della 

temperatura  interna  estiva  degli  ambienti  (durante  il  periodo  estivo  in  assenza  di  impianto  di 

climatizzazione).  

 UNI EN 12097:1999 Ventilazione negli edifici ‐ Rete delle condotte ‐ Requisiti relativi ai componenti atti a 

facilitare la manutenzione delle reti delle condotte.  

 UNI  EN  ISO  10211‐2:  2003  Ponti  termici  in  edilizia  ‐  Calcolo  dei  flussi  termici  e  delle  temperature 

superficiali ‐ Ponti termici lineari.  

 UNI  EN  ISO 13790:2008 Prestazione energetica degli  edifici  ‐  Calcolo del  fabbisogno di  energia  per  il 

riscaldamento e il raffrescamento.  

 UNI EN ISO 14683:2001 Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione termica lineica – Metodi 

semplificati e valori di riferimento.  

 UNI/TS 11300‐1: 2008 Prestazioni energetiche degli edifici ‐ Parte 1: Determinazione del fabbisogno di 

energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale .  

 UNI/TS 11300‐2: 2008 Prestazioni energetiche degli edifici ‐ Parte 2: Determinazione del fabbisogno di 

energia primaria e dei  rendimenti per  la climatizzazione  invernale e per  la produzione di  acqua calda 

sanitaria.  

 UNI/TS 11300‐3: 2008 Prestazioni energetiche degli edifici ‐ Parte 3: Determinazione del fabbisogno di 

energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva. 

 UNI/TS  11300‐4: 2016 Prestazioni energetiche degli edifici: ‐ Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e altri 

metodi di generazione per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. 

 UNI TS 11300‐5: 2016 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della 

quota di energia da fonti rinnovabili.  

 UNI TS 11300‐6: 2016 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di 

energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili 
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SEZIONE B : REQUISITI TECNICI DELLE APPRECCHIATURE  

      

 

CAP. B.01: REQUISITI TECNICI DELLE APPARECCHIATURE  

B.01.01 PREMESSA 

 

Il  Disciplinare  ha  per  oggetto  le  caratteristiche  tecniche,  alle  quali  deve  essere  aderente  la  fornitura  e 

l'installazione,  delle  apparecchiature  necessarie  per  la  realizzazione  degli  impianti  termomeccanici  ed  il 

raggiungimento dello scopo prefissato.. 

Le  opere  relative  dovranno  essere  previste  secondo  i  requisiti  e  le  caratteristiche desumibili  dal  presente 

elaborato, dai disegni e dai dati di progetto riportati in relazione tecnica. 

Le specifiche riguardano i materiali e le caratteristiche dei componenti, i metodi di posa e le linee guida per il 

controllo di qualità. 

Tutto quanto di seguito specificato è da intendersi oggetto della fornitura che quindi dovrà comprendere oltre 

alle apparecchiature, anche gli accessori e quant'altro necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante 

per lo scopo previsto  

 

B.01.02 PRESTAZIONI E FORNITURE RICHIESTE 

 

Ad integrazione e completamento di quanto contenuto nella Relazione descrittiva Impianti Meccanici e oltre a 

quanto specificamente indicato nei paragrafi che seguiranno si precisa: 

‐  ad aggiudicazione conseguita, l'Impresa dovrà fornire i documenti di ciascuna fornitura di seguito indicata 

‐    certificati di collaudo della fornitura: essi documenteranno tutte le prove richieste di collaudo in officina, 

eseguite sui componenti della fornitura stessa, le modalità di esecuzione (norme di riferimento) e l'esito; 

‐    una dichiarazione di conformità della fornitura alle presenti specifiche tecniche; 
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CAP. B.02:  QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

B.02.01 GENERALITA’ 

 

I  materiali  da  impiegarsi  nella  costruzione  delle  opere,  purché  riconosciuti  idonei,  delle  migliori  qualità  e 

rispondenti  ai  requisiti  più  oltre  specificati,  a  insindacabile  giudizio  della  Direzione  Lavori,  e  salvo  particolari 

prescrizioni o ordini impartiti, perverranno da quelle località e/o da quei produttori che l'Impresa, a suo giudizio 

di convenienza, deciderà di scegliere, non potendo perciò avanzare o reclamare alcun diritto di sorta, qualora 

durante i  lavori  i materiali venissero riscontrati non più rispondenti ai requisiti, oppure venissero addirittura a 

mancare. 

Nell'eventualità di  cui  sopra,  l'Impresa  sarà obbligata a  ricorrere ad altri  produttori, diversi  dai precedenti, di 

qualsiasi  località,  specificando  che  in  tali  casi,  tutte  le  varie  prescrizioni  riferite  alla  dimensioni  e  qualità  dei 

materiali, resteranno invariati. 

 

B.02.02 PROVE SUI MATERIALI 

 

Il prelievo dei campioni di materiale sarà eseguito in contraddittorio e i campioni oggetto di prova potranno essere 

conservati dall'Impresa o dalla Direzione Lavori contrassegnati a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nel 

modo adatto a salvaguardare l'autenticità del provino. 

Le varie prove ordinate potranno essere eseguite presso il cantiere o nello stabilimento di origine o produzione o 

presso  un  istituto  privato  autorizzato  nelle  forme  di  legge  o  presso  un  istituto  Universitario  per  le  analisi  dei 

materiali; la scelta sarà a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 

Nell'evenienza che i lavori vengano momentaneamente sospesi nell'attesa di regolare certificazione di prove in 

corso  da  parte  dei  vari  organi  competenti  sopra  specificati,  l'Impresa  non  potrà  accampare  alcun  diritto ma 

solamente richiedere, nel caso che il tempo di attesa risulti considerevole, una proroga sul tempo di ultimazione 

dei lavori la cui accettazione per altro sarà demandata a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 

Per  i materiali  già  approvvigionati  a  piè  d'opera  e  riconosciuti  non  idonei  la  Direzione  Lavori  deciderà  a  suo 

insindacabile giudizio se essi debbano venire scartati;  in questo caso l'Impresa dovrà provvedere, a sue spese, 

all'allontanamento  dal  cantiere  dei  materiali  dichiarati  non  idonei  entro  il  termine  di  3  (tre)  giorni  dalla 

comunicazione delle decisioni della Direzione Lavori. 

Le  decisioni  della  Direzione  Lavori,  in  merito  all'accettazione  dei  materiali,  non  potranno  in  alcun  modo 

pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo. 
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B.02.03 MATERIALI 

 

Tutti  i materiali  per  le  parti  in  pressione dovranno essere  idonei  all'impiego  secondo  la normativa  vigente,  e 

certificati di conseguenza. 

In mancanza di particolari prescrizioni si intende che i materiali dovranno essere della migliore qualità esistente 

in commercio. 

In senso generale tutti i materiali forniti e le apparecchiature, dovranno essere conformi ai requisiti normativi in 

vigore, essere provvisti degli  idonei marchi di qualità ove richiesti e rispettare  i criteri di realizzazione richiesti 

dalle  norme.  Il  dimensionamento  degli  impianti  è  stato  progettato,  eventuali  proposte  di  modifiche  e/o 

cambiamenti devono essere sottoposti ad approvazione delle D.L.  
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SEZIONE C : PRESCRIZIONI TECNICHE COMPLEMENTARI  

      

CAP. C.01: CRITERI DI VALUTAZIONE‐ LEGGI E REGOLAMENTI  

 

C.01.01 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA FORNITURA  

Sono comprese le opere e spese previste ed impreviste necessarie per la fornitura, installazione e messa in opera 

degli impianti descritti negli elaborati allagati relativi alle opere termomeccaniche, che devono essere consegnati 

completi di ogni loro parte secondo le prescrizioni tecniche e le migliori regole d'arte. 

Gli impianti alla consegna devono essere in condizioni di perfetto funzionamento e collaudabili, e ciò nonostante 

qualsiasi deficienza di previsione ancorché i relativi progetti fossero stati approvati dalla D.L.. 

Si ricorda espressamente che l'Appaltatore deve obbligatoriamente e senza alcun aumento di prezzo apportate 

tutte quelle modifiche, integrazioni anche di materiali che dovessero emergere per necessità durante il corso dei 

lavori e che siano indispensabili al raggiungimento dello scopo prefisso. 

L’oggetto dell'appalto è quindi la fornitura e la posa in opera di tutti gli  impianti, anche se non esplicitamente 

indicati nel progetto, necessari per realizzare i fini richiesti nei dati tecnici. 

La qualità  degli  impianti  stessi  deve  corrispondere  a quanto di  più  avanzato  il  progresso  tecnologico  ha  reso 

disponibile per impianti del genere. 

L'Appaltatore ha comunque  la  responsabilità del  corretto  funzionamento dell'impianto ed ha  l'onere della 

verifica di tutti i calcoli e dimensionamenti di progetto. 

 

C.01.02 OPERE DI ASSISTENZA MURARIA 

Gli oneri dovuti alla assistenza muraria relativa all’installazione degli impianti meccanici sono in parte compresi 

nei prezzi unitari delle varie categorie di lavoro (tubazioni  ecc.) e in parte previsti nel Progetto delle Opere 

Murarie ( gli interventi riguardanti i basamenti e/o le strutture di supporto, i camini di presa ed espulsione aria 

ecc).  
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C.01.03 LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 

Gli  impianti  devono  essere  realizzati  in  ogni  loro  parte  e  nel  loro  insieme  in  conformità  alle  leggi,  norme, 

prescrizioni, regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli enti, agenti in campo nazionale e locale, preposti 

dalla legge al controllo ed alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione: 

Tutti i componenti di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore devono essere omologati, secondo le 

prescrizioni della Legge 10/91 e del relativo regolamento di attuazione, e ciò deve essere documentato dai 

certificati di omologazione (e/o di conformità dei componenti ai prototipi omologati) che l'Appaltatore deve 

fornire alla D.L.. 

Tutti i serbatoi, i recipienti in pressione e le apparecchiature soggetti a collaudo o ad omologazione ISPESL devono 

essere regolarmente collaudati e provvisti di targa di collaudo e/o punzonatura dell'ISPESL. 

L'Appaltatore deve consegnare alla D.L. tutta la documentazione relativa (certificati, libretti, ecc.). 

Tutti i componenti elettrici devono essere, ove possibile, provvisti del marchio di qualità (IMQ). 

Si  precisa  che  l'Appaltatore  deve  assumere  in  loco,  sotto  la  sua  completa  ed  esclusiva  responsabilità,  le 

necessarie  informazioni presso  le sedi  locali ed  i competenti uffici dei vari Enti e di prendere con essi ogni 

necessario accordo inerente la realizzazione ed il collaudo degli impianti. 

Tutte le spese inerenti alla messa a norma degli impianti, comprese quelle maggiori opere non espressamente 

indicate nel progetto ma richieste dagli Enti di cui sopra, e le spese per l'ottenimento dei vari permessi (relazioni, 

disegni,  ecc.)  sono  a  completo  carico  dell'Appaltatore  che,  al  riguardo  non  può  avanzare  alcuna  pretesa  di 

indennizzo o di maggior compenso, ma anzi deve provvedere ad eseguirle con la massima sollecitudine, anche se 

nel frattempo fosse già stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori. 

In caso di emissione di nuove normative l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla D.L. e deve 

adeguarvisi; il costo supplementare verrà riconosciuto se la data di emissione della Norma risulterà posteriore 

alla dell’appalto. 

Tutte le documentazioni di cui sopra devono essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di apparecchiature 

e componenti, e consegnata alla D.L.. 

CAP. C.02: OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE 

 

Oltre agli obblighi e oneri del "Capitolato Speciale di Appalto Generale", si intendono a carico dell'Appaltatore, e 

quindi  compresi nei  compensi del  contratto di  fornitura.  tutti  i  seguenti  oneri necessari  per dare gli  impianti 

ultimati e funzionanti. 

 

C.02.01 ONERI DI CANTIERE 

Sono a completo carico dell' Appaltatore tutti gli allacciamenti, approvvigionamenti, opere e relativi consumi per 

la conduzione del cantiere e l'esecuzione delle opere in appalto e i seguenti ulteriori oneri: 
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‐  smontaggio  di  eventuali  apparecchiature  installate  provvisoriamente  e  rimontaggio  secondo  il  progetto 

definitivo 

‐ smontaggio e rimontaggio di apparecchiature che, a giudizio insindacabile della D.L., possono compromettere 

la buona esecuzione di altri lavori in corso 

‐ protezione mediante fasciature, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti per difenderli 

da rotture, guasti, manomissioni ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo. 

‐ operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere ripetuti in conseguenza di esecuzione ritardata 

di impianti e modifiche per aderire alle prescrizioni di Capitolato 

‐ pulizie interne ed esterne di tutte le apparecchiature, i componenti e le parti degli impianti, secondo le modalità 

prescritte dai costruttori, dalla D.L., dalla Relazione Descrittiva e dal Disciplinare descrittivo e prestazionale degli 

elementi tecnici o dalla migliore tecnica, prima della messa in funzione 

‐ montaggio e smontaggio di tutte le apparecchiature che per l’esecuzione della verniciatura finale richiedessero 

una tale operazione 

 

C.02.02 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  

E'  compito  dell'Appaltatore  fornire  tutti  i  disegni  costruttivi  necessari  per  le  opere  inerenti  gli  impianti,  per 

esempio basamenti, pozzetti e fonometrie principali. 

Tali disegni devono essere consegnati alla D.L. in triplice copia ed in base al Programma Lavori, considerando il 

tempo di approvazione da parte della D.L.. 

 

C.02.03 DOCUMENTAZIONE PER PRATICHE BUROCRATICHE 

E' compito dell'Appaltatore: 

‐ fornire certificazioni ed omologazioni necessarie durante l'esecuzione delle opere a giudizio della D.L. e secondo 

quanto richiesto dal presente Capitolato e dalla Normativa Vigente 

‐ fornire alla D.L.  la suddetta documentazione nel numero di copie richieste da  inoltrare agli Enti di controllo; 

seguire le pratiche fino al completamento dell'iter burocratico; 

‐ procedere alla stesura finale dei documenti secondo D.M. 37/2008 da presentare in Comune, aggiornati con le 

eventuali variazioni avvenute in corso d'opera. 

‐  rilasciare una dichiarazione che riepiloghi  tutte  le apparecchiature soggette ad omologazione (F GAS). Detta 

dichiarazione deve elencare: tipo di dispositivo, marca, numero di omologazione, termine di validità. 

 

C.02.04 SCELTA ED APPROVAZIONE DEI MATERIALI 

Qualità e provenienza dei materiali 

Tutti i materiali impiegati devono rispondere alle norme UNI, CNR, CEI, di prova e di accettazione, ed alle tabelle 

UNEL in vigore, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nel presente Capitolato. 
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Resta comunque stabilito che tutti  i materiali, componenti e  le  loro parti, opere e manufatti, devono risultare 

rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento 

dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi. 

Ogni approvazione rilasciata dalla D.L.. non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle norme facenti 

parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata 

negli atti approvativi. 

Marche e modelli 

La scelta delle marche e dei modelli delle apparecchiature e dei componenti da impiegare nell'esecuzione degli 

impianti  in  oggetto  è  eseguita  dalla  D.L.  subito  dopo  la  consegna  dei  lavori  in  base  all'elenco  proposto 

dall'Appaltatore. 

L'Appaltatore  deve  anche  presentare  all'approvazione  della  D.L.  i  sistemi  di  ancoraggio,  di  sospensione  ed  il 

mensolame per il sostegno delle tubazioni, delle canalizzazioni e delle varie linee. Resta inteso che la scelta, di cui 

viene  steso  regolare  Verbale  di  Approvazione  dei  materiali,  è  vincolante  per  l’Appaltatore  il  quale  non  può 

sollevare alcuna pretesa o richiesta di maggior prezzo. 

Collaudi in fabbrica 

Le apparecchiature speciali, macchine e componenti funzionali vanno sottoposti a prove e collaudi in fabbrica. 

L'Appaltatore deve informare la D.L. una settimana prima della data di esecuzione per permetterne l'eventuale 

presenza.  E'  comunque  tenuto  a  redigere  il  Verbale  di  Collaudo  in  Fabbrica  che  dovrà  fare  parte  della 

documentazione finale. 

Materiali in cantiere 

Dopo il loro arrivo in cantiere tutti i materiali, le apparecchiature ed i componenti da impiegare nell'esecuzione 

degli impianti devono essere approvati dalla D.L. che ne verifica la rispondenza al verbale e alle prescrizioni 

contrattuali. 

L'approvazione da parte della D.L. nulla toglie alla responsabilità dell'Appaltatore sull'esecuzione dei lavori, sulla 

rispondenza delle opere eseguite alle norme contrattuali e sul buon funzionamento degli impianti. La D.L. ha la 

facoltà di rifiutare quei materiali o componenti, o apparecchiature che, anche se già posti in opera, non abbiano 

ottenuto  l'approvazione  di  cui  sopra  o  non  rispondano  alle  norme  contrattuali.  La  D.L.  può  pertanto  a  suo 

insindacabile giudizio ordinare la sostituzione degli impianti non conformi, restando inteso che tutte le spese per 

tale sostituzione sono a carico dell'Appaltatore. 

 

C.02.05 OPERE DA RICOPRIRE 

L'Appaltatore deve dare piena opportunità alla D.L. di verificare, misurare e prevedere qualsiasi opera prima che 

sia ricoperta o comunque posta fuori vista, notificandolo per iscritto almeno con 48 ore di anticipo. La D.L. darà 

corso alla verifica, misura e prova, a meno che notifichi all'Appaltatore di non considerarlo necessario. 
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C.02.06 DOCUMENTAZIONE FINALE 

A  lavori  ultimati,  in  coincidenza  con  la  consegna  provvisoria  degli  impianti  l'Appaltatore  deve  fornire  la 

documentazione  finale  qui  sotto  elencata.  La mancata  consegna  di  tale  documentazione  rende  l'Appaltatore 

responsabile per i conseguenti ritardi che vi possano essere rispetto al Programma Lavori. 

Disegni finali 

I disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati, con l'indicazione del 

tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati. 

Particolare cura va riservata al posizionamento esatto, in piante e nelle sezioni, degli impianti e componenti di 

regolazione automatica. 

Quantità (se non diversamente indicato nel "Capitolato Speciale di Appalto Generale"): 

n.3 copie eliografiche entro robuste cartelle in plastica per una facile consultazione ed una buona‐conservazione 

n. l copia su supporto informatico (dischetto) con allegato le relative licenze d’uso dei software usati nell’ultima 

versione. 

Manuali d'uso e manutenzione 

Contengono  tutte  le  norme,  le  istruzioni  per  la  conduzione  e  la manutenzione  degli  impianti  e  delle  singole 

apparecchiature, secondo le istruzioni date dalla D.L.. Dovrà essere verificato e completato il relativo elaborati di 

Progetto Esecutivo. 

Si  vuole  qui  precisare  che  non  si  tratta  di  generiche  informazioni,  ma  precise  documentazioni  di  ogni 

apparecchiatura con fotografie, disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione, 

smontaggio,  installazione e  taratura. Tutto ciò perfettamente ordinato, con un  indice preciso ed analitico per 

l'individuazione rapida delle apparecchiature ricercate. 

Quantità (se non diversamente indicato "Capitolato Speciale di Appalto Generale"): 

n.3 copie. Ogni copia è costituita da uno o più volumi rilegati con copertina in pesante cartone plastificato. 

Liste ricambi, materiali di consumo ed attrezzi 

Una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con la precisa 

indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni. 

Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo, numero di telefono e, 

possibilmente, di telex e fax, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio; 

‐ una lista completa di materiali di consumo, quali oli, grassi, gas, ecc. con precisa indicazione di marca, tipo e 

caratteristiche tecniche; 

‐  una  lista  completa  di  attrezzi,  utensili  e  dotazioni  di  rispetto  necessari  alla  conduzione  ed  ordinaria 

manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio e smontaggio degli impianti. 

Nulla osta 
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Nulla osta degli Enti preposti alla operatività degli impianti. 

Dichiarazione di conformità 

La dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in accordo alle prescrizioni D.M. n.37 del 2008 e successive 

correzioni 

CAP. C.03: TARATURE, PROVE E COLLAUDI 

 

C.03.01 GENERALITÀ 

Devono essere effettuate le operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte dell'impianto. 

E' compito dell'Appaltatore: 

‐ eseguire i collaudi ordinati dalla D.L. 

‐ eseguire tutte le prove e collaudi previsti nel presente Capitolato. L'Appaltatore deve informare per iscritto la 

D.L., con almeno una settimana di anticipo, quando l'impianto è predisposto per le prove in corso d'opera e per 

le prove di funzionamento 

‐  sostenere  le  spese  per  i  collaudi  provvisori  e  definitivi,  restando  escluso  solo  l'onorario  per  il  Collaudatore 

ufficiale 

‐ sostenere le spese per il Collaudatore qualora i collaudi si dovessero ripetere per esito negativo. 

‐ mettere a disposizione della D.L. gli apparecchi e gli strumenti di misura e controllo e la necessaria mano d'opera 

per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti. 

Elenco  strumenti  indispensabili  (elenco  avente  carattere  indicativo  e  non  esaustivo):  

‐ termometro per aria 

‐ termometro per acqua 

‐ fonometro integratore (almeno di classe I secondo standard IEC nx651 del 1979 e nx804 del 1985) adatto alla 

misurazione della Leq (A) e completo di stampante 

L'esito favorevole di prove e verifiche non esonerare l'Appaltatore da ogni responsabilità nel caso che, nonostante 

i risultati ottenuti, non si raggiungano i prescritti requisiti nelle opere finite. 

Verifiche e prove da prevedere 

L'esecuzione dei lavori richiede una consegna provvisoria e una consegna definitiva degli impianti. Per la consegna 

provvisoria, da farsi appena ultimati i lavori, sono previste:  

1 ‐ verifiche in officina prove in fabbrica verifiche e prove in corso d'opera messa a punto e taratura 

2 ‐ verifiche e prove preliminari. 

Per la consegna definitiva, da farsi dopo la consegna provvisoria, sono previste: 

3 ‐ verifiche e prove definitive. 

Tutte le verifiche e prove devono essere fatte a cura dell'Appaltatore in contraddittorio con la D.L., alla eventuale 

presenza della Commissione di Collaudo in corso d'opera. Consegna provvisoria degli impianti. 
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Periodo di messa a punto e taratura  

A montaggi ultimati ha inizio un periodo di funzionamento degli impianti, di durata non inferiore al 10% del tempo 

di ultimazione dei lavori, durante il quale l'Appaltatore deve provvedere ad effettuare tutte le operazioni di messa 

a punto, prove e tarature degli impianti registrandone i risultati su schede da concordare con la D.L. (tali schede 

(ASHRAE, UNI, CEN ecc) devono essere corredate di diagrammi, calcoli, curve di intervento e di tutto quanto può 

servire al controllo dei risultati ottenuti. 

 

C.03.02 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI 

 

Prima dell'inizio delle verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore deve aver provveduto affinché: 

‐ copia della documentazione di messa a punto e tarature sia presentata in visione alla D.L. 

‐ nelle centrali,  sottocentrali,  locali  tecnici, ecc., ci  siano  tutte  le apparecchiature e quei materiali di  ricambio 

necessari per le prove preliminari (es. fusibili, cinghie di motori, ecc.). 

L'esecuzione  e  il  risultato  delle  verifiche  e  prove  preliminari  formano  oggetto  di  verbali  firmati  dalla  D.L.  e 

dall'Appaltatore. Se durante le verifiche e prove preliminari dovessero risultare manchevolezze o deficienze, esse 

devono essere indicate sul verbale e viene fissato un termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere alla 

loro eliminazione. 

In linea generale consistono nella verifica qualitativa e quantitativa dei materiali e nelle prove di funzionamento 

dei singoli apparecchi sia in corso d'opera che al termine dei lavori.  

Tali  verifiche  preliminari  sono  eseguite  utilizzando  personale  ed  attrezzature  messa  a  disposizione 

dell'Appaltatore. Gli oneri per tali verifiche sono inclusi nei prezzi unitari delle singole apparecchiature.  

Si  intendono per verifiche e prove preliminari degli  impianti meccanici  tutte quelle operazioni atte a  rendere 

l'impianto  perfettamente  funzionante,  compreso  il  bilanciamento  dei  circuiti  d'acqua,  il  bilanciamento  delle 

distribuzioni dell'aria e relativa taratura, la taratura delle regolazioni, ecc., il funzionamento delle apparecchiature 

alle condizioni previste.  

Le verifiche e le prove preliminari di cui in appresso, si devono in ogni caso effettuare durante l'esecuzione 

delle opere ed in modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:  

a) verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura dei materiali costituenti gli impianti, quantitativamente 

e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali e che la posa in opera ed il montaggio di tubazioni, 

canalizzazioni, macchine, apparecchiature, prese ed ogni altro componente dell'impianto sia corretto.  

Per le tubazioni che corrono in cavedii chiusi od in tracce le prove devono essere eseguite prima della chiusura.  

E' inteso che le prove siano eseguite prima della posa dell'eventuale isolamento.  

b) prova idraulica a freddo con tubazioni ancora in vista e prima che si proceda a verniciature e coibentazione; la 

prova deve essere fatta, se possibile, mano a mano che si esegue l'impianto, ed in ogni caso ad impianto ultimato, 

prima  di  effettuare  le  prove  di  cui  alla  seguente  lettera  c),  ad  una  pressione  di  1,5  volte  superiore  a  quella 
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corrispondente alla pressione massima di esercizio  (ma comunque non  inferiore a 6 bar), e mantenendo tale 

pressione per ore 24 (ventiquattro).  

Tutte le tubazioni in prova, complete di valvole rubinetti o altri organi di intercettazione mantenuti in posizione 

"aperta", devono avere  le estremità chiuse con tappi a vite o flange,  in modo da costituire un circuito chiuso; 

dopo aver  riempito  il  circuito  stesso,  si  sottopone a pressione  la  rete o parte di  essa  a mezzo di una pompa 

idraulica munita di manometro, inserita in un punto qualunque del circuito.  

Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti.  

c) prova preliminare di circolazione,  tenuta e dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti, per controllare gli 

effetti  della  dilatazione  nelle  condutture  dell'impianto,  portando  la  temperatura  nelle  apparecchiature  di 

trasformazione ai valori previsti e mantenendola per tutto il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il 

complesso delle condutture e dei corpi scaldanti o refrigeranti.  

L 'ispezione si deve iniziare quando la rete e le apparecchiature di trasformazione abbiano raggiunto lo stato 

di regime.  

Si  ritiene positivo  il  risultato delle prove quando  in  tutte  indistintamente  le apparecchiature  l'acqua arrivi alla 

temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando 

i vasi di espansione contengano a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto.  

Impianti di riscaldamento 

Per gli impianti di riscaldamento devono inoltre essere fatte le seguenti prove:  

a) due prove della circolazione dell'acqua (dopo effettuata quella di cui al precedente capitolo), in corrispondenza 

della temperatura interna massima (viceversa nel caso estivo). Si ritiene positivo l'esito delle prove quando in tutti 

gli ambienti vengono raggiunte le temperature previste in progetto. 

b)  prova  di  funzionamento  dei  sistemi  di  riscaldamento  per  un  periodo  sufficiente  onde  a  consentire  il 

raggiungimento delle temperature di progetto.  

c) per tutti i sistemi di regolazione si deve verificare il buon funzionamento di tutti gli organi di regolazione e la 

correttezza dei collegamenti, a prescindere dalla disponibilità o meno dei fluidi riscaldanti e/o raffreddanti.  

Tali verifiche comprendono inoltre l'allineamento dei regolatori, il posizionamento degli indici sui valori previsti 

dagli  schemi  di  regolazione,  la  taratura  di  eventuali  posizionatori  e  quanto  altro  richiesto  per  il  corretto 

funzionamento dell'impianto nelle condizioni reali di esercizio.  

Impianti idrico sanitari  

Per gli impianti idrico sanitari devono inoltre essere fatte le seguenti prove:  

a) prova  idraulica a  freddo  (come al precedente paragrafo 3.1),  con manometro  inserito a metà altezza delle 

colonne montanti. Per pressione massima di esercizio si intende la pressione per la quale è stato dimensionato 

l'impianto onde assicurare la erogazione al rubinetto più alto e più lontano con la contemporaneità prevista e con 

il battente residuo non inferiore a 50 kPa.  
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b) prova di portata rete acqua fredda e calda, per accertare che l'impianto sia in grado di erogare la portata alla 

pressione  stabilita  quando  sia  funzionante  un  numero  di  erogazioni  pari  a  quelle  previste  dai  coefficienti  di 

contemporaneità.  

Note conclusive  

Le verifiche e prove preliminari vengono effettuate con personale e mezzi messi a disposizione dell'Appaltatore. 

Per tale onere non è previsto alcun compenso.  

Le verifiche possono comprendere oltre le parti  in vista, anche quelle sepolte e nascoste ed è dunque obbligo 

dell'Appaltatore scoprire quelle parti di lavoro che fossero indicate, senza diritto ad alcun compenso per i lavori 

di scoprimento e di conseguente ripristino.  

Resta  inteso  che  nonostante  l'esito  favorevole  di  esse  l'Appaltatore  rimane  responsabile  delle  deficienze  di 

qualunque natura e origine, che abbiano a riscontrarsi fino alla scadenza dei termini di garanzia.  

C.03.03 CONSEGNA DEFINITIVA DEGLI IMPIANTI 

Verifiche e prove definitive  

Le verifiche e prove definitive sono intese ad accertare e certificare per conto della Stazione Appaltante che le 

prestazioni finali degli impianti nel loro insieme corrispondano alle prescrizioni contrattuali. 

La verifica della buona esecuzione degli impianti è approfondita sino al punto giudicato necessario per formare la 

convinzione  che  tutte  le  parti  siano  in  piena  regola  senza  che  l'Appaltatore  abbia  diritto  a  chiedere  alcun 

indennizzo. 

Addestramento 

Durante  il  periodo  di messa  a  punto,  l'Appaltatore  deve  addestrare  il  personale  addetto  all'esercizio  ed  alla 

manutenzione degli impianti nei termini e nei tempi da concordare con la D.L..Tale periodo pub essere prolungato 

dopo l'ultimazione lavori, qualora la D.L. giudichi necessario procedere ad ulteriori addestramenti per il personale. 

In ogni caso il periodo di addestramento deve essere concluso entro due mesi dall'ultimazione lavori. 

Buone regole dell’arte 

Gli impianti devono essere realizzati; secondo le prescrizioni del presente capitolato, nonché secondo le buone 

regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione 

dei  lavori. Ad esempio  tutte  le  rampe di  tubazioni devono avere gli assi allineati;  i  collettori devono avere gli 

attacchi raccordati e gli assi dei volantini delle valvole d'esclusione delle linee in partenza e/o arrivo devono essere 

allineati; tutti i rubinetti di sfiato di tubazioni o serbatoi devono essere in posizione facilmente accessibile senza 

necessità d'uso di scale o altro; tutti i serbatoi, le pompe, le apparecchiature di regolazione, i collettori e le varie 

tubazioni in arrivo/partenza devono essere provvisti di targa d'identificazione in plexiglas, con tutte le indicazioni 
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necessarie (circuito, portata, prevalenza capacità ecc.), i vari circuiti dovranno essere dotati di punti alti e bassi 

per rendere possibile il riempimento e lo svuotamento completo di qualsiasi parte dei circuiti,  e così via. 

Tutto quanto sopra è ovviamente compreso nel prezzo di appalto dei lavori. 

Consistenza delle verifiche e prove definitive  

Le prove si suddividono in due parti:  

‐ esami a vista che, avvalendosi della documentazione "as built", accertino che  i componenti dei vari  impianti 

siano conformi alle richieste di Capitolato, alle prescrizioni di sicurezza, siano stati scelteti ed installati secondo le 

normative, che siano integri in modo da non compromettere la sicurezza;  

‐ prove per accertare la rispondenza delle parti di impianto ai dati progettuali ed alla normativa in vigore.  

Tali verifiche e prove vengono effettuate con personale e mezzi messi a disposizione dell'Appaltatore. Gli oneri 

per queste prove sono inclusi nei prezzi unitari di elenco.  

In particolare, per le verifiche e prove definitive degli impianti di climatizzazione occorre procedere a:  

Verifica invernale  

La verifica invernale ha luogo entro la prima stagione invernale corrente successiva all'emissione del Certificato 

di Ultimazione Lavori, in un periodo da fissarsi fra il 1° gennaio e il 28 febbraio.  

CAP. C.04: NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI  

C.04.01 NOTE GENERALI  

I prezzi di ogni singolo materiale ne comprendono la fornitura e posa in opera.  

Nei  singoli  prezzi  si  intendono  già  conteggiate  anche  quelle  opere  e  quegli  accessori  che,  pur  non  essendo 

espressamente  menzionati,  sono  però  indispensabili  per  la  completezza  e  il  buon  funzionamento  delle 

apparecchiature e degli impianti.  

Nei singoli prezzi è compreso il materiale d'uso e consumo e l'attrezzatura in normale dotazione ai montatori, 

nonché l'onere per il fissaggio su qualsiasi tipo di struttura in acciaio tradizionale, in calcestruzzo, ecc. di profilati 

e apparecchiature in genere tramite tappi ad espansione, chiodi a sparo, zanche, opere di saldatura.  

Nei  singoli  prezzi  unitari  devono  essere  compresi  gli  oneri  derivanti  da  staffe, mensole,  tiranti,  curve,  guide, 

guarnizioni, sfridi di lavorazione, ecc. 

Sono infine compresi nei singoli prezzi unitari eventuali viaggi, trasporti e imballi, trasferte, scarichi per materiale 

e manovalanza.  

Le  norme  di misurazione  e  valutazione  lavori  che  seguono  servono  ad  illustrare  i  criteri  da  osservare  per  la 

contabilizzazione  dei  materiali  ed  apparecchiature  (sono  gli  stessi  seguiti  in  fase  di  computazione  per  la 

determinazione delle varie quantità contabilizzate utilizzando disegni e schemi di progetto).  
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C.04.02 TUBAZIONI  

Tubazioni in acciaio nero o in acciaio zincato  

Sono valutate a peso, misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera lungo l'asse, e moltiplicando le lunghezze, 

senza alcuna maggiorazione, per il peso derivato dalle rispettive tabelle UNI (di seguito riportate).  

Non concorrono a costituire lunghezza, e quindi peso, gli oneri derivanti da staffe, mensole, tiranti, pezzi speciali, 

quali curve, gomiti, riduzioni, imbuti, punti fissi, guide, flange, bulloni, guarnizioni e sfridi di lavorazione.  

Tali oneri si intendono compensati nei prezzi unitari.  

Tubazioni in acciaio nero UNI 10255  

Per  le  tubazioni  in  acciaio nero UNI 8863  serie media ai diametri nominali  corrispondono  i  seguenti diametri 

esterni, spessori e pesi:  

Diametro   Diametro esterno   Peso  

nominale   per spessore     kg/m  

DN 10     17,2 x 2,3 mm   0,839 

DN 15     21,3 x 2,6 mm   1,21  

DN 20     26,9 x 2,6 mm   1,56 

DN 25     33,7 x 3,2 mm   2,41 

DN 32    42,4 x 3,2 mm   3,10 

DN 40     48,3 x 3,2 mrn    3,56 

DN 50     60,3 x 3,6 mrn   5,03 

 

C.04.03 TUBAZIONI IN PVC O IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ  

Sono  valutate  a  metro  lineare,  misurando  l'effettivo  sviluppo  in  opera.  lungo  l'asse,  senza  tenere  conto  di 

eventuali parti sovrapposte.  

Non concorrono a costituire lunghezza gli oneri derivanti da staffe, mensole, tiranti, pezzi speciali, curve, gomiti, 

tee,  riduzioni,  imbuti,  manicotti,  braghe,  ispezioni,  punti  fissi,  guide,  flange,  bulloni,  guarnizioni,  sfridi  di 

lavorazione.  

Tali oneri si intendono compensati nei prezzi unitari. 

 

C.04.04 RIVESTIMENTI ISOLANTI  

Il rivestimento isolante delle tubazioni è valutato a metro lineare nel caso siano previste guaine a cellule chiuse, 

oppure a metro quadrato nel caso si usino materassini o coppelle.  
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La lunghezza delle tubazioni è valutata, in opera. lungo l'asse.  

Nel  caso  di  valutazione  al metro  quadrato,  il  diametro  teorico  esterno  delle  tubazioni  va  aumentato  di  una 

quantità pari a due volte il spessore teorico del solo materiale isolante.  

Non concorrono a costituire lunghezza e quindi superficie gli oneri derivanti da pezzi speciali in genere e dagli 

sfridi di lavorazione. Tali oneri si intendono compensati nei prezzi unitari.  

Rivestimento isolante per valvolame   

E' valutato a numero, secondo le caratteristiche costruttive richieste e, per il valvolame, in funzione del relativo 

diametro nominale. Il prezzo unitario comprende ogni onere per dare il lavoro finito.  

 

C.04.05 VALVOLAME IN GENERE  

E' valutato a numero, secondo le caratteristiche e dimensioni richieste.  

Si  intende flangiato il valvolame per il quale il diametro nominale è espresso in millimetri. Qualora il diametro 

nominale sia espresso in pollici, gli attacchi si intendono filettati.  

Le controflange, i bulloni, le guarnizioni, i raccordi a tre pezzi, i materiali di tenuta in genere sono compresi nel 

prezzo.  

Il prezzo unitario compensa pure l'onere per la verniciatura aggrappante e successiva mano di smalto sul volantino 

o sulla leva di comando nel caso in cui i suddetti siano in materiale ferroso o in lega leggera.  

C.04.06 RADIATORI  

Sono valutati a elemento nelle condizioni di resa standard secondo le nonne UNI 6514‐69. Il prezzo è da intendersi 

relativo  ad  altezza  e  numero  di  colonne  specificato  e  comprensivo  degli  oneri  derivanti  dai  nipples,  tappi, 

mensolame e verniciatura a smalto e quant’altro occorra per rendere il lavoro finito.  

 

C.04.07 ACCESSORI PER RADIATORI – VALVOLA TERMOSTATICA 

Valvola  termostatica  (delle  migliori  marche)  con  elemento  termostatico  incorporato  nel  volantino,  oppure 

separato, se richiesto o necessario, con gradazione corrispondente a diverse temperature ambiente, più posizione 

di antigelo. 

Nel caso di elemento termostatico separato, questo sarà collegato al corpo valvola con un capillare di adeguata 

lunghezza e robustezza. 

 

C.04.01 IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA  

Unità  a  pompa  di  calore  ad  espansione  diretta  secondo  il  sistema  VRF  con  condensazione  ad  aria  e  portata 

variabile di refrigerante R410A tramite un unico compressore ad inverter. L'unità a pompa di calore dovrà avere 

le seguenti caratteristiche:  

‐ piedi di sostegno rimovibili 

‐ possibilità di installazione affiancata. 
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‐ compressore di tipo scroll, ermetico ad alta efficienza, equipaggiato con inverter a controllo lineare con campo 

di azione tra il 16% ed il 100%, aventi potenza nominale e resistenza di riscaldamento del carter  

‐ circuito frigorifero dotato di separatore d’olio, valvola di inversione a quattro vie, valvola solenoide, ricevitore di 

liquido, accumulatore di gas, sonde per alta e bassa pressione, pressostato di  sicurezza e valvola di by‐pass e 

quanto occorre per ottimizzare il loro funzionamento. 

‐  schede  elettroniche  di  controllo  e  di  sicurezza,  in  grado  di  attivare  automaticamente  le  modalità  di 

raffreddamento e riscaldamento e la funzione di sbrinamento degli scambiatori, in relazione ai segnali provenienti 

dai sensori delle sezioni stesse e dalle singole unità interne periferiche tramite bus di trasmissione. 

‐ sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all’interno dell’unità, dotato di dispositivi di settaggio tipo 

rotary switch. 

‐  scambiatore  di  calore  verso  l’ambiente  esterno,  in  tubo  di  rame  con  alettatura  a  pacco  in  alluminio 

anticorrosione  (Blue Fin), di  tipo piegato ad U, con prese d’aria protette da  rete metallica a maglia quadra.  ‐ 

refrigerante utilizzabile R410A. 

‐ ventilatore di scambio termico con l’esterno, di tipo elicoidale 

‐  campo di  funzionamento:  •  in  raffreddamento =  esterno  tra –5 e 43°C b.s.,  interno  tra  15 e 24°C b.u.  •  in 

riscaldamento = esterno tra –20 e 15,5°C b.u.  , ed  interno tra 15 e 27°C b.s La   riscaldamento,  la cui potenza 

complessiva dovrà essere compresa tr 

‐ Il sistema di distribuzione del gas refrigerante sarà a due tubi, con diametri delle tubazioni di 9,52 mm per il 

liquido (12,7 mm per lunghezza del tratto unità esterna/primo giunto o collettore uguale o superiore a 40 m) e di 

28,58 mm per il gas, tutti con attacco a brasare .  

Accessori  per  collegamenti  idraulici  e  sistema di  gestione  centralizzata  impianto  di  climatizzazione  composto 

come segue: 

‐ giunti di derivazione 

‐ alimentatore elettrico 

‐ cavo BUS schermato e twistato 2x1,25mm 

‐ programma di gestione e controllo sistema 

 ‐ accessori di fissaggio e montaggio per collegamento delle unità interne alle linee frigorigene 

Unità di condizionamento per installazione a parete, del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sistema 

VRF, costituita da scocca esterna in materiale plastico antiurto , con colorazione neutra di dimensioni compatte 

avente linea armoniosa . Le caratteristiche tecniche dell’unità saranno:  

‐Potenzialità  nominale  in  regime  di  raffreddamento  pari  a  come  da  elaborati  grafici.  

‐Sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante LEV con controllo continuo 

della potenza tra il 25% ed il 100%.  

‐Refrigerante R22 o R407C o R410A con sistema di controllo in grado di riconoscere il refrigerante utilizzato.  

‐Portata  d’aria  assicurata  da  ventilatore  tangenziale  a  quattro  velocità  pari  a  294/312/336/354  mc/h  con 

prevalenza utile di 0 Pa  



 20

‐Dimensioni  dell’unità  pari  a  (mm)  295(A)‐158(P)‐815(L)  ,  con  peso  netto  non  superiore  a  8.5  kg.  

‐Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all’interno dell’unità dotato di dispositivi di settaggio tipo 

rotary switch . 

‐Collegamento  al  sistema  di  controllo  tramite  bus  di  comunicazione  di  tipo  non  polarizzato  .  

‐Alimentazione elettrica tipo monofase 50 Hz ‐ 220 V  con assorbimento elettrico massimo in raffreddamento di 

0,04 kW.  

‐Livello sonoro dell’unità non dovrà essere superiore a 32/33/35/36 dB(A) in funzione della velocità  di rotazione 

del ventilatore.  

La  sezione di  controllo dell’unità  interna dovrà essere  alimentata  autonomamente dalla  linea di  trasmissione 

proveniente dall’unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di 

rete all’unità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la 

sezione frigorifera. L’unità interna dovrà essere dotata di appositi connettori  liberamente programmabili per il 

collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di 

terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. Ogni unità 

interna dovrà poter collegare 2 apparecchiature generiche, ognuna delle quali gestita attraverso i seguenti segnali 

: INPUT : Stato di ON/OFF Stato di Anomalia OUTPUT : Comando di ON/OFF Tramite il kit composto da sistema di 

supervisione + centralizzatori + PLC dovrà essere possibile programmare liberamente i segnali collegati all’unità 

interna, visualizzarli, ed interagire con essi. Dovrà inoltre essere possibile programmare liberamente interazioni 

tra le apparecchiature generiche e le unità interne dell’impianto, per le quali dovranno poter essere controllate 

le seguenti funzioni : ON/OFF Impostazione della temperatura Modo operativo Velocità ventilatore  

 
 

C.04.02 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’  PER SCARICHI 

Ad alta densità per scarichi. Saranno di dimensioni conformi alle Norme UNI 7613/7615 per le condotte interrate 

e UNI 8451/7615 e ISO R 161 per le condotte di scarico all’interno del fabbricato. 

Il materiale impiegato per la costruzione dei tubi sarà resistente agli urti, al gelo, all'acqua calda fino a 100°C., alle 

aggressioni chimiche e alle acque leggermente radioattive. 

La raccorderia e le giunzioni saranno del tipo a saldare; la saldatura potrà essere o del tipo a specchio (eseguita 

con apposita attrezzatura, seguendo scrupolosamente le prescrizioni del costruttore) o del tipo con manicotto a 

resistenza (anche per questo tipo di raccordo saranno seguite scrupolosamente le prescrizioni del costruttore). 

Sulle condotte principali od orizzontali potranno essere usate giunzioni a bicchiere, con guarnizioni di tenuta ad 

O.R. o a lamelle multiple; tali giunti serviranno per consentire le dilatazioni.  

Il  collegamento  ai  singoli  apparecchi  sanitari  avverrà  con  tronchi  terminali  speciali  di  tubo  in polietilene,  con 

guarnizione a lamelle multiple in gomma. 

Il collegamento a tubazioni di ghisa potrà avvenire con giunto a bicchiere sulla tubazione di ghisa, con guarnizione 

in gomma a lamelle multiple o ad O.R. 
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Per questo tipo di collegamento sarà ammessa anche l'adozione di una delle seguenti soluzioni: 

‐ giunti  a  collare  in  gomma,  con manicotto esterno metallico di serraggio a viti; 

‐ tappo  di  gomma  (sul  terminale  della tubazione in ghisa) con fori a labbri profilati in  modo tale da infilarvi le 

tubazioni di polietilene, con garanzie di tenuta. 

Per i collegamenti che dovranno essere facilmente smontati (sifoni, tratti di ispezione etc.), si useranno giunti con 

tenuta ad anello in gomma O.R. e manicotto esterno avvitato. 

Il costo degli staffaggi, pezzi speciali ed accessori (sfiati, scarichi, raccordi, ispezioni, ecc.) sarà compreso nel prezzo 

in opera della tubazione. 

Le tubazioni di scarico  dovranno avere i seguenti requisiti: 

‐ evacuare completamente le acque e le materie di rifiuto per la via più breve, senza darà luogo ad ostruzioni, 

deposito di materiale od incrostazioni lungo il loro percorso; 

‐ essere a tenuta di acqua e di ogni esalazione; 

‐ essere installate in modo che i movimenti dovuti a dilatazioni, contrazioni od assestamenti non possano darà 

luogo a rotture, guasti e simili tali da provocare perdite; 

‐ dovranno essere sempre della stessa sezione trasversale per tutta la loro lunghezza; 

‐ dovranno innalzarsi fin oltre la copertura (almeno 50 cm.) degli edifici e culminare con idonei esalatori. 

Le colonne dovranno essere munite di tappi che consentano l'ispezione e la pulizia delle tubazioni. 

Tali tappi, a completa tenuta, dovranno essere contenuti entro idonee scatole di acciaio munite di sportello.  I 

tappi dovranno essere applicati in corrispondenza di ogni cambio di direzione ad ogni estremità ed almeno ogni 

15 metri di percorso delle tubazioni sia in verticale che in orizzontale. 

Ogni colonna di scarico dovrà essere immessa in un pozzetto di raccordo sifonato; tali pozzetti dovranno essere 

sempre  facilmente  ispezionabili.  Se  non  sarà  possibile  installare  un  pozzetto  si  dovrà  mettere  un  sifone 

ispezionabile. 

I collettori orizzontali avranno una pendenza minima del 2%. 

Nelle colonne verticali saranno installati collari di sostegno ogni 15 diametri e giunti scorrevoli ogni piano. Per le 

tubazioni orizzontali sospese i collari saranno posti a distanza non superiore a 10 diametri e  i giunti scorrevoli 

almeno ogni 6 metri. 

Le tubazioni libere dovranno essere collegate ad idonei collari fissi e scorrevoli in modo da poter assorbire, senza 

svirgolamenti, le dilatazioni. 

Diramazione di scarico 

Le diramazioni di scarico in polietilene dovranno essere collocate in opera incassate, sotto pavimento o sotto il 

solaio dove  indicato;  le  tubazioni dovranno avere pendenza non  inferiore a 2%;  le giunzioni  saranno eseguite 

esclusivamente per saldatura elettrica. 

Le derivazioni di scarico dovranno essere raccordate fra loro sempre nel senso del flusso, con angolo tra gli assi 

non superiore a 45. 
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C.04.03 APPARECCHIATURE VARIE  

Sono valutate a numero in funzione delle rispettive caratteristiche costruttive e prestazionali. Nel prezzo unitario 

è  comprensivo  degli  accessori  e  prestazioni  a  completamento  per  gli  allacciamenti  alle  reti  impiantistiche 

(meccaniche ed elettriche) a monte ed a valle e della minuteria necessaria alla completezza della posa in opera 

ed al corretto funzionamento.  

Rientrano nella dicitura "apparecchiature varie" componenti  impiantistici quali:  strumenti di misura/sicurezza, 

apparecchiature  per  la  regolazione  automatica,  apparecchi  sanitari,  rubinetterie  sanitarie,  attrezzature 

antincendio, cartellonistica di sicurezza, ecc.  

 

IN SENSO GENERALE TUTTI I COMPONENTI DA UTILIZZARE DOVRANNO ESSERE UGUALI O EQUIVALENTI A 
QUELLI INDICATI IN PROGETTO PER CARATTERISTICHE, SOTTOPOSTI ED APPROVATI DALLA D.L. 
 
LE MODALITA’ DI INSTRALLAZIONE E COLLEGAMENTO DELLE APPARECCHIATURE PREVISTE NEL PRESENTE 
PROGETTO,  DOVRA’  AVVENIRE  COME  INDICATO  NEI  LIBRETTI  TECNICI  DEI  FORNITORI  DELLE 
APPARECCHIATURE STESSE AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E LA  
GARANZIA FINALE. 
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