



## Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

### SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO

**periodo: 15 novembre 2019 - 15 aprile 2022**



ASSESSORE:  
RESPONSABILE AREA CURA TERRITORIO:  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Angelo Zanetti  
Dino Turatti  
Dino Turatti

### Quadro economico

Elab. n. **09<sup>a</sup>**

**Redazione Progetto:**  
**Area Cura Territorio - Servizio manutenzione**

Dino Turatti

*con la collaborazione del settore Gestione e Sviluppo del Territorio - S. Gianluca Gentilini*

Data progetto: giugno 2019

**CIG**

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO								
periodo 15 novembre 2019 - 15 aprile 2022								
QUADRO ECONOMICO PRESTAZIONI A CANONE FISSO E A CANONE VARIABILE (STIMA)								
Rif.to voci	DESCRIZIONE DELLA SPESA	2019	2020	2020	2021	2021	2022	TOTALE
		(15nov-31dic) euro	(1gen-15apr) euro	(15nov-31dic) euro	(1gen-15apr) euro	(15nov-31dic) euro	(1gen-15apr) euro	15/11/2019 – 15/04/2022 euro
1-2-3-4	Impegno mezzi e personale per spalatura manuale e taglio alberature e rami (canone)	23.392,50	54.582,50	23.392,50	54.582,50	23.392,50	54.582,50	233.925,00
5	Sistema di localizzazione gps e gestione (canone)	2.610,00	6.090,00	2.610,00	6.090,00	2.610,00	6.090,00	26.100,00
6-7	Organizzazione e logistica servizio neve e sale - Servizio reperibilità - Organizzazione e gestione centrale operativa (canone)	1.650,00	3.850,00	1.650,00	3.850,00	1.650,00	3.850,00	16.500,00
A	<b>Sommano prestazioni a CANONE FISSO (al netto dell'iva) euro</b>	<b>27.652,50</b>	<b>64.522,50</b>	<b>27.652,50</b>	<b>64.522,50</b>	<b>27.652,50</b>	<b>64.522,50</b>	<b>276.525,00</b>
B	<b>Prestazioni a canone VARIABILE (STIMA) (al netto dell'iva)</b>	<b>85.712,00</b>	<b>162.355,50</b>	<b>41.773,00</b>	<b>162.355,50</b>	<b>44.625,00</b>	<b>162.355,50</b>	<b>659.176,50</b>
C	Stima dei costi della sicurezza per anno (non soggetti a ribasso)	135,00	315,00	135,00	315,00	135,00	315,00	1.350,00
D	<b>Sommano importo servizi in appalto (A+B+C) €</b>	<b>113.499,50</b>	<b>227.193,00</b>	<b>69.560,50</b>	<b>227.193,00</b>	<b>72.412,50</b>	<b>227.193,00</b>	<b>937.051,50</b>
F	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>							
G	per iva 22% su D)	24.969,89	49.982,46	15.303,31	49.982,46	15.930,75	49.982,46	206.151,33
H	per spese di gara	2.500,00						2.500,00
I	per incentivo alla progettazione per i tecnici della P.A. è tornato grazie all'art. 1, comma 1, lett. aa) dello Sblocca Cantieri che ha modificato l'art. 113, comma 2 del Codice dei contratti	2.269,99	4.543,86	1.391,21	4.543,86	1.448,25	4.543,86	18.741,03
J	<b>Totale somme a disposizione €</b>	<b>29.739,88</b>	<b>54.526,32</b>	<b>16.694,52</b>	<b>54.526,32</b>	<b>17.379,00</b>	<b>54.526,32</b>	<b>227.392,36</b>
K	<b>TOTALE APPALTO D+J euro</b>	<b>143.239,38</b>	<b>281.719,32</b>	<b>86.255,02</b>	<b>281.719,32</b>	<b>89.791,50</b>	<b>281.719,32</b>	<b>1.164.443,86</b>