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Schema di

CONTRATTO DI APPALTO

Tra Comune di Sasso Marconi Citta Metropolitana di Bologna nella persona dell’Ing. Andrea Negroni nato a
Bologna il 27/12/1956 C.F. NGRNDR56T02A944B in qualita di Responsabile dell’Area Tecnica domiciliato per
la carica presso la residenza municipale di seguito definito Committente

.......................................................................................................................................... di seguito definito
Appaltatore o Impresa Appaltatrice.

Premesso che

e "Amministrazione comunale e giunta nella determinazione di fare eseguire la manutenzione straordinaria
di alcuni tratti di strade comunali quali via Porrettana, via J.F. Kennedy, via XXV Aprile 1945

e ndata .ccccevciiiiiiiiiieeee per tale adempimento e stato dato incarico al professionista Claudio Dall’Olio
iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di Bologna con il numero 2555 quale associato allo studio
tecnico Trigonos Associati con sede a Bologna in via Pietralata n. 18/a che risulta iscritto nell’elenco delle
imprese del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di redigere il relativo progetto definitivo
esecutivo;

e Lo stesso professionista ha redatto in data 4 Luglio il progetto dell’intervento di manutenzione
straordinaria dei tratti di strade comunali individuati;

e ’Appaltatore dichiara:

- di possedere le capacita tecniche, economiche, finanziarie ed organizzative per eseguire i lavori di cui al
progetto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, a perfetta regola d’arte;

- di essere in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- di essere in possesso di certificazione attestante |'assolvimento degli obblighi contributivi e politiche sociali
del 30 gennaio 2015);

- di essere iscritto nell'apposito elenco denominato Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30
comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229;

- di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 1341 secondo comma del codice civile, la clausola di
tracciabilita finanziaria secondo la quale I'appaltatore si assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i. nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 del
decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 dell’'eventuale
inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

si conviene quanto segue

ART. 1 - OGGETTO E GARANZIE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Il Committente affida all’/Appaltatore che accetta I'esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato al
presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti elaborati:

¢ Relazione generale

¢ Relazione specialistica.

e Elaborati grafici



e Computo Metrico Estimativo

¢ Quadro economico

e Elenco prezzi con quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera

¢ Schema di contratto

e Capitolato Speciale di Appalto

e Cronoprogramma

¢ Piano di Manutenzione dell’'opera

3. Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilita dei beni oggetto dell'intervento e
pertanto di metterli a disposizione dell’Appaltatore.

4. '’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale dei beni, di aver esaminato
la documentazione tecnico, amministrativa ed economica allegata al presente contratto, di avere tutte le
capacita tecnico—organizzative ed economico—finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della
vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI LAFFIDAMENTO

1. U'appalto e disciplinato, oltre che dal presente contratto, dalla documentazione tecnico, amministrativa ed
economica qui di seguito indicata, che e stata esaminata e accettata dalle parti:

a) il computo metrico estimativo dei lavori cosi come modificato a seguito dell’'offerta presentata dallo
Appaltatore;

b) I'elenco dei prezzi unitari risultante dal ribasso offerto del .......... % sui prezzi del Prezziario ANAS 2019
N.C.-M.S. 2019-REV. 0 ;

c) gli elaborati tecnici di progetto esecutivi;

d) il cronoprogramma dei lavori;

e) il Capitolato Speciale d'Appalto;

f) la dichiarazione del Committente in relazione all’aliquota IVA da applicare per i lavori oggetto dell’appalto;
h) la dichiarazione della disponibilita ad eseguire, alle stesse condizioni economiche e con gli stessi prezzi
elementari, i lavori eventualmente richiesto, anche se di importo inferiore rispetto a quello stabilito nel
presente contratto.

ART. 3 - FORMA DELLUAFFIDAMENTO

1. LUappalto si intende affidato ed accettato a misura sulla base dell’elenco dei prezzi unitari offerto in sede
di selezione, col ribasso del........... % rispetto del Prezziario ANAS 2019 N.C.-M.S. 2019-REV. 0

ART. 4 — CESSIONE

1. E' fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto di appalto.

Art. 5 SUBAPPALTO

1. E’ possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente, fino al 40% dell'importo dei
lavori ammessi a contributo, ad imprese in possesso di idoneita tecnico professionale ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. (Allegato XVII).

2. UAppaltatore si obbliga ad utilizzare il sistema informativo MUDE per la compilazione on line della notifica
preliminare, di cui all’art. 99 del D .Lgs. n. 81 del 2008 se necessaria.



3. L'appaltatore, nei contratti con fornitori, subfornitori e subappaltatori, ivi inclusi i soggetti incaricati di
trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, si impegna a verificare
che la parte contrattuale:

e possieda la certificazione attestante I'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC)
rilasciata a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

4. 'affidamento di lavori al subappaltatore senza previa autorizzazione scritta del committente costituisce
inadempimento grave e determina la risoluzione di diritto del contratto e la richiesta di risarcimento danni,
in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. E fatto assoluto divieto al
subappaltatore di subappaltare a sua volta le lavorazioni.

5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., ed in coerenza con i commi precedenti del presente
articolo, il Committente autorizza sin d’ora il subappalto di parte dei lavori secondo quanto disposto dagli
articoli precedenti;

6. LAppaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, manlevando il Committente stesso da ogni responsabilita attinente l'operato dei
subappaltatori. In nessun caso il subappalto potra essere opposto al Committente come motivo di
giustificazione, causa e/o esimente di responsabilita per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni
delle opere appaltate.

7. In ogni caso l'autorizzazione al subappalto € condizionata all'inserimento nel contratto di subappalto delle
disposizioni di cui all'art. 5 del presente contratto.

8. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi
inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di
demolizione, una clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che sara attivata nei
confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, qualora
emergesse nei confronti di quest'ultima una informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

9. E fatto obbligo dell'impresa appaltatrice procedere alla verifica dell'idoneita tecnico-professionale delle
imprese subappaltatrici con le modalita di cui all’All. XVII al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

10. Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori da parte
del direttore dei lavori, una dichiarazione, ai sensi dell’art. 1988 del Codice Civile, attestante I'impegno al
pagamento dei fornitori e delle imprese esecutrici dei lavori in subappalto entro 30 giorni dalla data di
erogazione del contributo come stabilito dalle ordinanze commissariali.

11. Il legale rappresentante dell’'impresa appaltatrice si impegna a rilasciare, in sede di presentazione dello
stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del direttore dei lavori, le dichiarazioni, attestanti
I'avvenuto pagamento, nei 30 giorni, dell'importo dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori
contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti.

12. Le dichiarazioni previste dai precedenti commi 10 e 11 costituiscono presupposto essenziale per
I'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del contributo; conseguentemente, € vietata
la liquidazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti in assenza delle sopra menzionate dichiarazioni.

13. Qualora emerga che I'’Appaltatore non abbia pagato i fornitori e le imprese esecutrici dei lavori in
subappalto nei termini indicati al precedente comma 10, non si dara luogo all’erogazione del pagamento ad
eccezione del caso in cui il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice dimostri la pendenza di una
causa civile dalla stessa instaurata nei confronti del subappaltatore per fatti attinenti a realizzazione delle
opere previste dal presente contratto di appalto.

14. Nel caso di mendacita delle dichiarazioni di cui ai precedente articoli, il legale rappresentante
dell'impresa appaltatrice ne rispondera ai sensi e per gli effetti dell’art. 483 c.p.



ART. 6 - OBBLIGHI E ONERI DELLUAPPALTATORE

1. UAppaltatore a cui sono affidati i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali
quali via Porrettana, via J.F. Kennedy, via XXV Aprile 1945 dichiara di possedere |'attestazione SOA,
corrispondente a quella necessaria per l'esecuzione dei predetti lavori. Lappaltatore attesta altresi di
possedere le capacita economiche e tecniche sufficienti a realizzare le opere commissionate, sulla base della
documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa e dichiara altresi di non trovarsi in stato di
liguidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Al contratto sono allegati i
certificati della Camera di Commercio, per tutte le Imprese partecipanti, nel caso di ATI.

2. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale
pretesa, domanda e/o responsabilita anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi
alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti.

3. LAppaltatore si impegna a:

eprovvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori,
all'accurata pulizia delle zone d’intervento, inclusi I'asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale
di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni
onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di
trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il Committente
dichiara di cedere la proprieta all’Appaltatore);

e osservare le norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite da eventuali altri Enti
interessati.

4. '’Appaltatore siimpegna altresi:

e a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e
smi;

e a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;

e a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che
si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;

* a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d’opera che conclusivi (certificazioni, prove,
ecc.);

e a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformita riguardanti i
materiali usati qualora richiesti;

¢ a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.

5. UAppaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136 del
2010. si impegna, altresi, a dare immediata comunicazione alla Prefettura della notizia dell'inadempimento
agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari del/i proprio/i subappaltatore/i.

6. LAppaltatore € consapevole che nel caso di accertata violazione degli obblighi previsti all'art. 49, comma
1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, si determinera la risoluzione automatica del contratto ai sensi
dell’art. 1456 c.c. ed il risarcimento del danno, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo
I'eventuale maggior danno subito.

7. UAppaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformita a quanto previsto dalla normativa
sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 7 - PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui
le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attivita, garantisce che impieghera per la realizzazione dei
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lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilita
di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire i propri
dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; I'Appaltatore garantisce inoltre di manlevare e tenere
indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse
procurare a persone e/o cose.

2. '’Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri
dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei
confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori, si impegna, inoltre, a
manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilita di quest’ultimo nei casi previsti dalla
legge, da qualsiasi responsabilita in relazione all’'esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da
sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per I'esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del
contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle
leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell’appalto.

3. LAppaltatore consegna al Committente i seguenti documenti che sono allegati al presente contratto:

e tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, di cui all'allegato A;

¢ il DURC, attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti
disposizioni in materia;

e la dichiarazione, rilasciata dall'imprenditore, “di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato”;

4. UAppaltatore e tenuto all’integrale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti di
INPS ed INAIL, nonché ad iscrivere gli operai impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto alla
Cassa Edile del territorio dove si svolgono i lavori stessi. Lappaltatore si obbliga inoltre ad applicare ai propri
dipendenti il trattamento economico e normativo previsto nei contratti collettivi nazionale e territoriale
dell’edilizia stipulati dalle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale. Lappaltatore e altresi obbligato ad inserire
analoghe previsioni nei contratti coi propri subappaltatori, in relazione ai lavoratori da questi occupati.

5. LAppaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

AV S TSN ;

A N Y I TR ;

L7 N AN =1 B | N ;
RCT./RCON® i, COMPAGNIA ceeeirrieeee et e et eeerree e e e e eerrreeeeeeans ;
Contratto Collettivo appliCato: ....ccccuvriiiieiieiiiec e ;

ART. 8 — CORRISPETTIVO

1. Uimporto complessivo dell’'appalto, al netto dell’economico ribasso percentuale offerto in sede di
selezione, ammonta a € 339.590,00 (euro trecentotrentanovemilacinquecentonovanta/00), IVA esclusa, di
cui € 17.000,00 costituiscono oneri per la sicurezza.

2. Uimporto dei lavori desunto dal computo metrico-estimativo puo essere modificato esclusivamente nei
seguenti casi:

a) a seguito di eventuali varianti preliminarmente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori;

b) a seguito della verifica della contabilita dei lavori effettuati, eseguita in contraddittorio con la direzione
dei lavori.



ART. 9 — SAL E PAGAMENTI
1. All’Appaltatore verranno corrisposti pagamenti comprensivi di lva in acconto, in corso d’opera sulla base
di stati di avanzamento dei lavori ovvero a saldo finale come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

2. La fatturazione ed i pagamenti verranno effettuati secondo le modalita in esso previste.

ART. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI

1. | lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il ......ccccceeueenee.ne. di
conseguenza avranno una durata di giorni 45 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori
prevista entro il .......ccceeevvvenen. , .

2. Eventuali ritardi daranno luogo alla risoluzione del contratto e alla contestuale richiesta di risarcimento
del danno ad eccezione del caso in cui detti ritardi siano scaturiti da impedimenti dovuti a cause non
imputabili alla volonta dell’Appaltatore; i lavori dovranno essere comunque conclusi entro il termine
necessario previsto dalla proroga concessa.

3. Il Committente si impegna a consegnare il cantiere all’Appaltatore, ai sensi degli artt. 153 ss. DPR n.
2072010, disponibile e libero da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o
pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.

4. La consegna dovra essere fatta con un anticipo di almeno ................. giorni rispetto al termine di inizio
lavori di cui al primo comma.

5. La consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati
dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

6. Per ogni giorno di ritardo sul termine, che si considera essenziale, di ultimazione dei lavori di cui al primo
comma, I'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, & tenuto a corrispondere una penale
giornaliera pari all’'uno per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso la penale non potra superare il 10%
dell'importo contrattuale. Il ritardo non sara da considerarsi imputabile all’Appaltatore, e pertanto nessuna
penale sara da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza
maggiore. LUAppaltatore, qualora si trovi nell'impossibilita di eseguire le proprie prestazioni in ragione di
cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di
dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di
avere effetto, pena la facolta del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale
giustificazione del ritardo dell’appaltatore. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause
dipendenti dal Committente, 'Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l'ultimazione
dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall’eccessiva durata della sospensione.

7. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al progetto
approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con ’Appaltatore, fissera un
termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori.

8. Resta ferma la facolta per il Committente, nel caso di ritardi superiori a ............... giorni, imputabili
all’Appaltatore, e comunque qualora |'applicazione delle penali abbia raggiunto il 10% dell'importo
contrattuale ai sensi del precedente comma 5, di procedere con la immediata risoluzione del contratto a
mezzo lettera raccomandata A/R ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa
dell'inadempimento.

9. Qualora il termine di inizio dei lavori di cui al primo comma non venga rispettato per fatto riconducibile al
Committente, 'Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari ai giorni di ritardo, ovvero pari al diverso
termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate.



ART. 11 - POTERI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il Direttore dei Lavori &€ nominato ed incaricato dal Committente.

2. |l Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali & preposto.
Egli & interlocutore in via esclusiva dell’Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il
compito:

a) di verificare la conformita dei lavori al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;

b) di verificare che I'Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire
un’esecuzione a regola d’arte;

3. LUAppaltatore sin da ora si impegna ad accettare ed osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei
Lavori, nell'ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.

4. E fatta salva la facolta dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto
agli ordini del Direttore dei Lavori.

5. lincarico di Direttore dei Lavori € incompatibile con quella dell’Appaltatore e con altre figure collegate
professionalmente a quest’ultimo.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL CANTIERE

1. LUAppaltatore affida la responsabilita del cantiere a .....ccccccvveeeiiiiiiiiieiiniiieeee e, domiciliato in
2. UAppaltatore & responsabile nei confronti del Committente dell’operato del Responsabile del Cantiere.

3. Al Responsabile del Cantiere competono:

e |'organizzazione e la disciplina del cantiere;

¢ la cura dell’'osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

ART. 13 - RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI

1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei
lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi
interessati dai lavori, che possano intralciare I'esecuzione dei lavori stessi.

2. | ritardi provocati dall’'esecuzione dei suddetti incombenti preliminari conferiscono all’Appaltatore il diritto
a ottenere un termine suppletivo per 'ultimazione dei lavori.

ART. 14 — VARIANTI

1. Sono ammesse le sole varianti autorizzate ed approvate dalla Direzione Lavori e dall’/Amministrazione
Committente

ART. 15 - CONTABILITA DEI LAVORI

1. UAppaltatore, in contraddittorio con il Direttore dei lavori, deve predisporre i seguenti documenti:
¢ Giornale dei lavori;

e Libretto delle misure;

¢ Registro di contabilita;



ART. 16 - ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA

1. UAppaltatore e sin da ora consapevole che in corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed
eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollera le spese, per accertare
la natura e la qualita delle opere eseguite.

2. Al termine del sopralluogo sara redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto
dall’Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.

3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite
nel contratto per negligenza dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori puo fissare un congruo termine entro il
guale I'’Appaltatore si conformi alle prescrizioni previste dal Direttore dei Lavori;

trascorso inutilmente detto termine il Committente avra facolta di dichiarare per iscritto che il contratto e
risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

4. E’' in ogni caso fatta salva la facolta del Committente di procedere anche in caso di continuazione del
rapporto contrattuale per il risarcimento del danno dovuto alla negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione
dei lavori

ART. 17 - VERIFICA FINALE

1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto
delle prescrizioni contrattuali.

2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro 20 giorni dalla data del verbale di ultimazione
dei lavori.

3. Llinizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente
all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC che dovra pervenire allo stesso con almeno
cinque giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le formalita del preavviso, le
operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la
presenza di almeno due testimoni.

4. Entro 30 giorni dal termine delle operazioni di verifica verra sottoscritto tra le parti il relativo verbale.
Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterra anche l'accettazione dei lavori senza
riserve con contestuale consegna dell’opera.

5. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l'ultimazione dei
lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indichera la natura di tali
interventi e stabilira il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalita per la
loro verifica.

6. Nell’'ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di
dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovra indicare gli
interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.

7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle
predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, 'opera si considerera accettata.
8. Ove I'Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini
concordati, € facolta del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di
raccomandata A.R., decorso il quale potra sostituirsi nell’esecuzione dei lavori facendo eseguire detti
interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all’Appaltatore.



ART. 18 - GARANZIE DELLAPPALTATORE

1. UAppaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno
compiutamente eseguite a regola d’arte, con I'impiego di materiali di qualita, di personale di adeguata
specializzazione.

2. U'Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli 1667, 1668 e
1669 del Codice Civile.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel
presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potra chiedere la
risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata
A/R o PEC con specificazione dei motivi allegando, altresi, apposita relazione tecnica nei casi di
inadempimento dovuti a negligenza nell’esecuzione dei lavori.

2. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, all’Appaltatore spettera, previa verifica della esecuzione a perfetta regola
d’arte e secondo le indicazioni progettuali da parte del Direttore dei Lavori, il pagamento dei soli lavori
eseguiti fino al momento della sospensione ovvero fino al ricevimento della comunicazione di cui al
precedente comma purché accettati e contabilizzati dal Direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo e
fermo restando l'obbligo dell’Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla
risoluzione contrattuale.

ART. 20 - RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

1. Il Committente si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c.
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata,
corrispondendo all’Appaltatore, oltre all'indennizzo per mancato guadagno, anche il compenso per i lavori
eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.

ART. 21 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti potranno concordare di deferire |la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente
contratto alla Camera di Commercio di Bologna, che operera secondo il Regolamento di Conciliazione dalla
stessa adottato.

2. Qualora le Parti intendano adire I'Autorita Giudiziaria ordinaria il Foro esclusivamente competente ¢ sin
da ora identificato nel Tribunale di Bologna.

ART. 22 - RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni previste nelle
norme di legge.

Firma del Committente Firma dell’Appaltatore




Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole; art. 4 (cessione del contratto)
art. 5 (subappalto); art. 6 (obblighi e oneri dell'appaltatore); art. 7 (personale e oneri previdenziali e assicurativi); art. 9
(pagamenti); art. 10 (termini di esecuzione dei lavori e penali);art. 12 (responsabile del cantiere); art. 13 (rimozione e protezione
di cose del committente o di terzi); art.14 (varianti); art. 16 (accertamenti in corso d’opera); art. 17 (verifica finale); art. 18

(garanzie dell’appaltatore); art. 19 (risoluzione del contratto); art. 20 (recesso unilaterale del Committente); art. 21 (risoluzione
delle controversie).

Firma del Committente Firma dell’Appaltatore
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