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Il Responsabile Lavori Pubblici R.U.P. Arch. Lavinia De  Bonis 
Note: 

Scuola elementare 
LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO 
VIA PORRETTANA 469 

05-19 Seconda 
Emissione 

          COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
COSTI SICUREZZA 



COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA

ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

1 F01016 SERVIZI IGIENICI CHIMICI c 4,00 1,00  €               130,00  €                 520,00 
2 F01017 SEGREGAZIONE AREE DI LAVORI m2 70,00  €                  1,14  €                   79,80 
3 F01017b NOLO MENSILE APPRESTAMENTI n 4,00 50,00  €                  0,32  €                   64,00 
4 F01025 DELIMITAZIONE ZONE DI LAVORO CON NASTRO IN POLIETILENE ml 100,00  €                  0,74  €                   74,00 
5 F01035 SEGNALETICA n 11,00  €                  6,43  €                   70,73 
6 F01198a PRESIDI SANITARI n 2,00  €                  6,43  €                   12,86 
7 F01200 SORVEGLIAZA E SEGNALAZIONE OPERATIVITA' AUTO GRU h 20,00  €                35,13  €                 702,60 

ALLESTIMENTO CANTIERE  SOMMANO  €              1 523,99 

8 F01079 parapetto anticaduta ultimo impalcato ml 4 11,00  €             40,00  €              1 760,00 
9 F01079a montanti di ancoraggio parapetti laterali sul coperto ml 4 4,00  €             15,00  €                 240,00 

10 F01080c montaggio e smontaggio parapetti ml 15,00  €               1,68  €                   25,20 
11 F01078 rete protezione parapetti mq 4 100,00  €               6,78  €              2 712,00 
12 F01098 noleggio mensile n 4 111,00  €               0,76  €                 337,44 

APPRESTAMENTI SICUREZZA  SOMMANO  €              8 122,62 

13 F01090a ponteggio esterno mq 378,00  €               5,45  €              2 060,10 
14 F01090b piani e sottopiani lavoro mq 500,00  €               5,45  €              2 725,00 
15 F01093 smontaggio a fine lavori mq 878,00  €               1,88  €              1 650,64 
16 F01098 noleggio mensile gg 4 878,00  €               0,76  €              2 669,12 
17 F01090a ponteggio interno compreso smontaggio mq 214,00  €               4,64  €                 992,96 
18 F01090b piano e sottopiano di lavoro mq 428,00  €               1,52  €                 650,56 
19 F01102b trabattelli e ponteggi mobili cd 4 4,00  €           269,23  €              4 307,68 

PONTEGGIO  SOMMANO  €            15 056,06 

20 O0004 cd 1,00  €        5 000,00  €              5 000,00 
 SOMMANO  €              5 000,00 

 € 20.      056,06 

SO SOMMANO PER LAVORI E SICUREZZA  

  

€188.368,89 

  SOMMANO PER SICUREZZA

COMPUTO SICUREZZA
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dispositivi e di sicurezza per interferenze con attività scolastiche 

     
 


