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ICALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI [MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA
Spese generali
(13-15%)
Incidenza
riferimento costo unitario Costo della percentuale della
Elenco prezzi Prezzo di Prezzo per Utile (10%) Prezzo per Prezzo per Prezzo per della manodopera per | Uomini per quantita di
N° Progressivo unitario Applicazione | Quantita quantita sulla quantita Materiali quantita Noli quantita Trasporti quantita manodopera quantita giorno manodopera
P Q PQ=P*Q Qu QSG M mMQ N NQ T TQ MO mMoQ U.G. MOQ/PQ
1 1 2,95  1.180,00 3.481,00 316,45 412,77 0,12 137,59 0,70 825,53 0,42 495,32 1,10 1.293,34 6,30 37,15%
2 2 0,72| 5.015,90 3.611,45 328,31 428,23 0,01 28,55 0,28 1.427,45 0,14 685,18 0,14 713,72 3,48 19,76%
3 3 0,58|  7.550,90 4.379,52 398,14 519,31 0,00 34,62 0,23 1.731,04 0,11 830,90 0,11 865,52 4,22 19,76%
4 4 10,00 452,51 4.525,10 411,37 536,57 0,79 357,72 3,95 1.788,58 3,16 1.430,86 0,00 0,00 0,00 0,00%|
5 5 0,85 2.865,00 2.435,25) 221,39 288,76 0,13 385,02 0,24 673,78 0,12 346,52 0,18 519,78 2,53 21,34%
6 6 1,00 3.402,00 3.402,00 309,27 403,40 0,17 564,76 0,24 806,80 0,16 537,87 0,23 779,91 3,80 22,92%
7 7 9,35 1.762,00 16.474,70 1.497,70 1.953,52 3,33 5.860,57 1,70 2.995,40 1,70 2.995,40 0,67 1.172,11 5,71 7,11%
8 8 22,00 2.614,80 57.525,60 5.229,60 6.821,22 10,43 27.284,87 5,22 13.642,43 1,74 4.547,48 0,00 0,00 0,00 0,00%
9 9 7,33 3.000,00 21.990,00 1.999,09 2.607,51 0,58 1.738,34 2,32 6.953,36 1,85 5.562,69 1,04 3.129,01 15,24 14,23%
10 10 8,87| 1.028,83 9.125,72 829,61 1.082,10 0,98 1.009,96 2,10 2.164,20 1,40 1.442,80 2,52 2.597,04 12,65 28,46%
11 11 35,00 3,00 105,00 9,55 12,45 1,38 4,15) 2,77 8,30 4,43 13,28 19,09 57,27 0,28 54,55%
12 12 250,00 3,00 750,00 68,18 88,93 9,88 29,64 31,62 94,86 19,76 59,29 136,36 409,09 1,99 54,55%
13 13 20,00 328,00 6.560,00 596,36 777,87 1,58 518,58 7,91 2.592,89 6,32 2.074,31 0,00 0,00 0,00 0,00%|
14 14 90,11 200,60 18.076,07 1.643,28 2.143,41 21,37 4.286,81 10,68 2.143,41 7,12 1.428,94 32,05 6.430,22 31,32 35,57%
15 15 34,84 297,00 10.347,48 940,68 1.226,97 3,86 1.145,18 2,20 654,39 2,75 817,98 18,73 5.562,28 27,09 53,75%
16 16 1,37| 32.167,98 44.070,13 4.006,38 5.225,71 0,45 14.631,98 0,06 2.090,28 0,11 3.483,80 0,45 14.631,98 71,26 33,20%
17 17 139,57 247,11 34.489,14 3.135,38 4.089,62 33,10 8.179,24 16,55 4.089,62 11,03 2.726,41 49,65/ 12.268,86 59,75 35,57%
18 18 321,96 23,50 7.566,06 687,82 897,16 10,18 239,24 25,45 598,11 20,36 478,49 198,52 4.665,24 22,72 61,66%
19 19 10,00 42,30 423,00 38,45 50,16/ 0,79 33,44 3,95 167,19 3,16 133,75 0,00 0,00 0,00 0,00%|
20 20 3,56 266,17 947,57 86,14 112,36 0,28 74,91 0,56 149,81 0,45 119,85 1,52 404,49 1,97 42,69%|
21 21 76,20 390,00 29.718,00 2.701,64 3.523,87 6,63 2.584,17 21,08 8.222,37 15,06 5.873,12 17,47 6.812,82 33,18 22,92%
22 22 1,28 13.161,78 16.847,08 1.531,55 1.997,68 0,56 7.324,82 0,10 1.331,78 0,13 1.731,32 0,22 2.929,93 14,27 17,39%
23 23 172,38 184,02 31.721,37 2.883,76 3.761,43 40,88 7.522,85 20,44 3.761,43 13,63 2.507,62 61,32 11.284,28 54,96 35,57%
24 24 1,38]  4.923,97 6.795,07 617,73 805,74 0,49 2.417,22 0,05 268,58 0,10 483,44 0,45 2.202,36 10,73 32,41%
25 25 23,89 148,04 3.536,68 321,52 419,37 2,27 335,49 1,51 223,66 1,89 279,58 13,22 1.957,05 9,53 55,34%
26 26 3,16 93,15 294,35 26,76 34,90 0,95 88,42 0,50 46,54 0,62 58,17 0,42 39,56 0,19 13,44%
27 27 63,34 91,91 5.821,58 529,23 690,31 15,02 1.380,61 11,02 1.012,45 7,51 690,31 16,52 1.518,67 7,40 26,09%
28 28 3,05 1.817,76 5.544,17 504,02 657,41 0,84 1.533,96 0,17 306,79 0,12 219,14 1,28 2.322,85 11,31 41,90%
29 29 328,20 7,00 2.297,40 208,85 272,42 90,81 635,64, 25,94 181,61 28,54 199,77 114,16 799,10 3,89 34,78%
30 30 148,16 6,00 888,96 80,81 105,41 51,53 309,20 23,42 140,55 17,57 105,41 24,60 147,57 0,72 16,60%
31 31 14,98 42,75 640,40 58,22 75,94 4,14 177,18 1,78 75,94 1,18 50,62 4,74 202,50 0,99 31,62%
32 32 187,00 8,00 1.496,00 136,00 177,39 59,13 473,04 14,78 118,26 41,39 331,13 32,52 260,17 1,27 17,39%
33 33 28,90 172,50 4.985,25 453,20 591,14 10,28 1.773,41 4,57 788,18 3,88 669,95 4,11 709,36 3,45 14,23%
34 34 182,16 30,00 5.464,80 496,80 648,00 86,40 2.592,00 28,80 864,00 21,60 648,00 7,20 216,00 1,05 3,95%
35 35 42,00 58,50 2.457,00 223,36 291,34 16,60 971,15 3,32 194,23 5,64 330,19 7,64 446,73 2,18 18,18%
36 36 1,25 1.275,00 1.593,75 144,89 188,98 0,05 62,99 0,28 352,77 0,25 314,97 0,42 529,15 2,58 33,20%
37 37 46,30 284,55 13.174,67 1.197,70 1.562,21 19,03 5.415,67 5,86 1.666,36 9,15 2.603,69) 2,56 729,03 3,55 5,53%
38 38 13,01 2.150,00 27.971,50 2.542,86 3.316,78 3,91 8.402,51 3,70 7.960,27 1,85 3.980,13 0,82 1.768,95 8,62 6,32%|
39 39 7,92| 3.350,00 26.532,00 2.412,00 3.146,09 2,25 7.550,61 2,07 6.921,39 1,13 3.775,30 0,81 2.726,61 13,28 10,28%
40 40 60,00 98,50 5.910,00 537,27 700,79 24,19 2.382,69 6,64 654,07 12,33 1.214,70 4,27 420,47 2,05 7,11%
4 4 13,74 378,40 5.199,22 472,66 616,51 3,91 1.479,62 1,09 411,01 1,63 616,51 4,24 1.602,92 7,81 30,83%
42 42 98,94 77,80 7.697,53 699,78 912,75 34,41 2.677,40 9,39 730,20 14,08 1.095,30 20,34 1.582,10 7,71 20,55%)|
43 43 53,79 240,00 12.909,60 1.173,60 1.530,78 15,31 3.673,88 6,80 1.632,83 9,35 2.245,15 11,06 2.653,36 12,92 20,55%
44 44 21,41 90,00 1.926,90 17517 228,49 5,42 487,44 1,69 152,32 3,72 335,11 6,09 548,37 2,67 28,46%
45 45 117,85 35,00 4.124,75 374,98 489,10 46,58 1.630,34] 9,32 326,07 15,84 554,31 21,43 749,95 3,65 18,18%
46 46 98,04 25,00 2.451,00 222,82 290,63 15,50 387,51 7,75 193,75 6,20 155,00) 48,05 1.201,28 5,85 49,01%
47 47 140,21 25,00 3.505,25 318,66 415,64 66,50 1.662,57 11,08 277,09 13,30 332,51 19,95 498,77 2,43 14,23%
48 48 142,73 10,00 1.427,30 129,75 169,25 33,85 338,49 6,77 67,70 9,03 90,26/ 63,18 631,85 3,08 44,27%
49 49 53,88 11,00 592,68 53,88 70,28 19,17 210,83 6,39 70,28 3,83 42,17 13,20 145,24 0,71 24,51%
50 50 310,53 8,00 2.484,24 225,84 294,57 152,20 1.217,57 12,27 98,19 49,10 392,77 31,91 255,30 1,24 10,28%
51 51 151,00 1,00 151,00 13,73 17,91 42,97 42,97 4,77 4,77 14,32 14,32 57,30 57,30 0,28 37,94%
52 52 843,76 1,00 843,76 76,71 100,05 440,22 440,22 80,04 80,04 106,72 106,72 40,02 40,02 0,19 4,74%|
53 53 91,30 60,00 5.478,00 498,00 649,57 33,20 1.992,00 14,43 866,09 11,55 692,87 12,99 779,48 3,80 14,23%
54 54 66,56 23,00 1.530,88 139,17 181,53 19,99 459,87 7,89 181,53 11,58 266,24 13,15 302,55 1,47 19,76%,
55 55 122,72 4,00 490,88 44,63 58,21 45,60 182,38 13,58 54,33 25,22 100,89 12,61 50,45 0,25 10,28%
56 56 50.528,94 1,00 50.528,94 4.593,54 5.991,57 13.980,34 13.980,34 5.991,57 5.991,57 5.991,57 5.991,57 13.980,34 13.980,34 68,09 27,67%
57 57 32,00 40,00 1.280,00 116,36 151,78 9,61 384,51 4,81 192,25 5,06 202,37 5,82 232,73 1,13 18,18%
58 58 64,00 166,00 10.624,00 965,82 1.259,76 30,36 5.039,05 5,57 923,83 10,62 1.763,67 4,05 671,87 3,27 6,32%
59 59 11,25 540,00 6.075,00 552,27 720,36 3,56 1.920,95 0,44 240,12 0,80 432,21 4,09 2.209,09 10,76 36,36%
60 60 3.000,00 1,00 3.000,00 272,73 355,73 782,61 782,61 237,15 237,15 237,15 237,15 1.114,62 1.114,62 5,43 37,15%
61 61 100,00 104,00 10.400,00 945,45 1.233,20 55,34 5.754,94| 3,95 411,07 12,65 1.315,42 7,11 739,92 3,60 7,11%
62 62 120,00 43,00 5.160,00 469,09 611,86 66,40 2.855,34 4,74 203,95 17,08 734,23 6,64 285,53 1,39 5,53%
63 63 6.400,00 1,00 6.400,00 581,82 758,89 2.023,72 2.023,72 1.011,86 1.011,86 910,67 910,67 1.113,04 1.113,04 5,42 17,39%
64 64 4.000,00 1,00 4.000,00 363,64 474,31 1.422,92 1.422,92 505,93 505,93 790,51 790,51 442,69 442,69 2,16 11,07%
65 65 50,00 80,00 4.000,00 363,64 474,31 14,23 1.138,34 7,91 632,41 10,67 853,75 6,72 537,55 2,62 13,44%
66 66 5,34 300,00 1.602,00 145,64 189,96 1,27 379,92 1,27 379,92 1,39 417,91 0,30 88,65 0,43 5,53%
67 67 0,81] 1.000,00 810,00 73,64 96,05 0,22 224,11 0,18 179,29 0,19 185,69) 0,05 51,23 0,25 6,32%
68 68 32,20 6,00 193,20 17,56 22,91 12,73 76,36 6,36 38,18 6,36 38,18 0,00 0,00 0,00 0,00%
69 69 34,30 11,00 377,30 34,30 44,74 13,56 149,13 6,78 74,57 6,78 74,57 0,00 0,00 0,00 0,00%)|
70 70 155,40 9,00 1.398,60 127,15 165,84 61,42 552,81 30,71 276,40 30,71 276,40 0,00 0,00 0,00 0,00%|
7 71 28,53 26,00 741,78 67,43 87,96 11,28 293,19 5,64 146,60 5,64 146,60 0,00 0,00 0,00 0,00%
72 72 33,95 3,00 101,85 9,26 12,08 13,42 40,26/ 6,71 20,13 6,71 20,13 0,00 0,00 0,00 0,00%|
73 73 39,90 6,00 239,40 21,76 28,39 15,77 94,62 7,89 47,31 7,89 47,31 0,00 0,00 0,00 0,00%|
74 74 63,66 36,00 2.291,76 208,34 271,75 25,16 905,83 12,58 452,92 12,58 452,92/ 0,00 0,00 0,00 0,00%
75 75 5,48 75,00 411,00 37,36 48,74 2,17 162,45 1,08 81,23 1,08 81,23 0,00 0,00 0,00 0,00%
76 76 5,96 20,00 119,20 10,84 14,13 0,47 9,42 0,71 14,13 0,33 6,60 3,20 64,08 0,31 53,75%
77 77 13,36 20,00 267,20 24,29 31,68 1,06 21,12 1,37 27,46 1,37 27,46 6,76 135,18 0,66 50,59%
TOTALE 604.809,04 54.982,64 71.716,48 175.573,86 97.923,15 78.324,40 126.288,49 615,04 20,88%
COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA
Spese generali
(13-15%) .
Incidenza
riferimento Costo della percentuale della
Elenco prezzi Prezzo di Prezzo per Utile (10%) Prezzo per Prezzo per Prezzo per manodopera per quantita di
N° Progressivo unitario Applicazione | Quantita quantita sulla quantita Materiali quantita Noli quantita Trasporti quantita quantita manodopera
78 - 20.478,00 1,00 20.478,00 1.861,64 2.428,22 4.047,04 4.047,04 1.618,81 1.618,81] 1.618,81 1.618,81 8.903,48 43,36 43,48%
TOTALE 20.478,00 1.861,64 2.428,22 | 4.047,04 1.618,81] | 1.618,81 8.903,48| 43,36 43,48%
COSTO DI COSTRUZIONE (C)
COSTO PER LA SICUREZZA (SCS) | INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE (SCS/C) | 3,39%]|
Squadra tipo con tariffe dalla tabella dei prezzi del Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia — Emilia Romagna - Sede coordinata di Bologna - Anno 2018 - Rilevamento riferito al 1°
Luglio 2018
(tabella dei prezzi approvata nella riunione del 26/06/2018 e pubblicata in pari data)
composizione della squadra: Uomini per giorno = 658
COSTO ORARIO
n° 1 Operaio Specializzato 27,78 media incidenza percentuale della quantita di manodopera = 21,62%
n° 1 Operaio Qualificato 25,88
n° 1 Manovale Specializzato 23,34

25,67 valore medio
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