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1 Stato attuale

L’itinerario ciclabile tra Bologna e Zola Predosa attraversa il territorio del Comune di Casalecchio dalla
zona Croce fino a Riale: passa per il Ponte della Pace sul flume Reno, attraversa la zona Meridiana, supera la
ferrovia Bologna-Vignola e l'autostrada A1 con un ponte, arriva alla stazione Ceretolo, termina in corrispon-
denza di via del Carso e riparte in sede propria da via Sabotino per altri 900 m fino al centro abitato di Riale.
L’itinerario & di circa 5 km, la quasi totalita dei quali si svolge in sede propria oppure lungo strade locali a traf-
fico moderato, cosi come previsto dal Piano Generale del Traffico Urbano. Tra via del Carso e via Sabotino
litinerario in sede propria e privo di barriere architettoniche si interrompe e viene deviato sulla via Bazzanese
per poi ricongiungersi alla pista ciclopedonale del parco Fabbreria percorrendo via Sabotino. Il presente pro-
getto prevede quindi la realizzazione delle opere necessarie alla ricucitura di un itinerario molto importante sia
per gli utenti locali, sia per il traffico ciclabile sovra comunale verso la zona della Bazzanese e verso la zona

del Palasport di Casalecchio.

1.1 lllustrazione del percorso

Nelle immagini seguenti sono illustrati i punti principali dell’itinerario Bologna-Zola Predosa.

1.1.1 ZoNA CROCE
Il percorso parte dal parco pubblico Zanardi al confine con Bologna e raggiunge il tracciato dismesso
della ferrovia Bologna-Vignola passando per il parco “Ex Galoppatoio” e attraversando alcune strade locali in

cui sono stati fatti degli interventi di moderazione della velocita.
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La pista ciclopedonale che proviene dal Parco Zanardi e attraversa via Caravaggio



Vicolo Baldo Sauro nella zona dell’Ex Galoppatoio

1.1.2 ZONA MUNICIPIO

Nel 2004 in occasione della realizzazione del nuovo Municipio, il Comune di Casalecchio ha realizzato
un ponte pedonale per collegare le due sponde del flume Reno, dalla zona di via del Canale alla zona di via
dei Mille. Da qui, percorrendo via Ugo Bassi, & possibile raggiungere la pista ciclopedonale che porta, in sede
propria, al quartiere Meridiana. Per questo il PGTU prevede di modificare la circolazione di via Ugo Bassi in

modo da ricavare anche in questa strada, un tratto di pista ciclabile in sede propria.

Il ponte pedonale “della Pace” sul fiume Reno

1.1.3 ZONA MERIDIANA
La zona Meridiana & stata realizzata negli anni ’90 con una logica moderna, il percorsi pedonali e cicla-
bili sono in sede propria e attraversano parchi e giardini. Da qui, attraverso il ponte sulla via del Lavoro e sulla

ferrovia Bologna-Vignola si raggiunge la stazione Ceretolo.



Il sottopassaggio pedonale e ciclabile tra la zona Meridiana e la stazione Ceretolo

1.1.4 ZONA CERETOLO

Recentemente, con i lavori di allargamento dell’autostrada Al, di fianco al ponte ferroviario € stato rea-
lizzato anche il collegamento pedonale e ciclabile che ha messo in connessione Ceretolo alla stazione tramite
un percorso pedonale che arriva fino a via del Carso, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria oggi di-
smessa. Arrivati a questo punto, il percorso in sede propria finisce. Per proseguire verso Zola € necessario

raggiungere via Sabotino passando per via Bazzanese.

Il passaggio pedonale tra la stazione Ceretolo e via del Carso



La via Bazzanese tra via del Carso e via Sabotino

Via Sabotino: l'inizio del percorso pedonale e ciclabile verso Zola Predosa

1.2 |l progetto

Il progetto prevede di mettere in connessione via del Carso e via Sabotino realizzando un percorso pe-
donale e ciclabile a lato della linea ferroviaria sfruttando il pit possibile zone gia pavimentate e carrabili. Buo-
na parte delle aree interessate dal progetto sono di proprieta privata per cui € necessario predisporre la prati-
ca di espropriazione per pubblica utilita.

Come si pud vedere dal’immagine sottostante I'intervento & suddiviso in tre parti:

A. riqualificazione della carreggiata di via del Carso

B. realizzazione pista ciclopedonale;

C. realizzazione platea rialzata in via Sabotino.



1.2.1 RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA DI VIA DEL CARSO

Oggi per raggiungere i numeri civici 5, 7 e 9 di via del Carso & necessario transitare su un tratto di stra-
da privato, senza uscita e in cattive condizioni di manutenzione, dotato di marciapiede solo in un breve tratto e
privo di impianto di illuminazione. Il progetto prevede di acquisire al patrimonio pubblico questo tratto di strada
concludendo le opere di urbanizzazione: completamento del marciapiede, realizzazione dell'impianto di illumi-
nazione pubblica, realizzazione dell'impianto di raccolta delle acque piovane e nuova pavimentazione in asfal-
to. Verso la fine della strada & presente un’area verde che sara utilizzata per collegare via del Carso al nuovo

tratto di percorso pedonale e ciclabile da realizzare di fianco alla ferrovia.

1.2.2 PISTA CICLOPEDONALE

A partire dal nuovo giardino pubblico, sulla sommita della scarpata ferroviaria, sara allestita una pista
ciclopedonale di tipo promiscuo. Per realizzarla € necessario provvedere all’espropriazione per pubblica utilita
di un’area larga circa 3 m per una lunghezza di 150 m. Anche questo tratto di pista ciclopedonale sara realiz-

zato in asfalto e sara dotato di impianto di illuminazione pubblica.

Ferovia Percorso pedonale e cllcable Proprieté privata

Opera di rinforzo
con paliin legno

a6

3:00

SEZAA




1.2.3 REALIZZAZIONE PLATEA RIALZATA IN VIA SABOTINO

Via Sabotino & una strada locale senza uscita, molto larga dotata di parcheggi e marciapiede. Per limi-
tare i costi di realizzazione del progetto, ed evitare di impermeabilizzare ulteriore suolo inutiimente, la carreg-
giata esistente sara riqualificata in modo da ricavare un tratto di percorso pedonale e ciclabile in sede propria
fino alla connessione con la pista ciclopedonale del parco Fabbreria verso Zola Predosa. L'intervento consiste
nella realizzazione di una platea rialzata che avra il duplice scopo di collegare i marciapiedi alla pista ciclabile

e sara un elemento di dissuasione della velocita per gli autoveicoli.

1.2.4 VINCOLI
In deroga all’art.49 del DPR 753/80 il Settore tecnico ferroviario della Regione Emilia Romagna, con de-
termina DPG/2017/10589 del 26/06/2017 del ha autorizzato I'intervento in progetto con le seguenti prescri-

zioni tecniche:

a) 1'illuminazione del percorso| ciclopedonale dovra essere
orientata in modo da no arrecare disturbo alla
circolazione ferroviaria;

b) la recinzione 1lungo tutto | i1 ©percorsc ciclopedonale
prospicente la linea ferrovipria dovra essere rifatto e
dovra essere di tipo pesante;

c) lungo tutto il percorso ciclopedonale prospicente la linea
ferroviaria dovranno essere |abbattute le alberature ed
eliminati gli arbusti ed 1 ceaspugli presenti tra la pista
ciclabile ed il binario;



Quadro economico

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni

A misura € 242.000,00
A corpo

In economia

A: Somma € 242.000,00|
B) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza inclusi nei prezzi unitari

A misura € 7.500,00|
A corpo

In economia

B: Somma € 7.500,00
C) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza Speciali non inclusi nei prezzi unitari

A misura

A corpo

In economia

C: Somma

Totale costi sicurezza € 7.500,00
Totale importo lavori con sicurezza € 242 000,00
Totale lavori soggetti a ribasso € 234.500,00]
D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

d1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto ed imprevisti (max 10%) (ONERI COMPRESI) € 27.040,00,
d2) Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, scavi archeologici, monitoraggio ambientale € 2.500,00
d3) Allacciamenti e pubblici servizi

d4) Oneri diretti ed indiretti, utili del concessionario dell'opera

d5) Tassa gare a favore dell'autorita di Vigilanza sui contratti, servizi e fomiture € 225,00
d6) Acquisizione aree o immobili € 5.000,00
d7) Accantonamento per variazione prezzi art. 106 D. Lgs 50/2016 € 12.000,00|
d8) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento dell

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di € 4.000,00|
esecuzione, assistenza giomaliera e contabilita, accatastamenti, assicurazione dei dipendenti

d9) Spese per attivita di consulenza o di supporto

d10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (ONERI COMPRESI)

d11) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (ex art. 92 DLgs 163/2006) 80%

d11bis) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (ex art. 92 DLgs 163/2006) 20%

d12) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

d‘IS)_S_pese_ per accer‘[amepti di Iabc_)ratorio € veriﬂch_e tecnic_hc—; _previste dal capitolato speciale d'appalto, collaude tecnico] €3.500.00
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici '
d14) inarcassa e altre casse previdenziali 4 % € 300,00
d15) IVA su spese tecniche (22%) €1.716,00
d16) IVA 22 % sui lavori € 53.240,00|
D: Somma € 109.521,00)
TOTALE € 351.521,00|




