A ———

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

AREA TECNICA SETTORE DIFESA MONTANA:
PROGETTAZIONE E STUDI

UNIONE COMUNI VALLI RENO

Rénanad

LAVINO SAMOGGIA

V

Unione Comuni Valli
Reno Lavino Samoggia

PROGETTO P.1220

Consorzio della Bonifica Renana - Unione Comuni Valli Reno Lavino Samoggia
Intervento finanziato dal FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n.75 del 07/08/2017

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PENDICI IN LOCALITA
CALDERINO NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

Denominazione:

PERCENTUALE DI
MANODOPERA

QUADRO INCIDENZA

Elaborato:

D7

IL PROGETTISTA
I&A Idraulica & Ambiente SRL
ing. Giacomo Furlani

Revisione: N° progetto: FLU4040018
n° del oggetto Data: 14/10/2019
01 o Nome file:  D3_computo_metrico.pdf
02 Y




Comune di Monte San Pietro (BO)
Provincia di Bologna

OGGETTO:

COMMITTENTE:

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PENDICI IN LOCALITA
CALDERINO

PROGETTO ESECUTIVO

Unione Comuni Valli Reno Lavino Samoggia

IL TECNICO
Ing. Giacomo Furlani

pag. 1



http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Micropali, comungue inclinati, atraverso terreni di quasiasi natura e consistenza,
A02.17.135.b|nonché attraverso trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante
trivellazio ... ametro esterno di 140/190 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso
le vavole predisposte sui tubi dell'armatura
SOMMANO m 72,00 64,69 4'657,68 1'956,23| 42,000
2 Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal cacolo, in
A02.17.136 |acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, congiunti amezzo di gppositi m
.. oratorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e quant'atro occorra per
dare il lavoro finito aregola darte
SOMMANO kg,  1°080,00 1,36 1'468,80 44,06/ 3,000
3 Ancoraggi autoperforanti tipo Sirive fino alunghezza massima di 6 m, eseguiti in terreni
A02.19.144.a|di qualsiasi natura e consistenza, siain orizzontale che inclinati. L'armatura dell‘autop ...
- er dare il lavoro aregola d'arte secondo le disposizioni della DL: diametro 28/16int. mm
mod con carico di rottura di 23 t.
SOMMANOmM|  1292,45 49,39 63'834,11 25'533,64| 40,000
4 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenzal
A03.03.019.a|caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe
di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm?)
SOMMANO m3 4,82 118,63 571,80 120,08| 21,000
5 Casseforme rette o0 centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.04.053.a| compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'dtezza
di 4 mda... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo: per plinti di fondazione
SOMMANO nm2 28,91 21,35 617,23 456,75 74,000
6 Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.h| misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 40 mm
SOMMANO kg 430,20 1,19 511,94 209,89, 41,000
7 Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,
A23.01.001.e| UPN, angolari, piatti compresi: eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
ta... di trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR -
classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
SOMMANO kg 318,24 3,10 986,54 513,00/ 52,000
8 Resalizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante
B02.05.076.a|formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profonditafino a 80 cm, eseguiti con
trapano aro ... arapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito aregolad'arte: diametro fino a16 mm
SOMMANO m 26,00 23,39 608,14 316,23| 52,000
9 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI
C02.06.049.e EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottural
kN/70 mm, ... ecertificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro,
rinfianco e massetto in cls: diametro 80 cm
SOMMANO m 2,00 154,63 309,26 24,74| 8,000
10 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con
C02.07.076.h|botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper
... latura della condotta e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola darte:
dimensioni interne 150x150x150 cm
SOMMANO cad 1,00 839,38 839,38 243,42| 29,000
11 Scavo di shancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto
C04.02.003 |lateramente ameno da un fronte, in terreni di quasiasi natura e consistenza, per
I'imposta ... lavoro e reinterro in base ale disposizioni della D.L. e quant'atro occorra
per dareil lavoro finito aregoladarte.
SOMMANO m? 301352 3,15 9492,59 1'328,96| 14,000
12 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per
A RIPORTARE 83'897,47 30'747,00
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 83'897,47 307747,00
C04.03.004.a|impianto di opere darte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina,
c ... 0 aregoladarte per scavi fino ala profondita di 1,50 m da piano di campagna €
regolarizzati, se necessario, a mano
SOMMANO m3 469,88 2,72 1'278,07 421,76 33,000
13 Formazione di difesain pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese
C04.18.062 |esistenti da smontare o rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o
d ... so delle parti in elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il
lavoro finito aregola d'arte.
SOMMANO m? 60,00 15,30 918,00 321,30, 35,000
14 Resalizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate , mediante posa di geogriglia
C04.20.064.a risvoltata per formare strati di spessore max di 1 m, comprese eventuali legature trai fog
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: compattazione eseguita con mezzi
meccanici adibiti amovimento terra
SOMMANO m3|  4°965,02 6,29 31'229,98 10'305,89| 33,000
15 Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in vistainclinato rinverdibile con
C04.20.067.a| elementi di armatura planari orizzontali realizzati in rete metdlica a doppia torsione, ...
fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi
derivanti darelazioni di calcolo.
SOMMANO m? 300,90 117,05 35220,35 10'918,31| 31,000
16 Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a
C04.21.069.c bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente rigidezza anulare
maggiore o ... ipo di collegamento e quant'atro occorra per dare il lavoro finito a regola
darte: diametro nominale interno di 138 mm
SOMMANO m 678,70 8,67 5884,33 764,97| 13,000
17 Geocomposito filtro/drenante per sottofondi costituito da una geostuoia tridimensionale
C04.21.075.b | accoppiata a due geotessili non tessuti, aventi resistenza atrazione longitudinal e non infe,
... orbido a minimo 100 kPa e gradiente idraulico i =1 (EN 1SO 12958) di: spessore
geocompoasito a 2 kPanon inferiore a8 mm
SOMMANO m?|  2540,00 10,88 27°635,20 3'868,93| 14,000
18 Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nominae a rottura per trazione pari a
C04.28.125 1800 N/mm?, fornite e postein opera compresi relativi morsetti, radance, tenditori dispo
... egli incroci mediante morsetti a vite, messa in tensione e quant'altro occorra per dare
il lavorofinito aregola d'arte
SOMMANOKkg|  2'699,86 12,24 33'046,29 14'540,37| 44,000
19 Geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale,
C04.31.136 | certificata CE e conforme dle "Linee guida per la redazione di Capitolati per I'impiego
di rete ... rico, diametro finale di 8 mm. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra
il geocomposito e la successiva semina.
SOMMANO m?|  4°268,37 20,15 86°007,66 9'460,84| 11,000
20 Geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia tridimensionale di aggrappo
C04.31.137 |redlizzata da filamenti polimerici e da un geotessuto di rinforzo. La geostuoia e il
geotessuto ... collocazione a regola d'arte. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale
soprail geocomposito e la successiva semina.
SOMMANO m?|  2'650,00 15,73 41'684,50 5°835,83| 14,000
21 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di
C04.35.182.b| origine naturae, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi
inra... lioratrici del terreno e quantaltro occorra per dareil lavoro finito a regola d'arte:
per cantieri in luoghi disagiati
SOMMANO m?|  6°328,88 0,85 5°379,55 1'506,27| 28,000
22 Palizzata in legname con talee, costituita da pali di castagno della lunghezza di 1,5 m e
C04.37.206 |diametro 20 cm, infissi nel terreno per una profondita di 1 m ed emergenti per 50 cm,
dla ... ie autoctone per la ricostituzione floristico ambientale e quant'atro occorra per
dare il lavorofinito aregola darte
SOMMANO m 150,00 24,99 3748,50 1'611,86| 43,000
23 Formazione pista di accesso a cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente
F01.02.002- |compattati. E' compresa la formazione dell'accesso dalla viabilita comunale al'area di
mod cantiere, ... a dei lavori e l'eventuale smobilizzo rimozione e ripristino dei luoghi
secondo le disposizioni dell'Ente e dellaD.L..
SOMMANO m3 371,25 25,00 9'281,25 371250/ 40,000
A RIPORTARE 365211,15 94°015,83
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 365211,15 94°015,83
24 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacita di 6
F01.06.014 |m3. Nolo per tuttaladurata del cantiere
SOMMANO cad 2,00 10,60 21,20 8,48 40,000
25 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e
F01.08.018.a | copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen
... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x atezza: 240 x 270 x 240
cm - per i primi 30 giorni lavorativi
SOMMANO cad 1,00 199,60 199,60 93,81 47,000
26 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e
F01.08.018.b | copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen
larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto a sottoarticolo a)
SOMMANO cad 3,00 36,80 110,40 55,20/ 50,000
27 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato redlizzato in polietilene lineare
F01.08.026.a |stabilizzato ai raggi UV o dtro materide idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire |
..., pulizia, espurgo settimanae e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:
per i primi 30 giorni lavorativi
SOMMANO cad 2,00 160,00 320,00 140,80 44,000
28 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato redlizzato in polietilene lineare
F01.08.026.b |stabilizzato ai raggi UV o dtro materide idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire |
... & espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per
ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
SOMMANO cad 6,00 110,00 660,00 323,40, 49,000
29 Recinzione per opere di difesa del suolo redlizzata con rete in plastica stampata
F01.09.033 |sostenuta daferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno adistanza di 1 m, compreso
il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini
che si rendessero necessari
SOMMANO m? 50,00 5,00 250,00 92,50/ 37,000
30 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti
F01.09.034.a |verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte
... €ssi, larimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per il primo mese
SOMMANO cad 3,00 43,80 131,40 51,25/ 39,000
31 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti
F01.09.034.b |verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte
... he alavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo
per ogni mese successivo a primo
SOMMANO cad 9,00 9,90 89,10 17,82/ 20,000
32 Segnali straddi, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati
F01.11.059.a |nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ...
rimozione ed ogni atro onere per dare il lavoro finito a regola darte: per il primo mese
lavorativo o frazione di
SOMMANO cad 3,00 15,40 46,20 12,01 26,000
33 Segnali straddi, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati
F01.11.059.b |nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ...
ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione,
di successivo a primo
SOMMANO cad 9,00 3,50 31,50 8,19| 26,000
34 Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenzide o a semplice
F01.11.090.a |lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro
230 mm po ... condo il numero dei fari ed il tipo di lampada fari con lampada alogena,
costo di utilizzo mensile: impianto con 4 fari
SOMMANO cad 4,00 58,84 235,36 58,84| 25,000
35 Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10
F01.15.104.c |cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi
- metallici a... o sistemi di fissaggi fissi: montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli
mod o ponteggi (fino ad un'dtezzadi 5,4 m)
SOMMANO n 19,80 4,63 91,67 66,01| 72,000
A RIPORTARE 367°397,58 94°944,14
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 367°397,58 94'944,14
36 Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesadel suolo, esterno di facciata o interno,
F01.18.126.a |per atezze fino a 20 m, conforme ale norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a ter
... Il prezzo & ametro quadrato in proiezione verticale di facciata: per i primi 30 giorni
lavorativi di impiego o frazione
SOMMANO m? 13,20 12,90 170,28 103,87| 61,000
37 Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesadel suolo, esterno di facciata o interno,
F01.18.126.b |per atezze fino a 20 m, conforme ale norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a ter
... iezione verticale di facciata: sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni
lavorativi di impiego o suafrazione
SOMMANO m? 109,08 1,40 152,71 93,15/ 61,000
38 Dumper rigido da 35000 kg.
N04.02.003.a SOMMANO ora 52,00 121,26 6°305,52 945,83/ 15,000
39 Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni oradi effettivo
N04.02.006.a|esercizio pesoda13al7,9t
SOMMANO ora 104,00 54,66 5684,64 852,70, 15,000
40 Attrezzatura di sollevamento per larimozione di massi instabili od altro, costituita da
N04.12.036 |centralinaidraulica, martinetto idraulico e verricelli, per ogni oradi effettivo esercizio
SOMMANO ora 104,00 9,52 990,08 148,51| 15,000
41 Ricerca e localizzazione superficiale di mine, ordigni ed atri manufatti bellici e bonifica
sic-001 delle aree mediante ricercadi eventuali ordigni esplosivi, eseguita datecnici special ...
1,00 dal piano campagna, per il primo strato e per gli strati successivi a primo a secondal
dellaprofondita di scavo .
SOMMANO m2| 10°002,05 0,50 5001,03 2'500,51| 50,000
12 Attivitadi presidio h24 (giorni festivi compresi) per tuttala duratadei lavori in
sic-002 occasione dell'emissione dei ballettini regionali emessi dalla protezione civile per I'area
di ... mprese le maestranze i mezzi d'opera e quant'atro necessario a fine di mitigare
I'esposizione a rischio di criticita.
SOMMANO cad 1,00 4'506,81 4'506,81 2'253,41| 50,000
Parziale LAVORI A MISURA eurg 390°208,65 101'842,12| 26,099
TOTALE euro 3907208,65 101'842,12| 26,099

Il Tecnico
Ing. Giacomo Furlani

A RIPORTARE
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