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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza,
A02.17.135.b nonché attraverso trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante

trivellazio ... ametro esterno di 140/190 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso
le valvole predisposte sui tubi dell'armatura

SOMMANO m 72,00 64,69 4´657,68 1´956,23 42,000

2 Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in
A02.17.136 acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi m

... oratorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO kg 1´080,00 1,36 1´468,80 44,06 3,000

3 Ancoraggi autoperforanti tipo Sirive fino a lunghezza massima di 6 m, eseguiti in terreni
A02.19.144.a di qualsiasi natura e consistenza, sia in orizzontale che inclinati. L'armatura dell'autop ...
- er dare il lavoro a regola d'arte secondo le disposizioni della DL: diametro 28/16int. mm
mod con carico di rottura di 23 t.

SOMMANO m 1´292,45 49,39 63´834,11 25´533,64 40,000

4 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.03.019.a caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe
di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)

SOMMANO m³ 4,82 118,63 571,80 120,08 21,000

5 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.04.053.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza

di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo: per plinti di fondazione

SOMMANO m² 28,91 21,35 617,23 456,75 74,000

6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.05.058.h misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 40 mm

SOMMANO kg 430,20 1,19 511,94 209,89 41,000

7 Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,
A23.01.001.e UPN, angolari, piatti compresi: eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,

ta ... ali trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR -
classe di esecuzione EXC1 o EXC2

SOMMANO kg 318,24 3,10 986,54 513,00 52,000

8 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante
B02.05.076.a formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con

trapano a ro ... a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte: diametro fino a 16 mm

SOMMANO m 26,00 23,39 608,14 316,23 52,000

9 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI
C02.06.049.e EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura

kN/70 mm,  ... e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro,
rinfianco e massetto in cls: diametro 80 cm

SOMMANO m 2,00 154,63 309,26 24,74 8,000

10 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con
C02.07.076.h botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper

... latura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 150x150x150 cm

SOMMANO cad 1,00 839,38 839,38 243,42 29,000

11 Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto
C04.02.003 lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per

l'imposta  ... lavoro e reinterro in base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m³ 3´013,52 3,15 9´492,59 1´328,96 14,000

12 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per

COMMITTENTE: Unione Comuni Valli Reno Lavino Samoggia
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C04.03.004.a impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina,
c ... o a regola d'arte: per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e
regolarizzati, se necessario, a mano

SOMMANO m³ 469,88 2,72 1´278,07 421,76 33,000

13 Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese
C04.18.062 esistenti da smontare o rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o

d ... so delle parti in elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m³ 60,00 15,30 918,00 321,30 35,000

14 Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate , mediante posa di geogriglia
C04.20.064.a risvoltata per formare strati di spessore max di 1 m, comprese eventuali legature tra i fog

...  occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: compattazione eseguita con mezzi
meccanici adibiti a movimento terra

SOMMANO m³ 4´965,02 6,29 31´229,98 10´305,89 33,000

15 Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in vista inclinato rinverdibile con
C04.20.067.a elementi di armatura planari orizzontali realizzati in rete metallica a doppia torsione, ...

fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi
derivanti da relazioni di calcolo.

SOMMANO m² 300,90 117,05 35´220,35 10´918,31 31,000

16 Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a
C04.21.069.c bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente rigidezza anulare

maggiore o  ... ipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: diametro nominale interno di 138 mm

SOMMANO m 678,70 8,67 5´884,33 764,97 13,000

17 Geocomposito filtro/drenante per sottofondi costituito da una geostuoia tridimensionale
C04.21.075.b accoppiata a due geotessili non tessuti, aventi resistenza a trazione longitudinale non infe

... orbido a minimo 100 kPa e gradiente idraulico i =1 (EN ISO 12958) di: spessore
geocomposito a 2 kPa non inferiore a 8 mm

SOMMANO m² 2´540,00 10,88 27´635,20 3´868,93 14,000

18 Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nominale a rottura per trazione pari a
C04.28.125 1800 N/mm², fornite e poste in opera compresi relativi morsetti, radance, tenditori dispo

... egli incroci mediante morsetti a vite, messa in tensione e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO kg 2´699,86 12,24 33´046,29 14´540,37 44,000

19 Geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale,
C04.31.136 certificata CE e conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego

di rete ... rico, diametro finale di 8 mm. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra
il geocomposito e la successiva semina.

SOMMANO m² 4´268,37 20,15 86´007,66 9´460,84 11,000

20 Geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia tridimensionale di aggrappo
C04.31.137 realizzata da filamenti polimerici e da un geotessuto di rinforzo. La geostuoia e il

geotessuto  ...  collocazione a regola d'arte. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale
sopra il geocomposito e la successiva semina.

SOMMANO m² 2´650,00 15,73 41´684,50 5´835,83 14,000

21 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di
C04.35.182.b origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi

in ra ... lioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per cantieri in luoghi disagiati

SOMMANO m² 6´328,88 0,85 5´379,55 1´506,27 28,000

22 Palizzata in legname con talee, costituita da pali di castagno della lunghezza di 1,5 m e
C04.37.206 diametro 20 cm, infissi nel terreno per una profondità di 1 m ed emergenti per 50 cm,

alla ... ie autoctone per la ricostituzione floristico ambientale e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m 150,00 24,99 3´748,50 1´611,86 43,000

23 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente
F01.02.002- compattati. E' compresa la formazione dell'accesso dalla viabilità comunale all'area di
mod cantiere, ... a dei lavori e l'eventuale smobilizzo  rimozione e ripristino dei luoghi

secondo le disposizioni dell'Ente e della D.L..
SOMMANO m³ 371,25 25,00 9´281,25 3´712,50 40,000

COMMITTENTE: Unione Comuni Valli Reno Lavino Samoggia
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24 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 6
F01.06.014 m³. Nolo per tutta la durata del cantiere

SOMMANO cad 2,00 10,60 21,20 8,48 40,000

25 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e
F01.08.018.a copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen

... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240
cm - per i primi 30 giorni lavorativi

SOMMANO cad 1,00 199,60 199,60 93,81 47,000

26 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e
F01.08.018.b copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen

...  larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)

SOMMANO cad 3,00 36,80 110,40 55,20 50,000

27 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare
F01.08.026.a stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l

... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:
per i primi 30 giorni lavorativi

SOMMANO cad 2,00 160,00 320,00 140,80 44,000

28 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare
F01.08.026.b stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l

... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per
ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

SOMMANO cad 6,00 110,00 660,00 323,40 49,000

29 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata
F01.09.033 sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso

il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini
che si rendessero necessari

SOMMANO m² 50,00 5,00 250,00 92,50 37,000

30 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti
F01.09.034.a verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte

... essi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per il primo mese

SOMMANO cad 3,00 43,80 131,40 51,25 39,000

31 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti
F01.09.034.b verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte

... ne a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo
per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 9,00 9,90 89,10 17,82 20,000

32 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati
F01.11.059.a nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ...

rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese
lavorativo o frazione di esso

SOMMANO cad 3,00 15,40 46,20 12,01 26,000

33 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati
F01.11.059.b nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ...

ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione
di esso successivo al primo

SOMMANO cad 9,00 3,50 31,50 8,19 26,000

34 Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice
F01.11.090.a lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro

230 mm po ... condo il numero dei fari ed il tipo di lampada: fari con lampada alogena,
costo di utilizzo mensile: impianto con 4 fari

SOMMANO cad 4,00 58,84 235,36 58,84 25,000

35 Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10
F01.15.104.c cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi
- metallici a ... o sistemi di fissaggi fissi: montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli
mod o ponteggi (fino ad un'altezza di 5,4 m)

SOMMANO m² 19,80 4,63 91,67 66,01 72,000

COMMITTENTE: Unione Comuni Valli Reno Lavino Samoggia

A   R I P O R T A R E 367´397,58 94´944,14



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 367´397,58 94´944,14

36 Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, esterno di facciata o interno,
F01.18.126.a per altezze fino a 20 m, conforme alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a ter

... Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata: per i primi 30 giorni
lavorativi di impiego o frazione

SOMMANO m² 13,20 12,90 170,28 103,87 61,000

37 Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, esterno di facciata o interno,
F01.18.126.b per altezze fino a 20 m, conforme alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a ter

... iezione verticale di facciata: sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni
lavorativi di impiego o sua frazione

SOMMANO m² 109,08 1,40 152,71 93,15 61,000

38 Dumper rigido da 35000 kg.
N04.02.003.a SOMMANO ora 52,00 121,26 6´305,52 945,83 15,000

39 Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
N04.02.006.a esercizio peso da 13 a 17,9 t

SOMMANO ora 104,00 54,66 5´684,64 852,70 15,000

40 Attrezzatura di sollevamento per la rimozione di massi instabili od altro, costituita da
N04.12.036 centralina idraulica, martinetto idraulico e verricelli, per ogni ora di effettivo esercizio

SOMMANO ora 104,00 9,52 990,08 148,51 15,000

41 Ricerca e localizzazione superficiale di mine, ordigni ed altri manufatti bellici e bonifica
sic-001 delle aree mediante ricerca di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici special ...

1,00 dal piano campagna, per il primo strato e per gli strati successivi al primo a seconda
della profondità di scavo .

SOMMANO m2 10´002,05 0,50 5´001,03 2´500,51 50,000

42 Attività di presidio h24 (giorni festivi compresi) per tutta la durata dei lavori in
sic-002 occasione dell'emissione dei bollettini regionali emessi dalla protezione civile per l'area

di  ... mprese le maestranze i mezzi d'opera e quant'altro necessario al fine di mitigare
l'esposizione al rischio di criticità.

1,00 4´506,81 4´506,81 2´253,41 50,000      SOMMANO cad 

Parziale LAVORI A MISURA euro 390´208,65 101´842,12 26,099

T O T A L E   euro 390´208,65 101´842,12 26,099

Il Tecnico
Ing. Giacomo Furlani
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