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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art 1. Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture finalizzati alladeguamento idraulico
del Rio Verde nel tratto a monte della ex S.S. Porrettana, in Comune di Sasso Marconi — Bologna.

Il tutto ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, e delle altre vigenti normative in materia di lavori
pubblici.

Il tutto come puntualmente definito e meglio precisato nel presente capitolato e negli altri elaborati di
progetto.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, finite in ogni parte e risultare atte allo scopo a cui
sono destinate.

Art 2. Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara €& definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a +b)

Importo Oneri per TOTALE
esecuzione lavori| Ilattuazione dei
piani di sicurezza

1 |A misura € 249.662,21 € 0,00 € 249.662,21
2 |A corpo € 20.600,00 € 18.279,90 € 38.879,90
1+2 (IMPORTO TOTALE € 270.262,21 € 18.279,90 € 288.542,11

2. Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiu-
dicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, colonna a), aumentato dellimporto
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .

3. Siprecisa che gli oneri della sicurezza sono stati determinati a seguito di stima analitica e sono riferi-
bili a specifiche esigenze di cantiere (particolari apprestamenti, opere provvisionali, attrezzature, me-
todologie lavorative legati al particolare sviluppo del cantiere), con esclusione dei costi diretti compre-
si nelle spese generali dell’appaltatore e gia considerati nella formulazione dei prezzi unitari. In tali
oneri sono compresi I'impiego di ponteggi, di imbracature di sicurezza, gli oneri per 'allestimento del
cantiere, per le opere provvisionali di vario genere, la segnaletica, 'adeguamento e la manutenzione
delle macchine operatrici, per 'organizzazione della sicurezza, gli allacciamenti idro-elettrici, per le pi-
ste di cantiere, gli aggottamenti e i controlli sanitari.

Art 3. Descrizione delle opere

Gli interventi hanno come finalita la messa in sicurezza e I'adeguamento idraulico del Rio Verde e
prevedono in via prioritaria la demolizione di due ponti carrabili e la realizzazione di un nuovo
attraversamento dalle caratteristiche geometriche adeguate al passaggio delle piene duecentennali.

Si riportano i principali elementi progettuali oggetto di realizzazione:

A. DEMOLIZIONI PONTI

Si prevede la demolizione dei due ponticelli carrabili esistenti lungo il tratto iniziale di via Mongardino ed il
successivo ripristino della sezione di deflusso del Rio con geometria trapezoidale; nel dettaglio i ponticelli da
demolire sono quello tra la S.P.74 “Mongardino” e il terreno censito al Foglio 60 mappale 22 e quello tra il
terreno censito al Foglio 46 mappale 96 e il terreno censito al Foglio 60 mappale 402.

B. REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ATTRAVERSAMENTO

In sostituzione dei due attraversamenti demoliti sara realizzato un nuovo ponte carrabile tra la S.P.74
“Mongardino” e la strada comunale Via Rio Verde, tra il terreno censito al Foglio 46 mappale 96 e il terreno
censito al Foglio 60 mappale 403; il nuovo ponte avra una luce netta di 8,40 m e una larghezza complessiva
di 7,60 m in grado di garantire una larghezza della carreggiata di 5,40 m e un passaggio pedonale sul lato di
valle della larghezza netta di 1,30 m.
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La struttura appoggera su spalle in c.a. a loro volta sostenute da un sistema di pali del diametro 50 cm; le
protezioni laterali del ponte saranno garantite nella parte inferiore da muretti in c.a. di altezza pari a circa 70
cm e nella parte superiore da parapetti metallici di altezza 40 cm inclinati verso l'interno del ponte.

Il passaggio pedonale sara costituito da una passerella metallica ancorata al bordo esterno dell'impalcato,
protetta nella porzione di valle da un parapetto metallico.

Sara inoltre realizzato un sistema di illuminazione segnapasso integrato alla sovrastruttura in corrispondenza
dei muretti di bordo ponte.

All'interno dell'impalcato saranno inoltre predisposti i cavidotti necessari ai collegamenti dei vari sottoservizi
(rete gas, acqua) tra le opposte sponde.

Per i dettagli costruttivi si rimanda alla relazione specialistica e agli elaborati grafici redatti dall'ing. Sandro
Piccini all'interno del progetto strutturale (elaborato n.2.1).

C. SISTEMAZIONI IDRAULICHE

Si prevede la risagomatura del Rio Verde per un tratto di circa 200 metri a monte di Via Porrettana e la
realizzazione di scogliere di pietrame a protezione dell'alveo e delle sponde in corrispondenza del nuovo
ponte in progetto, per una lunghezza complessiva di circa 30 metri.

D. INTERVENTI SULLA VIABILITA'

Al fine di raccordare il nuovo ponte con la viabilita esistente in destra idrografica saranno realizzati i seguenti
collegamenti del Rio:

1. nuovo tratto di viabilita parallela al Rio Verde, che permettera l'accesso alle aree precedentemente
collegate con il ponte in via di demolizione che collega la la SP 74 e il terreno censito al Foglio 60 mappale
22: (civici via Mongardino 7, 9, 11)

Il nuovo tracciato avra una lunghezza complessiva di circa 100 metri e una larghezza di quattro metri, oltre
alle banchine laterali in terra della larghezza di 50 cm su ciascun lato; la fondazione stradale sara realizzata
sul terreno precedentemente livellato e compattato, da uno strato di 30 cm di materiale arido, il sottofondo
sara costituito da uno strato di 15 cm di misto granulometrico stabilizzato sul quale sara posato in opera il
conglomerato bituminoso tipo binder dello spessore di 8 cm con soprastante tappetino di usura dello
spessore 3 cm.

La cunetta stradale sara realizzata nel bordo di monte in modo da raccogliere anche le acque di versante,
che saranno recapitate nel Rio Verde attraverso un condotto del diametro 40 cm ubicato nei pressi del nuovo
ponte.

Il profilo trasversale della strada sara sagomato a schiena d'asino in modo da scolare le acque piovane in
parte nella cunetta di monte ed in parte nel Rio Verde.

Si evidenzia che gli scavi e i riporti di terreno necessari alla realizzazione di questo nuovo tracciato avranno
una profondita inferiore a 50 cm.

2. collegamento con via Rio Verde:

Il collegamento con via Rio Verde, della lunghezza di circa 30 metri sara realizzato mediante conglomerato
bituminoso tipo binder (spess. 8 cm) e tappetino di usura (spess. 3 cm) per una larghezza di 5 metri ed andra
a raccordarsi con la viabilita esistente avente una larghezza di circa 3 metri.

3. collegamento con l'area cotrtiliva del fabbricato esistente nel terreno censito al Foglio 60 mappale 402
(civici via Mongardino 5/1, 5/2, 5/3):

Si prevede la realizzazione un accesso della lunghezza di circa 23 metri e larghezza 3,25 m; la parte
terminale della lunghezza di circa 13 metri che si sviluppa in adiacenza alla sponda del Rio Verde sara
realizzata su una platea in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata dello spessore di circa 20 cm, al fine di
una migliore distribuzione dei carichi a presidio della sponda stessa.

Sul lato est del tratto stradale di cui al punto 2 e a margine della viabilita di cui al punto 3, lungo il perimetro
della proprieta sara posato un condotto in pead @200 mm che raccogliera le acque stradali attraverso una
canaletta con griglia e due pozzetti con griglia per il successivo scarico in destra idrografica del Rio Verde in
corrispondenza della scogliera di pietrame prevista a valle del nuovo ponte.

4. adeguamento altimetrico del tracciato di via Mongardino per il raccordo al nuovo ponte
A fine di un corretto raccordo tra la S.P. 70 “Mongardino” ed il nuovo ponte, in sinistra idrografica, sara

necessario modificare la livelletta stradale elevando gradualmente il piano viabile fino ad una quota massima
di circa 50 cm; per questo sara effettuato un intervento di ricarico con inerti, previa fresatura del fondo,
sviluppato su una lunghezza complessiva di circa 90 metri. Il piano viabile sara infine completato mediante
posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder dello spessore di 8 cm con soprastante tappetino di
usura dello spessore 3 cm, avendo cura di sagomare il profilo trasversale con modesta pendenza (1%) verso
la cunetta di monte.

Questa lavorazione non modifichera la larghezza attuale della carreggiata stradale, che misura circa 5 metri.
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Sara inoltre prolungata fino al nuovo ponte la barriera di sicurezza per bordo laterale esistente sul ciglio di
sponda del Rio Verde.

E. OPERE DI COMPLETAMENTO

A completamento dei lavori sopra descritti saranno effettuate le seguenti opere accessorie:

1. predisposizione di cavidotti e pozzetti necessari a futuri collegamenti di sottoservizi sovrapassanti il Rio
Verde, da alloggiare sotto I'impalcato del nuovo ponte;

2. predisposizione dei cavidotti e dei pozzetti necessari al collegamento della rete elettrica al nuovo ponte e al
cablaggio dell'impianto di iluminazione segnapasso all'interno dei muri di bordo ponte;

F. LAVORI PROPEDEUTICI PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
ACCESSI ALLE PROPRIETA’ PRIVATE- Via Mongardino 5/1, 5/2, 5/3

Preliminarmente alla realizzazione dei lavori in appalto descritti in precedenza dovranno essere realizzati una
serie di interventi propedeutici alla risoluzione delle interferenze relative all’acquisizione di alcune aree private
e all'accesso alle proprieta private dei civici 5/1, 5/2, 5/3 di Via Mongardino:

1. interventi vari di demolizione e ripristini allinterno delle aree private oggetto di acquisizione in
corrispondenza del mappale 402 Foglio 60 (civico via Mongardino 5/3), consistenti in spostamenti della
recinzione e dei muretti di confine, nonché delle siepi e dei marciapiedi, secondo le modalita concordate tra
I'’Amministrazione comunale e la proprieta e realizzazione di un sistema di scarico delle acque piovane al
margine dell’area in oggetto, come descritto al punto D;

2. predisposizione di un nuovo armadietto per lo spostamento dei contatori ENEL, ricerca dei percorsi dei
cavidotti e predisposizione dei relativi collegamenti all'interno delle aree oggetto di acquisizione - civici 5/1,
5/2, 5/3 di via Mongardino;

3. predisposizione dei cavidotti e dei pozzetti necessari al collegamento della rete gas e acqua ai civici 5/1
5/2 5/ 3 di via Mongardino;

4. interramento della linea telecom interferente i lavori;

5. interramento parziale della linea ENEL B-T interferente con i lavori;

| lavori di cui alla lettera F saranno realizzati preliminarmente all’appalto principale al fine di ridurre il piu
possibili le interferenze con le proprieta limitrofe durante il cantiere.

Data la complessita delle interferenze e al fine di garantire il minimo disagio possibile alle proprieta private
interessate dalle suddette opere propedeutiche, in fase esecutiva dovra essere definita nel dettaglio la
cronologia delle lavorazioni.

Si specifica che l'offerta dovra prevedere tutte le apparecchiature, gli accessori ed oneri anche se non
espressamente elencati nel presente capitolato, necessari per assicurare l'esecuzione a regola d'arte
dell'opera. Tutti i relativi gli oneri si intendono compresi e compensati con i prezzi di offerta.

Il tutto dovra essere conforme alle specifiche tecniche riportate nel C.S.A. ed agli elaborati grafici di progetto.
L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e lavori, che si
rendesse necessaria nella fase esecutiva degli stessi.

Per una visione completa e dettagliata di tutte le opere da realizzare e delle soluzioni progettuali
previste, si rimanda comunque agli articoli successivi di questo Capitolato ed agli elaborati del progetto
esecutivo di seguito elencati.

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte conformemente al progetto approvato e
rispettando le prescrizioni del presente Capitolato, ed ogni altra disposizione contenuta nel contratto, nonché
secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori senza pretendere altri compensi.
Inoltre l'importo complessivo offerto dallimpresa verra corrisposto per I'esecuzione di tutte le opere
necessarie per dare l'opera oggetto dellappalto completa in ogni sua parte ed accessorio, finita e
funzionante ed eseguita e perfettamente adeguata, intendendosi percid compreso nell’appalto ogni
prestazione, fornitura, lavorazione occorrente allo scopo suddetto anche se non espressamente menzionato
nel presente capitolato.

Art 4. Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto € stipulato “a corpo e a misura” .
L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all’applicazione del
ribasso offerto dall’aggiudicatario all'importo della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso
e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro,
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita. L'importo del contratto
puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti rispettivamente a
misura e in economia negli atti progettuali in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede
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di contabilita, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del d.lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal
presente capitolato speciale.

3. Per la parte di lavoro a corpo, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e l'importo complessivo dell’'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia
negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante essendo obbligo esclusivo del concorrente il
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate
dalla stessa Stazione appaltante e la formulazione dell’'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni
qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori previsti rispettivamente a misura, i prezzi
unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali € sono da intendersi a
tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

4. | prezzi unitari offerti dall’'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo,
sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del d.Igs. 50/2016.
| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara
mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale I'importo degli
stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura) indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a
corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura, relative agli oneri per I'attuazione dei piani di
sicurezza.

Art 5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

| lavori sono assimilabili all'interno della categoria generale: OG3: Costruzione di strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere
complementari.

Art 6. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale
quale parte integrante e sostanziale.

Art 7. Lavori a misura, a corpo, in economia e oneri per la sicurezza

| prezzi unitari offerti dall'lmpresa in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura e quelli a
corpo, comprendono:

a) Per materiali ed apparecchiature

Ogni spesa per I'eventuale progettazione, fornitura, collaudi e prove, trasporto, scarico, guardiania e
installazione, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera.

b) Per gli operai

Ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni
sociali, per gli infortuni ed accessori e di ogni specie, beneficio ecc. nonché nel caso di lavoro notturno,
anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro.

c) Per i noli

Ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto
come sopra.

d) Per i lavori a misura e a corpo

Tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro
lavorazione od impiego, indennita di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazione temporanee e
diversi mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi trasporti e scarichi in ascesa e discesa ecc.,
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che I'l'mpresa dovra sostenere a tale scopo.

| prezzi medesimi, per i lavori a misura, nonché i prezzi e compensi a corpo, sotto le condizioni tutte
del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo
la applicazione delle norme legislative vigenti o che potranno essere emanate durante I'esecuzione dei lavori,
per la revisione dei prezzi nei contratti per I'esecuzione di opere pubbliche.
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Art 8. Lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari offerti.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui
all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art 9. Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi in-
dicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rile-
vabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecni-
camente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'ope-
ra appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le per-
centuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B.2 - “CORPI D’OPE-
RA E LAVORAZIONI OMOGENEE”», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e
sostanziale. Per ognuno dei corpi d’opera e per le lavorazioni omogenee, viene indicato il relativo importo
e l'aliquota percentuale riferita allammontare complessivo del prezzo a corpo di contratto. Si definisce
aliquota del corpo d’opera lincidenza percentuale del suo importo rispetto a quello dell’intera opera ap-
paltata a corpo. Nel libretto delle misure sara di volta in volta registrata la quota percentuale eseguita
dell'aliquota di ogni corpo d'opera e lavorazione omogenea in cui l'intero lavoro & suddiviso. Gli importi
che I'Appaltatore maturera a ogni Stato di Avanzamento Lavori saranno contabilizzati moltiplicando le
percentuali eseguite delle aliquote di incidenza delle opere per I'importo delle opere a corpo a base di
contratto. Le progressive quote percentuali delle varie opere a corpo eseguite, sono apprezzate secondo
valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale potra trovare un riscontro anche
nel computo metrico di progetto esecutivo.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richie-
ste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte a corpo, sono valutati in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella pre -
detta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto esegui-
to.

Art 10. Lavori in economia

1.

La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo
179 del regolamento attuativo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della
tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati
separatamente con gli stessi criteri.
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Art 11. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
Qualora non previsti con specifica voce di elenco, non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié
d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art 12. Varianti delle opere progettate

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo,
quelle varianti per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
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CAPO 2 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art 13. Consegna e inizio dei lavori

1.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’'esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto € facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per [affidamento del
completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di

avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 180 (centottanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle forzate sospensioni delle
lavorazioni dovute a eventuali condizioni climatiche e ambientali avverse alla fattibilita delle lavorazioni.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie allinizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’'utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

Art 15. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1.

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore

predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in

relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;
tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché

I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di

ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque

giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il

programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee

palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in

particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
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d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art 16. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.
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CAPO 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art 17. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 81/2008 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

Art 18. Piano di sicurezza e di coordinamento (per cantieri rientranti tra le
fattispecie di cui all'art. 90 comma 3 D.Lgs. 09/04/2008 e s.m.i.)

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi degli artt. 88 e ss. del D.Igs. 81/2008;

2. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al
comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.

Art 19. Piano operativo di sicurezza (POS)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. |l piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 81/2008 e
contiene inoltre le notizie di cui all’'articolo 29 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 81/2008.

Art 20. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo del decreto
legislativo 81/2008.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal D.Igs. 81/2008 e
ss.mm.ii.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto
a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dallappaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
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allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’'appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art 21. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito

verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art 22. Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

2.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’'appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. Egli puo pero¢ richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito

dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
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CAPO 5 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art 23. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento attuativo, al presente capitolato
speciale, al contratto nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1.

10.

11.

12.

13.

le spese per l'aggiudicazione della fornitura, per gli atti tecnici e contabili, per la registrazione del
contratto e comunque ogni altra spesa inerente e conseguente I'aggiudicazione dei lavori. Saranno pure
a carico dell'lmpresa gli oneri per prove sui materiali e sulle strutture per i collaudi, tanto nelle officine di
costruzione quanto presso il cantiere, fatta esclusione per gli emolumenti spettanti al Collaudatore e al
personale del Consorzio.

richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

lappaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti; a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni
integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; a consegnare al direttore
lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato
speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al
proprio personale in caso di specifica e motivata richiesta da parte del Direttore lavori o
del’Amministrazione committente.

il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e
licenze necessari e all'indennita per I'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti i lavori per
qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si
dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio.

il conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori,
provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali.

il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre una tabella di dimensioni
adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard del’ Amministrazione e
le prescrizioni della direzione lavori. Nel cartello di cantiere dovra essere inserito inoltre, a carico
dell’Appaltatore, un rendering o un rappresentazione grafica (a scelta dellAmministrazione), secondo le
indicazioni che saranno fornite dalla direzione dei lavori.

il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali
interessati dai lavori e cid secondo le particolari indicazioni della D.L. e in genere nell'osservanza delle
Norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada.

il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle opere e
dalle cave di prestito.

il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e all'installazione degli apprestamenti igienici, di
ricovero odaltro per gli operai stessi.

il provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo
finale da parte delle autorita competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza
si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione.

il mettere a disposizione dei Funzionari della D.L., adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, di
illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici, ecc. compresi gli oneri per allacciamenti, utenze e
consumi e pulizie, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i
dispositivi antinfortunistici di protezione individuale.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

di garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per
conto dell'lmpresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati delllAmministrazione e che
si assume ogni responsabilita circa I'esecuzione di tutte le opere.

la predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la mano d’opera presente divisa per l'impresa
principale e per le eventuali imprese subappaltatrici.

la manutenzione del cantiere, I'idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in
costruzione od in corso di ultimazione, anche se occorra sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre
Ditte o maestranze. Lo sgombero nel cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua
proprieta entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione.

I'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita
e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle
proprieta pubbliche e private. Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull'Appaltatore, restandone sollevata 'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione
e sorveglianza.

il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza
maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere
provvisionali.

il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino
all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i
lavori non compresi nel presente Appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto
dellAmministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dal’Amministrazione stessa.
denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di
interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme in
materia. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti
e obblighi. L'Appaltatore dovra provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte,
lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della
competente autorita, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro
conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il
trasporto.

il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento delle opere,
impianti, opere varie e sistemazioni in genere.

il provvedere all'aggottamento delle acque che si possano infiltrare nell'area delle lavorazioni, al fine di
mantenere asciutte le postazioni di lavoro.

Il provvedere alla fornitura dei necessari operai € canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi,
tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilita
e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna.

la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, in
sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi
ultimi I'Appaltatore & anche obbligato a ripristinare a proprie spese cid che & stato alterato o demolito.

il provvedere alle spese per I'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo,
carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla D.L. o dal
collaudatore, dell’assistenza ai collaudi statico, tecnico - amministrativo e degli impianti, compresa
fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno,
ecc. Sono a carico dellAmministrazione gli oneri relativi al compenso spettante ai collaudatori statico e
tecnico-amministrativo.

la consegna prima del collaudo all'Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici dell’'opera cosi
come costruita, in doppia copia, o su supporto magnetico (a scelta della stazione appaltante), inerenti le
opere eseguite completi della descrizione od indicazione dei materiali, Nel caso il collaudatore prescriva
lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta é tenuta a fornire al'lAmministrazione appaltante gli elaborati
tecnici relativi ai suddetti lavori.

I'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque
a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Provvedere all'assistenza a tutti i collaudi sulle opere in appalto.

Durante l'esecuzione degli scavi, nel caso in cui dovesse risultare necessario a seguito di ritrovamenti
imprevisti, dovra essere consentita la presenza di operatori archeologici, per la valutazione di eventuali
reperti rinvenuti. Gli scavi pertanto, qualora se ne ravvisi la necessita, dovranno essere organizzati con due
escavatori di cui uno addetto al prescavo fino a 2 m di profondita. Nel caso di rinvenimenti importanti che
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richiedano un certo tempo per la catalogazione ed eventuale rimozione dei reperti potra essere ordinato

allimpresa di procedere con i lavori in un altro tronco lasciando indietro temporaneamente il tratto oggetto

d’'indagine archeologica. A indagini archeologiche concluse l'impresa potra completare il tratto sospeso. Di

tutti questi oneri 'impresa deve tenere conto nell'offerta dei prezzi a misura e a corpo di elenco.

(solo per lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne l'integrita, ad
esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, aggiungere il seguente comma)

1. l'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque
a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Art 24. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Art 25. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art 26. Cartello di cantiere

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei lavori, i
nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli,
devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati
richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata
tabella «C», curandone gli aggiornamenti periodici.

Art 27. Conto finale

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
certificato, previa acquisizione della documentazione prevista.

2. Aisensidellart. 201 del d.p.r. 207/2010 il conto finale & sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla
sua redazione.

3. La rata di saldo & pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di
regolare esecuzione), ferma restando la completezza e la regolarita della documentazione richiesta.

Art 28. Collaudo dei lavori

1. Le operazioni di collaudo dovranno essere iniziate entro tre mesi a decorrere dalla data di ultimazione
dei lavori e concluse entro due mesi dal loro inizio.

2. Le operazioni di collaudo, siano esse in corso d’opera, in fabbrica e finale, avverranno conformemente ai
dettati dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art 29. Operazioni e oneri del collaudo

1. Gli oneri relativi a tutte le operazioni di collaudo in corso d'opera e finale dei singoli manufatti, nonché del
complesso dei lavori sono a carico dellAppaltatore, fatta eccezione per gli onorari dell’eventuale
Collaudatore.

2. Per collaudi in corso d'opera devono intendersi anche le prove fatte eseguire dal D.L.

Le operazioni di collaudo comprendono:

a) Ispezioni, misurazioni, controlli;
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b) prove di carico e misura dei cedimenti;

3. La fornitura della mano d'opera di tutti i macchinari, dei mezzi di trasporto e degli strumenti necessari per
la conduzione di dette prove e per le operazioni di collaudo in generale, sara a totale carico
dell'appaltatore, che non avra percio ragione di richiedere compensi o indennizzi di sorta, tranne il caso
che i difetti di tenuta siano dovuti a deficienze di parti o componenti non compresi nell'Appalto in oggetto.
Il tutto salvo le piu particolari disposizioni che crederanno di impartire i vari collaudatori. In ogni caso il
collaudo, anche se favorevole, non esonera I'lmpresa dalle responsabilita sancite dal vigente codice
civile.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 Codice Civile, I'Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi
d’'opera, ancorché riconoscibili allattivita dell’Appaltatore medesimo, purché denunciati dal Consorzio
prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
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CAPO 6 — MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI
LAVORI

Art 30. Qualita, provenienza e accettazione dei materiali e dei componenti

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi
in opera solamente dopo I'accettazione della Direzione dei Lavori.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e
impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di
quest'ultimo.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione dei
Lavori pu0 rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in quest'ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione
Appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali € dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori,
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale
di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.

La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.
In particolare si prescrive:

A. ACQUA

Oltre ad essere dolce e limpida dovra, anche avere un PH neutro. In ogni caso non dovra presentare
tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri, nitrati) di aggressivi chimici e di inquinanti
organici o inorganici in percentuali dannose e non essere aggressiva per le malte e il conglomerato risultante.

Tutte le acque naturali, limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) e rispondenti alle caratteristiche
richieste dalle norme potranno essere usate per le lavorazioni.

In particolare I'acqua dovra soddisfare i requisiti di cui al D.M. 14.02.1992 e D.M. 14-01-2008 in
applicazione dell'art. 21 della Legge 1086 del 05.11.1971 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

E assolutamente vietato I'impiego di acque che provengono dagli scarichi industriali o civili e di acque che
contengono sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare negativamente la durabilita dei
lavori. Per le acque torbide si fissa il limite di torbidita in 2.00 grammi/litro di sostanze in sospensione.
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B. CEMENTO E LEGANTI IDRAULICI

GENERALITA'

L'Esecutore sara tenuto all'osservanza della Legge 5/11/1971 n. 1086, "Norme per la disciplina delle
opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" nonché delle
Norme Tecniche emanate, in applicazione dell'art. 21 della predetta Legge, con D.M. 27 luglio 1985 e del
D.M. 14/01/08

Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai requisiti prescritti
dalle leggi vigenti.

Le calci idrauliche ed aeree, i cementi a rapida e lenta presa da impiegarsi per qualsiasi lavoro dovranno
corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione a norma delle disposizioni vigenti di cui al R.D.
16.11.1939 n. 2231, alla Legge 26.5.1965 n° 595 e Decreti Ministeriali del 3.6.1968, 30/05/72 e 31.8.1972 e
successive modificazioni, aggiornamenti e integrazioni, nonché al DM 14.01.08.

In particolare:

a) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche
vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme
tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

b) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio
1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformita ai sensi delle norme
UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-4.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio
dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioé
cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui
all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori
esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

c) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle
norme tecniche vigenti.

d) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti. Per I'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali -
Accettazione Qualita ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

e) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua,
la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i
conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative
norme vigenti.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E'
assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con l'osservanza
delle migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN
197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

C. MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

Capitolato speciale d’appalto 20



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Bologna Prog. 816 | stralcio/M

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite
dalle norme vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono
avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
allingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e
murature di parametro o in pietra da taglio.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potra far
eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualita ed Impiego
dei Materiali", I'attestazione di conformita alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.

4) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie
parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

D. MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Generalita
| materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio 2008 devono
rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

| materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;

- qualificati sotto la responsabilita del produttore, secondo le procedure applicabili;

- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione,
nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sara onere della Direzione dei Lavori, in fase di
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso
prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzata della specifica norma
europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.

Sara inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o
famiglie previsti nella detta documentazione.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovra accertarsi del possesso e del regime
di validita dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneita Tecnica all'impiego rilasciato del Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente
essere effettuate da:

a) laboratori di prova notificati ai sensi dell'art.18 della Direttiva n. 89/106/CEE;

b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001;

c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio
Tecnico Centrale.

Calcestruzzo per Usi Strutturali, Armato e non, Normale e Precompresso

Controllo di Accettazione

La Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la
conformita delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e
sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di
calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.
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Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o di
un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone
I'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenere
precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per
la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3.

| certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:

- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina,
oltre al numero totale di pagine;

- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;

- il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova;

- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;

- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione
delle norme di riferimento per I'esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;

- le modalita di rottura dei campioni;

- la massa volumica del campione;

- i valori di resistenza misurati.

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche
indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 14 gennaio 2008.

L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non puo essere accettata finché la non
conformita non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle
caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante I'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo quanto
prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 14
gennaio 2008. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si procedera ad un controllo teorico
elo sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme,
sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.

Ove cid non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si puo
dequalificare 'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire I'opera stessa.

| “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore € tenuto a controllarne la validita, qualitativa e
quantitativa; ove cid non fosse, il collaudatore & tenuto a far eseguire delle prove che attestino le
caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino
rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, & tenuta a verificare
quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da
impianti non conformi; dovra comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. e
ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere,
mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto
la diretta responsabilita del costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere, prima dell'inizio delle forniture,
evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza
caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 14
gennaio 2008.

Acciaio per c.a.
L’acciaio per cemento armato ha la sua norma europea armonizzata (UNI EN 10080 “Acciaio per cemento

armato - Acciaio saldabile per cemento armato - Generalita“) e dovra essere sottoposto alla marcatura CE
obbligatoriamente dall’1/09/2007. Gli acciai per c.a. dovranno essere conformi al punto 11.2.2 del D.M.
14/01/2008. Per le strutture in cemento armato € ammesso esclusivamente I'impiego di acciai saldabili
qualificati secondo le procedure di cui al punto 11.2.1 del D.M. stesso e controllati in stabilimento secondo le
modalita di cui ai punti 11.2.2.10 (per acciai da cemento armato ordinario in barre e rotoli) e 11.2.3.5 del D.M.
(per acciai da cemento armato precompresso).
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Per il D.M. 14/01/2008, € possibile utilizzare acciaio per cemento armato:

- Laminato a caldo, denominato B450C, caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni
caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli: fy nom = 450 N/mmg, ft nom = 540 N/mmq.;
tale acciaio deve rispettare i requisiti indicati nella Tabella 11.2.1a del D.M. Si tratta di un acciaio molto piu
duttile del successivo.

- Trafilato a freddo, denominato B450A, caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni di
snervamento e rottura dell’acciaio laminato a caldo B450C; deve rispettare i requisiti indicati nella Tabella
11.2.Ib del D.M. Secondo quanto indicato nel punto 11.2.2.3 del D.M. 14/01/2008, sia per gli acciai laminati a
caldo che per quelli trafilati a freddo, per 'accertamento delle proprieta meccaniche vale quanto indicato dalle
norme UNI EN ISO 15630-1 (“Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso - Metodi
di prova - Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato”) e 15630-2 (“Acciaio per calcestruzzo armato e
calcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova - Parte 2: Reti saldate”), oltre alle altre prescrizioni
contenute nel punto della norma suddetto.

L’acciaio per c.a. € generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre, rotoli, reti o tralicci, per utilizzo
diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. Prima della fornitura in cantiere gli elementi
suddetti possono essere saldati, presagomati o preassemblati in appositi centri di trasformazione per formare
elementi utilizzabili in opera, quali: elementi presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) ed elementi preassemblati
(gabbie di armatura, ecc.). | requisiti dei centri di trasformazione sono fissati al punto 11.2.2.6 del D.M.
14/01/2008.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata (con superficie dotata di nervature
trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne I'aderenza al cls). Le barre
sono caratterizzate dal diametro ® della barra tonda liscia equipesante, calcolata nell’ipotesi che la densita
dell’'acciaio sia pari a 7,85 Kg/dmc. Il diametro delle barre deve essere compreso fra 6 e 50 mm. L’'uso di
acciai in rotoli &€ ammesso senza limitazioni fino a ® < 16 mm. Nel luogo di lavorazione ove avviene |l
raddrizzamento, per tener conto del danneggiamento della superficie del tondo ai fini del’aderenza, dovranno
essere condotte le prove di cui al punto 11.2.2.10.4 del D.M. 14/01/2008. Quando il raddrizzamento avviene a
caldo si dovra verificare che vengano mantenute le caratteristiche meccaniche dell’acciaio.

Si intendono per reti elettrosaldate le armature costituite da due sistemi di barre parallele, ortogonali ed
equidistanziate, assemblate negli incroci (nodi), realizzate con acciai saldabili. L'equidistanza non puo
superare 330 mm. | tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati tramite saldature.
Le reti e i tralicci realizzati con acciai laminati a caldo o con quelli trafilati a freddo devono avere ® compreso
fra 5 e 12 mm. Per reti e tralicci valgono inoltre le ulteriori prescrizioni di cui al punto 11.2.2.5 del D.M.
14/01/2008. Per quanto riguarda la saldabilita degli acciai per c.a. si rimanda al punto 11.2.2.7 del D.M.
14/01/2008. Sono proibite le giunzioni mediante saldatura di acciai non certificati come saldabili. L’'uso di
acciai inossidabili e di acciai zincati &€ ammesso alle condizioni di cui al punto 11.2.2.9 del D.M. 14/01/2008.

| controlli dell’acciaio per c.a. nei centri di trasformazione, nei luoghi di lavorazione delle barre e in cantiere
devono essere effettuati secondo i criteri di cui al punto 11.2.2.10.3 del D.M. 14/01/2008. | controlli nei centri
di trasformazione o nei luoghi di lavorazione sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri
contemplati nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.2.2.10.1 del D.M. (controllo in stabilimento), in
ragione di 3 spezzoni, marcati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per ciascuna
fornitura.

| valori minimi per quanto riguarda il controllo della resistenza e dell’allungamento, da eseguirsi comunque
prima della messa in opera del prodotto e riferiti ad uno stesso diametro, sono i seguenti:

fy minimo = 425 N/mm2

fy massimo = 572 N/mm2

Agt minimo = 5.0% per acciai laminati a caldo

Agt minimo = 1.0% per acciai trafilati a freddo

Rottura/snervamento 1.11 < ft/fy< 1.37 per acciai laminati a caldo

Rottura/snervamento ft/fy=1.03 per acciai trafilati a freddo

Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche (per tutti gli acciai).

Nel caso di campionamento e prova in cantiere disposta dalla D.L., qualora la determinazione del valore di
una quantita fissata in termini di valore caratteristico crei una controversia, il valore dovra essere verificato
prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato. Se un risultato € minore del valore
caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente. Se nel
provino & presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il
risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrera prelevare un ulteriore (singolo)
provino. Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto
consegnato deve essere considerato conforme. Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori
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provini devono essere prelevati da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante
che potra anche assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui allart.59 del DPR
n.380/2001. Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini &
maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo
secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del D.L. o di tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante
sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano
effettivamente quelli da lui prelevati. La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta
dal D.L. e deve contenere precise indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.

| controlli in cantiere in linea generale sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri
contemplati nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.2.2.10.1 del D.M. (controllo in stabilimento). |
controlli in cantiere sono facoltativi (a discrezione del D.L.) quando il prodotto utilizzato proviene da un centro
di trasformazione o luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli di cui sopra.
In quest'ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione attestante
I'esecuzione delle prove di cui sopra. Resta nella discrezionalita del direttore dei lavori effettuare tutti gli
eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni (es. indice di aderenza, saldabilita). Ai fini della qualificazione, le
barre devono superare con esito positivo prove di aderenza (punto 11.2.2.10.4 del D.M.). Per le verifiche
periodiche della qualita e per le verifiche delle singole partite, non € richiesta la ripetizione delle prove di
aderenza quando se ne possa determinare la rispondenza nei riguardi delle caratteristiche e delle misure
geometriche, con riferimento alla serie di barre che hanno superato le prove stesse con esito positivo. Il
citato punto del D.M. indica le procedure per accertare la rispondenza delle singole partite nei riguardi delle
proprieta di aderenza. Per quanto riguarda i controlli nel centro di trasformazione, nel luogo di lavorazione o
in cantiere delle reti e dei tralicci in acciaio per c.a. ordinario, il punto 11.2.2.11.3 del D.M. rimanda alle
procedure di cui al punto 11.2.2.6. del D.M., che a sua volta fa riferimento al gia illustrato punto 11.2.2.10.3.
sui controlli nei centri di trasformazione o nei luoghi di lavorazione e sull’accettazione in cantiere delle barre e
rotoli in acciaio per c.a. ordinario. L’acciaio per armature da precompressione € generalmente fornito sotto
forma di fili, barre, trecce o trefoli.

Il punto 11.2.3 del D.M. 14/01/2008 fornisce tutte le prescrizioni relative alle caratteristiche dimensionali,
chimiche, fisiche e geometriche e sulle procedure di controllo su tale acciaio. Per tutte le opere in c.a. non si
dovranno porre in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti superficiali, che ne riducano la resistenza
o ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente 'aderenza al conglomerato.

Acciaio per strutture metalliche
Gli acciai per strutture metalliche dovranno essere conformi al punto 11.2.4 del D.M. 14/01/2008. Possono

essere impiegati prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora garantiscano un livello di sicurezza
equivalente (da comprovare con adeguata documentazione teorica e sperimentale) e tale da soddisfare i
requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 246/1993).
Tale equivalenza deve essere accertata dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.
Secondo il D.M. suddetto, per I'accertamento delle caratteristiche meccaniche, il prelievo dei saggi, la
posizione nel pezzo da cui devono essere prelevati, la preparazione delle provette, le modalita di prova e le
tolleranze di fabbricazione (a partire dalla fase di produzione fino al cantiere) si fara riferimento alle norme
UNI EN ISO 377 (“Acciaio e prodotti di acciaio. Prelievo e preparazione dei saggi e delle provette per prove
meccaniche”), UNI 552 (“Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e definizioni”), UNI
EN 10002-1 (“Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a temperatura ambiente)), UNI EN
10045-1 (“Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy”) ed EN 1090 (sul’esecuzione delle
strutture in acciaio). | controlli sugli acciai da carpenterie in stabilimento, comprese anche le officine di
trasformazione (impianti che ricevono dal produttore di acciaio elementi base e confezionano elementi
strutturali direttamente impiegabili in opere in acciaio) e i centri di prelavorazione di componenti strutturali
(impianti che, ricevendo dai produttori di acciaio elementi base come prodotti lunghi e/o piani, realizzano
elementi singoli prelavorati che vengono successivamente utilizzati dalle officine di trasformazione per la
realizzazione di strutture complesse nell’ambito delle costruzioni), sono normati al punto 11.2.4.8.2 del D.M.
14/01/2008. Il produttore, il trasformatore e i centri di prelavorazione devono dotarsi di un sistema di gestione
della qualita del processo di lavorazione. | prodotti assoggettabili al procedimento di qualificazione sono,
suddivisi per gamma merceologica, i seguenti:

- laminati mercantili, travi ad ali parallele del tipo IPE e HE, travi a | e profilati a U;

- lamiere e nastri, travi saldate e profilati aperti saldati;

- profilati cavi circolari, quadrati o rettangolari senza saldature o saldati.
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Le procedure per le prove di qualificazione, il contnollo continuo della produzione e le verifiche periodiche di
qualita sono riportate al citato punto 11.2.4.8.2 del D.M. 14/01/2008. | documenti che accompagnano ogni
fornitura in cantiere di elementi strutturali devono comprendere l'attestato di qualificazione del Servizio
Tecnico Centrale degli elementi base e il certificato del sistema di gestione della qualita. Tutti i prodotti forniti
in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura
(depositata presso il Servizio Tecnico Centrale) che identifichi in modo inequivocabile [lofficina di
trasformazione stessa, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine. Le officine di trasformazione sono
identificate come “luogo di lavorazione” e, come tali, sono tenuti ad effettuare i controlli obbligatori previsti in
cantiere; ogni fornitura in cantiere di elementi strutturali dovra inoltre essere accompagnata da copia dei
certificati delle prove fatte eseguire dal direttore dello stabilimento di trasformazione. Il responsabile tecnico
dei centri di prelavorazione di componenti strutturali dovra certificare che tutte le prelavorazioni siano state
eseguite in conformita alle specifiche richieste.

| controlli in cantiere sugli acciai per strutture metalliche sono previsti dal DM 14.01.20085. | controlli in
cantiere tramite prelievo di campioni a cura del D.L. (o di un tecnico di sua fiducia) e successiva esecuzione
di prove presso un laboratorio di cui all’'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sono obbligatori. Il D.L. deve assicurare,
mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano
effettivamente quelli da lui prelevati. La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal D.L. e
deve contenere precise indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. | certificati devono, inoltre,
riportare l'indicazione del marchio identificativo rilevato. Deve inoltre essere controllato che le tolleranze di
fabbricazione rispettino i limiti indicati nella EN 1090 e che quelle di montaggio siano entro i limiti indicati dal
progettista. Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo 3 prove, di cui almeno una sullo spessore
massimo ed una sullo spessore minimo. | dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di cui
alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie EN 10025 ovvero delle tabelle di cui al punto
11.2.4.2.2 del D.M. per i profilati cavi per quanto concerne I'allungamento e la resilienza , nonché delle norme
UNI EN 10025 ( sui Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali), UNI EN 10210-1 (“Profilati cavi
finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura “) e UNI
EN 10219-1 (“Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate —
Condizioni tecniche di fornitura”) per le caratteristiche chimiche. Ogni singolo valore della tensione di
snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai limiti tabellari di cui sopra. Gli acciai laminati a caldo
per impieghi strutturali hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 10025-1) e devono essere
sottoposti alla marcatura CE. Per gli acciai laminati a caldo, la norma UNI EN 10025-1 (“Prodotti laminati a
caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche generali di fornitura®) prevede sette tipi di
acciaio: S185, S235, S275, S355, E295, E355 ed E360, che differiscono tra loro per caratteristiche
meccaniche (v. Prospetto V della norma). | numeri che caratterizzano ogni tipo corrispondono al carico
unitario di snervamento minimo ReH in N/mmq per spessori nominali 16 mm. | tipi S235, S275 e S355
hanno resistenza a trazione Rm (in N/mmq) per spessore nominale < 3 mm rispettivamente pari a 360510,
430580, 510680. | tipi caratterizzati dalla lettera E non vengono di norma utilizzati per profilati. Alcuni tipi di
acciaio possono essere forniti in diverse qualita (caratterizzate dalla lettera J). Gli acciai laminati a caldo, in
profilati, barre, larghi piatti, lamiere (prodotti piani e lunghi) devono appartenere a uno dei tipi previsti nella
norma UNI EN 10025-16 (sui prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali) e devono essere in
possesso di attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale secondo le procedure di cui al punto
11.2.4.8 del D.M. 14/01/2008. Il produttore dichiara le specifiche tecniche di cui al prospetto ZA.1
dellappendice ZA della norma EN 10025-1, caratteristiche che devono rispettare i limiti previsti nelle
medesime specifiche tecniche. Tali caratteristiche sono contenute nelle informazioni che accompagnano
I'attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al D.P.R. 246/1993. Gli acciai
laminati per profilati cavi, devono appartenere a uno dei tipi aventi le caratteristiche meccaniche riportate
nelle norme europee UNI EN 10210-1 (“Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per
impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura “) e 10219-1 (“Profilati cavi formati a freddo di acciai non
legati e a grano fine per strutture saldate — Condizioni tecniche di fornitura”) nelle classi di duttilita JR, JO, J2
e K2. Il produttore dichiara le caratteristiche tecniche che devono essere contenute nelle informazioni che
accompagnano lattestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al D.P.R.
246/1993.

Le caratteristiche tecniche, le prove e i metodi di misura relativi ai profilati cavi sono quelli previsti dalle
norme EN 10210-1 e 10219-1. L’acciaio per strutture saldate deve possedere i requisiti di cui al DM
14.01.2008. L'uso di acciai inossidabili & consentito alle condizioni di cui al punto 11.2.4.7 del D.M.
14/01/2008.

Le procedure di controllo sugli elementi di lamiera grecata e profilati formati a freddo in acciaio sono normate
dal paragrafo 11.2.4.8.1.1 del D.M. 14/01/2008. Gli elementi di lamiera grecata ed i profilati formati a freddo,
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ivi compresi i profilati cavi saldati non sottoposti a successive deformazioni o trattamenti termici, devono
essere realizzati utilizzando lamiere o nastri di origine qualificati secondo le procedure indicate nel paragrafo
citato del D.M.. Il produttore dichiara, nelle forme previste, le caratteristiche tecniche di cui al prospetto ZA.1
dell’appendice ZA della norma europea EN 14782 “Lastre metalliche autoportanti per coperture, rivestimenti
esterni e interni - Specifica di prodotto e requisiti”. Tali caratteristiche devono rispettare i limiti previsti nelle
medesime specifiche tecniche. Tali caratteristiche sono contenute nelle informazioni che accompagnano
I'attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al DPR n.246/93. Il produttore di
lamiere grecate deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le
lavorazioni effettuate non comportino alterazioni delle caratteristiche meccaniche dei prodotti e che il prodotto
abbia i requisiti previsti dal D.M. e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera. Il
sistema di gestione della qualita del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere
certificato da parte un organismo terzo indipendente. | prodotti finiti devono essere marcati e il marchio deve
essere depositato presso il Servizio Tecnico Centrale. | documenti che accompagnano ogni fornitura in
cantiere devono indicare gli estremi della certificazione di controllo di produzione in fabbrica. Il direttore dei
lavori & tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi. | materiali di
apporto per saldature hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 13479 “Materiali d'apporto per la
saldatura - Norma generale di prodotto per i metalli d'apporto e per i flussi utilizzati nella saldatura per fusione
dei materiali metallici”) e devono essere sottoposti alla marcatura CE.

Il punto 11.2.4.6 del D.M. 14/01/2008 fornisce le seguenti indicazioni su bulloni e chiodi di strutture
metalliche:

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. n° 246 del 21/04/1993 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai

prodotti da costruzione

D.P.R. n° 380 del 6/06/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia

D. MIN. DELL'INTERNO 03/11/2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei

dispositivi per I'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in

caso d'incendio

D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni

E. CASSEFORME

Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le tolleranze
richieste per i manufatti), avere rigidita tale da evitare forti ampiezze di vibrazione durante il costipamento
evitando variazioni dimensionali delle superfici dei singoli casseri che dovranno, inoltre, essere
accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi altro materiale estraneo, sia direttamente che mediante getti
d'aria, acqua o vapore.

Per getti su superfici con inclinazione sull'orizzontale maggiore di 30 gradi C° deve essere previsto il
controcassero (oppure una rete sufficiente a tenere in forma il calcestruzzo).

Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o conformazione, la
formazione di bolle d'aria, si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da permetterne la fuoriuscita.

Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilita, delle dimensioni,
della stesura del disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli pit accurati andranno eseguiti,
sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli (che non dovranno mai poggiare su terreno gelato), per
I'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle connessioni dei casseri.

Le casseforme saranno realizzate in legno, plastica, calcestruzzo e metallo.

CASSEFORME IN LEGNO (tavole)

Saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm, di larghezza standard esenti da nodi o
tarlature ed avendo cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla direzione longitudinale della tavola.

L'assemblaggio delle tavole verra eseguito con giunti, tra I'una e l'altra, di 1+3 mm (per la dilatazione) dai
quali non dovra fuoriuscire l'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la rottura degli spigoli) listelli a
sezione triangolare disposti opportunamente all'interno dei casseri.

Il numero dei reimpieghi previsto € di4 o0 5.

CASSEFORME IN LEGNO (pannelli)

Verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm., con le fibre degli strati esterni disposte nella
direzione portante, con adeguata resistenza agli urti, all'abrasione.

Il numero dei reimpieghi da prevedere & di 20 ca.
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STOCCAGGIO (tavole o pannelli)

Il legname dovra essere sistemato in cataste su appoggi con altezza dal terreno tale da consentire una
sufficiente aerazione senza introdurre deformazioni dovute alle distanze degli appoggi.

Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con teli impermeabili; la
pulizia del legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta, etc.) dovra avvenire
immediatamente dopo il disarmo e, comunque, prima dell'accatastamento o del successivo impiego.

CASSEFORME IN PLASTICA

Verranno usate per ottenere superfici particolarmente lisce, non dovranno essere usate per getti
all'aperto; dovra essere posta estrema attenzione alla preparazione delle superfici interne dei casseri
evitando eccessiva durezza e levigatura delle stesse (per impedire la formazione di ragnatele e simili dovute
all'effetto della vibrazione dell'impasto).

Il materiale di sigillatura dei giunti dovra essere compatibile con quello dei casseri; il humero dei
reimpieghi da prevedere & 50/60.

CASSEFORME IN CALCESTRUZZO

Saranno conformi alla normativa vigente per il c.a. ed avranno resistenza non inferiore a 29 N/mm? (300
kg/cm?), gli eventuali inserti metallici (escluse le piastre di saldatura) dovranno essere in acciaio inossidabile.

La movimentazione e lo stoccaggio di tali casseri dovranno essere eseguiti con cura particolare, lo
stoccaggio dovra avvenire al coperto, le operazioni di saldatura non dovranno danneggiare le superfici
adiacenti, la vibrazione verra effettuata solo con vibratori esterni e le operazioni di raschiatura e pulizia delle
casseforme dovranno essere ultimate prima della presa del calcestruzzo.

Il numero dei reimpieghi da prevedere per questi casseri & di 100 ca.

CASSEFORME METALLICHE

Nel caso di casseri realizzati con metalli leggeri (alluminio o magnesio) si dovranno impiegare delle leghe
idonee ad evitare la corrosione dovuta al calcestruzzo umido; particolare attenzione sara posta alla possibile
formazione di coppie galvaniche derivanti dal contatto con metalli differenti in presenza di calcestruzzo
fresco.

Nel caso di casseri realizzati in lamiere d'acciaio piane o sagomate, dovranno essere usati opportuni
irrigidimenti, e diversi trattamenti della superficie interna (lamiera levigata, sabbiata o grezza di laminazione)
con il seguente numero di reimpieghi:

- lamiera levigata 2
- lamiera sabbiata 10
- lamiera grezza di laminazione oltre i 10.

Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi specificamente
per le opere da eseguire (tavoli ribaltabili, batterie, etc.),i criteri di scelta saranno legati al numero dei
reimpieghi previsto, alla tenuta dei giunti, alle tolleranze, alle deformazioni, alla facilita di assemblaggio ed
agli standards di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

F. SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelive o rivestite di incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di
alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere
scevri di materie terrose, sabbia 0 comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che
per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, &€ necessario effettuare su campioni
prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di
gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita l'utilizzazione di
massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti
sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n.
4 ultima edizione, del consiglio nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno
quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I. pietrischetti quelli passanti dal crivello 25
U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.l. le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.l. e trattenute dallo
staccio 2 U.N.I.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:
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1) pietrisco da 40 a 71 millimetri ovvero da 40 a 60 millimetri se ordinato, per la costruzione di
massicciate all'acqua cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 millimetri (eccezionalmente da 15 a 30 millimetri granulometria non unificata) per
la esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 millimetri per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 millimetri per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e
pietrischetti bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 10 millimetri per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 millimetri di impiego eccezionale e previo specifico consenso della

direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta sara invece usata per
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non superiore
al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta
pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il
10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

G. SABBIELLA DI FIUME PER SOTTOFONDI E RINFIANCHI

La sabbiella per sottofondi e rinfianchi dovra prelevarsi da cave autorizzate dalle competenti Amministrazioni
provinciali. Sara costituita fondamentalmente di sabbia fine. Non sara tollerata una presenza sensibile di limi
ed argilla. La sabbiella dovra essere purgata degli elementi di dimensioni superiori al centimetro. | campioni
della sabbiella dovranno essere sottoposti alla preliminare approvazione della DL unitamente alle risultanze
delle prove di laboratorio intese a classificare la sabbiella stessa.

H. MISTO GRANULOMETRICAMENTE ASSORTITO PER FONDO STRADALE
("STABILIZZATQO")

Si adottera una miscela di pietrisco e sabbia, con elementi di dimensioni massime di 1 pollice (25 mm)
proveniente da cave di marmo.

Si adottera la miscela di pietrisco-sabbia-argilla, con elementi di dimensioni massime di 1 pollice (25 mm).
Alla prova con la serie di setacci A.S.T.M. tale misto dovra passare totalmente dal setaccio di 25 mm e per
almeno il 65% dal setaccio di 10mm; per il 55-85% dal setaccio n°4, per il 40-70% dal setaccio n°10, per il
25-45% dal setaccio n°40, per il 10-25% dal setaccio n°200. In ogni caso la frazione di passante dal setaccio
n°200 dovra essere inferiore ai 2/3 della frazione di passante dal setaccio n°40.

Tenendo come base i limiti di Atterberg I'Indice di Plasticita della miscela dovra essere compreso fra9 e 4 e il
limite di fluidita dovra essere inferiore a 35.

Le terre stabilizzate per sovrastrutture stradali dovranno identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di
Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della
frazione fina del terreno (passante al setaccio 0.42 millimetri n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una
plastica (limite di plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita L.L.) nonché
dall'indice di plasticita (differenza fra il limite di fluidita L.L. e il limite di plasticita L.P.).

Tale indice da stabilirsi in genere per raffronto con opere similari gia costruite con analoghi terreni, ha
notevole importanza.

Salvo piu specifiche prescrizioni della direzione dei lavori si potra fare riferimento alle seguenti caratteristiche
(Highway Research Board):

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25 millimetri:
ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovra essere
passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M. e dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. dal 10 al 25% passante
aln. 200 A.S.T.M,;

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere interamente
passante al setaccio da 71 millimetri; ed essere almeno passante per il 50% al setaccio da 10 mm, dal 25 al
50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40, dal 3 al 10% al setaccio
n. 200;

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, I'indice di plasticita non deve essere superiore
a 6, il limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 ASTM deve essere
preferibilmente la meta di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i 2/3 di essa;

4) strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia-argilla valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere
interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al
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setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40, dal 10 al 25% al setaccio n.
200;

6) negli strati superiori 4 e 5 l'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4 il limite di
fluiditda non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai 2/3 della
frazione passante al n. 40;

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova CBR che esprime la
portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di diametro 2", con approfondimento di 2.5 ovvero 5 mm in
rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo.

In linea di massima il CBR del materiale, costipato alla densita massima, e saturato con acqua dopo 4 giorni
di immersione, e sottoposto ad un carico di 9 kg dovra risultare per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e per i
materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante la immersione in acqua non si dovranno avere
rigonfiamenti superiori al 0.5%.

I.  FRANTUMATO LITICO OMOGENEIZZATO PROVENIENTE DALLA LAVORAZIONE DI
MATERIALI RECUPERABILI

Con il termine frantumato litico omogeneizzato, denominato generalmente come “C&D”, viene indicato un
materiale litoide ottenuto da resti di materiali lapidei di scarti di attivita edilizia o di estrazione conseguito per
frantumazione meccanica previa iniziale cernita ed assolutamente privo di metalli, resti lignei, materiali
plastici di vario tipo, resti cartacei, fibrosi, tessuti naturali e/o artificiali, etc.; il frantumato devessere
composto esclusivamente da elementi lidoidi.

L’assortimento artificiale deve indice plastico assai limitato e impiegati in rilevato (plasticita => |.P. < 2)
oppure non determinabile se utilizzati per fondazioni stradali (plasticita => I.P. = N.D.).

La distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso della tabella 1 per materiali utilizzati in rilevati
e contenuta nel fuso della tabella 2 se I'impiego & in fondazioni stradali.

Il materiale dovra essere esente da sostanze organiche ed in pratica appartenere ai gruppi A1-A2-4 della
classificazione CNR-UNI 10006, il grado di uniformita deve risultare u > 15 ed inoltre gli inerti dovranno inoltre
possedere i requisiti evidenziati in tabella 3.

Gli elementi litici debbono risultare duri, tenaci € non gelivi; la perdita in peso all'atto di prova con
'apparecchio Los Angeles, vedasi CNR BU n° 34 del 28.03.1973, non deve essere superiore al 30% e la
sensibilita al gelo desunta con la prova CNR BU n° 80 del 15.11.1980 non deve eccedere il 25%.

L’aggregato “C&D” da impiegare per la costruzione di strati in rilevato posti, perd a distanza maggiore di 70
cm dal piano della fondazione stradale, possono essere composti da una frazione di inerte derivante dalla
frantumazioni di laterizi, purché non forati, non eccedente il 30% in volume sull’intero ammasso.

Il materiale non pud essere impiegato in presenza di falda o acque corrive superficiali se non da quote
superiori a 75 cm purché sotto di esso sia garantito un sicuro sistema drenante.

Qualora l'aggregato “C&D” venga impiegato per strati di fondazione in sovrastrutture stradali la frazione di
inerte derivante dalla frantumazioni di laterizi, purché non forati, non deve essere eccedente il 10% in
volume sull'intero ammasso e comunque deve essere garantito che [.P. = N.D.

L’accettazione del materiale rimane comunque ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori.

La posa in opera avverra per strati non superiori a 25 cm e la compattazione sara eseguita mediante I'utilizzo
di rullo vibrante con carico non inferiore a 180 kN.

La verifica della compattazione verra effettuata mediante I'esecuzione di prove di carico con piastra a doppio
ciclo di carico secondo le indicazioni fornite dalla Norma CNR BU n. 146 del 14 dicembre 1992.

Il modulo di deformazione al primo ciclo di carico, valutato nell’intervallo pensionale compreso tra 0.15 e 0.25
MPa, dovra risultare non inferiore a 00 MPa, il rapporto tra il modulo valutato al primo ciclo di carico e quello
al secondo non dovra risultare inferiore a 0.70.

Tabella n. 1
Crivello/setacci UNI (mm) Passante min (%) Passante max (%)
71 100 100
30 70 100
15 50 80
10 30 70
5 20 55
2 15 40
0.4 8 25
0.075 5 15

Tabella n. 2
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Crivello/setacci UNI (mm) Passante min (%) Passante max (%)
30 100 100
15 70 100
10 50 85
5 35 65
2 25 50
0.4 15 30
0.075 5 15

Tabella n. 3
Prova Normativa di riferimento Valore
Equivalente in sabbia (ES) CNR BU n. 27 del 30.03.1972 35% < ES <65%
Coefficiente Los Angeles (LA) CNR BU n. 34 del 28.03.1973 LA <30%
Sensibilita al gelo CNR BU n. 80 del 15.11.1980 G <25%
Coefficiente di imbibizione R.D. n. 2232 del 16.11.1939, art.7 <0.4%
Resistenza a compressione (Sc) R.D. n. 2232 del 16.11.1939, art.10 | Sc > 120 MPa
Resistenza all’'usura (-) R.D. n. 2232 del 16.11.1939, art.11 |>0.6

J. PIETRE NATURALI

Le pietre naturali da impiegarsi per qualsiasi lavoro dovranno essere a grana compatta, monde da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze
estranee, immuni da venature e litoclasi, inalterabili all'azione degli agenti atmosferici e dall'acqua corrente,
sonore alla percussione e di perfetta lavorabilita. Esse dovranno avere resistenza proporzionata all'entita
delle sollecitazioni cui dovranno essere assoggettate.

In particolare:

per scogliere dovranno avere un peso specifico non inferiore a quello riportato nella relativa voce descrittiva
di capitolato ed una resistenza alla compressione del materiale non inferiore di 500 kg/cm?.

Saranno rifiutate le pietre a foggia di lastre, quelle cavernose, quelle sfaldabili nonché quelle frammiste a
residui di terra o ad altre sostanze eterogenee.

Le pietre che risulteranno fuori peso per difetto od eccesso saranno accettate solo se il loro quantitativo non
eccedera il 5%; in caso contrario la partita verra scartata o declassata.

per murature dovranno essere senza screpolature, peli, venature o interclusioni di sostanze eterogenee,
dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza alla compressione di
almeno 400 Kg. per cm2 ed avere una efficace adesivita alle malte.

Saranno assolutamente da escludersi le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e
dell'acqua corrente.

Dovranno inoltre rispondere a tutte le norme stabilite dalle leggi in vigore.

Pietrame di riempimento per gabbioni e materassi metallici - Deve essere costituito da materiale litoide
proveniente da cava o da materiale d’alveo, non friabile né gelivo e quindi non deteriorabile dagli agenti
atmosferici, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3) e di pezzatura superiore alla dimensione
della maglia (minimo 1,5 D) in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in fase di posa
in opera né in esercizio. Il materiale di riempimento dovra essere messo in opera con operazioni
meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere sempre una porosita del 30-40% in modo da ottenere un
idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.

K. ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo
alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute
nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni
del succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.
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La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M.
di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

E' facolta della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gl
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

L. MATERIALE FERROSO E METALLI VARI

| materiali ferrosi in genere debbono rispondere a tutte le norme stabilite dalle leggi in vigore nonché alle
norme UNI.

Il materiale ferroso da impiegarsi nei lavori dovra essere esente da scorie, soffiature, sbrecciature, paglie ed
ogni altro difetto apparente o latente di fusione e laminazione, fucinatura e simili.

Ferro: il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita;

Acciaio dolce laminato: l'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra
essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare
screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. Alla rottura dovra
presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo;

Acciaio fuso in getti: I'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovra
essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto;

Acciaio per c.a.: vedi punto D del presente Articolo

Ghisa: la ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise
fosforose. Prodotti in ghisa sferoidale, quali: chiusini, boccaporti, griglie, caditoie, botole, pozzetti, coperchi in
genere, ecc.; dovranno essere conformi alla normativa europea EN 124 (1994) ed avere il marchio di qualita
che ne garantisce la conformita alle norme

Metalli vari: il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono
destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Filo di ferro zincato: Il filo di ferro, da usare per la preparazione dei gabbioni e per le legature, dovra essere
del tipo a zincatura forte del n. 17 per pareti esterne e del n. 16 per i divisori interni. La zincatura, inoltre,
dovra essere ben centrata e non presentare falli. A richiesta della D.L., I'appaltatore dovra a proprie spese
sottoporre ad analisi di laboratorio il filo di ferro, onde poter accertare la rispondenza della zincatura e della
centratura alle norme vigenti in materia. Qualora dai risultati delle analisi sopraddette si riscontrasse una
quantita’ di zinco inferiore alla minima ammessa od una cattiva o difettosa centratura della zincatura, sara' in
facolta' insindacabile della D.L. rifiutare la partita di rete e di filo, o declassarla apportando una adeguata
riduzione di prezzo.

Chiodatura con barre in acciaio B450C: Le chiodature dovranno essere eseguite in roccia fino alla
profondita di ml. 6 e sono costituiti da barre di acciaio B450C del diametro di 26 mm., di piastra ripartitrice in
acciaio mm 150 x 150 x 8 opportunamente incastrata nella parete e debitamente ricoperta con betoncino
compresa la perforazione a rotazione o rotopercussione del diametro minimo di mm. 38 mediante
attrezzatura adeguata al terreno da attraversare anche in presenza di acqua compreso l'attraversamento di
murature, calcestruzzo e roccia dura compreso altresi l'infilaggio delle barre di acciaio nei fori cosi ottenuti, la
messa in esercizio e la sigillatura finale della piastra compreso iniezioni cementizie da fondo foro e cavallotti
per il fissaggio delle funi di acciaio.

Ponteggi metallici: Esecuzione di ponteggi metallici per permettere I'opera di consolidamento delle pendici
instabili o per la realizzazione di opere d’arte. Completo in opera, compresi redazione del PIMUS, trasporto,
montaggio e smontaggio, eventuale calcolo statico nel caso in cui il ponteggio non venga montato secondo
gli schemi previsti nel libretto, misurato a proiezione verticale di facciata, compreso I'approntamento dei piani
di lavoro e sottoponti e le segnalazioni diurne e notturne.
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M. TUBAZIONI
Dovranno essere privi di ogni difetto di costruzione e conformi ai requisiti richiesti dalle vigenti norme.

N. LEGNAMI

| legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere
a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e successivi aggiornamenti, saranno provveduti fra le piu
scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.
| requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I.

Il tavolame dovra essere scavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si
ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai
rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun
punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la
differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il
quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, né smussi di sorta.

O. OLI MINERALI

Gli oli da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di seconda mano,
potranno provenire:

- da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;

- da catrame;

- da grezzi di petrolio;

- da opportune miscele dei prodotti suindicati.

Gli oli avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia
asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti.
Resta comunque facolta della Direzione dei lavori di prescrivere all'atto esecutivo il tipo di olio minerale a
seconda delle temperature prevalenti nel periodo e nella zona in cui i lavori dovranno svolgersi.

Tutti i tipi potranno, in caso di necessita, essere riscaldati ad una temperatura non eccedente i 60 °C.

P. COMPONENTI STRUTTURALI PREFABBRICATI IN C.A.

| componenti strutturali prefabbricati sono normati al punto 11.7 del D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le
costruzioni”. Tale punto prende in esame componenti realizzati con qualunque tipo di materiale. Poiché
buona parte di essi utilizza il c.a., tali prescrizioni sono riportate nella presente scheda. Gli elementi costruttivi
prefabbricati devono essere prodotti attraverso un processo industrializzato che si avvale di idonei impianti,
nonché di strutture e tecniche opportunamente organizzate. In particolare, deve essere presente un sistema
permanente di controllo della produzione in stabilimento, che deve assicurare il mantenimento di un
adeguato livello di affidabilita nella produzione del conglomerato cementizio, nell'impiego dei singoli materiali
costituenti e nella conformita del prodotto finito. Tale sistema deve essere certificato da parte un organismo
terzo indipendente. Dovra essere effettuato un controllo sui materiali per elementi di serie nei centri di
produzione dei componenti prefabbricati (punto 11.7.3.1 del D.M.). Per il calcestruzzo impiegato con fini
strutturali di serie, il Direttore tecnico di Stabilimento dovra effettuare il controllo continuo del conglomerato
effettuando prove secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 11.1 del D.M. (sul cls). Ogni elemento
prefabbricato prodotto in serie, deve essere appositamente contrassegnato da marcatura fissa, indelebile o
comunque non rimovibile, in modo da garantire la rintracciabilita del produttore e dello stabilimento di
produzione, nonché individuare la serie di origine dell'elemento. Inoltre, per manufatti di peso superiore ad 80
KN, dovra essere indicato in modo visibile, per lo meno fino all'eventuale getto di completamento, anche il
peso dell'elemento. | produttori di elementi prefabbricati di serie devono procedere alla qualificazione dello
stabilimento e degli elementi costruttivi prodotti trasmettendo, ai sensi dell'art. 58 del DPR n.380/2001,
idonea documentazione al Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici. Ogni fornitura in cantiere di manufatti prefabbricati prodotti in serie dovra essere accompagnata
dalla documentazione di cui al punto 11.7.5. del D.M., da conservare a cura del D.L. dell'opera in cui detti
manufatti vengono inseriti. Per I'elencazione di tali documenti si veda quanto specificato nel paragrafo

sui componenti prefabbricati della scheda sui solai del presente Capitolato.

Gli elementi strutturali lineari prefabbricati in calcestruzzo hanno le loro norme europee armonizzate (UNI EN
13225 “ Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari”) e dovranno essere
obbligatoriamente sottoposti alla marcatura CE dall’1/09/2007.

Capitolato speciale d’appalto 32



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Bologna Prog. 816 | stralcio/M

Q. POZZETTI E ALTRI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PER SISTEMI DI SCARICO

| pozzetti e camere d’ispezione in calcestruzzo non armato, armato e rinforzato con fibre d’acciaio hanno la
loro norma europea armonizzata (UNI EN 1917 “Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato,
rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali”) e devono essere sottoposti alla marcatura CE. La
norma UNI EN 588-2 “Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di scarico — Pozzetti e camere di
ispezione” € norma europea armonizzata e i corrispondenti prodotti devono essere sottoposti alla marcatura
CE. Le canalette di drenaggio hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 1433 “Canalette di
drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni - Classificazione, requisiti di progettazione e di
prova, marcatura e valutazione di conformita ”) e devono essere sottoposti alla marcatura CE.

Le fosse settiche prefabbricate hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 12566-1 “ Piccoli sistemi
di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 1: Fosse settiche prefabbricate”) e devono essere
sottoposte alla marcatura CE.

R. CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE:

| chiusini in ghisa sferoidale (UNI 4544) per I'accesso nei pozzetti visita, saranno del tipo non ventilato e
dimensionati per resistere a carichi di 400 kN.

Il coperchio avra luce netta di 600 mm ed il telaio sara del tipo quadrato - (UNI-EN -124).

Il peso totale del coperchio e del telaio sara di Kg 80-90.

S. GEOSINTETICI

Geotessili

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti,
drenaggio in opere in terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in :

tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra di loro con trattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno tessuti ottenuti
da fiocco o da filamento continuo. Le caratteristiche saranno quelle indicate nel progetto e nella relativa voce
descrittiva di capitolato. Il soddisfacimento delle prescrizioni si intende comprovato quando il prodotto
risponde alle norme UNI in materia, ed € in possesso di attestato di conformita, in loro mancanza valgono i
valori dichiarati dal produttore ed accertati dalla direzione lavori.

Geosintetici per drenaggio

Possono essere costituiti da elementi omogenei o elementi compositi. | primi sono caratterizzati da elementi
sintetici stampati con profilo particolare ( in genere “bugnato”) in modo da consentire la massima capacita
drenante nel caso siano poste a contatto con superfici piane. | secondi sono costituite dall’associazione di
uno strato di georete ( o di geostuoia o di elemento stampato) con funzione drenante, racchiuso tra due strati
di geotessile, con funzione filtrante (spessore complessivo 5-30 mm) e vengono utilizzati per drenaggio o
trasmissione di fluidi.

Normativa tecnica

La marcatura CE deve essere apposta al prodotto, o alla sua confezione, e sui documenti di
accompagnamento dal fabbricante, dal rappresentante autorizzato, o in casi eccezionali da quei responsabili
dell'inserimento del prodotto nel mercato. La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile. Dove
condizioni speciali non impongono dimensioni specifiche, essa deve avere un’altezza di almeno 5 millimietri.
In caso di impiego fuori terra i geosisntetici dovranno essere trattati per la stabilizzazione ai raggi UV. Le
seguenti norme armonizzate valgono per geotessili e prodotti affini: EN13249 (caratteristiche richieste per
l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico — escluse ferrovie), EN 13250
(caratteristiche richieste per 'impiego nella costruzione di ferrovie), EN 13251 (caratteristiche richieste per
I'impiego nelle costruzioni di terra, nelle fondazioni e nelle strutture di sostegno), EN 13252 (caratteristiche
richieste per I'impiego nei sistemi drenanti), EN 13253 (caratteristiche richieste per I'impiego nelle opere di
controllo dell’erosione), EN 13254 (caratteristiche richieste per I'impiego nella costruzione di bacini e dighe),
EN 13255 (caratteristiche richieste per lI'impiego nella costruzione di canali), EN 13256, EN 13257
(caratteristiche richieste per I'impiego in discariche per rifiuti solidi), EN 13265 (caratteristiche richieste per
'impiego nei progetti di contenimento dei rifiuti liquidi). La durabilita del prodotto dovra essere garantita in
funzione dei seguenti controlli: 1) resistenza agli agenti atmosferici (ENV 12224), 2) resistenza alla
degradazione chimica (ENV ISO 12960), 3) resistenza all'idrolisi (ENV I1SO 12447), 4) resistenza
all'ossidazione (ENV ISO 13438), 5) resistenza alla degradazione microbilogica (ENV 12225). In funzione
della tipologia di prodotto e in base a quanto riportato nella tabella seguente, le seguenti caratteristiche
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andranno certificate prima dell’accettazione del materiale: 1) resistenza a trazione (EN I1ISO 10319), 2)
allungamento al massimo carico (EN ISO 10319), 3) resistenza al punzonamento statico (EN ISO 12236), 4)
punzonamento dinamico (En ISO 13438), 5) efficienza della protezione del geosintetico nel prevenire la
perforazione della geomembrana (prEN 13719), 6) determinazione della dimensione di apertura caratteristica
(EN 1SO 12956), 7) permeabilita normale al piano senza carico (EN ISO 11058), capacita drenante nel piano
(EN ISO 12958).

Charactanistic Test mathod Function
Filtration Separalion Reinforeement Protection Drainage
Tensile strength ENISO 10318 H H H H H
Elongation at maximum load EN IS0 10318 H H
Static punciure resistance EN IS0 12238 H H
CBR test (1
Dynamic perforation resistance EN IS0 13438 H H H
(cone drop test) 1)
Protection eficiency of a prEM 13718
geosynihelic in preventing H
geomembrane perfaration
Characteristic opening size EN IS0 12958 H
Permeabllity normal fo the plane | EN IS0 11058 H
without load
Waler flow capacily in the plane | EN 150 12858 H

T. ALTRO MATERIALE NON SPECIFICATO:

Tutti gli altri materiali non specificati dovranno essere di prima qualita e in ogni modo dovranno essere di
gradimento della DL. Questa si riserva il diritto di esigere dall'Assuntore tutti i documenti atti ad accertare in
modo sicuro la provenienza del materiale. La DL potra pure prelevare campioni di materiale depositato in
cantiere ed anche gia collocato in opera per sottoporli a prove atte a verificare le caratteristiche del materiale
stesso.

U. PROVE SUI MATERIALI

In relazione a quanto & prescritto circa le caratteristi che i materiali devono possedere per essere accettati,
I''mpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove del materiale impiegato o da impiegarsi, nonché
a quelle su campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed
invio dei campioni in Istituti Sperimentali riconosciuti.

Nel corso della realizzazione delle opere di conglomerato cementizio previste in progetto verranno effettuati,
per ogni fornitura o per ogni opera od anche piu volte per la stessa opera, a giudizio della DL, prelievi di
prova costituiti ognuno da due cubetti regolamentari, per la cui confezione e conservazione vedasi le Norme
UNI 6126, 6127, 6130, ultima edizione.

Dopo una stagionatura di 28 giorni i detti prelievi saranno sottoposti a prova di compressione (Norma UNI
6132, ultima edizione) presso uno degli Istituti predetti. | risultati delle prove serviranno a determinare
I'effettiva classe di resistenza del conglomerato.

Le prove del conglomerato di ogni fornitura e di ogni opera saranno effettuate su gruppi di 3 prelievi. Posto
Rck il valore asserito, in Kgf/lcm2, della resistenza caratteristica del conglomerato da provarsi; posti R1, R2,
R3 i valori rilevati della resistenza dei tre prelievi (ognuno dei quali valori minore del successivo, o tutt'al piu
eguale); posto Rm = (R1+R2+R3)/3, le prove saranno positive e il volume di conglomerato preso in
considerazione potra essere considerato ammissibile al pagamento qualora risulti:

Rm o (1+0,03)Rck; Rf o (1-0,15)Rck.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese di tutte le prove citate nel presente paragrafo secondo le tariffe degli
Istituti Sperimentali sopraccitati, essendo tali oneri gia compensati nei prezzi unitari posti a base di gara.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di sigilli a
firma del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

Art 31. Norme generali per I’esecuzione dei lavori

a) Generalita
L’'Impresa & tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto
altro prescritto nei documenti di progetto.
Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio
personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti allepoca dell’appalto,
nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza e coordinamento.
L’'Impresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante
dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
All'atto della consegna dei lavori 'Appaltatore procedera in contraddittorio con I'Ufficio di Direzione Lavori
al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi e
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dei rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che
verranno indicati dall’'Ufficio di Direzione Lavori.

b) Ordine da tenersi nel’lavanzamento lavori
L’'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli perfettamente
compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso,
a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell'Amministrazione.
Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori
entro un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato programma,
specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'lmpresa possa
rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.
L’Impresa dovra provvedere, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di
manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; & altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle
nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di
elenco.

c) Lavori esequiti ad iniziativa dell'Impresa
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

d) Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori
Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L'Impresa dovra provvedere a sgombrare la zona, dove
essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere
alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dall’'Ufficio di
Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per
l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al
cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuita delle
comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.
Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di stoccaggio
e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di
fornitura e dei materiali di risulta.

Art 32. Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita alle speciali prescrizioni che la
Direzione dei Lavori dara all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non
danneggiare le parti rimaste in opera, rimanendo convenuto che I'Appaltatore dovra, a sua cura e spese,
provvedere al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti
alla conservazione di esse o per negligenza.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che venissero
demolite oltre i limiti fissati.

| lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle parti
rimaste in opera.

La progettazione, I'esecuzione ed il collaudo dei lavori devono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto
dal D.M. 14 Gennaio 2008 : Testo Unitario “Norme tecniche per le costruzioni” e successive circolari’ e dal
D.M.11 Marzo 1988 e successive circolari: “ Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 'esecuzione
e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.

In particolare si prescrive che:

- i conglomerati cementizi, semplici ed armati, e le strutture in acciaio dovranno essere eseguiti in conformita
alle prescrizioni contenute nelle norme Tecniche per le Costruzioni e nella Circolare Cons. sup. LL.PP. n.
617/2009: Istruzioni per I'applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” di cui al
D.M. 14 Gennaio 2008; rimane convenuto che I'Impresa, per la costruzione di centine ed armature, ha la
facolta di adottare il sistema che credera di sua convenienza, purché presenti la necessaria stabilita e
sicurezza, rimanendo pienamente responsabile della buona riuscita delle opere con l'obbligo di demolire e
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rifare a sue spese le opere che avessero a deformarsi o a perdere la voluta robustezza nonché mancanti di
un sufficiente grado di rifinitura nelle parti a vista.

La Direzione dei Lavori ha la facolta di prescrivere norme e modalita di esecuzione, integrative di quelle di cui
ai Decreti sopra richiamati, in relazione a particolari esigenze costruttive, quali ad esempio la vibrazione e le
modalita di esecuzione delle riprese dei getti, gli ancoraggi e le sovrapposizioni delle armature.

Art 33. Danni di forza maggiore

| danni causati da forza maggiore saranno denunciati nei termini e per iscritto.

L'Impresa é tenuta a conoscere che alcuni lavori si potrebbero svolgere all'interno di alvei naturali
soggetti a improvvise escursioni portata e quindi di livello. Si esclude pertanto fin da ora
I'attribuzione di qualsiasi rimborso per danni al cantiere, alle opere definitive e provvisionali, nonché
alle attrezzature e ai mezzi dell'impresa per tali eventi.

Resta percid contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni quelli causati
dall'allagamento del cantiere. Analogamente il mantenimento dei previsti apprestamenti provvisionali
(cavedoni in terra, palificate, massi lapidei, elettropompa, telo geotessile e/o in Idpe) finalizzati alla messa in
asciutto dell’area operativa di cantiere (prospiciente le porte vinciane) sara a carico dell'impresa in quanto
previsto e compensato negli oneri a corpo dei lavori.

Qualora, a seguito di eventi di piena, detti apprestamenti vengano parzialmente danneggiati o interamente
distrutti, sara onere dell'impresa provvedere al ripristino degli stessi senza rivendicare alcun ulteriore onere
rispetto quanto previsto nel presente capitolato.

Art 34. Area del cantiere - occupazioni temporanee e danni ai frutti pendenti

Per I'esecuzione dei lavori I'impresa avra a disposizione le aree indicate nell'elaborato “Piano Particellare di
occupazione” e dettagliatamente descritte negli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Qualora I'lmpresa per sua necessita o comodita intenda occupare un'area maggiore da quella sopra citata,
dovra accordarsi direttamente con gli agricoltori o proprietari, gli oneri relativi saranno a totale carico
dell'lmpresa stessa.

Art 35. Lavori preparatori

A. ALLESTIMENTO CANTIERE

Tali operazioni consistono principalmente: nella posa in opera delle recinzioni di cantiere al fine di separare
perfettamente I'area dei lavori da quella dedicata al transito veicolare, nel trasporto e installazione della
baracca e dei servizi igienici e nella predisposizione della segnaletica di avviso secondo quanto indicato nel
nuovo codice della strada, nell'intercettazione di qualsiasi linea di adduzione (acquedotti, gasdotti, cavi
Telecom ed ENEL) onde evitare interferenze con i lavori, la preventiva ricerca superficiale di ordigni bellici,
nella formazione della pista di accesso all’alveo

B. BONIFICA E PULIZIA DELLA VEGETAZIONE DI SPONDE D’ALVEO NEI PRESSI DEI
MANUFATTI

Tali operazioni hanno lo scopo di asportare dalle sponde, a qualsiasi altezza e mediante idonei mezzi, la
vegetazione esistente (erbe, arbusti, alberi, ecc.) che potrebbe risultare interferente con le lavorazioni.

Si intendono comprese, pertanto, la rimozione del materiale e la messa a nudo del terreno o della roccia
compatta.

Al termine delle operazioni, la superficie rocciosa dovra risultare pulita, priva della parte piu disgregata e
polverulenta della roccia.

Si procedera, quindi, all'ispezione ed al rilievo particolareggiato dell’area.

Tutti i materiali di risulta saranno trasportati a rifiuto o, su indicazione della Direzione dei Lavori, utilizzati
nell'area del cantiere.

Le masse rocciose instabili e pericolose, sia per l'incolumita che per la buona riuscita del lavoro, dovranno
essere rimosse a qualsiasi altezza con l'ausilio di ogni mezzo. La Direzione Lavori potra, a suo insindacabile
giudizio, vietare I'uso di esplosivi, ove possano risultare di nocumento alle opere gia realizzate o comunque
alla realizzazione delle opere appaltate.
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C. BONIFICA E PULIZIA DI PARETI ROCCIOSE

Tali operazioni hanno lo scopo di asportare da pareti, a qualsiasi altezza e mediante idonei mezzi, la
vegetazione esistente (erbe, arbusti, alberi, ecc.) sviluppatasi nella coltre detritica e le radici incuneatesi nelle
fessure e nelle intercalazioni rocciose piu tenere.

Si intendono comprese, pertanto, la rimozione del materiale detritico e la messa a nudo della roccia
compatta, eseguite manualmente e/o con getti di aria e acqua in pressione.

Al termine delle operazioni, la superficie rocciosa dovra risultare pulita, priva della parte piu disgregata e
polverulenta della roccia.

Si procedera, quindi, allispezione ed al rilievo particolareggiato della parete rocciosa.

Tutti i materiali di risulta saranno trasportati a rifiuto o, su indicazione della Direzione dei Lavori, utilizzati
nell'area del cantiere.

Art 36. Accertamenti geognostici

Prima dell'inizio dei lavori I'Esecutore dovra provvedere a sua cura e spese ad eseguire alcuni saggi con
escavatore necessari per approfondire la conoscenza della natura e della stratigrafia dei terreni interessati
dai lavori, le indagini sul posto e le prove di laboratorio (concordate con la DL) necessarie per raggiungere
una perfetta conoscenza della natura e della stratigrafia dei terreni interessati dai lavori, col fine di
determinare i cedimenti conseguenti alla costruzione delle opere in perizia.

| risultati delle indagini e delle prove predette compariranno in una relazione geotecnica nella quale saranno
determinati i cedimenti assoluti e relativi dei singoli manufatti € ne sara dichiarata la compatibilita con gli
scostamenti angolari ammessi per i giunti, o, in caso di evidente incompatibilita, saranno proposti e
giustificati i provvedimenti da adottarsi.

L'Esecutore predisporra inoltre gli apprestamenti necessari per la determinazione dei cedimenti dei singoli
manufatti.

Gli accertamenti geognostici descritti e le eventuali integrazioni di ogni genere che ne disponga la DL
saranno finalizzati a che I'esecuzione dei lavori ed in particolare i rapporti manufatti/supporto siano conformi
alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/2008.

Art 37. Tracciamenti

Prima di iniziare i lavori I'l'mpresa € obbligata ad eseguirne la picchettazione completa, (vertici, riferiti a
capisaldi inamovibili, "unghie" delle scarpate di riporto secondo le sezioni esecutive) cosi da rendere
possibile in ogni tempo rilevare I'esatta ubicazione (riferita a capisaldi inamovibili) e le dimensioni delle opere
(tracciati, elevazioni e limiti degli scavi in base alle dimensioni delle condotte, delle camerette di raccordo e
dei manufatti in genere). A suo tempo limpresa dovra disporre le modine e i picchetti necessari a
determinare con precisione la forma e le dimensioni delle opere secondo le indicazioni della DL, conservarli
per tutta la durata del lavoro, correggerne la posizione o sostituirli nel caso di spostamenti o manomissioni.
L'Impresa ancora, alle condizioni precitate, provvedera al collegamento altimetrico delle opere appaltate ai
capisaldi I.G.M. indicati dalla Direzione dei Lavori.

Prima della consegna dei lavori I'lmpresa dovra prendere visione della documentazione relativa alle reti
interferenti i lavori ed eseguire i necessari saggi allo scopo di evitare qualsiasi danno ai sottoservizi.
(acquedotto, gasdotto, cavi elettrici e telefonici, ecc.) richiedere agli Uffici Tecnici degli Enti proprietari o
gestori delle infrastrutture (acquedotto, gasdotto, cavi elettrici e telefonici, ecc.) le informazioni e i disegni
I'ubicazione delle infrastrutture stesse interessate dai lavori di scavo.

Art 38. Scavi in genere

Scavo di sbancamento

Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno
sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l'asportazione di materiali in alveo ed in
generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta limpiego di normali mezzi
meccanici od ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe
provvisorie, che saranno eseguite a carico dellImpresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento
anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra
accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o
di quello stradale. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non
diversamente indicato dall’'Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree
indicate ancora dall’'Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sara onere
delllmpresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo
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per l'utilizzo previsto.

Scavi per ricalibrature d'alveo

Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del
corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti
d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali
scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o
accumulati in aree indicate ancora dall’'Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo
caso, sara onere dell’lmpresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in
genere estraneo per |'utilizzo previsto.

Scavi di fondazione

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il
piano di shancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione delle strutture.
Terminata I'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che restera vuoto dovra essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese delllmpresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
naturale primitivo.

L’'lmpresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno
esequiti in larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla
Direzione Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dal’lmpresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta
dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, 'lmpresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli
apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.

In corrispondenza dei terreni coltivati, I''mpresa dovra asportare il terreno agrario di superficie sino alla
profondita di 0.5 metri accumularlo su aree da rinvenirsi a Sua cura e spesa od indicate dalla DL, e nella fase
di rinterro ricollocarlo in superficie.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.
L’lImpresa prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo,
soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari
per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle
eventuali materie franate. In ogni caso I'lmpresa sara I'unica responsabile per i danni alle persone ed alle
opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli
scavi stessi sara a totale carico dell'lmpresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I'apertura degli
scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato solo dopo I'autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori e
con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste
specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’'Ufficio di Direzione Lavori, dovranno essere
portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, I'lmpresa dovra a sue
spese rimuovere e asportare le materie in questione.

Durante I'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco
gli scavi.

Se I'lmpresa non potesse far defluire I'acqua naturale, I'Ufficio di Direzione Lavori avra la facolta di ordinare,
se lo riterra opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei.

Art 39. Scavi e rilevati in genere per la formazione di corpo stradale e relative
pertinenze

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, per ricavare i relativi fossi, cunette,
accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto nonché le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla DL.

Dovra essere usata la massima cura nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o
banchine, nello spianare le superfici, nel configurare le scarpate, nel profilare i cigli della strada e canali (che
dovranno risultare paralleli all'asse).

L'appaltatore dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano
prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese,
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durante I'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle
scarpate e banchine e I'espurgo dei fossi.
In particolare si prescrive:

A) SCAVI

Nella esecuzione degli scavi l'appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le
scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta dalla DL
allo scopo di impedire scoscendimenti, restando I'lmpresa, oltreché totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone ed alle opere altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle
materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.

L'Appaltatore dovra adottare, anche quando la DL non li abbia specificatamente prescritti ed illustrati, tutti gli
accorgimenti suggeriti caso per caso dall'esperienza e dalle Norme antinfortunistiche vigenti.

Tutti i danni che dovessero verificarsi, per cedimento dello scavo od altro, sui fabbricati e sui manufatti
adiacenti la zona in cui si svolgono i lavori, saranno a carico dell'Impresa.

L'appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in
modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. L'appaltatore dovra
inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti siano deviate in modo che non abbiano modo di
riversarsi nei cavi. A tale scopo, dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque,
mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.

E' prescritto inoltre I'esaurimento con qualsiasi mezzo dell'acqua corrente, sorgiva o piovana che interessi o
possa interessare gli scavi, e cid anche dopo l'esecuzione degli scavi e fino alla maturazione delle opere
d'arte da costruirvi.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno gli scavi dovranno essere spinti fino alla profondita che verra
indicata all'atto esecutivo dalla DL. Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percio
puramente indicative e I'amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che
reputera piu conveniente, senza che cid possa dare motivo alcuno all'appaltatore di fare eccezioni o
domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

Le materie provenienti dagli scavi per I'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a
giudizio della direzione, per altri impieghi, dovranno essere portati a rifiuto fuori dalla sede stradale,
depositate su aree che I'appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese

[l materiale di risulta degli scavi, nella quantita eccedente quella necessaria per il rinterro e per la formazione
dei rilevati, se ritenuto idoneo dalla DL e dai proprietari dei terreni interessati, potra essere sistemato a
campagna o utilizzato per il ripristino di strade interpoderali od accessi nelle immediate vicinanze; il materiale
non idoneo e/o non accettato, qualunque porzione del totale rappresenti, dovra essere trasportato fuori della
sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'appaltatore dovra provvedere a rendere
disponibili a sua cura e spese e tali che il deposito su di esse non costituisca pericolo o ingombro o danno a
persone e cose, alla viabilita e al corso delle acque pubbliche e private.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente riutilizzate, esse dovranno
essere depositate nei luoghi indicati dalla DL, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La DL potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

B) RILEVATI E RIEMPIMENTI

Per rilevati e riempimenti in genere s'intendono tutti i riporti di terra costipata al di sopra del piano di
campagna o del piano dello scavo di sbancamento per la costruzione di corpi stradali, argini, riempimento di
scavi, ricostruzione di sponde franate, ecc. Per la formazione dei rilevati e dei riempimenti si impiegheranno
in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi, in
quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati e
dei riempimenti, dopo aver provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero
idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprieta
dell'amministrazione come per legge. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra,
si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che
forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla direzione dei lavori; le quali cave potranno essere aperte
dovunque l'impresa riterra di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla su accennata idoneita delle
materie da portare in rilevato o a riempimento ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di
polizia mineraria e forestale, nonché stradale.
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Eccettuato quindi il caso che si tratti di opere completamente in rilevato da eseguire percid totalmente con
materiali prelevati da cave di prestito; oppure di tratti nei quali sia stato previsto in progetto di avvalersi di
cave di prestito (i quali tratti saranno in via di massima indicati all'appaltatore in sede di consegna facendone
cenno nel relativo verbale); in tutti i imanenti tratti di rilevato da costruire, il prelevamento di materie da cave
di prestito e quindi I'apertura delle stesse dovra essere autorizzato per iscritto dalla DL, dopo che sara stata
accertata la necessita di ricorrervi per mancanza od esaurimento o non idoneita di materie prelevabili o
provenienti dagli scavi di cui sopra e pertanto non saranno autorizzate aperture di cave di prestito fintantoché
non siano state esaurite in questi tratti, per la formazione dei rilevati e dei riempimenti, tutte le disponibilita dei
materiali utili provenienti dai suddetti scavi.

Sara quindi stabilito in questo caso che I'lmpresa non potra pretendere sovraprezzi né prezzi diversi da quelli
contrattuali per la formazione di rilevati e riempimenti con utilizzazione di materie provenienti dai cennati
scavi, qualora, pure essendovi disponibilita ed idoneita di queste materie scavate, essa ritenesse di sua
convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere anche nei suddetti tratti a cave
di prestito, o comunque a prelevamento di materie da cave di prestito, senza avere richiesta ed ottenuta
I'autorizzazione suddetta dalla DL per I'esecuzione dei rilevati e riempimenti nei tratti stessi.

Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'appaltatore al quale sara corrisposto il solo
prezzo unitario di elenco per le materie escavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che,
tanto durante la esecuzione degli scavi quanto ad escavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo
scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'appaltatore, quando occorra, dovra
aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano escavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da non
pregiudicare la stabilita di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o
private.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati o i riempimenti, dovra essere
accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e qualsiasi altra materia
eterogenea, decorticandolo per almeno 30 cm e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.
La base dei suddetti rilevati o riempimenti, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata, e
se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al 10%,
dovra essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del
terreno.

La terra da trasportare nei rilevati e nei riempimenti dovra essere anche essa previamente espurgata da
erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovra essere disposta in rilevato a cordoli non
piu alti di 30 cm, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle
murature.

Sara obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati e riempimenti, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del
collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato o riempimento, qualunque sia la causa, senza che ad
esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del
lavoro, il rilevato o riempimento gia eseguito dovra essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati,
nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con
quelle prima impiegate.

Qualora I'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente si avra cura che il costipamento sia realizzato
costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 cm. Comunque, dovra farsi in modo che
durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati e riempimenti
con terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabili col tenore in acqua e si eseguiranno i lavori,
per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle acque
superficiali e profonde durante la costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od
ordinati dalla direzione dei lavori.

Art 40. Scavi di sbancamento esclusa roccia dura

Per scavi di sbancamento o sterri a sezione aperta, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o
bagnata anche in presenza d'acqua, s'intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante per
il punto piu depresso del terreno naturale o dal punto piu depresso delle trincee o splateamenti
precedentemente eseguiti ed aperti da almeno un lato. Sono esclusi quelli in roccia da mina e gli altri
materiali come la roccia tenera, i conglomerati, le marne aventi resistenza superiore ai 110 Kg./cm2. e di
trovanti di dimensione superiore a 0,500 mc.

Rientrano in tale categoria non soltanto quelli di splateamento occorrenti per la sistemazione del terreno
nell'area in cui dovranno sorgere le opere, ma in generale tutti gli scavi eseguiti a sezione aperta su ampia
superficie. lvi compresi quelli necessari per la formazione di trincee stradali e di canali, per la formazione di
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rampe incassate, per l'allargamento di trincee, per il risezionamento o risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi
o canali, per la ripresa di frane, per tagli di scarpate di rilevati per sostituirvi opere di sostegno, scavi per
incassature di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, muri di sostegno) eseguiti superiormente al
piano orizzontale determinato come sopra, considerando come piano naturale anche l'alveo dei torrenti o
canali, ed inoltre lo scavo per la formazione di cassonetto e delle cunette stradali e lo scavo dei fossi di
guardia.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto piu
depresso € quello terminale.

Art 41. Scavi di sbhancamento in roccia dura

Scavo in sezione aperta di shancamento in roccia dura o compatta da mina con taglio di scarpate verticali o
al massimo fino a una pendenza del 10%, eseguito anche in capanna oppure per la demolizione di trovanti
del volume superiore a 0,500 mc., compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, compreso |l
carico, trasporto e scarico (senza limiti di distanza o pendenza) in rilevato o a rifiuto, compreso il taglio di
alberi, l'estirpazione di ceppaie, arbusti compreso la profilatura delle scarpate, l'indennita di depositi,
compreso l'impiego di tutte le macchine e di tutte le maestranze necessarie secondo il criterio della D.L. ed
eseguito conformemente alle prescrizioni della D.L.

Art 42. Scavi di fondazione a sezione obbligata

Per scavi di fondazione si intendono quelli incassati a sezione obbligata ed a sezione ristretta al disotto del
fondo dell'alveo, del piano di campagna o al disotto dei piani ottenuti con gli scavi di sbancamento chiusi fra
pareti verticali o pseudoverticali necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In
ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e
cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che verra indicata all'atto esecutivo dalla DL.

Le profondita che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percid di semplice avviso e 'Amm.ne
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pit conveniente, senza che cid possa
dare all'appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domanda di speciali compensi, avendo egli soltanto
diritto al pagamento del lavoro eseguito, ai prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la DL abbia
verificato ed accettato i piani di fondazione.

| piani di fondazione saranno generalmente orizzontali, ma saranno costruiti a gradoni ed anche in
contropendenza nel caso di pendici con struttura "a franappoggio" o qualora la DL lo disponga
indipendentemente dalle caratteristiche del terreno.

Compiute le opere di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu intorno alle medesime, dovra
essere diligentemente riempito e costipato a cura e spese dell'appaltatore con le stesse materie scavate sino
al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidalmente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature in modo da assicurare contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materie durante la esecuzione degli scavi e delle murature: detti oneri sono compresi nei prezzi degli scavi.
Le armature occorrenti per sostenere le pareti degli scavi saranno costruite a regola d'arte, cosi da impedire
ogni deformazione delle pareti, ogni smottamento del terreno, ogni danno alle persone ed alle macchine
impiegate nello scavo.

L'appaltatore € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta’ pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali vi deve provvedere
di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per
nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla D.L.

Il materiale di risulta, nella quantita eccedente quella necessaria per il rinterro e quella riconosciuta utilizzabile
nella formazione di eventuali rilevati, dovra essere sistemato a campagna in quanto a cid idoneo secondo la
DL e accettato dai proprietari dei terreni interessati; il materiale non idoneo e/o non accettato, qualunque
porzione del totale rappresenti, dovra essere trasportato a rifiuto su aree da rinvenirsi a cura e spese
dell'Appaltatore e tali che il deposito su di esse non costituisca pericolo o ingombro o danno a persone,
animali o cose mobili o immobili, alla visibilita e al corso delle acque pubbliche o private.

Anche nel caso che lo scavo venga eseguito piu aperto (pareti meno inclinate), per maggior comodita
dell'Appaltatore e sicurezza del lavoro, verra sempre contabilizzato in base alla sezione indicata negli
elaborati di progetto per il prisma retto costruito sulla proiezione orizzontale (alla quota del punto piu elevato
del piano di fondazione) del poligono rappresentante la base delle fondazioni, ed, eventualmente, per il solido
compreso fra la proiezione citata e la sottostante figura dalla quale essa proiezione ha origine. In ogni caso
I'impresa dovra provvedere, senza alcun compenso, al rinterro ad alla costipazione dello spazio eccedente
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I'opera muraria finita. E' prescritto I'esaurimento con qualsiasi mezzo dellacqua corrente, sorgiva o piovana
che interessi o possa interessare gli scavi, e cid anche dopo I'esecuzione degli scavi e fino alla maturazione
delle opere d'arte da costruirvi.

Per le mine che si rendessero necessarie nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra osservare tutte le
prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore. Oltre a ci0 I'Appaltatore & in obbligo di prendere tutte le
precauzioni necessarie ad evitare alle persone ed alle cose ogni danno, delle cui conseguenze egli & sempre
ed in ogni caso l'unico responsabile, adottando, anche quando la DL non li abbia specificatamente prescritti
ed illustrati, tutti gli accorgimenti suggeriti caso per caso dall'esperienza.

Prima di dare inizio agli scavi |I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese al taglio, al sezionamento ed
all'accatastamento su aree da rinvenirsi a sua cura od indicate dalla DL, del soprassuolo legnoso ed
arbustivo eventualmente presente sull'area interessata dagli scavi: tali operazioni dovranno avvenire nel
pieno rispetto dei regolamenti di polizia forestale vigenti.

Art 43. Scavo e rinterro per posa di tubazioni

Questo genere di scavi saranno eseguiti con gli stessi oneri di cui ai precedenti articoli.

Gli scavi da eseguire entro gli abitati o lungo le strade dovranno essere tenuti aperti il minor tempo possibile
in modo da arrecare il minimo disturbo ai privati a da non interrompere il traffico dei veicoli: L'impresa dovra
provvedere ai necessari "puntelli", ai ripari, agli "sbadacchiamenti" ed ai passaggi provvisori con tavolame o
altro, per assicurare la libera circolazione ai pedoni ed agli automezzi di qualsiasi dimensione e peso e
l'accesso alle case fronteggianti.

Gli scavi da eseguirsi lungo strade asfaltate dovranno essere preceduti dal taglio dell'asfalto eseguito con
idonei mezzi meccanici.

L'impresa dovra inoltre provvedere alle segnalazioni sia diurne che notturne secondo le norme dettate dal
nuovo codice della strada, dagli enti proprietari della strada stessa o dagli organi di polizia municipale.

Per gli oneri derivanti dall'osservanza delle precedenti prescrizioni I'Appaltatore non avra diritto a compensi
speciali essendo essi gia compresi nel prezzo relativo agli scavi.

E' vietato I'uso delle mine entro o in prossimita degli abitati, intendendosi che i prezzi unitari fissati per detti
scavi resteranno in ogni caso invariati.

Nei prezzi degli scavi sono compresi, oltre a quanto gia esposto, lo spianamento del fondo, I'eventuale taglio
di alberi ed arbusti e la sterpatura lungo la striscia ove ricadono gli scavi, lo sgombero delle materie che
eventualmente franassero entro i cavi durante la posa delle tubazioni, il riempimento dei cavi, il trasporto a
rifiuto delle materie di scavo eventualmente risultanti.

La larghezza dello scavo dovra essere quella strettamente necessaria al contenimento delle tubazioni e dei
relativi rinfianchi; non verranno in alcun caso compensate le maggiori larghezze per qualsiasi motivo
raggiunte.

La profondita dello scavo dovra essere spinta fino a 20 cm sotto la generatrice inferiore della tubazione, salvo
diverse disposizioni dettate dalla DL in corso d'opera.

La sagoma di scavo deve essere eseguita in modo tale che il tracciato, la pendenza, il piano di appoggio per
la tubazione e le dimensioni siano conformi al progetto o a quanto convenuto con il Direttore dei Lavori.
Eventuali slarghi in corrispondenza delle giunzioni delle tubazioni dovranno essere contenute allo stretto
necessario, essi non verranno contabilizzati in quanto compresi negli oneri dello scavo. Si ricorda tuttavia che
dove sono previste tubazioni affiancate queste dovranno essere posate sulla stesso piano e ad una distanza
minima reciproca di 10 cm.

In un primo tempo i tubi saranno ricoperti per almeno tre diametri lasciando scoperti i giunti. Il riempimento
completo dei cavi potra essere eseguito solamente a collaudo delle tubazioni positivamente espletato.

Esso dovra essere eseguito con il materiale di risulta degli scavi (salvo i casi indicati volta per volta dalla DL)
a strati dell'altezza di circa 25 cm costipati singolarmente in modo da ottenere un perfetto assodamento.

Nel riempimento dovranno usarsi le necessarie cautele per non danneggiare i tubi. In particolare &
assolutamente vietata la costipazione del terreno fino a tre volte il diametro sopra la condotta.

Se vi & pericolo che nella trincea si raccolga dell'acqua (presenza di falda freatica, infiltrazioni di acqua
piovana) o se il terreno € instabile, 'avanzamento dello scavo deve venire regolato su quello di posa della
condotta in modo che il primo preceda il secondo soltanto di qualche tubo. Durante I'esecuzione, si devono
allontanare dai bordi della trincea tutti i materiali la cui caduta nell'interno della trincea stessa potrebbe
arrecare danno alla tubazione od agli operai.

L'impresa deve prendere tutte le precauzioni richieste dai regolamenti o imposte dalle circostanze reali di
cantiere atte ad assicurare la sicurezza per il pubblico e gli operai e ad evitare interruzione o disturbo ai
servizi di utilita pubblica o privata durante la posa.

Il fondo della trincea deve essere uniforme e possibilmente asciutto per assicurare un appoggio continuo ad
ogni singolo tubo ed all'insieme della condotta. La lunghezza e la profondita di queste nicchie dipendono dalle
dimensioni dell'imbocco.
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Il fondo della trincea deve rispettare rigorosamente la pendenza del profilo longitudinale. All'atto del
livellamento del fondo, qualsiasi corpo sporgente deve venire accuratamente eliminato e qualsiasi irregolarita
0 buco che ne dovesse risultare deve essere riempito con materiale adatto opportunamente costipato.
Qualora nel corso dei lavori, venissero attraversati strati di terreno permeabile, interessati da falde freatiche,
I''mpresa a sua cura e spesa dovra provvedere, adottando i provvedimenti meglio rispondenti allo scopo, al
rapido smaltimento delle acque onde eseguire i lavori di getto all'asciutto.

Analoga prescrizione rimane stabilita per il convogliamento e la evacuazione delle acque di qualsiasi
provenienza (di pioggia, di scarichi privati, di collettori di fognatura esistenti, di canali, di rii, ecc.) che
venissero ad invadere il cantiere di lavoro.

E' compresa nel prezzo degli scavi lo sbancamento con ruspa dello strato superficiale di terreno agrario
fertile (h = 30 cm) da effettuarsi per una larghezza pari a quella dell'apertura della trincea e della pista di
passaggio dei mezzi. Tale terreno verra accantonato e tenuto separato dall'altro terreno scavato e verra
rimesso in posto per ultimo a fine lavori.

E' pure compresa nel prezzo degli scavi I'eliminazione, mediante sbancamento con bulldozer o con maggiore
approfondimento dello scavo stesso, di gibbosita del terreno di modeste dimensioni fino ad un massimo di
2.50 m dal piano di campagna.

Art 44. Preparazione del letto di posa delle fondazioni e rinfianco di condotte

Eseguito lo scavo sino alla profondita risultante dagli elaborati di progetto od a quella stabilita in corso
d'opera, la Direzione dei lavori, dopo i controlli e le verifiche dei piani di posa delle fondazioni e delle
condotte, autorizzera I'l'mpresa ad eseguire il getto del sottofondo prescritto (calcestruzzo magro, ghiaia in
natura, stabilizzato o sabbiella).

Qualora la presenza di strati di limo, di torba o di altro materiale rendesse necessario un consolidamento del
fondo degli scavi prima di procedere all'esecuzione di getti la Direzione dei lavori potra ordinare la bonifica
del piano di posa con uno strato di ghiaia in natura.

Per le tubazioni sul fondo della trincea verra posto in opera il letto di posa prescritto dello spessore minimo di
15 cm e sagomato a forma di sella.

Tale strato sara accuratamente compattato e livellato in modo da evitare gibbosita ed avvallamenti ed in
modo che il tubo possa combaciarvi uniformemente per tutta la sua lunghezza e per un angolo di appoggio di
90°.

Il sottofondo verra posato in opera secondo gli spessori e le larghezze previste nei disegni di progetto, resta
stabilito che nessun compenso verra riconosciuto all'lmpresa per il maggior volume che verra posto in opera
a causa di irregolarita del piano di posa delle fondazioni.

Particolare cura dovra essere posta dall'lmpresa nella verifica delle quote e delle pendenze ed inoltre nella
esecuzione della tiratura e lisciatura della parte di superfici di sottofondo sulla quale verranno poste in opera
le condotte in c.a. prefabbricate.

In corrispondenza dei giunti si devono realizzare delle nicchie di opportune dimensioni per evitare che i tubi
poggiano sugli imbocchi a bicchiere.

Ove si operi in suolo sabbioso o esente da zolle e pietre ed il fondo della trincea venga livellato correttamente
secondo quanto detto prima, il Direttore dei lavori pud autorizzare la posa dei tubi direttamente sul fondo
stesso. In questo caso si raccomanda di rendere uniformemente soffice il fondo della trincea al fine di
assicurare ai tubi un angolo di posa conforme alle condizioni prescritte dal Direttore dei lavori.

Quando il fondo della trincea €& instabile (fondo torboso, acquitrinoso, ecc.) la DL fara adottare particolari
provvedimenti.

Una volta posata la tubazione sara rinfiancata fino alla generatrice superiore con materiale arido incoerente,
prelevato dal materiale di risulta dello scavo stesso o, nei tratti in cui le caratteristiche del terreno non risultino
idonee, con "sabbiella" proveniente da cave autorizzate.

Tale rinfianco dovra essere posto in opera secondo gli spessori e i quantitativi indicati nei disegni allegati ed
energicamente costipato in strati di circa 25 cm con idonee attrezzature, fino al raggiungimento del 95% della
massima densita Proctor.

Resta stabilito che nessun compenso verra riconosciuto all'lmpresa per il maggior volume di sabbiella che
verra posto in opera a causa della irregolarita delle pareti dello scavo o della maggior larghezza di scavo
rispetto a quella stabilita nei disegni.

Art 45. Armature e sbadacchiature degli scavi

Le pareti degli scavi a pareti verticali con profondita superiore a 1.50 m dovranno essere solidamente armate
e sbadacchiate, cid al fine di impedire franamenti, di garantire l'incolumita degli operai addetti ai lavori, e di
non compromettere la stabilita degli edifici vicini e dei vari manufatti esistenti nel sottosuolo.

L'lImpresa sara ritenuta responsabile della stabilita delle armature e delle sbhadacchiature e pertanto dovra
dimensionare e predisporre le stesse in modo da evitare qualsiasi danno a persone ed a cose.
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Le armature occorrenti per gli scavi debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo da
impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie e restano a totale carico
dell'appaltatore essendo compensato nel prezzo dello scavo. Nel caso di armature realizzate con materiale
legnoso, queste saranno compensate nel prezzo dello scavo finché il volume del legname non superi |l
ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature. Quando |l
volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in elenco e che
si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente il ventesimo di cui sopra, rimanendo
gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprieta dell'appaltatore.

Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

Art 46. Aggottamenti ed opere provvisionali

Ove nell'apertura degli scavi venissero incisi terreni permeabili o interessate falde freatiche, e negli scavi si
avessero pertanto infiltrazioni o sorgenti d'acqua, si provvedera immediatamente al suo piu rapido
smaltimento con l'adozione ed il mantenimento, anche per tutte le successive attivita lavorative incompatibili
con la presenza dellacqua (getti, posa di manufatti, ecc...), a cura e spese delllmpresa, di tutti i
provvedimenti meglio rispondenti allo scopo.

E' tassativamente vietata lI'esecuzione di getti con presenza di acqua negli scavi.

Gli aggottamenti (comprendendo nel termine anche i provvedimenti di abbattimento della falda freatica) da
effettuarsi per I'esecuzione di ogni opera di cui al presente Capitolato sono a carico dell'Impresa, qualunque
abbia ad essere la profondita a cui gli scavi e le opere in genere si debbano spingere rispetto alla falda ed
alla quota dei corsi d'acqua in genere e qualunque sia il canale che potra ricevere le acque di aggottamento.
Tali oneri sono estesi anche ai periodi di collaudi parziali e definitivi di parte o di tutte le opere appaltate.
Resta altresi a carico dell'lmpresa ogni onere per la difesa del cantiere dalle piene dei fossi, dei canali, dei
collettori e dei corsi d'acqua in genere senza ostacolare in alcun modo il deflusso delle acque, nonché la
ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi.

Resta obbligo dell'lmpresa il regolare le opere di aggottamento in modo da non creare o favorire
ruscellamenti o sifonamenti delle opere di esecuzione.

Qualora durante la posa di materiale arido o calcestruzzo magro per sottofondi si presentassero sorgive che
potrebbero dilavare il materiale, I'l'mpresa dovra, a sua cura e spese, adottare tutti gli accorgimenti atti ad
impedire ogni asportazione di materiale cementante o di terreno di fondazione.

Sono inoltre a carico dell'lmpresa gli oneri di qualsiasi entita (ivi compresi gli eventuali oneri di occupazione
temporanea di terreni) per convogliare, da monte verso valle, le acque dei corsi d'acqua e delle
canalizzazioni sotterranee intercettate negli scavi, come pure quelle di pioggia e di falda.

Art 47. Ripresa degli assestamenti

Gli eventuali assestamenti del terreno (che possano inferirsi dall'avvento - privo di cause apparenti - di
avvallamenti o cavita) in prossimita dei manufatti di perizia, a qualunque causa possano attribuirsi (squilibri
profondi provocati dagli scavi, prosciugamento di falde dovuto agli aggottamenti, fattori estranei ai lavori di
perizia) dovranno essere colmati a cura e spese dellEsecutore col ripristino della quota del piano di
campagna preesistente ai lavori.

Art 48. Rinterri in genere

| rinterri intorno o sopra o a tergo dei manufatti verranno eseguiti a mano o a macchina, secondo la natura
delle opere e le disposizioni della DL utilizzando materiale di risulta degli scavi o altro materiale che la DL
ordini volta per volta.

Il iempimento dello scavo dovra essere eseguito con cautela, in modo da caricare gradatamente ed
uniformemente le strutture, onde evitare lesioni, sfiancature ed altri danni.

Il rinterro verra effettuato per cordoli orizzontali a spessore non superiore a 30 cm costipati meccanicamente
mediante mezzi vibranti, provvedendo ad un adeguato annaffiamento, sino a raggiungere un grado di
compattezza massimo.

Resta comunque stabilito che il compattamento delle terre dovra essere effettuato sino ad ottenere una
densita secca non inferiore al 95% di quella ottenibile in laboratorio con la prova A.A.S.H.O. modificata.

| danni di qualsiasi entita cagionati alle opere, anche esistenti, da una imperfetta osservanza delle presenti
norme dovranno essere riparati a carico dell'Appaltatore.

Rimane stabilito che il rinterro deve essere eseguito solo dopo il preventivo assenso della Direzione dei
Lavori che ne fissera anche la quota fino alla quale dovra essere effettuato.

La Direzione lavori potra, all'occorrenza ed a suo insindacabile giudizio, ordinare il rinterro degli scavi sino al
piano stradale lasciando ancora in posto l'ultimo quadro dell'armatura. L'Impresa potra recuperare I'armatura
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stessa, con i mezzi che riterra piu idonei, quando il terreno si sara sufficientemente assestato e comunque
previa autorizzazione della Direzione Lavori.

Le spese per eventuali sbadacchi, aggottamenti di qualsiasi entita, segnalazione, sorveglianza e
conservazione degli scavi fino all'epoca del ricoprimento (che verra indicata dalla DL), saranno a totale carico
dell'lmpresa.

Art 49. Rilevati

Prima di iniziare il trasporto delle terre, dovra essere ultimata la preparazione della sede, mediante taglio
delle erbe, estirpamento di ceppi legnosi ed asportazione del materiale eterogeneo, espurgo delle radici,
scotico, solcatura in piano e gradonatura in sponda a intervallo non superiore a cm. 150 (centimetri
centocinquanta) misurati in orizzontale.

Tale lavoro dovra riportare la piena approvazione della Direzione dei Lavori.

Le terre per la costruzione dei rilevati dovranno essere scevre di materie eterogenee, ben sminuzzate e non
indurite dal gelo.

| rilevati saranno costruiti a cordoli di altezza non superiore a m. 0,40 e adeguatamente costipati secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori.

Gli scarichi di terra dovranno essere spostati o addirittura sospesi nel caso in cui si verifichino movimenti
franosi.

La Direzione dei Lavori, quando lo ritenga opportuno, potra ordinare la pilonatura dei cordoli in costruzione
mediante mezzi idonei, onde ottenere il perfetto costipamento, senza che I'lmpresa, a tale titolo, abbia diritto
a compenso alcuno.

Spetta all'lmpresa di proporzionare il volume di scavo a quello di riporto in modo da avere, a collaudo, la
sagoma prescritta. Nessun compenso verra corrisposto all'lmpresa per eventuale esuberanza di sagoma. In
caso contrario, 'Amministrazione potra accettare le sezioni deficienti, nel qual caso verra detratto il doppio
prezzo del volume mancante, o non accettarle, ed allora tali sezioni dovranno essere completate nel modo
prescritto. Non € ammesso il compenso fra I'esuberanza e le deficienze.

Ultimati i rinterri, saranno regolarizzate le sommita e le scarpate, ritagliando queste ultime in modo che
presentino la dovuta inclinazione e sagomandole fino a renderle perfettamente piane e con i cigli ben
allineati.

Finiti i riporti ed a costipamento avvenuto, le superfici dei nuovi rilevati dovranno essere accuratamente
spondinate e ben sagomate, onde consentire il successivo trattamento di sistemazione a verde.

Le eventuali rampe, occorrenti per il trasporto delle terre, saranno costruite esternamente agli argini, senza
intaccare in alcun modo gli argini medesimi. Tali rampe, a lavoro ultimato, dovranno essere sistemate a
regola d'arte oppure rimosse completamente, qualora la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, a spese
dell'Impresa.

Prima di iniziare il prelevamento della terra verra eseguito I'espurgo delle cave mediante taglio di alberi,
estirpazione di ceppi, arbusti, sterpaglie e simili.

Le risultanze dell'espurgo saranno trasportate a rifiuto secondo quanto prescrivera la Direzione dei Lavori; il
compenso per tali lavori & compreso nel prezzo unitario dei movimenti di terra.

Il ciglio delle cave avra I'andamento stabilito dalla Direzione dei Lavori.

Per le cave nei ciglioni golenali, lo scavo sara effettuato secondo la sagoma prescritta dalla Direzione dei
Lavori; a lavori ultimati, queste dovranno presentare una scarpa di norma dellluno e mezzo per uno o,
comunque, quella che verra stabilita dalla Direzione dei Lavori al momento dell'esecuzione dei lavori. Circa
I'impiego dei mezzi meccanici per il prelevamento ed il trasporto delle terre in costruzione, si prescrive quanto
segue:

1) nel caso in cui vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto Iimpiego di una ruspa per
ogni escavazione. Lo scarico degli automezzi ribaltabili dovra effettuarsi per cumuli isolati e la ruspa dovra
procedere alla costruzione dei cordoli, che saranno ulteriormente costipati con rulli a piede di pecora o con
idonee macchine alternative, se richiesto dalla Direzione dei Lavori.

2) nel caso in cui sia autorizzato I'impiego di altri mezzi per il prelevamento e trasporto delle terre e per la
costruzione dei rilevati, la Direzione dei Lavori si riserva di stabilire le norme e le modalita che assicurino la
costruzione a regola d'arte dei rilevati stessi.

3) laddove la terra si presenti troppo asciutta, dovra praticarsi l'innaffiamento della stessa, in modo da
ottenere un perfetto costipamento dei nuovi rilevati e cid ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori che
all'uopo potra far eseguire le prove di densita che riterra piu idonee.

4) qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o riproduzione,
anche parziale, di strade, I'Impresa dovra mantenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo carico tutti gli
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oneri prescritti dalle vigenti disposizioni, affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone e alle cose,
ritenendosi I'Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilita al riguardo.

5) il mantenimento delle piste e strade utilizzate per il trasporto delle terre € a carico dell'lmpresa che, a lavori
ultimati, dovra provvedere a sua cura e spese al ripristino delle vie di transito utilizzate.

Art 50. Rilevati e riempimenti compattati

| rilevati e riempimenti compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali, da mettersi in
opera a strati non eccedenti i 30 centimetri costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte,
od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di
compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua
(innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densita pari al 90% di quella Proctor. Ogni strato sara
costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avra superiormente la sagoma
della monta richiesta per l'opera finita, cosi da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel
materiale che costituisce il rilevato o riempimento siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben
distribuite nell'insieme dello strato, comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della
sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.

Per i rilevati costituiti da terre di tipo limo-argilloso, argilloso-marnose (tipo A6 ed A7 di cui alla nonna CNR-
UN~ 10006/1963) ed anche ghiaio-argillose (tipo A2-6 e 42-7), cui si procedera alla stabilizzazione con calce
viva o idrata ed acqua, prima del costipamento, si dovra procedere alle seguenti fasi esecutive:

- stendimento del terreno, scarificazione e polverizzazione tale da ottenere lo sminuzzamento della terra in
zolle e successivamente con scarificatore a rotore per ottenere una polverizzazione del terreno;

- regolazione del tenore in acqua (corrispondente all’'optimum Proctor) sulla base delle preventive analisi di
laboratorio;

- spandimento del legante di calce viva o idrata con macchina spanditrice trainata effettuato in giornate non
piovose;

- miscelazione con macchina stabilizzatrice tipo PULVIMIXER e contestuale aggiunta di acqua con carro-
cisterna;

- verificato che il tenore in acqua della terra sia prossimo a quello ottimo Proctor si dovra procede alla
compattazione finale entro due gironi dalla miscelazione. La compattazione si dovra effettuare con ripetute
passate di rullo a punte (se le condizioni del sito lo richiedono) e successive passate con rullo liscio;

- la finitura superficiale degli strati dovra avvenire mediante macchine livellatrici senza apporto di ulteriore
materiale e con ultima passata di rullo. La quantita di acqua e di calce con cui effettuare I'impasto vanno
determinate sperimentalmente in laboratorio in base a prove CBR, a prove di costipamento ed
eventualmente a prove di rottura a compressione nel rispetto delle nome CNR n.36/73.

A livello indicativo la quantita di calce &€ compresa, per la calce viva, tra il 3 e 8%, per la calce idratatrail 4 e
10%.

[l terreno di impianto dei rilevati e riempimenti compattati che siano di altezza minore di 50 cm, qualora sia di
natura sciolta o troppo umida dovra ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della
densita massima, con la relativa umidita ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato o riempimento ha
scarsa portanza lo si consolidera preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente
sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi da compensarsi a parte con apposite voci di
elenco.

Particolare cura dovra aversi nei riempimenti e costipazione a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori
ed opere d'arte in genere.

Sara obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati e riempimenti, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo
essi abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la
costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della
sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere l'ossatura di sottofondo e la massicciata.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia stata
data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il rilevato
gia eseguito dovra essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati nonché configurato a gradoni,
praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

In corso di lavoro l'appaltatore dovra curare l'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche
provvisori, affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno
avere possibilmente il fondo piu basso dell'impianto dello strato stabilizzato.
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Art 51. Demolizioni

L’lmpresa potra intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui al Titolo IV Sezione VIII del

DlIgs 81/08 con mezzi che credera piu opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.

In ogni caso I'lmpresa esonera nel modo pit ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e penale,

conseguente e dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia I'Amministrazione Appaltante che i

suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi 'lmpresa dovra osservare le seguenti prescrizioni unitamente a

quelle contenute nel DIgs 81/08:

a) il personale addetto alle opere di demolizione dovra avere preparazione e pratica specifiche, sia per
I'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;

b) [lattivita del personale impiegato dovra essere sottoposta all'autorita di un dirigente; ogni gruppo di dieci
persone dovra essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;

c) i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilita
delle strutture non lo consentisse;

d) sipreferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi.

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi

dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita, acqua,

gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine I'lmpresa dovra prendere direttamente accordi con le

rispettive Societa ed Enti eroganti.

E vietato nel modo piu assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato in appositi

canali.

L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle

persone; ogni tronco di canale dovra essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi dovranno

essere adeguatamente rinforzati; I'ultimo tratto dovra essere inclinato cosi da limitare la velocita di uscita dei

materiali.

Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei

e con particolare cura.

L’lmpresa & tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano I'opera da demolire, escluso il ferro

di rinforzo, quando richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovra essere trasportato a discarica, se destinato a

riempimento dovra essere trasportato in aree indicate dall’'Ufficio di Direzione Lavori nell'ambito del cantiere.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di

puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto

indebitamente demolito dovra essere ricostruito e rimesso in ripristino dall'lmpresa, a sua cura e spese,

senza alcun compenso.

Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati conglomerati con armatura

superiore a 300 N/m? (30 kgf/m3).

Art 52. Scarificazione di pavimentazioni esistenti

Per i tratti di strada gia pavimentati sui quali dovra procedere a ricarichi o risagomature, I'lmpresa dovra
dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata
esistente adoperando, alluopo , apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato. La scarificazione
sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro i limiti indicati nel relativo
articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su
aree di deposito procurate a cura e spese dell'lmpresa.

Art 53. Fresatura di strati in conglomerato bituminoso

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovra
essere effettuato con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro
caricatore per il carico del materiale di risulta. Potranno essere eccezionalmente impiegate anche
attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore, demolitori ecc., a discrezione della Direzione Lavori ed a suo
insindacabile giudizio. Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di
caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla stessa Direzione.
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La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non
completamente fresati che possano compromettere I'aderenza delle nuove stese da porre in opera (questa
prescrizione non & valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi). L'lmpresa si dovra
scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione Lavori. Qualora questi
dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all’'ordinativo di lavoro,
I'Impresa € tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che
potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica. Il rilievo dei nuovi spessori dovra essere effettuato in
contraddittorio. Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato
mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia del piano di
scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovra essere eseguita con attrezzature munite di
spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito. Le pareti dei
tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di
sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempiemento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante
bituminoso.

Art 54. Palificazioni

Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti dalla superficie del
terreno, in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture.

Le palificazioni potranno essere composte da:

- pali di legno infissi;

- pali di calcestruzzo armato infissi;

- pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera

- micropali.

| lavori saranno eseguiti in conformita, ma non limitatamente, alle seguenti normative:

- Ministero delle Infrastrutture - Decreto 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per
le costruzion" (GU 4 febbraio 2008, n. 29 - SO n. 30);

- Ministero delle Infrastrutture - Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per I'applicazione delle
"Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008" (GU 26
febbraio 2009, n. 47 - SO n. 27);

- DPR 380/2001 e s.m.i., art. 52;

- CNR "Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale";

- Raccomandazioni dell'Associazione Geotecnica Italiana sui pali di fondazione, dicembre 1984.

L’lmpresa dovra aver cura di accertare che I'area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi elettrici o
manufatti sotterranei che, se incontrati durante I'esecuzione dei pali, possono recare danno alle maestranze
di cantiere o a terzi. Per la realizzazione dei pali in alveo, in presenza di un battente di acqua fluente,
I'Impresa predisporra la fondazione di un piano di lavoro a quota sufficientemente elevata rispetto a quella
dell’acqua per renderlo transitabile ai mezzi semoventi portanti le attrezzature di infissione o di perforazione e
relativi accessori e di tutte le altre attrezzature di cantiere.

La scelta delle attrezzature di scavo o di battitura e gli associati dettagli esecutivi e di posa in opera del palo,
dovranno essere comunicati preliminarmente all’esecuzione dei pali dal'lmpresa alla DL. Nell’eventualita di
particolare complessita della situazione geotecnica e/o stratigrafica, o in relazione del’importanza dell’opera,
l'idoneita delle attrezzature sara verificata mediante I'esecuzione di prove tecnologiche preliminari. Tali
verifiche dovranno essere condotte in aree limitrofe a quelle interessanti la palificata in progetto e comunque
tali da essere rappresentative dal punto di vista geotecnico ed idrogeologico. | pali di prova, eventualmente
strumentati (per la determinazione del carico limite), a cura dellImpresa, saranno eseguiti in numero del'1%
del numero totale dei pali con un minimo di 2 pali per opera, e comunque secondo le prescrizioni della DL; le
prove di collaudo saranno eseguite in numero pari allo 0,5% del numero totale dei pali, con un numero
minimo di 1 palo per opera. | pali di prova dovranno essere realizzati in corrispondenza dell’'opera, e
predisposti al di fuori della palificata ad una distanza dalla stessa non inferiore ai 10 m presa ortogonalmente
dal bordo piu vicino del plinto di raccordo, in maniera tale da ricadere nella medesima situazione geotecnica
e/o stratigrafica della palificata in progetto. Tali pali dovranno essere eseguiti o posti in opera alla presenza
della DL, cui spetta I'approvazione delle modalita esecutive da adottarsi per i pali in progetto. In ogni caso
I'lmpresa dovra provvedere, a sua cura, all’esecuzione di tutte quelle prove di controllo non distruttive, ed a
ogni altra prova di controllo, che saranno richieste dalla DL, tali da eliminare gli eventuali dubbi sulla
accettabilita delle modalita esecutive. Nel caso in cui I'lmpresa proponga di variare nel corso dei lavori la
metodologia esecutiva, sperimentata ed approvata inizialmente, si dovra dar corso, sempre a sua cura, alle
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prove tecnologiche precedentemente descritte. Di tutte le prove e controlli eseguiti, I'lmpresa si fara carico di
presentare documentazione scritta.

Art 55. Palificazioni in legno

| pali in legno per fondazione, cioé quelli destinati a reggere direttamente una fondazione, o per ripresa di
frane saranno esclusivamente di quercia, rovere, larice rosso, di pino rosso, di ontano o di castagno secondo
quanto descritto nelle voci di elenco o ordinato all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori. Essi dovranno
essere diritti, sani, scortecciati e debitamente conguagliati alla superficie. |l diametro dei pali &€ misurato sul
mezzo della loro lunghezza.

| pali debbono essere battuti fino a rifiuto o alla profondita prescritta dalla DL con maglio di peso commisurato
alle dimensioni dei pali ed alla natura del terreno o con altri sistemi brevettati riconosciuti idonei dalla
direzione dei lavori.

Il rifiuto si intende raggiunto quando l'affondamento prodotto da un determinato numero di colpi di maglio
(volata) caduti successivamente dalla medesima altezza, non superi il limite stabilito dalla direzione dei lavori.
Le ultime riprese debbono essere sempre battute in presenza di un incaricato della direzione dei lavori, né
I'appaltatore pud in alcun caso recidere un palo senza che ne abbia ottenuta autorizzazione dall'agente
dell'amministrazione preposto alla sorveglianza dell'opera.

Dal detto agente & tenuto uno speciale registro da firmarsi giornalmente dall'incaricato dell'appaltatore, nel
quale registro & notata la profondita raggiunta da ogni palo giuste le constatazioni che debbono essere fatte
in contraddittorio, ed il rifiuto presentato dal palo stesso e quindi il carico che ogni palo pud sostenere.

| pali debbono essere debitamente foggiati a punta ad un capo, e se si stimera necessario dal direttore dei
lavori, muniti di cuspide di ferro, con o senza punta di acciaio, di quel peso e forma che sara stabilito; all'altro
capo, sottoposto al colpi di maglio, debbono essere opportunamente accomodati € muniti di cerchiatura o
viera di ferro che impedisca durante la battitura ogni spezzatura o guasto. Ogni palo che si spezzasse
durante linfissione o deviasse, dovra essere, secondo quanto richiesto dal direttore dei lavori, tagliato o
svelto e surrogato da altro a spese e cure dell'appaltatore.

Quando la testa dei pali debba essere spinta sotto acqua, pud il direttore dei lavori permettere I'uso di un
contropalo di conveniente lunghezza e diametro munito di perno di ferro, per la sua temporanea unione col
palo che deve essere infisso.

Art 56. Pali in calcestruzzo

Generalita su Armature metalliche

Le armature metalliche saranno di norma costituite da barre ad aderenza migliorata; le armature trasversali
dei pali saranno costituite unicamente da spirali in tondino esterne ai ferri longitudinali. Le armature saranno
preassemblate fuori opera in gabbie; i collegamenti saranno ottenuti con doppia legatura in filo di ferro o con
punti di saldatura elettrica. | pali costruiti in zona sismica dovranno essere armati per tutta la lunghezza.
L'armatura di lunghezza pari a quella del palo dovra essere posta in opera prima del getto e mantenuta in
posto senza poggiarla sul fondo del foro. Non si ammette di norma la distribuzione delle barre verticali su
doppio strato; l'intervallo netto minimo tra barra e barra, misurato lungo la circonferenza che ne unisce i
centri, non dovra in alcun caso essere inferiore a 7,5 cm con aggregati di diametro minimo non superiore ai 2
cm, e 10 cm con aggregati di diametro superiore. Le gabbie di armatura saranno dotate di opportuni
distanziatori non metallici atti a garantire la centratura dell'armatura ed un copriferro netto minimo di 5 cm.
Per i distanziatori in plastica, al fine di garantire la solidarieta col calcestruzzo, &€ necessario verificare che la
loro superficie sia forata per almeno il 25%. | centratori saranno posti a gruppi di 3-4 regolarmente distribuiti
sul perimetro e con spaziatura verticale di 3-4 m. Le gabbie di armatura dovranno essere perfettamente
pulite ed esenti da ruggine e dovranno essere messe in opera prima del getto e mantenute in posto
sostenendole dall’alto, evitando in ogni caso di appoggiarle sul conglomerato cementizio gia in opera o sul
fondo del foro; ove fosse necessario € ammessa la giunzione, che potra essere realizzata mediante
sovrapposizione non inferiore a 40 diametri. La posa della gabbia all'interno del tubo forma, per i pali battuti,
potra aver luogo solo dopo aver accertato I'assenza di acqua e/o terreno all’interno dello stesso. Qualora
allinterno del tubo forma si dovesse riscontrare la presenza di terreno soffice o di infiltrazione di acqua la
costruzione del palo dovra essere interrotta, previo riempimento con conglomerato cementizio magro. Tale
palo sara successivamente sostituito, a cura e spese dell'lmpresa, da uno o due pali supplementari, sentito il
progettista. L'lmpresa esecutrice dovra inoltre adottare gli opportuni provvedimenti atti a ridurre la
deformazione della gabbia durante I'esecuzione del fusto. A getto terminato, si dovra comunque registrare la
variazione della quota della testa dei ferri d’armatura. Al fine di irrigidire le gabbie di armatura potranno
essere realizzati opportuni telai cui fissare le barre d’armatura. Detti telai potranno essere realizzati
utilizzando barre lisce verticali legate ad anelli irrigidenti orizzontali; orientativamente, a seconda delle
dimensioni e della lunghezza del palo, potra prevedersi un cerchiante ogni 2.5 — 3 m. Per i pali trivellati, al
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fine di eseguire le prove geofisiche, I'lmpresa dovra fornire e porre in opera, a sua cura e spese, nel 5% del
numero totale dei pali trivellati con un diametro d = 700 mm, con un minimo di 2 pali, due o tre tubi estesi a
tutta la lunghezza del palo, solidarizzati alla gabbia di armatura.

Generalita su Rivestimenti metallici

Le caratteristiche geometriche dei rivestimenti, sia provvisori che definitivi, saranno conformi alle prescrizioni
di progetto. Nel caso di pali battuti questi saranno in acciaio, di qualita, forma e spessori tali da sopportare
tutte le sollecitazioni durante il trasporto, il sollevamento e l'infissione e senza che subiscano distorsioni o
collassi conseguenti alla pressione del terreno od all'infissione dei pali vicini. Il dimensionamento dei tubi di
rivestimento, per pali battuti senza asportazione di terreno, potra essere effettuato mediante il metodo
dell'onda d'urto. | rivestimenti definitivi dei pali infissi e gettati in opera dovranno avere la base piatta e saldata
al fusto. Questa sara realizzata mediante una piastra di spessore non inferiore ai 3 mm, saldata per l'intera
circonferenza del tubo di rivestimento. Dovra essere priva di sporgenze rispetto al rivestimento, la saldatura
dovra impedire l'ingresso di acqua allinterno del tubo per l'intera durata della battitura ed oltre. La piastra
dovra essere tale da resistere alle sollecitazioni di battitura e ribattitura. | rivestimenti possono essere
realizzati anche a sezione variabile, con I'impiego di raccordi flangiati. Nel caso di pali battuti con rivestimento
definitivo, da realizzare in ambienti aggressivi, la superficie esterna del palo dovra essere rivestita con
materiali protettivi adeguati, da concordare con la Direzione Lavori. Nel caso di pali battuti gettati in opera con
tubo forma estraibile I'espulsione del fondello, occludente I'estremita inferiore del tubo-forma, pud essere
eseguita con un pistone rigido di diametro pari a quello interno del tubo forma collegato, tramite un’asta
rigida, alla base della testa di battuta. Pud essere impiegato tubo-forma dotato di fondello incernierato
recuperabile. Nel caso dei pali trivellati, con tubazioni di rivestimento, questa dovra essere costituita da tubi di
acciaio, di diametro esterno pari al diametro nominale del palo, suddivisi in spezzoni lunghi 2,0 — 2,5 m
connessi tra loro mediante manicotti esterni filettati o innesti speciali a baionetta, con risalti interni raccordati
di spessore non superiore al 2% del diametro nominale. L'infissione della tubazione di rivestimento sara
ottenuta imprimendole un movimento rototraslatorio mediante morsa azionata da comandi oleodinamici,
oppure applicandole in sommita un vibratore di adeguata potenza (essenzialmente in terreni poco o
mediamente addensati, privi di elementi grossolani e prevalentemente non coesivi). In questo secondo caso,
la tubazione potra essere suddivisa in spezzoni piu lunghi di 2,50 m o anche essere costituita da un unico
pezzo di lunghezza pari alla profondita del palo. E® ammessa la giunzione per saldatura degli spezzoni,
purché non risultino varchi nel tubo che possono dar luogo all'ingresso di terreno.

Generalita su Conglomerato cementizio

Sara conforme a cid che & prescritto nei disegni di progetto e nelle sezione “calcestruzzi” del presente
Capitolato. Il conglomerato sara confezionato in apposita centrale di preparazione atta al dosaggio a peso dei
componenti. Le classi di aggregato da impiegare dovranno essere tali da soddisfare il criterio della massima
densita (curva di Fuller) per la loro granulometria. La dimensione massima degli inerti deve essere tale che
Dmax/2,5 =i min dove i min €& il valore minimo del passo fra le barre longitudinali, € comunque non superiore
ai 40 mm. Il cemento da impiegato dovra soddisfare i requisiti richiesti dalla vigente Legislazione, e dovra
essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali, in particolare, I'aggressivita da parte dell'ambiente
esterno. Il conglomerato cementizio dovra avere una resistenza caratteristica cubica (Rbk) cosi come
indicato in progetto, e comunque non inferiore a Rbk = 25. Il rapporto acqua/cemento non dovra superare il
limite di 0.5, nella condizione di aggregato saturo e superficie asciutta. La lavorabilita in fase di getto, il
calcestruzzo dovra essere tale da dare uno “slump” al cono di Abrams (UNI EN 206) compreso fra 16 e 20
cm. Per soddisfare entrambi questi requisiti, potra essere aggiunto allimpasto un idoneo additivo fluidificante
non aerante. E® ammesso altresi 'uso di ritardanti di presa o di fluidificanti con effetto ritardante. | prodotti
commerciali che I'lmpresa si propone di usare dovranno essere sottoposti allesame ed all'approvazione
preventiva della DL. | mezzi di trasporto dovranno essere tali da evitare segregazione dei componenti. |l
calcestruzzo dovra essere confezionato e trasportato con un ritmo tale da consentire di completare il getto di
ciascun palo senza soluzione di continuita, secondo le cadenze prescritte e rendendo minimo l'intervallo di
tempo fra preparazione e getto, e comunque non inferiore a 15 m3/ora per pali di diametro d < 800 mm e di
20 m3/ora per pali di diametro d = 800 mm. L'Impresa dovra garantire la disponibilita del calcestruzzo
necessario per soddisfare la produzione giornaliera di pali in accordo al programma di costruzione.

Generalita su Fanghi Bentonitici

Gli eventuali fanghi bentonitici da impiegare nella esecuzione di prefori per 'esecuzione di pali trivellati,
saranno ottenuti miscelando fino ad avere una soluzione finemente dispersa, i seguenti componenti:

* acqua (chiara di cantiere);

* bentonite in polvere;

« eventuali additivi (disperdenti, sali tampone, etc.)

La bentonite che verra impiegata per la realizzazione di fanghi dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
residui al setaccio 38 della serie UNI n® 2331- 2332 < 1%

Tenore di umidita < 15%
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Limite di liquidita > 400

Viscosita 1500-1000 Marsh della sospensionemal 6% di acqua distillata > 40 s

Decantazione della sospensione al 6% in 24 ore < 2%

Acqua “libera” separata per presso filtrazione di 450 cm3 della sospensione al 6% in 30 min alla pressione di
0.7 MPa <18 cm3

PH dell’'acqua filtrata 7 < pH < 9 Spessore del pannello di fango “cake” sul filtro della filtro-pressa 2,5 mm

La bentonite, certificatata dal fornitore, & assoggettata alla sua affinita con le caratteristiche chimico fisiche
del terreno di scavo e dell'acqua di falda. Il dosaggio di bentonite, espresso come percentuale in peso
rispetto all’'acqua, dovra risultare di norma compreso fra il 4,5 ed il 9%, salva la facolta della DL di ordinare
dosaggi diversi in sede esecutiva, in relazione ad eventuali problematiche di confezionamento o di
appesantimento durante la perforazione. Gli additivi dovranno essere prescelti tenendo conto della natura e
dell’entita degli elettroliti presenti nell’acqua di falda in modo da evitare che essa provochi la flocculazione del
fango. La miscelazione sara eseguita in impianti automatici con pompe laminatrici o mescolatori ad alta
turbolenza accoppiati a cicloni ed operanti a circuito chiuso e con dosatura a peso dei componenti. In ogni
caso dovranno essere installate apposite vasche di adeguata capacita (>20m3) per la "maturazione" del
fango, nelle quali esso dovra rimanere per almeno 24 ore dopo la preparazione, prima di essere impiegato.
Le caratteristiche del fango pronto per I'impiego dovranno essere comprese entro i limiti seguenti:

- peso specifico : non superiore a 1.08 t/m3

- viscosita Marsh : compresa fra 38" e 55"

L’'lmpresa dovra predisporre e mantenere operanti idonee apparecchiature di depurazione del fango che
consentono di contenere entro limiti ristretti la quantita di materiale trattenuto in sospensione. Tali
apparecchiature devono essere tali da mantenere le caratteristiche del fango presente nel foro entro i
seguenti limiti:

. peso di volume nel corso dello scavo < 12.5 kKN/m3;

. contenuto percentuale volumetrico in sabbia del fango, prima dell'inizio delle operazioni di getto: < 6%

La determinazione dei valori sopraindicati saranno condotte su campioni di fango prelevati a mezzo di
campionatore per fluidi in prossimita del fondo dello scavo. Per riportare il fango entro i limiti indicati esso
deve essere fatto circolare per il tempo necessario, attraverso separatori a ciclone (o di pari efficacia), con
una condotta dal fondo dello scavo, prima di reimmetterlo all'interno del cavo. In alternativa, il fango nel cavo
dovra essere sostituito in tutto o in parte con fango fresco. Il fango estratto sara in tal caso depurato in un
secondo tempo, oppure convogliato a rifiuto presso discariche autorizzate, nel rispetto delle vigenti Norme di
Legge.

Per fango biodegradabile si intende un fluido di perforazione ad alta viscosita che muta spontaneamente le
proprie caratteristiche nel tempo, riassumendo dopo pochi giorni le caratteristiche di viscosita proprie
dell'acqua. Per la produzione dei fanghi biodegradabili si utilizzeranno di norma prodotti a base di amidi. La
formulazione del fango deve essere preventivamente studiata con prove di laboratorio e comunicata
preventivamente alla Direzione Lavori. Nelle prove occorrera tenere conto della effettiva temperatura di
utilizzo del fango (temperatura dell'acqua disponibile in cantiere, e temperatura dell'acqua di falda). Il
decadimento spontaneo della viscosita deve avvenire di norma dopo un tempo sufficiente al completamento
degli scavi. In linea generale la perdita di viscosita deve iniziare dopo 20 + 40 ore dalla preparazione. Se
necessario, i fanghi potranno essere additivati utilizzando correttivi idrolizzanti.

Generalita sui controlli

Prove non distruttive
Scopo dei controlli non distruttivi € quello di verificare le caratteristiche geometriche e meccaniche dei pali,
non compromettendone l'integrita strutturale. A tale scopo potra essere richiesta I'esecuzione di:
A) prove geofisiche;
B) carotaggio continuo meccanico;
C) scavi attorno al fusto del palo.
Per tutti i controlli non distruttivi I'impresa provvedera a sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori le
specifiche tecniche di dettaglio.

Prove geofisiche
Possono essere eseguite mediante emissione di impulsi direttamente alla testa del palo o lungo il fusto entro
fori precedentemente predisposti. Il primo tipo di controllo potra essere eseguito per qualsiasi tipo di palo; il
secondo sara applicato ai soli pali trivellati di diametro > 800 mm. Il numero dei controlli sara di volta in volta
stabilito dalla Direzione Lavori anche in relazione alla importanza dell'opera, al tipo di palo, alle caratteristiche
geotecniche e idrogeologiche dei terreni di fondazione e alle anomalie riscontrate durante I'esecuzione dei
pali. | pali da sottoporre a controllo mediante prove geofisiche saranno prescelti dalla Direzione Lavori. Prove
geofisiche da testa palo verranno eseguite dall'lmpresa a sua cura, sotto il controllo della Direzione Lavori,
sul 15% del numero totale dei pali e comunque su tutti quei pali ove fossero state riscontrate inosservanze
rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato. Con riferimento ai soli pali trivellati, I'lmpresa dovra
provvedere, a sua cura, sotto il controllo della Direzione Lavori, all'esecuzione di controlli eseguiti entro fori
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precedentemente predisposti, sul 5% del numero totale dei pali con un minimo di due. Sui pali prescelti per
tali prove, lungo il fusto dovra essere predisposta, prima delle operazioni di getto, l'installazione di tubi estesi
a tutta la lunghezza del palo, entro cui possono scorrere le sondine di emissione e ricezione degli impulsi. |
tubi saranno solidarizzati alla gabbia di armatura, resi paralleli tra loro e protetti dall'ingresso di materiali. Gli
stessi saranno almeno due per pali aventi diametro d < 1200 mm ed almeno tre per diametri superiori. Le
prove dovranno essere eseguite alternando entro i fori le posizioni delle sonde trasmittente e ricevente.

Carotaggio continuo meccanico
Il carotaggio dovra essere eseguito con utensili e attrezzature tali da garantire la verticalita del foro e
consentire il prelievo continuo allo stato indisturbato del conglomerato e se richiesto del sedime d'imposta.
Allo scopo saranno impiegati doppi carotieri provvisti di corona diamantata aventi diametro interno minimo
pari a 60 mm. Nel corso della perforazione dovranno essere rilevate le caratteristiche macroscopiche del
conglomerato e le discontinuitd eventualmente presenti, indicando in dettaglio la posizione e il tipo delle
fratture, le percentuali di carotaggio, le quote raggiunte con ogni singola manovra di avanzamento. Su alcuni
spezzoni di carota saranno eseguite prove di laboratorio atte a definire le caratteristiche fisico-meccaniche e
chimiche. Al termine del carotaggio si provvedera a riempire il foro mediante boiacca di cemento immessa
dal fondo foro. Il carotaggio si eseguira a cura delllmpresa, quando ordinato della Direzione Lavori, in
corrispondenza di quei pali ove si fossero manifestate inosservanze rispetto alle indicazioni riportate nel
presente Capitolato e alle disposizioni della medesima.

Scavi attorno al fusto del palo
Verranno richiesti ogni qualvolta si nutrano dubbi sulla verticalita e regolarita della sezione nellambito dei
primi 4,0 — 5,0 m di palo. Il fusto del palo dovra essere messo a nudo e pulito con un violento getto d’acqua e
reso accessibile all'ispezione visiva. Successivamente si provvedera a riempire lo scavo con materiali e
modalita di costipamento tali da garantire il ripristino della situazione primitiva. Tali operazioni saranno
eseguite, a cura e spese dell'lmpresa, in corrispondenza di quei pali ove si fossero manifestate inosservanze
rispetto alle indicazioni riportate nel presente Capitolato e alle disposizioni della Direzione Lavori.

Specifica di controllo

Generalita

La seguente specifica si applica alle varie tipologie di pali di fondazione precedentemente descritte. La
documentazione di riferimento comprende tutta quella contrattuale e piu specificatamente, quella di progetto
quali disegni, specifiche tecniche, etc.. Sono altresi comprese tutte le Norme tecniche vigenti in materia. Le
procedure delle prove di seguito specificata, deve ritenersi come minima e dovra essere incrementata in
ragione delle difficolta tecniche e realizzative. La Normativa di riferimento per esercitare i seguenti controlli, &
indicata nel seguente prospetto:

D.M. 9/01/1996;

D.M. 11/03/1988;

AGI- Raccomandazioni sui pali di fondazione (1984);

Norme UNI EN 206;

DIN — 4150;

D. M. 16/01/96.

L’'lImpresa dovra attrezzare con le predisposizioni necessarie per I'effettuazione di controlli non distruttivi di
tipo sonico (per pali di medio e grande diametro) il 30% dei pali realizzati. Questi infatti, sono prove da
esegquirsi su pali prescelti prima della loro esecuzione, in quanto devono essere attrezzati con tubazioni (uno
0 piu) da annegare nel getto di calcestruzzo, aventi diametro interno non inferiore a 1” 2. Dovra inoltre
prevedersi di assoggettare a prove di carotaggio continuo, in asse palo, con prelievo di carote, sull'1% del
totale dei pali eseguiti. Nel caso di esito negativo delle prove, le stesse dovranno essere incrementate nella
misura richiesta dalla DL.

Pali infissi - Pali trivellati

Per i pali trivellati, si dovra verificare che ogni lotto di armatura posto in opera, sia accompagnato dai relativi
certificati del fornitore, € comunque essere conforme alle prescrizioni previste per tale materiale. In assenza
di tali certificazioni il materiale non potra essere posto in opera. Per quanto riguarda il calcestruzzo, questo
potra provenire gia preconfezionato da appositi fornitori, oppure essere prodotto in cantiere con opportune
centrali di betonaggio. In entrambi i casi il calcestruzzo dovra soddisfare alle indicazioni previste in progetto e
allinterno del presente Capitolato. La DL avra la facolta di fare eseguire prove per la verifica delle
caratteristiche dei materiali. Nel caso si venga ad impiegare un rivestimento di acciaio si dovra verificare che
questo presenti le caratteristiche cosi come indicato in progetto e nel presente Capitolato. Durante le
operazioni di getto si dovra verificare che queste vengano effettuate secondo le modalita riportate in calce.
Per ciascun palo I'lmpresa dovra redigere una scheda dove verranno riportati i risultati dei controlli delle
tolleranze, ed inoltre dovranno essere riportati i risultati dei seguenti controlli:

- n° progressivo del palo cosi come riportato nella planimetria di progetto;
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- informazioni relative alla locale stratigrafia;

- dati tecnici dell’attrezzatura;

- data di inizio e fine perforazione, nonché di inizio e fine getto;

- eventuali impieghi dello scalpello o altri utensili per il superamento di zone cementate o rocciose e
corrispondente profondita di inizio e fine tratta;

- profondita di progetto;

- profondita effettiva raggiunta dalla perforazione, e la stessa prima di calare il tubo getto;

- risultati dei controlli eseguiti sull’eventuale fango di perforazione e della presenza dell’eventuale
controcamicia;

- additivi usati per il fango;

- caratteristiche dell’eventuale rivestimento metallico;

- il rilievo della quantita di calcestruzzo impiegato per ogni palo. Il rilievo dose per dose (dose =
autobetoniera) dell’assorbimento di calcestruzzo e del livello raggiunto dallo stesso entro il foro in corso di
getto, sara fatto impiegando uno scandaglio a base piatta, su almeno i primi 10 pali e sul 10% dei pali
successivi. In base a questo rilievo potra essere ricostituito 'andamento del diametro medio effettivo lungo |l
palo (profilo di getto).;

- misura dello “slump” (per ogni betoniera o per ogni 10 m3 di materiale posto in opera);

- numero dei prelievi per il controllo della resistenza a compressione e valori della stessa, cosi come indicato
nel presente Capitolato, ed inoltre quando richiesto dalla Direzione Lavori;

- geometria delle gabbie di armatura;

- risultati delle eventuali prove effettuate e richieste dalla DL;

- caratteristiche dei materiali costituenti il manufatto e lotto di appartenenza dello stesso;

- i risultati dell’'operazione di scapitozzatura e dell’eventuale ripristino del palo sino alla quota di sottoplinto.

Controllo del fango bentonitico

Per il controllo della qualita del fango si eseguiranno, a cura e spese dell'lmpresa e in contraddittorio con la
Direzione Lavori, determinazioni sistematiche delle seguenti caratteristiche:

a) peso di volume;

b) viscosita MARSH,;

¢) contenuto in sabbia;

ripetendo le misure con la frequenza e le modalita di prelievo sotto indicate.

Fanghi freschi maturati (determinazione delle caratteristiche a e b):

- prelievo nella vasca di maturazione con frequenza quotidiana, per ogni impianto di preparazione fanghi.
Fanghi in uso, nel corso della escavazione (determinazione della caratteristica A):

- prelievo entro il cavo, mediante campionatore, alla profondita sovrastante di 50 cm quella raggiunta
dall'escavazione al momento del prelievo, con frequenza di un prelievo per ogni elemento (palo o pannello di
diaframma) al termine dell'attraversamento degli strati piu sabbiosi o al termine delle operazioni di scavo.
Fanghi prima dell'inizio del getto del conglomerato cementizio (determinazione delle caratteristiche a e c):

- prelievo mediante campionatore, alla profondita di 80 cm sopra il fondo dello scavo con frequenza di
prelievo per ogni elemento da eseguire dopo che le armature metalliche ed il tubo di convogliamento sono
gia stati posti in opera. La Direzione lavori potra richiedere ulteriori controlli delle caratteristiche dei fanghi
bentonitici impiegati, in particolare nella fase iniziale di messa a punto delle lavorazioni. L'Impresa dovra
disporre in cantiere di una adeguata attrezzatura di laboratorio per il controllo del peso specifico o di volume,
della viscosita, del contenuto in sabbia, del pH, dell'acqua libera, e dello spessore del “cake”; mentre per la
constatazione delle seguenti caratteristiche:

- residui al setaccio n. 38 della serie UNI n. 2331 - 2332;

- tenore di umidita;

- limite di liquidita;

- decantazione della sospensione al 6%;

si ricorrera a cura e spese dell'Impresa, a Laboratorio Ufficiale.

Prove di controllo
Caratteristiche e modalita d'uso delle apparecchiatura che dovranno essere a disposizione in cantiere.
Misure del peso specifico o di volume

Si usera di regola una bilancia che consiste in un’asta graduata in g/l imperniata al basamento e munita ad
un estremo di contrappeso ed all'altro di un contenitore per il fango. Quest’ultimo una volta riempito di fango
sara chiuso con un coperchio forato. Si garantira il completo riempimento del contenitore facendo in modo
che del fango fuoriesca dal foro. Successivamente si avra cura di pulire I'esterno del contenitore e del
coperchio. Si spostera il cursore posto sull'asta finché questa assumera una posizione orizzontale,
individuata dalla bolla della livella montata sull'asta. In tale posizione si leggera direttamente sull'asta il peso
di volume del fango racchiuso nel contenitore. Per la taratura si riempira il contenitore di acqua distillata
controllando che il peso di volume indicato dal cursore corrisponda a 1000 g/l; in caso contrario si toglieranno
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0 aggiungeranno dei pallini di piombo nel corpo del contrappeso. L'approssimazione delle misure dovra
essere di £ 5 g/l.

Misura della viscosita
Si usera di regola limbuto di Marsh che consiste in un recipiente tronco - conico, avente la forma e le
dimensioni seguenti: diametro della base superiore 152 mm (611), altezza del tronco di cono 305 mm (1211);
base inferiore costituita da ugello cilindrico di diametro interno 4,76 mm (3/1611) e altezza 50,8 mm (211). Si
riempira l'imbuto tenendo manualmente otturato il tubicino. Durante il riempimento si avra cura di fare
passare il fango attraverso la reticella che & posta sulla bocca del recipiente permettendo cosi il filtraggio
delle eventuali impurita. La viscosita del fango sara determinata misurando il tempo di deflusso del contenuto
del cono compreso tra il livello corrispondente ad un riempimento di 1500 cm3 e il livello corrispondente 500
cm3

Misura del pH
Questa misura si effettuera usando delle speciali cartine reagenti dotate della capacita di assumere per ogni
valore del pH un particolare colore. Dopo avere immerso la cartina nel fango, si confrontera il colore che la
cartina ha assunto con quelli di riscontro: il corrispondente colore indichera il valore del pH del fango. Si avra
cura di non toccare con le mani la cartina reagente per non falsare la misura.

Misura del contenuto in sabbia
Si usera di regola un sabbiometro costituito da: una provetta conica graduata, un imbuto ed un filtro con rete
a 200 MESH. Si riempira di fango la provetta fino al primo livello; poi si aggiungera acqua fino al secondo
livello indicato sulla provetta stessa. Si ofturera con il pollice la bocca della provetta e si agitera
energicamente in modo da diluire il fango con l'acqua. Si versera il contenuto della provetta attraverso il filtro
avendo cura di sciacquare la provetta con acqua pulita. Si porra quindi I'imbuto sulla provetta lavata e su di
esso si disporra il filtro rovesciato in modo che tutte le parti sabbiose trattenuti cadano nella provetta.
Lavando il filtro con acqua pulita si fara scendere tutta la sabbia nella provetta e la si fara decantare. Si
leggera direttamente sulla graduazione della provetta il contenuto percentuale volumetrico in sabbia del
fango esaminato.

Misura dell'acqua libera e dello spessore del “cake”
Si usera una filtropressa che & di regola costituita da un telaio sul quale viene alloggiato un contenitore
cilindrico munito superiormente di una apposita vite di blocco ed inferiormente di un tubicino che lo collega ad
un cilindretto graduato. Il contenitore a sua volta & composto, dal basso verso l'alto, dai seguenti elementi: un
basamento, nel quale & inserito il tubicino; una guarnizione di gomma; una reticella; un disco di carta filtro;
un'altra guarnizione di gomma; una cella; una terza guarnizione di gomma; un coperchio (predisposto per
essere collegato ad una bomboletta di CO2) . Per l'uso si assemblera la cella con il basamento avendo cura
di usare ogni volta un disco di carta da filtro nuovo. Quindi si riempira la cella con fango fino a 6 mm dal
bordo superiore della cella. Poi si montera il coperchio e si alloggera la cella nel telaio bloccandola
permanente con la vite di pressione. Poi si montera la bomboletta di CO2 e si dara pressione alla cella
controllando che la pressione della cella sia di 7 bar. Nello stesso momento in cui si dara pressione si fara
scattare il cronometro e si misurera l'acqua che esce dal tubicino posto al fondo della base della cella.
L'acqua sara raccolta nel cilindretto graduato. Le misure in cm3 verranno effettuate dopo 30 minuti primi ed
indicheranno il valore di acqua libera del fango esaminato. Finita la prova si estrarra la carta da filtro e si
misurera lo spessore in millimetri del pannello di fango (cake) formatosi sul filtro.

Controllo del fango biodegradabile
Per il controllo di qualita del fango, a cura del’lmpresa e in contraddittorio con la Direzione Lavori, si
eseguiranno determinazioni sistematiche delle seguenti caratteristiche:
- densita del fango biodegradabile fresco;
- densita del fango biodegradabile e viscosita del fango pronto per I'impiego;
- prova di decadimento.
| suddetti controlli verranno effettuati con frequenza quotidiana, per ogni impianto di preparazione fanghi,
tranne che la prova di decadimento, che dovra essere eseguita con frequenza settimanale, presso il
laboratorio di cantiere. La formula prevista e studiata dalllmpresa, potra essere assoggettata ad ulteriori
prove se richieste dalla Direzione Lavori.

Pali trivellati ad elica

Per ciascun palo I'lmpresa dovra redigere una scheda dove dovranno essere riportati i controlli delle
tolleranze ed inoltre dovranno essere riportati i risultati dei seguenti controlli:

- n° progressivo del palo cosi come riportato nella planimetria di progetto;

- informazioni relative alla locale stratigrafia;

- dati tecnici dell’attrezzatura;

- data di inizio e fine perforazione, nonché di inizio e fine getto;

- tempi di perforazione per tratte successive di 5 m, e di 1 m nel tratto finale;

- profondita di progetto;

- profondita effettiva raggiunta dalla perforazione;
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- il rilievo della quantita di calcestruzzo impiegato per ogni palo;

- misura dello “slump” (per ogni betoniera o per ogni 10 m3 di materiale posto in opera);

- numero dei prelievi per il controllo della resistenza a compressione e valori della stessa, cosi come indicato
nel presente Capitolato, ed inoltre quando richiesto dalla Direzione Lavori;

- geometria delle gabbie di armatura;

- spinta del mandrino, misurata durante I'estrazione della trivella;

- risultati delle eventuali prove effettuate e richieste dalla DL;

- caratteristiche dei materiali costituenti il manufatto e lotto di appartenenza dello stesso.

Nel caso si vengano a riscontrare delle differenze stratigrafiche rispetto alla situazione nota, o di particolari
anomalie riscontrate nei tempi di perforazione, qualora le condizioni reali risultino inferiori a quelle di progetto,
I'Impresa dovra procedere al riesame della progettazione e dovra definire gli eventuali provvedimenti
(modifica del numero e profondita dei pali, esecuzione dei prefori, etc.) che dovranno essere concordati con
la Direzione Lavori.

Prove di carico

Generalita
In seguito vengono fornite le indicazioni tecniche generali per I'esecuzione di prove di carico su pali. Le prove
di carico hanno principalmente lo scopo di:
- accertare eventuali deficienze esecutive nel palo;
- verificare i margini di sicurezza disponibili nei confronti della rottura del sistema palo-terreno;
- valutare le caratteristiche di deformabilita del sistema palo-terreno.
Si definiscono:
- prove di collaudo le prove effettuate su pali e micropali facenti parte della fondazione, dei quali non bisogna
compromettere l'integrita; il carico massimo da raggiungere nel corso della prova (Pmax ) & in generale pari a
1,5 volte il carico di esercizio (Pes );
- prove a carico limite le prove effettuate su pali e micropali appositamente predisposti all'esterno della
palificata, spinte fino a carichi di rottura del sistema palo-terreno o prossimi ad essa; il carico massimo da
raggiungere nel corso della prova (Pmax ) & in generale pari a 2,5+3 volte il carico diesercizio (Pes );
Il numero e I'ubicazione dei pali e micropali da sottoporre a prova di carico devono essere stabiliti in funzione
dell'importanza dell'opera, dell'affidabilita, in termini quantitativi, dei dati geotecnici disponibili e del grado di
omogeneita del terreno. L’Impresa dovra effettuare prove di carico assiale sull'1% dei pali e micropali, con un
minimo di almeno due pali o micropali per ogni opera e le prove di collaudo saranno eseguite in numero pari
allo 0,5% del numero totale dei pali, con un numero minimo di 1 palo per opera. | pali soggetti a prova di
carico assiale potranno, a discrezione della DL, essere sottoposti anche a prova di ammettenza meccanica
per valutare, tramite correlazione, la capacita portante statica di pali soggetti solo a prove dinamiche; la prova
di ammettenza meccanica non & prevista per i micropali. Le caratteristiche dei pali o micropali di prova
(lunghezza, diametro, modalita esecutive, caratteristiche dei materiali, ecc.) dovranno essere del tutto simili a
quelle dei pali o micropali dimensionati in fase di progetto.

Prove sui pali di grande diametro (no Micropali)

Prove di carico assiale
| carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista, in relazione alle finalita della prova stessa. Di
norma il massimo carico di prova Pprova sara:
-Pprova = 1,5 Pesercizio per D < 100 cm e Pprova = 1,2 Pesercizio per D > 100 cm
-Pprova = Plim
ove con Plim si indica la portata limite dell'insieme palo-terreno.
Il carico sara applicato mediante uno o piu martinetti idraulici, con corsa = 200 mm, posizionati in modo da
essere perfettamente centrati rispetto all'asse del palo. | martinetti saranno azionati da una pompa idraulica
esterna. Martinetti e manometro della pompa saranno corredati da un certificato di taratura recente (= 3
mesi). Nel caso di impiego di piu martinetti occorre che:
- i martinetti siano uguali;
- I'alimentazione del circuito idraulico sia unica.
La reazione di contrasto sara di norma ottenuta tramite una zavorra la cui massa M dovra essere non
inferiore a 1.2 volte la massa equivalente al massimo carico di prova:
M =1,2 - Pprova /g = 0,12 Pprova
La zavorra sara sostenuta con una struttura costituita da una trave metallica di adeguata rigidezza sul cui
estradosso, tramite una serie di traversi di ripartizione, vanno posizionati blocchi di cls o roccia. In alternativa
la zavorra potra essere sostituita con:
- pali di contrasto, dimensionati a trazione;
- tiranti di ancoraggio collegati ad un dispositivo di contrasto.
In questi casi si avra cura di ubicare i pali o i bulbi di ancoraggio dei tiranti a sufficiente distanza dal palo di
prova (minimo 3 diametri).
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L’lImpresa, nel caso di prove di carico con pali di contrasto, dovra redigere un progetto dettagliato delle prove
di carico indicando numero, interassi, dimensioni, e lunghezza dei pali; Qualora sia richiesto I'uso di una
centralina oleodinamica preposta a fornire al/ai martinetti la pressione necessaria, questa dovra essere di
tipo sufficientemente automatizzato per poter impostare il carico con la velocita richiesta, variarla in caso di
necessita e mantenere costante il carico durante le soste programmate. Per misurare il carico applicato alla
testa del palo si interporra tra il martinetto di spinta ed il palo una cella di carico del tipo ad estensimetri
elettrici di opportuno fondo scala. Nel caso non fosse disponibile tale tipo di cella, il carico imposto al palo
verra determinato in base alla pressione fornita ai martinetti misurata con un manometro oppure, dove
previsto, misurata con continuita da un trasduttore di pressione collegato al sistema di acquisizione
automatico e, in parallelo, con un manometro. Il manometro ed il trasduttore di pressione, se utilizzati,
dovranno essere corredati da un rapporto di taratura rilasciato da non piu di 3 mesi da un laboratorio ufficiale.
Lo strumento di misura dovra avere fondo scala e precisione adeguati e non inferiore al 5% del carico
applicato per i manometri e del 2% per le celle di carico. Se viene impiegato soltanto il manometro, il relativo
quadrante dovra avere una scala adeguata alla precisione richiesta. E' raccomandato l'inserimento di un
dispositivo automatico in grado di mantenere costante (+ 20 kN) il carico applicato sul palo, per tutta la durata
di un gradino di carico ed indipendentemente dagli abbassamenti della testa del palo. Per la misura dei
cedimenti, saranno utilizzati tre comparatori centesimali, con corsa massima non inferiore a 50 mm, disposti
a = 120° intorno all'insieme palo-terreno. Il sistema di riferimento sara costituito da una coppia di profilati
metallici poggianti su picchetti infissi al terreno ad una distanza di almeno 3 diametri dal palo. Il sistema sara
protetto dall'irraggiamento solare mediante un telo sostenuto con un traliccio di tubi innocenti.
Preliminarmente all'esecuzione delle prove saranno eseguiti cicli di misure allo scopo di determinare
I'influenza delle variazioni termiche e/o di eventuali altre cause di disturbo. Dette misure, compreso anche il
rilievo della temperatura, saranno effettuate per un periodo di 24 ore con frequenze di 2 ore circa.

| pali prescelti saranno preparati mediante regolarizzazione della testa previa scapitozzatura del cls en messa
a nudo del fusto per un tratto di = 50 cm. Nel tratto di fusto esposto saranno inserite n. 3 staffe metalliche, a
120°, per la successiva apposizione dei micrometri. Sopra la testa regolarizzata si stendera uno strato di
sabbia di circa 3 cm di spessore, oppure una lastra di piombo. Si provvedera quindi a poggiare una piastra
metallica di ripartizione del carico di diametro adeguato, in modo da ricondurre la pressione media sul
conglomerato a valori compatibili con la sua resistenza a compressione semplice. La zavorra sara messa a
dimora dopo avere posizionato la trave di sostegno su due appoggi laterali, posti a circa 3 diametri dall'asse
del palo. L'altezza dei due appoggi deve essere sufficiente a consentire il posizionamento dei martinetti e dei
relativi centratori e del sistema di riferimento per la misura dei cedimenti (h min. = 1,5 m). Tra i martinetti e la
trave sara interposto un dispositivo di centramento del carico, allo scopo di eliminare il pericolo di
ovalizzazione del pistone. Gli stessi accorgimenti saranno adottati anche nel caso in cui la trave o struttura di
contrasto fara capo a pali o tiranti di ancoraggio.

Il programma di carico sara definito di volta in volta, in relazione alla finalita della prova. Di norma si fara
riferimento al seguente schema, che prevede due cicli di carico e scarico, da realizzarsi come di seguito
specificato.

1° CICLO

a) Applicazione di "n" (n = 4) gradini di carico successivi, di entita pari a &P, fino a raggiungere il carico Pes.
b) In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei cedimenti con la seguente
frequenza:

- t = 0 (applicazione del carico)

-t=2
-t=4
-t=8
-t=18'

Si proseguira quindi ogni 15' fino a raggiunta stabilizzazione, e comunque per non piu di 2 ore. Il cedimento &
considerato stabilizzato se, a parita di carico, & soddisfatta la condizione tra due misure successive (t = 15):
0s £ 0,025 mm.

Per il livello corrispondente a Pes il carico viene mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi si procede
allo scarico mediante almeno 4 gradini, in corrispondenza dei quali si eseguono misure a:

-t=0

-t=¥%§

-t=10'

-t=15'

Allo scarico le letture verranno eseguite anche a:
-t=30'

-t=45

-t=60'

2° CICLO

a) Applicazione di "m" (m = 9) gradini di carico &P fino a raggiungere il carico Pprova (o Plim).
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b) In corrispondenza di ogni livello di carico si eseguiranno misure di cedimento con la stessa frequenza e
limitazioni di cui al punto "b" del 1° Ciclo.

c) Il carico Pprova , quando & minore di Plim , sara mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi il palo
sara scaricato mediante almeno 3 gradini (di entita 3 8P) con misure a:

-t=0
-t=%
-t=10'
-t=15'

A scarico ultimato si eseguiranno misure fino a t = 60'; una lettura finale sara effettuata 12 ore dopo che il
palo & stato completamente scaricato. Si considerera raggiunto il carico limite Plim , e conseguentemente si
interrompera la prova, allorquando risulti verificata una delle seguenti condizioni:
- cedimento (Plim ) = 2 cedimento (Plim - &P)
- cedimento (Plim ) = 0,10 diametri.
Le misure dei cedimenti saranno registrate utilizzando moduli contenenti:
- il n° del palo con riferimento ad una planimetria;
- I'orario di ogni singola operazione;
- la temperatura;
- il carico applicato;
- il tempo progressivo di applicazione del carico;
- le corrispondenti misure di ogni comparatore;
- i relativi valori medi;
- le note ed osservazioni.
Le tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento costituiranno il verbale della prova. Le date e il
programma delle prove dovranno essere altresi comunicati alla Direzione Lavori con
almeno 7 giorni di anticipo sulle date di inizio. La documentazione fornita dall'esecutore della prova dovra
comprendere i seguenti dati:
- tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento che le indicazioni singole dei comparatori e la loro
media aritmetica; (Sono richieste anche le fotocopie chiaramente leggibili della documentazione originale di
cantiere ("verbale").
- diagrammi carichi-cedimenti finali per ciascun comparatore e per il valore medio;diagrammi carichi-
cedimenti (a carico costante) per ciascun comparatore e per il valore medio;
- numero di identificazione e caratteristiche nominali del palo (lunghezza, diametro);
- stratigrafia del terreno rilevata durante la perforazione (pali trivellati);
- geometria della prova (dispositivo di contrasto, travi portamicrometri, etc.);
- disposizione, caratteristiche e certificati di taratura della strumentazione;
- scheda tecnica del palo, preparata all'atto dell'esecuzione.
- relazione tecnica riportante l'elaborazione dei dati e linterpretazione della prova medesima nonché
I'individuazione del carico limite con il metodo dell'inverse pendenze.

Prove di carico laterale
Queste prove dovranno essere effettuate nel caso in cui ai pali di fondazione sia affidato il compito di
trasmettere al terreno carichi orizzontali di rilevante entita. Il numero ed i pali da sottoporre a prova sara
definito dal progettista e/o concordato con la Direzione Lavori. Nella esecuzione delle prove ci si atterra alle
prescrizioni gia impartite per le prove di carico assiale (vedi punto 4.1.1), salvo quanto qui di seguito
specificato. |l contrasto sara di norma ottenuto utilizzando un palo di caratteristiche geometriche analoghe,
distante almeno 3 diametri.
Il martinetto sara prolungato mediante una trave di opportuna rigidezza. Gli spostamenti saranno misurati su
entrambi i pali. Si utilizzeranno per ciascun palo 2 coppie di comparatori centesimali fissati alla stessa quota;
la prima coppia sara disposta in posizione frontale rispetto alla direzione di carico; la seconda coppia sara
disposta in corrispondenza dell'asse trasversale alla direzione di carico. Per la misura delle deformazioni
durante la prova di carico, la Direzione Lavori indichera i pali nei quali posizionare, prima del getto, dei tubi
inclinometrici. Si utilizzeranno tubi in alluminio a 4 scanalature, diametro d 81/76 mm, resi solidali alla gabbia
di armatura a mezzo di opportune legature. Le misure saranno effettuate con una sonda inclinometrica
perfettamente efficiente, di tipo biassiale, previo rilevamento delle torsioni iniziali del tubo-guida. Se richiesto
dalla Direzione Lavori anche i pali sottoposti a prove di carico laterale potranno avere sezioni strumentate
con estensimetri elettrici a varie profondita.

Art 57. Palificazione eseguita in opera con tubo infisso (pali trivellati)

Si tratta di pali ottenuti mediante I'asportazione di terreno e sua sostituzione con conglomerato cementizio
armato, con I'impiego di perforazione a rotazione o rotopercussione, eseguiti in materiali di qualsiasi natura e
consistenza (inclusi muratura, calcestruzzi, trovanti, strati cementati e roccia dura), anche in presenza di
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acqua e/o in alveo con acqua fluente. Nel caso si vengono a riscontrare nel terreno trovanti lapidei o strati
rocciosi, nonché per 'ammorsamento in strati di roccia dura, si potra ricorrere allimpiego di scalpelli
frangiroccia a percussione, con opportune strumentazioni per la guida dell’'utensile. L’impiego dello scalpello
comportera I'adozione di un rivestimento provvisorio spinto sino al tetto della formazione lapidea, questo per
evitare urti e rimbalzi laterali dello scalpello contro le pareti del foro. Possono essere usati sempre per tale
scopo altri utensili adatti (eliche per roccia, etc.).

Tolleranze geometriche

La posizione planimetrica dei pali non dovra discostarsi da quella di progetto piu del 5% del diametro
nominale del palo salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. La verticalita dovra essere assicurata con
tolleranza del 2%. Le tolleranze sul diametro nominale D, verificate in base ai volumi di conglomerato
cementizio assorbito sono le seguenti:

- per ciascun palo, in base allassorbimento complessivo, si ammette uno scostamento dal diametro
nominale compreso tra “- 0,01 D” e “+ 0,1 D

- per ciascuna sezione dei pali sottoposti a misure dellassorbimento dose per dose, si ammette uno
scostamento dal diametro nominale compreso tra “- 0,01 D” e “+ 0,1 D”;

- lunghezza: pali aventi diametro D < 600 mm + 15 cm;

- pali aventi diametro D =2 600 mm * 25 cm;

- quota testa palo: £ 5 cm;

L'Impresa € tenuta ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutte le opere sostitutive e/o complementari
che a giudizio della Direzione Lavori, sentito il Progettista, si rendessero necessarie per ovviare
all'esecuzione di pali in posizione e/o con dimensioni non conformi alle tolleranze qui stabilite, compresi pali
aggiuntivi ed opere di collegamento.

Tracciamento

Prima di iniziare |la perforazione, a cura e spese dell'impresa si dovra indicare sul terreno la posizione dei pali
mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun palo. Su ciascun picchetto dovra
essere riportato il numero progressivo del palo quale risulta dalla pianta della palificata. Tale pianta, redatta e
presentata alla Direzione Lavori dall'impresa, dovra indicare la posizione di tutti i pali, inclusi quelli di prova
contrassegnati con numero progressivo. Se considerato necessario dalla Direzione Lavori, in corrispondenza
di ciascun palo sara posto in opera un avampozzo provvisorio di lamiera d'acciaio con funzioni di guida
dell'utensile, di riferimento per la posizione planoaltimetrica della sommita del palo e di difesa dall'erosione
del terreno ad opera del liquido eventualmente presente nel foro. Esternamente all'avampozzo saranno
installati riferimenti atti a permettere il controllo della sua posizione planimetrica durante la perforazione.

a) Pali trivellati con fanghi bentonitici

La perforazione sara eseguita mediante I'impiego dell’'utensile di scavo ritenuto piu idoneo allo scopo e con le
attrezzature della potenza adeguata, in relazione alle condizioni ambientali, litologiche ed idrogeologiche dei
terreni da attraversare nonché alle dimensioni dei pali da eseguire. Il fango bentonitico impiegato nella
perforazione dovra avere le caratteristiche riportate nel presente Capitolato. Il livello del fango nel foro dovra
in ogni caso essere piu alto della massima quota piezometrica delle falde presenti nel terreno lungo la
perforazione. Il franco dovra risultare di norma non inferiore ad 1,0 m, e non dovra scendere al di sotto di
0,60 m all'atto dell’estrazione dell’'utensile nel foro. La distanza minima fra gli assi di due perforazioni attigue
in corso appena ultimate o in corso di getto, dovra essere tale da impedire pericolosi fenomeni di interazione
e comungue non inferiore ai 5 diametri. Se nella fase di completamento della perforazione fosse accertata
limpossibilita di eseguire rapidamente il getto (sosta notturna, mancato trasporto del conglomerato
cementizio, etc.), sara necessario interrompere la perforazione alcuni metri prima ed ultimarla solo
nellimminenza del getto. Completata la perforazione, si procedera alla sostituzione del fango sino al
raggiungimento dei prescritti valori del contenuto in sabbia ed alla pulizia del fondo foro.

a.1) Formazione del fusto del palo

Al termine della perforazione, verra calata all'interno del foro la gabbia di armatura. In seguito si procedera al
getto del conglomerato cementizio, mediante tubo di convogliamento. In presenza di acqua di falda, potra
essere prevista la posa in opera di idonea contro camicia in lamierino di adeguato spessore per |l
contenimento del getto. Il tubo di convogliamento sara costituito da un tubo di acciaio di 20 — 25 cm di
diametro interno, e da spezzoni non piu lunghi di 2,5 m. L’interno del tubo dovra essere pulito, privo di
irregolarita e strozzature, ed all’estremita superiore essere provvisto di tramoggia di capacita 0,4 — 0,6 m3. ||
tubo di convogliamento sara posto in opera arrestando la sua estremita inferiore a 30 — 60 cm dal fondo del
foro. Prima di installare tale tubo, & opportuna una nuova verifica della profondita del fondo foro e si dovra
accertare che lo spessore del deposito non superi i 20 cm, altrimenti si dovra procedere alla pulizia previo
sollevamento dell’armatura. Le giunzioni dovranno essere del tipo filettato, senza manicotto, 0 con manicotti
esterni che comportino un aumento di diametro non superiore a 2 cm; sono escluse le giunzioni a flangia.
Per la presenza di fango bentonitico (ma anche nel caso in cui fosse presente acqua di falda), in prossimita
del suo raccordo con la tramoggia, prima di iniziare il getto si predisporra un tappo formato con una palla di
malta plastica, oppure con uno strato di vermiculite di 30 cm di spessore o con palline di polistirolo
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galleggianti sul liquido o con un pallone di plastica. All'inizio del getto si dovra predisporre di un volume di
conglomerato cementizio pari a quello del tubo di convogliamento e di 3,0 — 4,0 m di palo. Il tubo di
convogliamento per tratti successivi nel corso del getto, sempre conservando una immersione minima di
conglomerato cementizio di 2,5 m e massima di 6,0 m. |l getto di calcestruzzo dovra essere prolungato per
almeno 0,5 — 1 m al di sopra della quota di progetto della testa del palo, per consentire di eliminare la parte
superiore (scapitozzatura). Tale operazione di scapitozzatura, si ritiene da eseguire sino alla completa
eliminazione di tutti i tratti in cui le caratteristiche del palo non rispondono a quelle previste. In tal caso &
onere dell'lmpresa procedere al ripristino del palo sino alla quota di sottoplinto.

b) Pali trivellati con rivestimento provvisorio

La perforazione non dovra essere approfondita al di sotto della scarpa del tubo di rivestimento. In presenza di
falda il foro dovra essere tenuto costantemente pieno di acqua (o eventualmente di fango bentonitico), con
livello non inferiore a quello della piezometrica della falda. L’infissione sottoscarpa della colonna di
rivestimento dovra consentire di evitare rifluimenti da fondo foro. La tubazione & costituita da tubi di acciaio di
diametro esterno pari al diametro nominale del palo, suddivisi in spezzoni connessi tra loro mediante innesti
speciali del tipo maschio-femmina. L’infissione della tubazione di rivestimento sara ottenuta impremendole un
movimento rototraslatorio mediante opportuna attrezzatura rotary e/o morsa azionata da comandi
oleodinamici, oppure in terreni poco o mediamente addensati, privi di elementi grossolani e prevalentemente
noncoesivi, applicando in sommita un vibratore di idonea potenza. In quest’ultimo caso la tubazione potra
essere suddivisa in spezzoni, ma anche essere costituita da un unico pezzo di lunghezza pari alla profondita
del palo. E’ ammessa la giunzione per saldatura degli spezzoni, purché non risultino varchi nel tubo che
possono dar luogo all'ingresso di terreno.

c) Pali trivellati ad elica continua armati dopo il getto

Si utilizzeranno escavatori equipaggiati con rotary a funzionamento idraulico o elettrico montate su asta di
guida, e dotate di dispositivo di spinta. L'altezza della torre e le caratteristiche della rotary (coppia, spinta)
dovranno essere commisurate alla profondita da raggiungere. La perforazione sara eseguita mediante una
trivella ad elica continua, di lunghezza e diametro corrispondenti alle caratteristiche geometriche dei pali da
realizzare. L'anima centrale dell'elica deve essere cava, in modo da consentire il successivo passaggio del
calcestruzzo. All'estremita inferiore dell'anima sara posta una punta a perdere, avente lo scopo di impedire
I'occlusione del condotto. La perforazione avverra di norma regolando coppia e spinta in modo da avere
condizioni di infissione prossime al perfetto avvitamento. In ogni caso il volume di terreno estratto per
caricamento della trivella deve essere non superiore al volume teorico della perforazione. Qualora si
riscontrassero rallentamenti della perforazione in corrispondenza di livelli di terreno intermedi o dell'eventuale
strato portante inferiore, I'lmpresa, con I'accordo della Direzione Lavori potra:

- eseguire prefori di diametro inferiore al diametro nominale di pali;

- ridurre la lunghezza di perforazione.

c.1) Formazione del fusto del palo

Il calcestruzzo verra pompato pneumaticamente entro il cavo dell'asta di perforazione che verra
progressivamente estratta, di norma senza rotazione. La cadenza di getto deve assicurare la continuita della
colonna di conglomerato. Pertanto l'estrazione dell'asta di trivellazione deve essere effettuata ad una velocita
congruente con la portata di calcestruzzo pompato, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare
sbulbature, ovvero a evitare interruzioni del getto. In particolare il circuito di alimentazione del getto dovra
essere provvisto di un manometro di misura della pressione. Durante I'operazione si dovra verificare che la
pressione sia mantenuta entro l'intervallo di 50+150 kPa. Il getto dovra essere prolungato fino a piano
campagna, anche nei casi in cui la quota finita del palo sia prevista a quota inferiore. La gabbia, verra inserita
a getto concluso mediante l'ausilio di un vibratore. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad
assicurare il centramento della gabbia entro la colonna di calcestruzzo appena formata. Se necessario, la
gabbia dovra essere adeguatamente irrigidita per consentirne la infissione. L'operazione di infissione deve
essere eseguita immediatamente dopo ['ultimazione del getto, prima che abbia inizio la presa del
calcestruzzo.

Art 58. Conglomerati cementizi e malte

A) GENERALITA

L'Esecutore sara tenuto all'osservanza della Legge 5/11/1971 n. 1086, "Norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" nonché delle Norme
Tecniche emanate, in applicazione dell'art. 21 della predetta Legge, con D.M. 27 luglio 1985 e del D.M.
14/01/08.

Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai requisiti prescritti
dalle leggi vigenti.
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B) CEMENTI

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di attestato
di conformita CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare linnalzamento della temperatura
allinterno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sara opportuno utilizzare
cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla norma UNI EN
197-1:2006.

Se é prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104 ,
conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce , sara necessario utilizzare
cementi resistenti ai solfati o alle acque dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606.

Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui
all'art. 1 lett C della legge 595 del 26 maggio 1965 o, al momento del recepimento nell'ordinamento italiano,
cementi a bassissimo calore di idratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216.

C) CONTROLLI SUL CEMENTO

Controllo della documentazione

In cantiere o presso limpianto di preconfezionamento del calcestruzzo € ammessa esclusivamente la
fornitura di cementi di cui al punto a.1.

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformita CE.

Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere accompagnate
dall'Attestato di Conformita CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con i riferimenti ai DDT dei
lotti consegnati dallo stesso intermediario.

Il Direttore dei Lavori € tenuto a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la
corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione anzidetta, con quello previsto
nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione o elaborati tecnici specifici.

Nel caso di getti in calcestruzzo per sbarramenti di ritenuta, le disposizioni del presente articolo si applicano
assumendo, in luogo dell'Attestato di Conformita CE, una attestazione di conformita all'art. 1 lett. c della
legge 595 del 26 maggio 1965 rilasciata dal produttore di cemento.

Controllo di accettazione

Il Direttore dei Lavori potra richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso che il
calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso.

Il prelievo del cemento dovra avvenire al momento della consegna in conformita alla norma UNI EN 196-7.
L'impresa dovra assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia in
perfetto stato di conservazione o, alternativamente, che I'autobotte sia ancora munita di sigilli; & obbligatorio
che il campionamento sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento.

Il controllo di accettazione di norma potra avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemento
consegnato.

Il campione di cemento prelevato sara suddiviso in almeno tre parti di cui una verra inviata ad un Laboratorio
Ufficiale di cui all'art 59 del D.P.R. n°® 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra &€ a disposizione
dell'impresa e la terza rimarra custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove.

Aggiunte

Per le aggiunte di tipo | si fara riferimento alla norma UNI EN 12620.

Per le aggiunte di tipo Il si fara riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto
5.2.5.

La conformita delle aggiunte alle relative norme dovra essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle
miscele (controllo di conformita) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta.

Ceneri volanti

Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’'utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte
di tipo I, devono essere conformi alla UNI EN 450 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle
disposizioni legislative in materia di norma armonizzata. Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma
conformi alla UNI EN 12620 possono essere utilizzate nel calcestruzzo come aggregato.

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k per le ceneri conformi alla UNI-EN 450, definito
al punto 5.2.5.2 della UNI-EN 206-1 verra desunto in accordo al prospetto 3 della UNI 11104, qui di seguito
riportato per comodita.
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Valori del coefficiente k per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 (prospetto 3, UNI 11104)

Tipo di cemento c Valori di k
CEM | 325N, R 0.2
CEM | 425N, R 0.4
525N, R

CEM IIA 325N, R 0.2
425N, R

CEM llIA 325N, R 0.2
425N, R

CEM IVA 325N,R 0.2
425N, R

CEM VA 325N, R 0.2
425N, R

La classe di resistenza del cemento dovra essere scelta in funzione del periodo di getto 32,5 N in estate
e 42, 5R in inverno.

Fumo di silice

| fumi di silice provenienti dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe ferro-silicio, ai fini
dell'utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo I, devono essere conformi alla UNI EN 13263 parte 1
e 2 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma armonizzata.
Il fumo di silice puo essere utilizzato allo stato naturale (in polvere cosi come ottenuto all’arco elettrico), come
sospensione liquida (“slurry”) di particelle con contenuto secco del 50% in massa oppure in sacchi di
premiscelato contenenti fumo di silice e additivo superfluidificante. Se impiegato in forma di slurry il
quantitativo di acqua apportato dalla sospensione contenente fumo di silice dovra essere tenuto in conto nel
calcolo del rapporto acqua/cemento equivalente (paragrafo 2.3).

In deroga a quanto riportato al punto 5.2.5.2.3 della norma UNI EN 206 la quantita massima di fumo di silice
che puo essere considerata agli effetti del rapporto acqua/cemento equivalente e del contenuto di cemento
deve soddisfare il requisito:

fumo di silice < 7% rispetto alla massa di cemento.

Se la quantita di fumi di silice che viene utilizzata & maggiore, I'eccesso non deve essere considerato agli
effetti del concetto del valore k.

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k verra desunto dal prospetto seguente che deve
intendersi generalmente riferito a fumi di silice utilizzati nel confezionamento di calcestruzzi impiegando
esclusivamente con cementi tipo | e CEM II-A di classe 42,5 e 42,5R conformi alla UNI EN 197-1:

per un rapporto acqua/cemento prescritto <0,45 k =2,0

per un rapporto acqua/cemento prescritto >0,45 k = 2,0 eccetto k = 1,0 per le classi di esposizione XC e XF
La quantita (cemento + k * quantita fumo di silice) non deve essere minore del dosaggio minimo di cemento
richiesto ai fini della durabilita in funzione della classe (delle classi) di esposizione ambientale in cui la
struttura ricade.

L’impiego di fumo di silice con cementi diversi da quelli sopramenzionati € subordinato all’approvazione
preliminare della D.L.

Aggregati

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE
secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi.

Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi
riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo.

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari 0
superiore a 2600 kg/m3. A questa prescrizione si potra derogare solo in casi di comprovata impossibilita di
approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza
caratteristica a compressione e di durabilita specificati nelle norme. Per opere caratterizzate da un elevato
rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione del ritiro
igrometrico del calcestruzzo, occorrera preliminarmente verificare che I'impiego di aggregati di minore massa
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volumica non determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con
aggregati di massa volumica media maggiore di 2600 kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza
caratteristica a compressione maggiore di C50/60 dovranno essere utilizzati aggregati di massa volumica
sempre maggiore di 2600 kg/m3.

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al
contenuto di sostanze nocive. In particolare:

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla
UNI-EN 1744-1 punto 12) dovra risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente
se I'aggregato €& grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2);

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovra risultare inferiore allo 0.1%;
- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare
espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo
alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520
parte 2.

Acqua di impasto

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi
alla UNI EN 1008:2003.

Additivi

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in
relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti
della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della
norma si dovra verificarne I'idoneita all'impiego in funzione dell’applicazione e delle proprieta richieste per il
calcestruzzo. E’ onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo
per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti
indesiderati. Per la produzione degli impasti, si consiglia 'impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di
acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto,
migliorare la stabilitd dimensionale del calcestruzzo e la durabilita dei getti. Nel periodo estivo si consiglia di
impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilita del calcestruzzo in funzione dei
tempi di trasporto e di getto.

Per le riprese di getto si potra far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto.
Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al di
sotto dei 5°C, si fara ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo di additivi acceleranti di presa e
di indurimento privi di cloruri.

Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si fara ricorso allimpiego di additivi aeranti come
prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.

Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di

esposizione
Tab. 1 — Classi di additivo in funzione delle classi di esposizione
Rck min alc max WR/SF* AE* HE* SRA* IC*
X0 15 0,60
XC1 30 0,60 X
XC2
XF1 40 0,50 X X X
XF2 30 0,50 X X X X X
XF3 30 0,50 X X X X
XF4 35 0,45 X X X X X
XA1 35 0,55 X X X
XC3
XD1
XS1 40 0,50 X X X
XC4
XA2
XD2
XS2 45 0,45 X X X
XS3
XA3
XD3

* WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti, AE: Aeranti, HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche invernali), SRA: additivi riduttori di ritiro,
IC: inibitori di corrosione.
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Acciaio

L’acciaio da cemento armato ordinario comprende:

- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm < & < 40 mm), rotoli tipo B450C (6 mm < @ < 16 mm);

- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri < 16mm per il tipo B450C;

- reti elettrosaldate (6 mm < @ < 12 mm) tipo B450C;

- tralicci elettrosaldati (6 mm < @ < 12 mm) tipo B450C;

Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M.14-01-2008, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi
di prova, le condizioni di prova e il sistema per I'attestazione di conformita per gli acciai destinati alle
costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE).

L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il
marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo
stabilimento di produzione.

Requisiti
Saldabilitd e composizione chimica

La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nella tabella seguente:
Tab. 2 — Valori max di composizione chimica secondo D.M. 14/01/2008

Tipo di CARBONIO? ZOLFO FOSFORO AZOTOP RAME E(;:lﬁS;zI(.)ENl\II(')I'Ea
Analisi % % % % % %
Analisi su 0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50
colata
Analisi su 0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52
prodotto
a = & permesso superare il valore massimo di carbonio per massa nel caso in cui il valore equivalente del
carbonio venga diminuito dello 0,02% per massa.
b = Sono permessi valori superiori di azoto se sono presenti quantita sufficienti di elementi che fissano I'azoto.

Proprieta meccaniche

Le proprieta meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M. 14/01/2008).
Tab.3 — Proprieta meccaniche secondo il D.M. 14/01/2008

Proprieta Valore caratteristico
fy (N/mm?) >450 a
ft (N/mm?) Zar_ a
> OO0« &
oty <Ot =Moo
Agt (%) > s a 3
fy/fy,nom < OsrF~ o
a valore caratteristico con p = 0,95
v valore caratteristico con p = 0,90

In aggiunta a quanto sopra riportato si possono richiedere le seguenti caratteristiche aggiuntive.

Tab. 3 — Proprieta aggiuntive

Proprieta Requisito
Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli
Resistenza a carico ciclico** 3 cicli/sec (deformazione 1,5+4 %)
Idoneita al raddrizzamento dopo piega Mantenimento delle proprieta meccaniche
Controllo radiometrico superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 D. Lgs. 241/2000
* =in campo elastico
** = in campo plastico
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Prova di piega e raddrizzamento
In accordo con quanto specificato nel D.M. 14/01/2008, é richiesto il rispetto dei limiti seguenti.

Tab.4 — Diametri del mandrino ammessi per la prova di piega e raddrizzamento

Diametro nominale (d) mm Diametro massimo del mandrino
<12 4d
12<0<16 5d
16<@d <25 8d
25<@<40 10d

Resistenza a fatica in campo elastico

Le proprieta di resistenza a fatica garantiscono l'integrita dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni ripetute nel
tempo.

La proprieta di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630.

Il valore della tensione omax sara 270 N/mm? (0,6 fy,nom). L'intervallo delle tensioni, 20 deve essere pari a
150 N/mm? per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm? per le reti elettrosaldate. Il campione deve
sopportare un numero di cicli pari a 2 x 108.

Resistenza a carico ciclico in campo plastico

Le proprieta di resistenza a carico ciclico garantiscono lintegrita dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni
particolarmente gravose o eventi straordinari (es. urti, sisma etc..).
La proprieta di resistenza al carico ciclico deve essere determinata sottoponendo il campione a tre cicli
completi di isteresi simmetrica con una frequenza da 1 a 3 Hz e con lunghezza libera entro gli afferraggi e
con deformazione massima di trazione e compressione seguente:

Tab. 5 — Prova carico ciclico in relazione al diametro

Diametro nominale (mm) Lunghezza libera Deformazione (%)
d<16 5d 4
16 <25 10d 25
25<d 15d +1,5

La prova €& superata se non avviene la rottura totale o parziale del campione causata da fessurazioni sulla
sezione trasversale visibili ad occhio nudo.

Diametri e sezioni equivalenti

Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devono essere in
accordo con il D.M. 14/01/2008.

Tab. 6 — Diametri nominali e tolleranze
Diametro nominale (mm)

Da>8a<40
+ 45

Da6 a<8

Tolleranza in % sulla sezione + 6

Aderenza e geometria superficiale

| prodotti devono avere una superficie nervata in accordo con il D.M. 14/09/2005. L’indice di aderenza Ir deve
essere misurato in accordo a quanto riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M. 14/09/2005. | prodotti
devono aver superato le prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (Legge 1086).

Tab. 7 — Valori dell’indice Ir in funzione del diametro

Diametro nominale (mm) Ir
5<@<6 >0.048
6< <8 = 0.055
8<@<12 = 0.060
J>12 > 0.065
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D) CONTROLLI SULL’ACCIAIO

Controllo della documentazione

In cantiere € ammessa esclusivamente la fornitura e l'impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza
migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 14/01/2008 e controllati con le modalita
riportate nel citato decreto.
Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell
Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.
Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione & necessaria la documentazione che assicuri che le
lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste dal
D.M. 14/01/2008.
Inoltre pud essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva :

- certificato di collaudo tipo in conformita alla norma UNI EN 10204;

- certificato Sistema Gestione Qualita UNI EN ISO 9001;

- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001;

- dichiarazione di conformita al controllo radiometrico (pud essere inserito nel certificato di collaudo

tipo 3.1);

- polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate
da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante o trasformatore intermedio. In quest'ultimo caso per gli elementi presaldati, presagomati o
preassemblati in aggiunta agli “Attestati di Qualificazione” dovranno essere consegnati i certificati delle prove
fatte eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di
un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione, specificata nel seguito, che
identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.
Il Direttore dei Lavori & tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra
dovra prendere atto il collaudatore, che riportera, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di
trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

Attestato di Qualificazione” rilasciato dal

Controllo di accettazione

Il Direttore dei Lavori & obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in cantiere, in
conformita con le indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2005 al punto 11.3.2.10.4.

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovra essere effettuato entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale.

All'interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si dovra
procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno,
sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da
uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle forniture
presenti in cantiere.

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verra
effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio
campionate, identificate mediante sigle o etichettature indelebili, dovra essere accompagnata da una
richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovra essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovra inoltre
contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, muro di sostegno,
fondazioni, strutture in elevazione ecc...).

Il controllo del materiale, eseguito in conformita alle prescrizioni del punto 11.3.2.3 di cui al precedente
Decreto, riguardera le proprieta meccaniche di resistenza e di allungamento.

Tab. 8 — Valori limite per prove acciaio

Caratteristica Valore Limite Note
fy minimo 425 N/mm? (450 — 25) N/mm?
fy massimo 572 N/mm? [450x(1.25+0.02)] N/mm?
Agt minimo =6.0% Per acciai laminati a caldo
Rottura/snervamento 1.13< ft/fy < 1.37 Per acciai laminati a caldo
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Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche Per tutti

Qualora la determinazione del valore di una quantita fissata in termini di valore caratteristico crei una
controversia, il valore dovra essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto
consegnato.

Se un risultato € minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono
essere esaminati attentamente. Se nel provino & presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia
verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso
occorrera prelevare un ulteriore (singolo) provino.

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto consegnato
deve essere considerato conforme.

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfati, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi
del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potra anche assistere allesecuzione delle
prove presso un laboratorio di cui all’'art.59 del D.P.R. n.380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini &€ maggiore del valore
caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra
riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.

Qualora allinterno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione dovra
essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno
prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm.

Il controllo di accettazione riguardera la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno un
nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di snervamento e
dell’allungamento; inoltre, dovra essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura del
nodo.

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore
dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso
di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, pud recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed
effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal
Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo
deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio
incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

Resta nella discrezionalita del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti
opportuni (es. indice di aderenza, saldabilita).

Acciai provenienti dall’estero

L’accettazione di prodotti provenienti dall’estero & subordinata dal rispetto da parte dei produttori delle stesse
procedure previste per i controlli in stabilimento dei prodotti nazionali.

Per i prodotti provenienti da paesi della Comunita Economica Europea, nei quali sia in vigore una
certificazione di idoneita tecnica riconosciuta dalle rispettive autorita competenti, 'accettazione & subordinata,
in alternativa, al riconoscimento dell’equivalenza della procedure adottata nel paese di origine da parte del
Ministero dei Lavori Pubbilici.

Per le caratteristiche degli acciai ed i controlli in cantiere si richiamano le norme del D.M. 14-01-2008

Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura

Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e rottura
del calcestruzzo nell'interno della piegatura.

Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nellEurocodice 2 paragrafo
8.3 “Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha:

Tab. 9 — Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate
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Deposito e conservazione in cantiere

Alla consegna in cantiere, I'lmpresa appaltatrice avra cura di depositare I'acciaio in luoghi protetti dagli agenti
atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di
armatura dovranno essere protette con appositi teli dall’'azione dell’aerosol marino.

E) CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO ALLO STATO FRESCO E INDURITO

Le classi di resistenza

Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008. In particolare, relativamente alla
resistenza caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo verra individuato mediante la
simbologia C (X/Y) dove X & la resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck)
con rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y € la resistenza caratteristica a compressione valutata su provini
cubici di lato 150 mm (Rck).

Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di due
classi granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verra stabilita
dal produttore con l'obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilita e di resistenza alla segregazione di cui ai
paragrafi 2.4 e 2.5 che seguono. La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati
disponibili, inoltre, sara quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall'impresa (ad
esempio, pompabilita), e quelle di resistenza meccanica a compressione e di durabilita richieste per il
conglomerato.

La dimensione massima dell'aggregato dovra essere non maggiore di %4 della sezione minima dell’elemento
da realizzare, dell'interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30% (in accordo
anche con quanto stabilito dagli Eurocodici).

Rapporto acqua/cemento

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente & quello
realmente a disposizione dell'impasto, dato dalla somma di:

(aager) => quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratterizzato rispettivamente da un tenore di umidita
maggiore o minore dell'assorbimento (tenore di umidita che individua la condizione di saturo a superficie asciutta);

(aaq) => aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 3 I/m3) o le aggiunte
minerali in forma di slurry;

(agn) => aliquota di acqua introdotta tramite I'utilizzo di chips di ghiaccio;

(am) => aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/betoniera;

ottenendo la formula:

A=A, + Ay + A, T4y,

Il rapporto acqua/cemento sara quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento equivalente individuato
dall’espressione piu generale:

(£, e
€y (c+K, *cv+K, *[f5)

nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice allimpasto nellimpianto di
betonaggio.

| termini utilizzati sono:

¢ => dosaggio per m3 di impasto di cemento;

cv => dosaggio per m® di impasto di cenere volante;

fs => dosaggio per m? di impasto di fumo di silice;

K. ; Ks => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice desunti dalla
norma UNI-EN 206-1 ed UNI 11104.

Lavorabilita

Il produttore del calcestruzzo dovra adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione
dellimpasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del calcestruzzo in
cantiere la lavorabilita prescritta e riportata per ogni specifico conglomerato nella relativa tabella.
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Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilita al momento del getto
verra controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza caratteristica
convenzionale a compressione secondo le indicazioni riportate sulle Norme Tecniche sulle Costruzioni. La
misura della lavorabilita verra condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla
betoniera almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In accordo con le specifiche di capitolato la misura della lavorabilita
potra essere effettuata mediante differenti metodologie. In particolare la lavorabilita del calcestruzzo puo
essere definita mediante:

. Il valore del’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di
consistenza o uno slump di riferimento oggetto di specifica;
o la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5).

Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a casseri
scorrevoli, manufatti estrusi, etc.) o caratterizzate da geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a falde
molto inclinate) non potranno essere utilizzati calcestruzzi con classe di consistenza inferiore ad S4/F4.

Sara cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele
tenendo conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto dopo
I'inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verra garantita per
un intervallo di tempo di 20-30 minuti dall’arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sara
limpresa esecutrice responsabile della eventuale minore lavorabilita rispetto a quella prescritta. |l
calcestruzzo con la lavorabilita inferiore a quella prescritta potra essere a discrezione della D.L. :

- respinto ('onere della fornitura in tal caso spetta allimpresa esecutrice);

- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficolta di esecuzione del getto, per poter conseguire
un completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione.

Il tempo massimo consentito dalla produzione dellimpasto in impianto al momento del getto non dovra
superare i 90 minuti e sara onere del produttore riportare nel documento di trasporto I'orario effettivo di fine
carico della betoniera in impianto. Si potra operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali
quando i tempi di trasporto del calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al cantiere dovessero risultare
superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potra utilizzare il conglomerato fino a 120 minuti dalla
miscelazione dello stesso in impianto purché lo stesso possegga i requisiti di lavorabilita prescritti. Inoltre, in
questa evenienza dovra essere accertato preliminarmente dal produttore e valutato dalla D.L. che le
resistenze iniziali del conglomerato cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi
ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilita.

Acqua di bleeding
L’essudamento di acqua dovra risultare non superiore allo 0,1% in conformita alla norma UNI 7122.

Contenuto d’aria

Contestualmente alla misura della lavorabilita del conglomerato (con frequenza diversa da stabilirsi con il
fornitore del conglomerato) dovra essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla
procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7 basata sull'impiego del porosimetro. Il contenuto di aria in
ogni miscela prodotta dovra essere conforme a quanto indicato nella relativa tabella (in funzione del diametro
massimo dell'aggregato e dell’eventuale esposizione alla classe XF: strutture soggette a cicli di gelo/disgelo
in presenza o meno di sali disgelanti).

Prescrizioni per la durabilita

Ogni calcestruzzo dovra soddisfare i seguenti requisiti di durabilita in accordo con quanto richiesto dalle
norme UNI 11104 e UNI EN 206 -1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale in base alla classe (alle
classi) di esposizione ambientale della struttura cui il calcestruzzo & destinato:

rapporto (a/C)max;

classe di resistenza caratteristica a compressione minima;

classe di consistenza;

aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4);

contenuto minimo di cemento;

tipo di cemento (se necessario);

classe di contenuto di cloruri calcestruzzo;

D.M., dell’aggregato;

copriferro minimo.
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Tipi di conglomerato cementizio
Saranno conformi alle specifiche riportate nella sottostante tabella

Tab. 10
CLASSE DI CLASSE DI CLASSE DI 5‘)\‘2‘2‘2}:’, DIMEgSION
ESPOSIZION
ELEMENTO RESISTENZ CONS{S.TENZ CEMENTO AGGREGAT COPRIFERRO
A E A minima . ;
AMBIENTAL massimo O massima
E
PALI DI -
FONDAZIONE Rek 2 30 Mpa o S5 0,50 40mm C =60 mm
M';?«hl‘)[r)z':zclgnﬁa Rek 2 45 Mpa XA3 - XF3 S5 0.45 32mm C =40 mm
MiINESIéA:::%T-ﬁo Rek 2 45 Mpa XA3 - XF3 S5 0.45 32mm C=40mm
&?2333'. Rck 2 45 Mpa XA3 - XF3 S5 0.45 32mm C=40mm
VASCA XA3 - XF3
RACCOLTA Rck 2 45 Mpa S5 045 32 mm C =40 mm
ACQUE
FONDAZIONE XA3 _XF3
TRAES[:J(';ISI:IIOATO Rek 2 45 Mpa S5 0.45 32mm C =40 mm
RI
ELEVAZIONE XA3 —XF3
TRI-\ESEI)J(';IIgI:II%TO Rek 2 45 Mpa S5 0.45 32mm C =40 mm
RI

Saranno conformi alle specifiche riportate nell’elenco prezzi e negli elaborati grafici

Sara compilata una tabella sul’esempio di quella sottostante (tabella 3.1), contenente i vari tipi di
conglomerato impiegati, le loro caratteristiche prestazionali e la loro destinazione.

Tab.2.1 — Fac-simile di tabella da utilizzare per la classificazione dei diversi tipi di calcestruzzo.

(UNI 11104- (UNI 11104-prosp. 4)
prosp.1)
Tipo Campi Classi Classe Rapporto Contenuto Contenuto Dwmax Classe di Tipo di Copriferro
di esposizione resistenza alc max minimo di di aria mm consistenza cemento nominale
impiego ambientale C (X/Y) cemento (solo per al getto - solo se
kg/m® classi XF2, necessario
XF3e
XF4)

Le miscele, se prodotte con un processo industrializzato, di cui meglio si specifica nel paragrafo successivo,
non necessitano di alcuna qualifica preliminare che si richiede invece per conglomerati prodotti senza
processo industrializzato.

F) QUALIFICA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni per la produzione del calcestruzzo si possono configurare
due differenti possibilita:

1) calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato.

2) calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;

Il caso 1) si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in cantiere mediante
processi di produzione temporanei e non industrializzati. In tal caso la produzione deve essere effettuata
sotto la diretta vigilanza del Direttore dei Lavori. Il D.M. 14/01/2008 prevede, in questo caso, la qualificazione
iniziale delle miscele per mezzo della “Valutazione preliminare della Resistenza” (par. 11.2.3 delle Norme
Tecniche per le Costruzioni) effettuata sotto la responsabilita dell’appaltatore o committente, prima dell’inizio
della costruzione dell’'opera, attraverso idonee prove preliminari atte ad accertare la resistenza caratteristica
per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che verra utilizzata per la costruzione dell’opera. La
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qualificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di prove certificate da parte dei
laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001 (Laboratori Ufficiali).

Nella relazione di prequalifica, nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato I'appaltatore
dovra fare esplicito riferimento a:

- materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualita;

- documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti;

- massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la Norma UNI
8520 parti 13a e 163;

- studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;

- tipo, classe e dosaggio del cemento;

- rapporto acqua-cemento;

- massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa;

- classe di esposizione ambientale a cui &€ destinata la miscela;

- tipo e dosaggio degli eventuali additivi;

- proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;

- classe di consistenza del calcestruzzo;

- risultati delle prove di resistenza a compressione;

- curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni);

- caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;

- sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti.

Il caso 2) e trattato dal D.M. 14/01/2008 al punto 11.2.8 che definisce come calcestruzzo prodotto con
processo industrializzato quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzata organizzate sia in
cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.
Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, tre tipologie di produzione del calcestruzzo:

° calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi;

. calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione;

. calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei).
In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature
adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e
correggere la qualita del prodotto.
Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo
permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle Norme
Tecniche per le Costruzioni e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.
Tale sistema di controllo non deve confondersi con I'ordinario sistema di gestione della qualita aziendale, al
quale pud affiancarsi.
Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovra essere certificato da un organismo terzo
indipendente di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI EN 45012. A
riferimento per tale certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite
dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un
calcestruzzo di adeguate caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche.
Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovra comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a cura
del produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L’'organismo di
certificazione dovra, nellambito dell’ispezione delle singole unita produttive dovra verificare anche i laboratori
utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In virtu di tale verifica e sorveglianza del controllo di produzione
le prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai laboratori ufficiali.
Il programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da assicurare il rispetto dei
disposti normativi per le numerose miscele prodotte, ma essere nel contempo contenuto in maniera tale da
agevolarne l'applicazione, in virtu dell’elevato numero delle miscele prodotte in generale in un impianto di
calcestruzzo preconfezionato.
E compito della Direzione Lavori accertarsi che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere
indichino gli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.
Ove opportuno il Direttore dei Lavori potra richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati
(es. certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento,etc.).

G) POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO

Al momento della messa in opera del conglomerato &€ obbligatoria la presenza di almeno un membro
dell'ufficio della direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico delllmpresa
appaltatrice. Nel caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali la confezione
dei provini verra effettuata anche alla presenza dell'Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere.
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Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sara necessario adottare tutti quegli accorgimenti
atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall'impasto. In particolare, in caso di casseforme in legno, andra
eseguita un’accurata bagnatura delle superfici.

E proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5° C se
non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla D.L. anche
qualora la temperatura ambientale superi i 33° C.

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la segregazione.

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto,
non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzera un tubo di getto che si accosti al punto di posa o, meglio
ancora, che si inserisca nello strato fresco gia posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all'interno di quello
gia steso.

Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi |l
sistema di vibrazione ad immersione, I'ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato, da punto
a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verra protratta nel tempo in funzione
della classe di consistenza del calcestruzzo (tabella 11).

Tab.11 — Relazione tra classe di consistenza e tempo di vibrazione del conglomerato

Classe di consistenza Tempo minimo di immersione dell’ago nel calcestruzzo (s)
S1 25-30
S2 20-25
S3 15-20
S4 10-15
S5 5-10
F6 0-5
scc Non necessita compattazione (salvo indicazioni specifiche
della D.L.)

Nel caso siano previste riprese di getto sara obbligo dell’appaltatore procedere ad una preliminare rimozione,
mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo gia parzialmente indurito. Tale
superficie, che dovra possedere elevata rugosita (asperita di circa 5 mm) verra opportunamente pulita e
bagnata per circa due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo.

Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti dei
giunti “water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. | profili “water-stop” saranno opportunamente fissati
e disposti in maniera tale da non interagire con le armature. | distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed
eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno essere in plastica o a base di malta
cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il cassero.

E obbligo della D.L. verificare la corretta esecuzione delle operazioni sopra riportate.

Tolleranze esecutive

Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti
sono riportate di seguito per i vari elementi strutturali:

N

Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc:

- posizionamento rispetto alle coordinate di progetto S=+3.0cm

- dimensioni in pianta S=-3.0cmo+50cm
- dimensioni in altezza (superiore) S=-05cmo+3.0cm
- quota altimetrica estradosso S=-05cmo+20cm

¢ Strutture in elevazione: pile, spalle, muri ecc.:
- posizionamento rispetto alle coordinate

degli allineamenti di progetto S=+20cm
- dimensione in pianta (anche per pila piena) S=-05cmo+20cm
- spessore muri, pareti, pile cave o spalle =-05cmo+20cm
- quota altimetrica sommita S=+15cm
- verticalita per H <600 cm S=+20cm
- verticalita per H> 600 cm S=+H/M12

71N

Solette e solettoni per impalcati, solai in genere:
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- spessore: S=-05cmo+1.0cm
- quota altimetrica estradosso: S=+1.0cm

¢ Vani, cassette, inserterie:
- posizionamento e dimensione vani e cassette:
- posizionamenti inserti (piastre boccole):

In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal
progetto.

Casseforme

Per tali opere provvisorie I'appaltatore comunichera preventivamente alla direzione dei lavori il sistema e le
modalita esecutive che intende adottare, ferma restando I'esclusiva responsabilita dell'appaltatore stesso per
quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte le
norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto dovra
comunque essere atto a consentire la realizzazione delle opere in conformita alle disposizioni contenute nel
progetto esecutivo.

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e delle attrezzature di
costruzione, l'appaltatore & tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente
venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in particolare:

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
- per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della
struttura, la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.

Caratteristiche delle casseforme

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali
fibrocompressi 0 compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere
opportunamente irrigidite o controventate per assicurare I'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle opere
e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto.

Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, si dovra curare che le stesse siano eseguite con tavole
a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o
disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso l'appaltatore avra cura di trattare le casseforme,
prima del getto, con idonei prodotti disarmanti conformi alla norma UNI 8866. Le parti componenti i casseri
debbono essere a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale per evitare la fuoriuscita di boiacca
cementizia.

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalita, se € elemento
portante, e che non sia dannosa, se € elemento accessorio.

Pulizia e trattamento

Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per I'eliminazione di qualsiasi traccia di materiale che
possa compromettere I'estetica del manufatto quali polvere, terriccio etc. Dove e quando necessario si fara
uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui, su tutte le casseforme di una stessa opera
dovra essere usato lo stesso prodotto.

Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del
getto si dovra fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantita controllata e la vibrazione dovra
essere contemporanea al getto.

Predisposizione di fori, tracce e cavita

L’appaltatore avra I'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei disegni costruttivi per
cio che concerne fori, tracce, cavita, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali
giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere
interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, etc..
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Disarmo

Si potra procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte
resistenze. In assenza di specifici accertamenti, 'appaltatore dovra attenersi a quanto stabilito all'interno
delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008).

Le eventuali irregolarita o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante scarifica
meccanica o manuale ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro
compensato immediatamente dopo il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate.

Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere tagliati
almeno 0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di
cemento.

Getti faccia a vista

| casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare I'aspetto della
superficie del conglomerato cementizio indurito.

Apposite matrici potranno essere adottate se prescritte in progetto per l'ottenimento di superfici a faccia vista
con motivi o disegni in rilievo.

| disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.
Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, 'uso dei disarmanti sara
subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore.

Le riprese di getto saranno delle linee rette e, qualora richiesto dalla D.L.., saranno marcate con gole o risalti
di profondita o spessore di 2-3 cm., che all'occorrenza verranno opportunamente sigillati.

H) STAGIONATURA

Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato e
protetto dalla rapida evaporazione dellacqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali
(fenomeno particolarmente insidioso in caso di elevate temperature ambientali e forte ventilazione). Per
consentire una corretta stagionatura € necessario mantenere costantemente umida la struttura realizzata;
I'appaltatore & responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che potra essere condotta mediante:
e la permanenza entro casseri del conglomerato;

e [applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebulizzata di
additivi stagionanti (agenti di curing);

e Tlirrorazione continua del getto con acqua nebulizzata;

e la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto mantenuto
umido in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione;

e la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di umidita;

e la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia od altro
materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie ricoperta da un costante velo d’acqua.

e | prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di
getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali.

e Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni ambientali,
della geometria dell’'elemento e dei tempi di scasseratura previsti, I'appaltatore, previa informazione alla
direzione dei lavori, eseguira verifiche di cantiere che assicurino l'efficacia delle misure di protezione
adottate.

Sara obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi. Qualora dovessero

insorgere esigenze particolari per sospendere la maturazione esse dovranno essere espressamente

autorizzate dalla direzione dei lavori.

Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione...) dovra essere

effettuata 'operazione di bagnatura continua con acqua non appena il conglomerato avra avviato la fase di

presa. Le superfici verranno mantenute costantemente umide per almeno 7 giorni. Per i getti confinati entro

casseforme l'operazione di bagnatura verra avviata al momento della rimozione dei casseri, se questa

avverra prima di 7 giorni.Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore o uguale di

C40/50 la maturazione deve essere curata in modo particolare.
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/) CONTROLLI IN CORSO D’'OPERA

La direzione dei lavori ha I'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformita
tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto e garantito in sede di
valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee di conglomerato €, in funzione del quantitativo
di conglomerato accettato, puo essere condotto mediante (Norme Tecniche cap.11):

29. controllo di tipo A;

30. controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con piu di 1500 m?® di miscela omogenea).

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a “bocca di betoniera” (non prima
di aver scaricato almeno 0.3 mc di conglomerato), conducendo tutte le operazioni in conformita con le
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni (§ 11.2.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI) e nella
norma UNI-EN 206-1.

Il prelievo di calcestruzzo dovra essere eseguito alla presenza della direzione dei lavori o di un suo incaricato.
In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla norma UNI
EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2 e provati presso un
laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 12390-3.

Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire deformazioni durante le
operazioni di preparazione dei provini, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti.

La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con diametro d pari a
150 mm ed altezza h 300 mm.

Il prelievo del calcestruzzo deve essere effettuato non prima di aver scaricato 0.3 mc di calcestruzzo e
preferibilmente a meta dello scarico della betoniera. Il conglomerato sara versato tramite canaletta all'interno
di una carriola in quantita pari a circa 2 volte superiore a quello necessario al confezionamento dei provini. |l
materiale versato verra omogeneizzato con I'impiego di una sassola.

E obbligatorio inumidire tutti gli attrezzi necessari al campionamento (carriola, sessola) prima di utilizzarli, in
modo tale da non modificare il contenuto di acqua del campione di materiale prelevato.

Prima del riempimento con il conglomerato, le casseforme andranno pulite e frattate con un liquido
disarmante.

Per la compattazione del calcestruzzo entro le casseforme & previsto I'uso di uno dei seguenti mezzi:
e pestello di compattazione metallico a sezione circolare e con le estremita arrotondate, con diametro di
circa 16 mm e lunghezza di circa 600 mm;
e barra diritta metallica a sezione quadrata, con lato di circa 25 mm e lunghezza di circa 380 mm;
e vibratore interno con frequenza minima di 120 Hz e diametro non superiore ad 4 della piu piccola
dimensione del provino;
e tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz.
Il riempimento della cassaforma deve avvenire per strati successivi di 75 mm, ciascuno dei quali
accuratamente compattati senza produrre segregazioni o comparsa di acqua sulla superficie.
Nel caso di compattazione manuale, ciascuno strato verra assestato fino alla massima costipazione, avendo
cura di martellare anche le superficie esterne del cassero.
Nel caso si impieghi il vibratore interno, 'ago non dovra toccare lungo le pareti verticali e sul fondo della
casseratura.
La superficie orizzontale del provino verra spianata con un movimento a sega, procedendo dal centro verso i
bordi esterni.
Su tale superficie verra applicata (annegandola nel calcestruzzo) un’etichetta di plastica/cartoncino rigido
sulla quale verra riportata l'identificazione del campione con inchiostro indelebile; I'etichetta sara siglata dalla
direzione dei lavori al momento del confezionamento dei provini.
L’esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo che riporti le
seguenti indicazioni:
Identificazione del campione:
tipo di calcestruzzo;
numero di provini effettuati;
codice del prelievo;
metodo di compattazione adottato;
numero del documento di trasporto;
ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di sostegno,
solaio di copertura...);
Identificazione del cantiere e dell'Impresa appaltatrice;
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Data e ora di confezionamento dei provini;

La firma della D.L. In caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali (es.
Dighe), il verbale di prelievo dovra riportare anche la firma delllngegnere incaricato della sorveglianza in
cantiere.

Al termine del prelievo, i provini verranno posizionati al di sopra di una superficie orizzontale piana in una
posizione non soggetta ad urti e vibrazioni.

Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all'interno delle casseforme per almeno 16 h (in ogni caso
non oltre i 3 giorni). In questo caso sara opportuno coprire i provini con sistemi isolanti o materiali umidi (es.
sacchi di juta, tessuto non tessuto...). Trascorso questo tempo i provini dovranno essere consegnati presso |l
Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento dove, una volta rimossi dalle casseforme,
devono essere conservati in acqua alla temperatura costante di 20+2 °C oppure in ambiente termostatato
posto alla temperatura di 20+2 °C ed umidita relativa superiore al 95%.

Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere dei ripiani realizzati
con griglie (€ consentito 'impiego di reti elettrosaldate) per fare in modo che tutte le superfici siano a contatto
con l'acqua.

L’lmpresa appaltatrice sara responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati e
della loro custodia in cantiere prima dellinvio al Laboratorio incaricato di effettuare le prove di
schiacciamento. Inoltre, 'lmpresa appaltatrice sara responsabile del trasporto e della consegna dei provini di
calcestruzzo al Laboratorio Ufficiale unitamente ad una lettera ufficiale di richiesta prove firmata dalla
Direzione Lavori.

Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di una struttura o di
porzioni di essa si rende necessario prescrivere un valore della resistenza caratteristica a tempi inferiori ai
canonici 28 giorni o a temperature diverse dai 20 °C i controlli di accettazione verranno effettuati con le
stesse modalita sopra descritte fatta eccezione per le modalita di conservazione dei provini che verranno
mantenuti in adiacenza alla struttura o all’elemento strutturale per il quale €& stato richiesto un valore della
resistenza caratteristica a tempi e temperature inferiori a quelle canoniche. Resta inteso che in queste
situazioni rimane sempre I'obbligo di confezionare e stagionare anche i provini per 28 giorni a 20 °C e U.R.
del 95% per valutare la rispondenza del valore caratteristico a quello prescritto in progetto.

| certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al punto 11.2.5.3 delle
Norme Tecniche per le Costruzioni del 14.01.2008.

J) CONTROLLI SUPPLEMENTARI DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE

Carotaggi

Quando un controllo di accettazione dovesse risultare non soddisfatto e ogniqualvolta la D.L. lo ritiene
opportuno la stessa puo predisporre un controllo della resistenza del calcestruzzo in opera da valutarsi su
carote estratte dalla struttura da indagare.

Le carote verranno estratte in modo da rispettare il vincolo sulla geometria di (h/D) =1 0 =2 e non in un
intervallo intermedio, in conformita con la norma prEN 13791.

Zona di prelievo

Le carote verranno eseguite in corrispondenza del manufatto in cui & stato posto in opera il conglomerato

non rispondente ai controlli di accettazione o laddove la D.L. ritiene che ci sia un problema di scadente o

inefficace compattazione e maturazione dei getti.

Dovranno essere rispettati i seguenti vincoli per il prelievo delle carote:

e non in prossimita degli spigoli;

e zone a bassa densita d’'armatura (prima di eseguire i carotaggi sara opportuno stabilire I'esatta
disposizione delle armature mediante apposite metodologie d’indagine non distruttive);
evitare le parti sommitali dei getti;
evitare i nodi strutturali;

e attendere un periodo di tempo, variabile in funzione delle temperature ambientali, tale da poter
conseguire per il calcestruzzo in opera un grado di maturazione paragonabile a quello di un calcestruzzo
maturato per 28 giorni alla temperatura di 20 °C.
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K) PROVE DI CARICO

L’appaltatore dovra fornire ogni supporto utile all’esecuzione delle prove di carico rispettando fedelmente le
procedure e le indicazioni fornitegli dal Direttore Lavori e dal Collaudatore. Allo scopo a suo carico e spese
egli dovra predisporre quanto necessario nel rispetto delle norme che attengono la sicurezza di uomini e
cose oltre al rispetto del’ambiente. Egli, infine, & tenuto ad accettare sia i risultati delle operazioni di collaudo
sia le eventuali azioni ed interventi per sanare situazioni ritenute insoddisfacenti dalla direzione dei lavori, dal
Collaudatore o dal progettista.

Art 59. Calcoli delle strutture

Tutte le strutture saranno eseguite in conformita a quanto previsto dagli elaborati progettuali; eventuali
modifiche proposte dall’Appaltatore potranno essere approvate dalla D.L., e dovranno comunque essere
presentate contestualmente ad opportuni calcoli di stabilita accompagnati da relazione e disegni, il tutto
redatto e firmato da un Ingegnere, che I'Appaltatore dovra presentare a sua cura e spese alla DL entro il
termine che verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al
contratto o alle norme che gli verranno impartite all'atto della consegna dei lavori; L’esame e la verifica da
parte della DL dei calcoli e dei progetti delle varie strutture non esonerano in alcun modo I'Appaltatore dalle
responsabilita a lui derivanti dalla legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente
stabilito che malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla DL nell'esclusivo interesse dell Amministrazione,
egli rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto in rapporto con la loro progettazione e
calcolo che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli
inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualsiasi natura, importanza e conseguenza essi potranno
risultare.

Se la DL lo riterra necessario, |'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese agli adempimenti previsti
dalla Legge n° 1086/1971 sulle opere in cemento armato: resteranno a carico dell Amministrazione
Appaltante le sole competenze del Collaudatore.

Art 60. Calcoli e caratteristiche delle strutture prefabbricate

Tutte le strutture prefabbricate saranno posate previa fornitura alla committenza delle relazioni di calcolo
previste dalla vigente normativa, accompagnati da relazione e disegni esecutivi, il tutto redatto e firmato da
un Ingegnere, che I'Appaltatore dovra presentare a sua cura e spese alla DL entro il termine che verra
prescritto dalla DL stessa; I'esame e la verifica da parte della DL dei calcoli e dei progetti delle varie strutture
non esonerare in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti dalla legge e per le precise
pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che malgrado i controlli di ogni genere eseguiti
dalla DL nell'esclusivo interesse dell Amministrazione, egli imane unico e completo responsabile delle opere,
sia per quanto attiene alla loro progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di
conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualsiasi natura,
importanza e conseguenza essi potranno risultare. In particolare gli scatolari dovranno avere le dimensioni
prescritte in elenco prezzi (dimensione interna pari a 2.5(b)x2.0(h) m), e dovranno essere armati in modo tale
da poter sopportare carichi stradali di 1" categoria, tenuto conto della presenza di ricoprimenti mediamente
superiori a dellordine di 50cm. In corrispondenza di accessi a pertinenze private gli scatolari dovranno
tuttavia essere armati in modo da sopportare i suddetti carchi stradali di 1* categoria con anche ricoprimenti
inferiori a 50cm.

Inoltre le camerette ed i pozzetti prefabbricati in cemento armato, dovranno essere idonei a reggere carichi di
17 categoria in assenza di ricoprimento, e dovranno essere dotati di botola di accesso con relativa scaletta in
alluminio, tipo alla marinara con mancorrenti, staffata alla struttura.

L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese agli adempimenti previsti dalla Legge n° 1086 e sue
modifiche ed integrazioni sulle opere in cemento armato sia per le opere prefabbricate che per il deposito
delle opere realizzate in opera, i cui calcoli saranno forniti dalla committenza. Resteranno a carico
delllAmministrazione Appaltante le sole competenze del Collaudatore.

Art 61. Acciaio per c.a. - rete elettrosaldata

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri € prescritto tassativamente I'impiego di
opportuni distanziatori prefabbricati in calcestruzzo o in materiale plastico; lungo le pareti verticali si dovra
ottenere il necessario distanziamento esclusivamente mediante I'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo
dei casseri dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori. L'uso dei
distanziatori dovra essere esteso anche alle strutture di fondazione armate.

Lo spessore del copriferro, in particolare, dovra essere correlato allo stato limite di fessurazione del
conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verra a trovarsi la struttura e comunque non dovra
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essere inferiore a 3 cm. Per strutture ubicate in prossimita di litorali marini o in presenza di acque con
componenti di natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.), la distanza minima delle
superfici metalliche delle armature dalle facce esterne del conglomerato dovra essere di 4 cm. Le gabbie di
armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in corrispondenza di tutti
i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a
0,6 mm, in modo da garantire l'invariabilita della geometria della gabbia durante il getto. L'Impresa dovra
adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di progetto
all'interno delle casseforme durante le operazioni di getto. E a carico dell'lmpresa l'onere della posa in opera
delle armature metalliche anche in presenza di acqua o fanghi bentonitici.

Art 62. Murature in pietrame

A) MURATURE DI PIETRAME CON MALTA

Le murature di pietrame saranno eseguite con "scapoli" di pietrame delle dimensioni consentite dallo
spessore della massa muraria, spianati grossolanamente nei piani di posa e posti su letto di malta dosata a
300 kg/mc.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite delle sostanze terrose ed, ove
occorra, a giudizio della DL, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito di eseguire la
bagnatura dopo averle disposte sul letto di malta.

Tanto le pietre quanto la malta saranno disposte interamente a mano, seguendo le migliori regole dell'arte, in
modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse, ben battute col
martello, risultino concatenate fra loro e ancorate alla struttura di calcestruzzo retrostante.

La costruzione delle murature dovra progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel
senso della grossezza del muro disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale ("di
punta") dopo ogni tre pietre in senso longitudinale,(di lista) allo scopo di ben legarle al conglomerato
cementizio retrostante, che dovra essere posto in opera appena terminato uno strato di "facciavista" di
conveniente altezza.

Lo spessore medio dei conci dovra essere non superiore ai 15-20 cm

E' assolutamente vietato far uso di scaglie in facciavista. Le parti in vista andranno successivamente stuccate
con malta cementizia dosata a 400 kg/mc di cemento "325", e la stuccatura dovra risultare "interna" alla
faccia anteriore della muratura di almeno 1 cm, e convenientemente rifinita a pennello.

B) MURATURA A SECCO PER GABBIONATE

La muratura in pietra a secco per riempimento di gabbioni dovra essere eseguita con scapoli di pietra delle
maggiori dimensioni possibili. E' consentito I'uso di pietra di piccole dimensioni purché siano tali da non
passare attraverso le maglie dei gabbioni. Le pietre dovranno essere abbondantemente rinzeppate con
scaglie, ben disposte e costipate in modo che non restino vuoti. Il pietrame per il paramento esterno dovra
essere scelto fra il migliore e le pareti esterne dovranno essere ben allineate e presentare le minime
rientranze o sporgenze possibili. Nelle connessure esterne dovra essere ridotto al minimo possibile I'uso
delle scaglie.

C) SCOGLIERE E PLATEE IN MASSI

| massi adoperati per la formazione di scogliere dovranno essere o di pietra dura, silicea e calcarea, priva di
porosita, oppure in pietra dura arenaria, in elementi grossolanamente squadrati, inattaccabile comunque
dagli agenti atmosferici e dall'acqua. | massi, aventi dimensioni e peso indicato negli elaborati progettuali,
saranno inglobati e sigillati da apposito getto in cls tale da saturare le eventuali fessure e formare un
cuscinetto per la posa dei successivi massi.

La contabilita delle scogliere verra effettuata a tonnellata valutato in ragione di 2.0 t per metro cubo

Art 63. Manufatti realizzati con massi intasati con cls

| massi adoperati per la formazione di platee ciclopiche, platee, soglie muri, etc, dovranno essere di pietra
dura, silicea o calcarea, priva di porosita, inattaccabile comunque dagli agenti atmosferici e dall'acqua.

| massi a protezione del piede delle gabbionate, dei rilevati per la formazione di rampe (sia per scopi idraulici
o per favorire la risalita dei pesci) o per altri impieghi, dovranno avere peso da 1000 a 3000 kg; detti massi
saranno inglobati e sigillati da apposito getto in cls tale da saturare le eventuali fessure e formare un
cuscinetto per la posa dei successivi massi; l'intasatura dell’'ultimo strato di massi dovra essere effettuata in
modo tale da lasciare una stilatura incassata della profondita indicata dalla D.L: tutti gli spessori sono indicati
nei disegni allegati o al momento dei lavori della D.L.

Capitolato speciale d’appalto 77



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Bologna Prog. 816 | stralcio/M

La contabilita delle scogliere verra effettuata a tonnellata valutato in ragione di 2.0 t per metro cubo

Art 64. Manufatti realizzati con massi squadrati

| massi adoperati per la formazione dei manufatti (platee, soglie muri etc...) dovranno essere di pietra dura
arenaria,.grossolanamente squadrati ed avere un peso non inferiore ai 500 kg.

| massi da impiegare, con spessori indicati nei disegni allegati o al momento dei lavori dalla D.L., dovranno
essere approvvigionati a pié d'opera lungo il fronte del lavoro; la ripresa ed il trasporto del materiale al luogo
di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun danno alle sponde. | massi dovranno essere collocati
in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non oscillanti e in modo che la tenuta della berma
nella posizione piu lontana dalla sponda sia assicurata da un masso di grosse dimensioni.

Dovra essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume, in modo da
fargli assumere I'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.

Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed opportunamente seminate fino ad
attecchimento della coltre erbosa.

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra essere accettato dall’Ufficio di
Direzione Lavori.

La contabilita delle scogliere verra effettuata a tonnellata valutato in ragione di 2.0 t per metro cubo

Art 65. Trattamento superficiale ai getti

In tutte quelle parti di opere idrauliche, o a richiesta della D.L., che subiscono maggiori sollecitazioni causa il
rotolamento dei massi, della ghiaia e del continuo defluire dell'acqua si esegue un trattamento superficiale
del getto in cls mediante I'aggiunta di g.li 0,50 di cemento ferrico espansivo o altri additivi, per metro cubo di
getto, da eseguirsi negli ultimi dieci centimetri di spessore della struttura, con successiva lisciatura a ferro o
additivo della superficie in vista il tutto senza creare discontinuita nella struttura.

Art 66. Paramenti per le murature in pietrame

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della direzione dei lavori, potra essere
prescritta 'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

- con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta);

- amosaico greggio;

- con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

- con pietra squadrata a corsi regolari.
Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto
diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie
approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla
prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 millimetri. Le facce di posa e combaciamento delle
pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i
giunti per una rientranza non minore di cm 10.
La rientranza totale delle pietre di paramento non dovra essere mai minore di cm 25 e nelle connessure
esterne dovra essere ridotto la minimo possibile I'uso delle scaglie.
In tutto il resto si eseguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.
Nel paramento a corsi pressoché regolari, il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col
martello che con la grossa punta, con le facce di posta parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a
quelle di posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che pu6 variare da concio a concio,
e potra non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del
regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 millimetri.
Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati, con la faccia
vista rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del
medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovra esser disposta in ordine
decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero fra i due corsi successivi non maggiore di
cm 5. La direzione dei lavori potra anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie
di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari del
paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato I'impiego
di scaglie nella faccia esterna: il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno due terzi della loro
rientranza nelle facce di posa, € non potra essere mai minore di cm 15 nei giunti verticali.
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La rientranza dei singoli pezzi non sari mai minore della loro altezza, né inferiore a cm 30; l'altezza minima
dei corsi non dovra essere mai minore di cm 20.

In entrambi i paramenti a corsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore di
cm 10 e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle face di
paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure
fino a conveniente profondita purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia esterna,
lavandole a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualita prescritta,
curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il
contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

Il nucleo della muratura dovra essere costruito sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni.

Art 67. Bonifica di strutture in cemento armato

Procedere alla demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza o coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non perfettamente
aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non danneggiare
lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una accurata pulizia
mediante spazzolatura o meglio sabbiatura di tutte le superfici interessate dai successivi trattamenti, con
completa rimozione di sostanze o depositi estranei, ruggine, olio, grassi, pellicole superficiali sfarinanti. | ferri
saranno ripuliti asportando completamente la ruggine e ricoperti a breve distanza con i successivi trattamenti.

Art 68. Stuccature

La stuccatura delle murature dovra essere eseguita previa scarnitura e pulitura dei giunti a conveniente
profondita.

Dovra restare incassata fra i vari elementi costituenti la muratura e sara profilata con apposito ferro.

La malta non dovra in nessun caso coprire gli elementi costituenti la muratura.

Art 69. Strutture di elementi prefabbricati

| pozzetti dovranno essere costituiti di cemento armato vibrato ad alta resistenza e rispondenti alle norme
UNI EN 1917:2004.

| pozzetti dovranno avere le dimensioni minime riportate nei disegni esecutivi o fissate dalla DL
tempestivamente.

La soletta di copertura dovra essere carrabile per carichi di prima categoria e munita di passo d'uomo per
l'ispezione delle dimensioni atte a contenere il chiusino di ghisa previsto. Per altezze superiori a 1.20 m &
prescritta la posa in opera di "gradini alla marinara" di dimensioni idonee.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra sottoporre alla DL per I'approvazione i tipi e le caratteristiche dei
manufatti che intende porre in opera.

Art 70. Manufatti prefabbricati

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento,
stuccature e riduzioni in pristino).

Art 71. Elementi scatolari preformati turbovibrocompressi

La ditta dovra fornire e posare in opera elementi scatolari preformati di dimensioni interne cm 160x100
prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione
rettangolare armata, con incastro a bicchiere ed anello di tenuta in gomma sintetica con durezza di 40+/- 5°
IRHD conforme alle norme UNI 4920, Din 4060, prEN 681.1. Le condutture dovranno rispondere alla
normativa contenuta nelle Din 4263, UNi 8520/2, UNi 8981, poste in opera su base d'appoggio continua in cls
di classe 150, delle dimensioni come da disegno compreso l'onere del controllo della livelletta con I'ausilio di
idonee apparecchiature laser. | preformati dovranno essere controllati nelle varie fasi della produzione
secondo quanto previsto nelle tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I1.C.M.Q. per la certificazione del
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sistema di qualita per le tubazioni prefabbricate in calcestruzzo. A richiesta della D.L. la giunzione tra gli
elementi dovra essere realizzata con apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR - FOR)

L'impresa € tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilita, firmati da un ingegnere iscritto all'albo e ad
assumersi con lui ogni responsabilita conseguente.

Le condutture andranno calcolate in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carchi stradali
propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalita di rinterro dello stesso. La
fornitura e posa sara comprensiva degli oneri di trasporto, carico e scarico, formazione della base,
guarnizioni, prove di tenuta, raccordo e immissione di tubazioni laterali ed ogni altro onere per dare la
lavorazione finita a regola d'arte.

Normativa di riferimento: UNI 4920; DIN 4060; prEN 681.1: Din 4263

Art 72. Impermeabilizzazione di impalcati di opere d’arte

Generalita

Ove i disegni di progetto lo prevedano o quando la Direzione Lavori lo ritenga opportuno si provvedera alla
impermeabilizzazione degli impalcati delle opere d’arte (0 anche dell’estradosso dei volti delle gallerie
artificiali), mediante:

a) guaine bituminose nel caso in cui i manufatti debbano essere interrati;

b) con membrane elastiche quando il manufatto debba rimanere scoperto;

¢) con manto bituminoso elastomerico continuo.

Per i ponti ed opere similari quali viadotti, sottovia, cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, ecc., i materiali da
impiegare dovranno possedere le seguenti caratteristiche: gli strati impermeabilizzanti, oltre che possedere
permeabilita allacqua praticamente nulla, devono essere progettati ed eseguiti in modo da avere:

+ elevata resistenza meccanica, specie alla perforazione in relazione sia al traffico di cantiere che alle
lavorazioni che seguiranno alla stesa dello strato impermeabilizzante;

+ deformabilita, nel senso che il materiale dovra seguire le deformazioni della struttura senza fessurarsi o
distaccarsi dal supporto, mantenendo praticamente inalterate tutte le caratteristiche di impermeabilita e di
resistenza meccanica;

+ resistenza chimica alle sostanze che possono trovarsi in soluzione o sospensione nellacqua di
permeazione. In particolare dovra tenersi conto della presenza in soluzione dei cloruri impiegati per uso
antigelo;

* durabilita, nel senso che il materiale impermeabilizzante dovra conservare le sue proprieta per una durata
non inferiore a quella della pavimentazione, tenuto conto dell’eventuale effetto di fatica per la ripetizione dei
carichi;

« compatibilita ed adesivita sia nei riguardi dei materiali sottostanti sia di quelli sovrastanti (pavimentazione);

« altre caratteristiche che si richiedono sono quelle della facilita di posa in opera nelle piu svariate condizioni
climatiche e della possibilita di un’agevole riparazione locale.

Le suaccennate caratteristiche dellimpermeabilizzazione devono conservarsi inalterate;

« tra le temperature di esercizio che possono verificarsi nelle zone in cui il manufatto ricade e sempre,
comunque, tra le temperature di-10° e +60°C;

+ sotto I'azione degli sbalzi temici e sforzi meccanici che si possono verificare allatto della stesa delle
pavimentazioni o di altri strati superiori.

Dovranno prevedersi prove e controlli di qualita e possibili prove di efficienza.

Guaine bituminose

| materiali da usare e le modalita di messa in opera saranno i seguenti:

* pulizia delle superfici - sara sufficiente una buona pulizia con aria compressa e I'asportazione delle asperita
piu grosse eventualmente presenti, sigillature e riprese dei calcestruzzi non saranno necessarie; le superfici
dovranno avere una stagionatura di almeno 20 giorni ed essere asciutte;

* primer - sara dello stesso tipo (bituminoso) e potra essere dato anche a spruzzo, ad esso seguira la stesa
di circa 0,5 Kg./m2 di massa bituminosa analoga a quella della guaina, da applicare a freddo (in emulsione
acquosa o con solvente);

« tipo di guaina - sara preformata, di spessore complessivo pari a 3+4 mm. Di cui almeno 2 mm. di massa
bituminosa; I'armatura dovra avere peso non inferiore a 250 g/m2, i giunti tra le guaine dovranno avere
sovrapposizioni di almeno 5 cm. e dovranno essere accuratamente sigillati con famma e spatola meccanica;
* resistenza e punzonamento della guaina o dell’armatura (modalita A1 o G2): non inferiore a 10 Kg.;

* resistenza a trazione (modalita G2L e G2T): 60 Kg./8 cm.
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La massima cura dovra essere seguita nella sistemazione delle parti terminali della guaina in modo da
impedire infiltrazioni di acqua al di sotto del manto; la Direzione Lavori potra richiedere 'uso di maggiori
quantita di massa bituminosa da spandere sul primer per una fascia di almeno 1 metro in corrispondenza di
questi punti, o altri accorgimenti analoghi per assicurare la tenuta.

Una certa attenzione dovra essere osservata nella fase di rinterro, evitando di usare a diretto contatto della
guaina rocce spigolose di grosse dimensioni.

Membrane elastiche

la posa in opera delle membrane verra preceduta dalla preparazione delle superfici di calcestruzzo da
proteggere, consistente in una accurata pulizia con aria compressa delle superfici medesime. La stuccatura
di lesioni o vespai e/o I'asportazione di creste di calcestruzzo sara decisa di volta in volta dalla Direzione
Lavori. Dopo aver posizionato a secco le singole membrane, curandone I'esatta sovrapposizione nei punti di
giunzione, le stesse verranno riavvolte per procedere allimpregnazione del sottofondo con gli appositi
adesivi. Le superfici da incollare comprenderanno l'intera superficie da coprire o parte di essa (zone delle
sovrapposizioni, sommita del manufatto, punti in cui & possibile l'infiltrazione dell’acqua, ecc.) e la scelta
verra di volta in volta effettuata dalla Direzione Lavori. Steso I'adesivo si srotoleranno le membrane
esercitando sulle stesse la pressione necessaria per ottenere il collegamento al supporto. Le giunzioni
verranno sigillate mediante processo di vulcanizzazione da ottenersi con aria calda prodotta con appositi
cannelli elettrici.

Le zone cosi saldate dovranno essere poi pressate con rullino. In alcuni casi (posizioni della giunzione critica
nei confronti delle infiltrazioni) la Direzione Lavori potra richiedere la doppia saldatura. | risvolti finali delle
membrane dovranno essere realizzati in modo da non permettere infiltrazioni di acqua; termineranno quindi o
in scanalature da sigillare con mastici elastici, oppure verranno ricoperti con profili metallici non ossidabili da
inchiodare al supporto. Le caratteristiche delle membrane dovranno essere le seguenti:

* peso compreso tra 1 e 1,5 Kg./m2;

* resistenza alla trazione (ASTM - D 412) a temperatura ambiente, 70 Kg./cm2;

* resistenza agli agenti ossidanti (ozono), 12 ore in atmosfera pari a 50 mg/m2 senza formazione di
microfessure o altre alterazioni.

Manto bituminoso elastomerico continuo
[l legante bituminoso utilizzato, ottenuto con bitume modificato con polimeri termoplastici SBS, dovra avere le
seguenti caratteristiche:

Caratteristiche Metodo di prova | Valori

Penetrazione a 25°C, 100|CNR 24/71 40+60 dmm.

gr/s’

Punto di rammollimento (P.A.) | CNR 35/73 migliore di 65°C

Viscosita dinamica 80°C Pa s 50+100

Viscosita dinamica 135°C Pas0,5+1,0

Viscosita dinamica 160°C Pa s 0,05+0,3

Punto di rottura FRAASS CNR 43/72 migliore di -
25°C

Ritorno elastico a 25°C DIN 52013 >80%

Il tessuto non tessuto di poliestere pure utilizzato dovra essere privo di collanti, appretti o impregnanti e non
dovra aver subito alcun trattamento di termosaldatura; dovra essere del tipo agugliato ottenuto dal solo
processo di filatura (stiratesturizzazione) e del peso di almeno 150 gr./mq.

Le modalita di esecuzione saranno le seguenti:

* le superfici in conglomerato cementizio da trattare dovranno essere compatte, asciutte, perfettamente
stagionate ed esenti da olii;

* si provvedera quindi ad una accurata pulizia generale della superficie mediante motosoffiatore e, se
necessario, con motospazzatrice o getto di acqua in pressione;

* si procedera quindi allo spargimento del legante con autocisterna termica provvista di autonomo impianto di
riscaldamento e barra di distribuzione automatica, alla temperatura di circa 200°C in ragione di Kg. 2,5 al
mq.;

* immediata successiva applicazione sulla zona trattata del tessuto non tessuto di poliestere, che potra
essere sovrapposto di circa cm. 20;

» per completare I'adesione del tessuto non tessuto in poliestere al piano di posa nonché per perfezionare
'impregnazione del legante allo stesso tessuto,
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si dovra rullare la superficie con un leggero mezzo di compattazione gommato o con rullo metallico
(motorizzato o trainato). A lavoro ultimato il tessuto dovra risultare perfettamente aderente al piano di posa
ed impregnato di legante;

* si procedera poi allo spargimento di una seconda mano di legante, sempre con autospanditrice, in ragione
di Kg. 2/mq.;

* superficiale spargimento di sabbia (calcarea o silicea), di pezzatura non superiore a 3 mm., in ragione di
circa 2 Kg./mq.

Art 73.  Strutture metalliche

Le strutture in acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal D.M.
14/01/2008 Norme Teche per le Costruzioni.

L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, allesame e
allapprovazione della D.L.:

e (li elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali
dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di
finitura e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da
impiegare;

e tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di
fondazione.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dalla normativa vigente.

Nelle opere in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo le indicazioni che fornira la DL, con particolare attenzione alle saldature e
alle giunzioni: | fori dovranno essere eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure, eccetera, dovranno essere
perfette, senza shavature; i tagli dovranno essere smerigliati o limati.

[l montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto,
a tale riguardo, € previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per
evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene, od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel
rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

In particolare per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia e il
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto rispettando le
tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno
staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali
i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al
diametro sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. &
ammesso il serraggio di bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non
anteriore ad un mese. Per le unioni con bulloni, 'impresa effettuera alla presenza della D.L., un controllo di
serraggio su un numero adeguato di bulloni.

Nella progettazione e nellimpiego delle attrezzature di montaggio, I'impresa & tenuta a rispettare le norme, le
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo
alla zona interessata ed in particolare:

- per gliingombri degli alvei dei corsi d’acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie
ecc,;

- per le interferenze con servizi di soprassuolo e sottosuolo.

Dovranno essere rigorosamente rifiniti tutti quei pezzi che presentino il piu leggero indizio di imperfezione.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della DL, I'Appaltatore avra l'obbligo di presentare il relativo modello alla
preventiva autorizzazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere in ferro essendo egli responsabile degli inconvenienti che si potessero verificare per
I'omissione di tali controlli.
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Art 74. Tubi di drenaggio in polipropilene

Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in HDPE a doppia parete con diametro delle fessure di 1,2 mm ed
una superficie di captazione cmg/m > 50 ed un numero di fori per metro >= 243, forniti in rotoli da 50 m
Dovranno essere costituiti da doppia parete una interna liscia ed una esterna corrugata per conferire una
maggiore resistenza alla compressione: Le due parti dovranno essere solidali. | diametri interni ed esterni
saranno quelli definiti nell'allegato elenco prezzi. La resistenza allo schiacciamento con riduzione del
diametro inferiore al 10%, dovra essere di almeno 650 N secondo la norma francese NF USE NF C 68-171
Sono inclusi il raccordo tra di loro indipendentemente dai diametri.

Durante la posa il materiale sara preventivamente accorpato al pannello drenate che ne ricoprira il perimetro
e successivamente sara posato alla base dello scavo.

Art 75. Tubi di drenaggio in pvc

Fornitura e posa in opera di tubazioni drenanti in cloruro di polivinile, per tubi di diametro di. 100-150 mm, in
fori gia predisposti compreso ogni onere per la giunzione dei tratti di tubo, lo sfrido, I'ancoraggio del tubo e
quant'altro occorra per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte compreso altresi il filtro guaina.

Art 76. Geotessile tessuto

Il geotessile tessuto dovra avere funzione filtrante delle acque, separazione dei terreni a diversa
granulometria e distribuzione del carico con conseguente aumento della capacita portante del terreno. Esso
dovra essere costituito da trama ed ordito e realizzato con filamenti a nastro in un senso e monofilamenti
nell'altro, entrambi in polipropilene stabilizzato ai raggi ultravioletti e dovra avere le caratteristiche riportate
nella descrizione di Elenco con una tolleranza al pitu del 10%. Inoltre dovra assicurare un elevato angolo di
attrito con il terreno, dovra essere imputrescibile e non rilasciare composti chimici alle acque o al terreno
dannosi all'uomo o alla vegetazione.

Le suddette caratteristiche devono essere documentate da opportune autocertificazioni di qualita dalla Ditta
produttrice e da attestato di conformita del materiale alle suddette certificazioni da parte della ditta fornitrice
che dovra inoltre indicare: I'Impresa esecutrice dei lavori, la localita e la denominazione del cantiere.
L'Impresa esecutrice dei lavori dovra prelevare dal materiale fornito in cantiere almeno un campione ed
effettuare a suo carico, presso Istituti Qualificati, almeno una prova di resistenza a trazione, una prova di
permeabilita ed una determinazione del diametro di filirazione & secondo le norme DIN.

| teli dovranno essere forniti sotto forma di rotoli di larghezza compresa trai4 -5 m.

Art 77. Geotessile tessuto non tessuto

| geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio della
componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per migliorare le
caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione.

| geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’'Ufficio di Direzione
Lavori.

La superficie del geotessile dovra essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di attrito con il
terreno. Il geotessile dovra essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici,
imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovra avere ottima stabilita dimensionale.

Il terreno di posa dovra essere il piu possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od
altri materiali in grado di produrre lacerazioni.

| teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o con
sovrapposizione non inferiore a 30 cm. Il fissaggio sul piano di posa sara effettuato in corrispondenza dei
bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della lunghezza di 1,50 metri, a distanza di
1 metro.

Per i tappeti da porre in opera in acqua, L'Impresa dovra impiegare apposito mezzo natante e saranno a suo
carico gli oneri per il materiale di zavorratura.

L’'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovra presentare all’'Ufficio di Direzione Lavori i certificati rilasciati dal
costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall'lmpresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra
indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima dell'esecuzione dei lavori I'Ufficio di Direzione Lavori verifichera
comunqgue la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantita
tale da poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da posare e
almeno una per quantita globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti
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prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verra scartato.
Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in
contraddittorio con I'lmpresa; in mancanza di tali verbali, I'opera non potra essere collaudata.

Art 78. Tubazioni in genere

A) GENERALITA

Le tubazioni in genere, del tipo e delle dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche riportate di
seguito e negli articoli specifici per ogni tipologia di tubazione.

B) TRASPORTO, SCARICO E SORVEGLIANZA

Tutte le operazioni di trasporto, scarico e montaggio di tutte le parti dell'opera sono a carico dell'impresa che
dovra pertanto dotarsi di adeguate attrezzature.

Sono altresi a carico dell'impresa smontaggio, carico, trasporto e scarico nel luogo indicato dalla DL delle
apparecchiature o strutture esistenti indicate dalla DL stessa.

L'impresa sara responsabile dei danni che dovessero verificarsi alle suddette apparecchiature o strutture da
riutilizzare durante le fasi di smontaggio, carico, trasporto e scarico.

L'immagazzinamento all'interno dell'area o del locale della centrale di parti di impianto o apparecchiature in
attesa del montaggio dovra essere preventivamente autorizzato al fine di non ostacolare I'agibilita all'impianto
0 a eventuali lavori in corso.

L'impresa é tenuta alla sorveglianza del cantiere fino a collaudo dell'opera. L'Amministrazione non rispondera
comunque di eventuali furti dei materiali e delle apparecchiature immagazzinate, depositate o addirittura gia
installate in opera durante tutta I'esecuzione I'esecuzione dei lavori.

Sono pure a carico dell'impresa tutti gli oneri relativi alla demolizione, trasporto a rifiuto e smaltimento di tutto
quanto esistente nel cantiere che la DL non intende riutilizzare.

C) PROGETTAZIONE E CERTIFICAZIONE, DISEGNI

L'Impresa dovra produrre, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, la seguente documentazione e
certificazione:

. Relazione dettagliata dei calcoli statici della condotta;

. Dichiarazione che lo stabilimento di produzione delle tubazioni dispone di un laboratorio per
I'effettuazione delle prove e collaudi previsti dalle norme UNI 9033. A tale dichiarazione dovra essere allegato
I'elenco dettagliato per le attrezzature presenti nel suddetto laboratorio.

. Schemi, disegni e particolari costruttivi di tutti i manufatti e delle relative apparecchiature.

Ad ultimazione dei lavori, tutti i disegni, schematici, esecutivi ed i rilievi relativi a tutte le utenze del sottosuolo
posate, dovranno essere aggiornati, riportando tutto quanto in sede di realizzazione ¢ risultato difforme dal
progetto, e consegnati alla DL memorizzati su floppy-disk in formato grafico DXF conformemente alle
specifiche che saranno fornite all'impresa.

D) POSA IN OPERA E PROVA DELLE TUBAZIONI

D.1 - Carico, scarico delle tubazioni e dei pezzi speciali

I carico, il trasporto e lo scarico delle tubazioni e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la
maggiore cura possibili, e con i mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi, adottando tutti gli
accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, crinature, lesioni o danneggiamenti ai materiali costituenti le
tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Le imbragature per il fissaggio del carico potranno essere realizzate con bande di canapa o di nylon; se si
usano cavi di acciaio, i tubi dovranno essere protetti nella zona di contatto con essi.

Pertanto si dovranno evitare urti, strisciamenti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi che
possano comunque provocare deformazioni o deterioramento dei tubi.

D.2 - Accatastamento e sfilamento lungo lo scavo

L'accatastamento, anche provvisorio, dovra essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e stabile,
riparata dai raggi solari al fine di evitare deterioramenti o deformazioni determinati da sensibili variazioni
termiche.
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La base delle cataste dovra appoggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto
d'appoggio. L'altezza sara contenuta entro limiti adeguati ai materiali e ai diametri, per evitare deformazioni
nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.

Lo stoccaggio deve avvenire su terreno pianeggiante e privo di irregolarita adattando supporti di legno alla
base delle cataste in modo da distribuire uniformemente i pesi.

Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo dovranno essere protetti dai raggi solari diretti.

In cantiere dovra predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi
speciali e gli accessori da istallare.

| tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di
protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire
danneggiamenti di sorta.

| giunti, le guarnizioni le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere conservati, fino
al momento del loro impiego, entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con
oli e grassi e non sottoposti a carichi.

| tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo i criteri analoghi a quelli per lo scarico ed il trasporto,
evitando lo strisciamento.

D.3 - Posa in opera

Larghezza della trincea

La larghezza della trincea deve essere tale da consentire una corretta costipazione del materiale utilizzato
per il rinfianco della tubazione e il riempimento di tutti gli spazi al di sotto della tubazione.

Nel caso di installazione in terreni di basse caratteristiche di portanza, deve essere allargata, secondo quanto
prescritto volta per volta dal Progettista o Direttore dei Lavori, al fine di migliorare la reazione del terreno.

Ai soli fini contabili, la larghezza della trincea & quella indicata convenzionalmente, per i vari diametri, nel
Capitolato speciale di Appalto.

Profondita della trincea

E' quella risultante dalla quota di fondo tubo dei disegni di progetto, aumentata dello spessore del letto di
posa.

Letto di posa

La superficie del letto di posa in corrispondenza dell'appoggio del tubo deve essere continua, livellata e priva
di sassi o altri oggeti che potrebbero danneggiare la tubazione.

Lo spessore del letto di posa deve essere pari a 15% del diametro del tubo, comunque non inferiore a 15 cm.
In corrispondenza di terreni con scarsa portanza, cedevoli, organici, o con variazioni di consistenza in
funzione dell'umidita presente, la D.L. puo prescrivere un approfondimento del letto di posa.

Dove esistono infiltrazioni di acque, sia stazionarie che correnti sul fondo della trincea, quest'acqua deve
essere rimossa con appositi drenaggi fino al completamento della posa e del riempimento della trincea
quanto basti a prevenire flottazioni delle tubazioni.

Letto e rinfianco

Se non diversamente specificato, il letto di posa e il rinfianco primario della tubazione, fino al 70% dI diametro
verticale sara costituito con materiale di scavo o con materiale di provvista la cui granulometria rientri nel
seguente fuso:

da 0% a 12% passante al vaglio ASTM 200
da 5% a 100% passante al vaglio ASTM 40
da 10% a 100% passante al vaglio ASTM 10
da 20% a 100% passante al vaglio ASTM 4
da 30% a 100% passante al vaglio ASTM 3-8"
100% passante al vaglio ASTM 3-4"

Giunzione e posa

Dopo aver preparato e costipato il letto di posa, le tubazioni e i pezzi speciali vengono giuntate e posate in
accordo al tipo di giunto e alle prescrizioni di capitolato.

Prima di essere calati nel cavo i tubi ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente esaminati, con
particolare riguardo alle testate, per accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico essi non
siano stati deteriorati. Perché detto esame abbia effettivo valore & indispensabile che con uno straccio
bagnato venga eliminato il pulviscolo che, ricoprendo i tubi, pud nascondere le eventuali incrinature. | tubi
dovranno altresi essere puliti con cura all'interno per eliminare ogni materia che vi si fosse eventualmente
introdotta.

Si deve evitare di causare urti e sollecitazioni anomale al tubo durante la movimentazione, in particolare se
alcuni giunti vengono fatti fuori terra.

Nell'operazione di posa entro la trincea dovra evitarsi che all'interno delle condotte penetrino detriti o corpi
estranei di qualsiasi natura.
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Non devono essere assolutamente adoperati oli, grassi o quant'altro possa danneggiare ed aggredire
chimicamente la guarnizione elastomerica.

Il tubo deve essere adagiato sul letto di posa, cosi che questo lo sostenga uniformemente per l'intera
lunghezza.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperita che
possa danneggiare tubi e rivestimento. Il piano di posa dovra garantire una assoluta continuita di appoggio, in
nessun caso si potra regolarizzare la posizione dei tubi utilizzando pietre od altri appoggi discontinui.

| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da
ripristinarne la completa integrita, ovvero, se cido non dara (a giudizio della DL) sufficienti garanzie, saranno
definitivamente scartati e sostituiti.

Dove sono prevedibili assestamenti differenziali e dove la tubazione entra in una struttura o in blocchi di
ancoraggio, devono essere previsti tutti gli accorgimenti, suggeriti dalla DL, volti ad evitare il danneggiamento
della tubazione a causa delle sollecitazioni di taglio generate dal cedimento, e dalla brusca variazione delle
sezioni da circolare a deflessa.

Rinfianco e rinterro

Una volta posati e giuntati, i tubi andranno rinfiancati e ricoperti, per uno spessore di almeno 20 cm misurato
sulla generatrice superiore del tubo stesso, col materiale che verra indicato dalla DL

Il riempimento della parte restante dello scavo sara effettuato con il materiale dello scavo stesso o con i
materiali inerti indicati volta per volta dalla DL

Ferma restando la piena e completa responsabilita dell'Appaltatore per la buona riuscita di tutte le opere
appaltate, egli dovra adottare tutte le cautele ad evitare danni alla stabilitd della condotta, sia durante la
costruzione della medesima, sia durante e dopo le prescritte prove sino al collaudo.

Si dovra avere cura di impedire, mediante adatte arginature o deviazioni, che i cavi ove sono posati i tubi
siano invasi dalle acque piovane o di falda, e si dovra evitare, con parziali rinterri eseguiti a tempo debito, che
verificandosi, nonostante ogni precauzione, l'inondazione degli scavi, le condotte, trovandosi chiuse agli
estremi, possano essere sollevate dalle acque per galleggiamento.

Resta in ogni caso stabilito che qualora per effetto di false manovre o perché I'lmpresa abbia mancato di
adottare le cautele necessarie si verificassero danni alle condutture, questi, qualunque ne possa essere
I'entita, restano ad esclusivo carico dell'Impresa.

La D.L ha la facolta di far sostituire i tubi che per abrasioni, fessurazioni, malformazioni o deformazioni della
sezione, ecc., non ritenga idonei all'impiego.

Nei punti indicati dalla DL dovranno essere eseguiti ancoraggi delle condotte con blocchi di conglomerato
cementizio di idonee dimensioni.

D.4 - Prova elle tubazioni

Ultimate le operazioni di giunzioni delle tubazioni e la costruzione di eventuali blocchi di ancoraggio, il tronco
di condotta eseguito dovra essere sottoposto a prova idraulica in pressione.

La prova di pressione in opera delle condotte viene condotta generalmente per tratti di circa 1°000-1°500 m.
Come prima operazione si procedera al rinfianco ed al ricoprimento delle tubazioni col materiale previsto,
lasciando scoperti i giunti e tenendo aperti saracinesche, sfiati, ecc. per assicurare la completa fuoriuscita
dell'aria dalla condotta.

Nel punto piu depresso della tratta viene applicato un manometro idoneo alla lettura del 1/2 bar.

Si procedera quindi al riempimento con acqua della condotta dal punto piu depresso; se cid non fosse
possibile, il riempimento dall'alto dovra avvenire il pitl lentamente possibile.

Terminata l'operazione di carico occorre lasciare aperti i rubinetti e le saracinesche superiori per favorire
I'uscita degli ultimi residui d'aria e cid per almeno otto ore.

La tratta da collaudare restera cosi piena d'acqua e senza pressione per almeno 24 ore.

Si portera successivamente e gradualmente la tratta in esame alla pressione di esercizio Pe, a mezzo di
pompa a mano 0 meccanica e applicata nel punto pitu depresso della condotta.

Tale pressione sara mantenuta per almeno 12 ore. Durante tale tempo si percorrera la condotta nei due
sensi allo scopo di individuare le eventuali perdite per cause eccezionali, in tal caso si levera la pressione e si
effettueranno le necessarie riparazioni.

Dopo di cid la tratta sara pronta per il collaudo definitivo e la pressione sara portata a quella di collaudo
servendosi della pompa e ivi mantenuta per altre 12 ore.

Per la presenza di giunti che non assicurano continuita assiale e per le caratteristiche elastiche del materiale,
possono essere necessari consistenti reintegri di acqua, prima della stabilizzazione della pressione.

La prova é ritenuta positiva se al termine di ciascun periodo la pressione ha subito un decremento non
superiore al 10% del valore nominale nelle prime due ore e un decremento non superiore al 2% nelle otto ore
successive, oltre agli effetti delle variazioni termiche intervenute.

Delle prove suddette dovra redigersi apposito verbale in contradditorio con I'lmpresa:

Gli oneri per I'esecuzione di dette prove sono a carico dell'’Appaltatore.
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Art 79. Tubi di pvc rigido

Dovranno essere del tipo UNI 300 e corrispondere alle prescrizioni contenute nelle norme UNI n° 74447-48-
49 e UNI 150/TR n°® 7473 e successive modifiche e integrazioni. Su ciascun tubo dovranno essere riportati, in
modo leggibile, la marca di fabbrica, il diametro nominale e la classe. | tubi dovranno essere a sezione
perfettamente circolare, con generatrici diritte, e con superfici, sia esterna che interna, perfettamente lisce.

Art 80. Tubi di polietilene

Dovranno essere del tipo ad alta densita (PEHD), prodotti in conformita delle Norme UNI 7611/78, 7613/76 -
Tipo 312-303 e alle norme DIN 8074/8075 e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere
rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanita relative a manufatti per liquidi
alimentari, e dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP. Tutti i tubi, in giunti ed i pezzi speciali dovranno
essere dotati di marcatura indicante la ditta costruttrice, la pressione nominale (o la classe di impiego) ; le
singole partite della fornitura dovranno essere accompagnate da documentazione dei risultati delle prove
esegquite in stabilimento caratterizzanti i materiali impiegati ed i tubi forniti.

Art 81. Posa di tubazioni in pvc. ed altre materie plastiche

Le barre dovranno essere poste in opera perfettamente allineate ed in corrispondenza dei pozzetti di
ispezione dovranno posti in opera gli appositi raccordi, con giunto tenuta, non aderendo il calcestruzzo al
P.V.C.

Salvo diverse disposizioni che il Direttore dei Lavori potra dare in corso d'opera, la costruzione del condotto
dovra essere eseguita in modo seguente.

Regolarizzato il fondo dello scavo secondo la profondita e le pendenze stabilite, si effettuera il sottofondo in
materiale arido (terra scelta sabbiosa, sabbiella, o stabilizzato a seconda delle disposizioni della DL)
conformandone la superficie secondo la sagoma e pendenza esatta del tubo; indi si posera il tubo e si
eseguira il collegamento con I'anello di tenuta, poi si eseguira il rinfianco e la copertura del tubo sempre con
lo stesso materiale, adottando i necessari accorgimenti per assicurare il perfetto posizionamento. | tubi si
interromperanno in corrispondenza delle camerette con pozzetti di ispezione, e dei manufatti; salto; in
corrispondenza di questi sul fondo dovra essere posto in opera mezzo tubo in pvc rinfiancato con
conglomerato di cemento e la superficie laterale superiore verra intonacata con malta di cemento additivata
con idrofugo, e lisciata a ferro.

Art 82. Manutenzione alvei

Generalita - | lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione ordinadia
straordinaria dei corsi d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di taglio selettivo, decespugliamento,
disboscamento e riprofilatura delle sponde. | lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni
riportate nei disegni di progetto o in base alle prescrizioni date di volta in volta dall’'Ufficio di Direzione Lavori.
L’'lImpresa dovra assolutamente avere cura di allontanare dall’alveo attivo del corso d’acqua il materiale
rimosso dalle sponde o dagli argini.

Taglio selettivo della vegetazione - | lavori di taglio selettivo della vegetazione andranno prevalentemente
eseguiti a mano e si baseranno esclusivamente sui seguenti criteri:

- eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie:

- eliminazione delle specie infestanti;

- diradamento dei tratti con vegetazione piu fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo sviluppo delle -
specie di maggior pregio

- ripulitura del sottobosco;

- eliminazione di esemplari arborei di qualsiasi diametro inclinati, ribaltati, stroncati che ostacolano il deflusso
- delle acque;

- eliminazione di parti malate o comunque bisognose di potatura;

in ogni caso lo sfoltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L.

Decespugliamento di scarpate fluviali - | lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti
con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed
opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sara
completato a mano. Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli
alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della
ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate
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dalla ruspa. La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o
portata a rifiuto. Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.
Disboscamento di scarpate fluviali - | lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata
presenza di piante con diametro del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di
decespugliamento descritti al paragrafo precedente. Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle
piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza
commerciale e trasportati dove indicato dell’'Ufficio di Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno
essere portati a rifiuto. Durante i lavori di rimozione delle piante I'lmpresa dovra porre la massima attenzione
per evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose; I'lmpresa &€ comunque pienamente responsabile
di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L’'Impresa dovra altresi usare ogni precauzione per la
salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Risagomatura dell’alveo — La risagomatura dell'alveo, da eseguirsi anche in presenza di acqua con mezzi
meccanici secondo le geometrie indicate dalla Direzione Lavori dovra essere effettuata interferendo al
minimo con il deflusso delle acque ed evitando di collocare, anche temporaneamente, il terreno di risulta
allinterno dell’alveo attivo; il materiale andra trasportato a discarica o accumulato in aree indicate ancora
dall'Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sara onere delllmpresa
provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per I'utilizzo
previsto, selezionando eventuali elementi lapidei presenti. La riprofilatura e la sistemazione finale delle
sponde dovra essere effettuata avendo cura di migliorare la stabilita delle stesse, se necessario diminuendo
le pendenze, compattando il terreno e utilizzando eventuali elementi lapidei selezionati in loco per la
realizzazione di opere di difesa dall’azione della corrente.

Art 83. Taglio di vegetazione selettivo

Il taglio selettivo si basera esclusivamente sui seguenti criteri:

- eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie:

- eliminazione delle specie infestanti;

- diradamento dei tratti con vegetazione piu fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo sviluppo
delle specie di maggior pregio

- ripulitura del sottobosco;

- eliminazione in contrasto con il regime idraulico;

- eliminazione di parti malate o comunque bisognose di potatura;

- in ogni caso lo sfoltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L.

A norma del capitolato generale d’appalto il materiale proveniente dal taglio della vegetazione, sara di

proprieta dei proprietari ed in caso di rinuncia di questi ultimi dovra essere portato a rifiuto con onere a totale

carico dell'impresa

Art 84. Palizzata in legname con talee

L'opera sara realizzata con legname di castagno scortecciato. | montanti avranno una lunghezza non
inferiore a 1,7 m metri e diametro non inferiore a 20 cm e dovranno essere emergere dal terreno per almeno
50 cm. Per facilitarne l'infissione verticale, i pali saranno dotati di punta a una estremita. L'infissione dovra
essere effettuata con battipalo o0 con mezzo meccanico avendo cura di non rovinare I'estremita superiore e
priva di punta del montante. Nel caso in cui l'infissione non sia possibile con i mezzi sopra indicati si dovra
realizzare il foro di alloggiamento del montante con trivella meccanica. A tergo dei montanti, spaziati 50 cm
I'uno dall'altro, dovranno essere collocati tre correnti in legname di castagno del diametro di 15-18 cm e
lunghezza massima pari a 3 m. | correnti avranno lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo
dell'opera in legname. | collegamenti tra i montanti e i correnti avverra tramite legature con filo di ferro
zincato. Qualora la DL lo ritenga opportuno le legature potranno essere sostituite con I'utilizzo di spezzoni di
barre filettate del diametro di 6-8 mm. Per il collegamento tra i correnti di uno stesso ordine la DL potra
richiedere la realizzazione di piccoli incastri tra i pali al fine di facilitare la chiodatura delle terminazioni degli
stessi.

Nel prezzo unitario sono compresi gli oneri per il riporto a monte della palizzata di idoneo materiale terroso
tale da conferire alla scarpata la pendenza richiesta.
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Art 85. Opere di raccolta e scarico delle acque stradali

| tubi nonché tutti i manufatti speciali occorrenti per la costruzione della rete di scolo delle acque stradali
dovranno corrispondere per forma, dimensioni e caratteristiche costruttive ai “tipi” di cui all'elenco prezzi.
Qualora vengano impiegati tubi di cemento, questi dovranno essere fabbricati a regola d’arte, con diametro
uniforme e gli spessori corrispondenti alle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori; saranno bene
stagionati e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e sbavature e
muniti di apposite sagomature alle estremita per consentire un giunto a sicura tenuta. Di norma i tubi saranno
posati in opera in base alle livellette e piani stabiliti e su di una platea di calcestruzzo dello spessore
prescritto; verranno inoltre rinfiancati con calcestruzzo cementizio secondo il dosaggio prescritto e secondo la
sagomatura prevista nei disegni di progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti con malta di puro cemento. |
tubi di cloruro di polivinile per la formazione di condotti dovranno essere forniti in pezzi della lunghezza non
inferiore a m. 3,00, dello spessore e diametro precisato in elenco prezzi; saranno posti in opera, secondo le
livellette di progetto, su di una platea in calcestruzzo, provvedendo infine alla completa copertura della
tubazione con lo stesso materiale. | normali elementi prefabbricati (pozzetti di raccolta, cassette di raccordo,
ecc.) che completano le tubazioni, saranno sempre posti in opera su sottofondo di calcestruzzo di spessore
adatto e di dimensioni non inferiori al fondo degli elementi stessi. Si procedera al collegamento degli stessi
con le tubazioni realizzando con cura il taglio, sia delle pareti degli elementi prefabbricati che dell’elemento
terminale delle tubazioni, nonché la sigillatura con malta cementizia delle giunzioni, che dovranno risultare
allinterno perfettamente raccordate e lisciate; in particolare per i pozzetti di raccolta a sifone insistenti su
marciapiedi rialzati, si dovra anche realizzare la bocca di entrata, completandola con lo scivolo esterno di
raccordo con la cunetta stradale, da costruirsi in calcestruzzo ben sagomato e lisciato. Infine si dovra
effettuare la collocazione in opera delle botole o delle caditoie sui pozzetti di raccolta, provvedendo al
necessario sovralzo delle pareti dei pozzetti stessi, nonché alla realizzazione del gargame per I'eventuale
controtelaio, ed alla posa e fissaggio in opera di quest’ultimo. Qualora si renda necessario, potranno anche
essere costruiti pozzetti in muratura di mattoni con malta cementizia, di adatte dimensioni interne e con pareti
dello spessore di una o piu teste, da completarsi con il rinzaffo delle pareti esterne e con la stuccatura delle
pareti interne, sempre con malta cementizia.

Nella realizzazione della rete di scolo per la raccolta delle acque stradali, se previsti in progetto o prescritti in
sede esecutiva dalla Direzione Lavori, potranno essere utilizzati manufatti in ghisa sferoidale, o lamellare,
quali: chiusini, boccaporti, pozzetti a sifone, griglie, botole, caditoie, ecc. | manufatti utilizzati dovranno tutti
essere conformi alla normativa europea che regola la materia e dotati del marchio di qualita. In particolare,
per quanto attiene manufatti in ghisa sferoidale o lamellare, dovranno portare una marcatura leggibile e
durevole indicante:

- EN 124 come riferimento alla norma

- la classe corrispondente

- il nome e/o la sigla del fabbricante

- 'eventuale marchio di conformita.

Art 86. Pavimentazioni stradali e strutture impermeabilizzanti

STRATI DI COLLEGAMENTO E DI USURA

A) CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO PER STRATI DI COLLEGAMENTO E DI USURA

La pavimentazione & costituita da due strati di conglomerato bituminoso steso a caldo: il primo & lo strato
inferiore di collegamento (binder) normalmente dello spessore compreso fra 7 e 10 cm ed il secondo € lo
strato finale di usura generalmente dello spessore di cm 3.

La miscela utilizzata per la realizzazione del conglomerato di tutte e due gli strati sara costituita da
graniglie, sabbie, pietrisco ed additivi mescolati con bitume a caldo, posti in opera con macchine vibrofinitrici
e compattati con rulli gommati e lisci.

Requisiti degli inerti

Le parti di aggregato saranno costituite da elementi con buona durezza, superfici ruvide, completamente
puliti ed esenti da polveri o materiali organici; non & consentito I'uso di aggregati con forma piatta o
lenticolare e superfici lisce.

Tutti i requisiti di accettazione degli inerti utilizzati per la formazione dello strato di base dovranno essere
conformi alle caratteristiche fissate dalle norme CNR.

In particolare le caratteristiche dell'aggregato grande (pietrisco e graniglie), ottenuto con frantumazione,
dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
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Strati di collegamento

a) perdita di peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature, non superiore al 25%;

b) indice dei vuoti inferiore a 0,80;

c) coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015.

Strati di usura

a) perdita di peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature, non superiore al 20%;

b) indice dei vuoti inferiore a 0,85;

c) coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015;

d) idrofilia nei valori indicati dalle norme CNR.

L'aggregato fine dovra provenire da sabbie naturali e da materiali di frantumazione; all'interno delle
quantita delle sabbie la percentuale dei materiali di frantumazione non dovra essere inferiore al 50%. La
qualita delle rocce da cui € ricavata la sabbia per frantumazione dovra essere tale da ottenere, alla prova Los
Angeles, una perdita in peso non superiore al 25%.

Gli additivi saranno di natura calcarea (frantumazione di rocce), costituiti da cemento, calce idrata, calce
idraulica, polveri d'asfalto e dovranno essere utilizzati secondo le seguenti percentuali:

setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80) passante in peso 100%

setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200) passante in peso 90%.

Requisiti del legante

Tutte le caratteristiche del bitume dovranno essere conformi ai requisiti fissati dalle norme CNR ed i
particolare: valore di penetrazione a 25 gradi C° = 60/70, punto di rammollimento compreso tra 47 e 56 gradi
C-.

Requisiti della miscela

1) Strato di collegamento (binder)

La composizione granulometrica della miscela dovra essere contenuta dal fuso seguente:

crivelli e setacci UNI quantita passante % totale in peso
crivello 25 100

" 15 65-100

" 10 50-80

"5 30-60
setaccio 2 20-45

" 04 7-25

" 0,18 5-15

" 0,075 4-8.

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra 4,5% e 5,5% del peso totale degli aggregati.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- valore di stabilita Marshall, con prova eseguita a 60 gradi C° su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia, superiore a 900 kg;

- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita in kg. e lo scorrimento in mm.) superiore a 300;

- i provini utilizzati per la prova di stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti
residui compresi tra 3% e 7%;

- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. 10 gradi C°;

- valore di stabilita, misurato con prova Marshall su provini immersi in acqua distillata per 15 giorni,
non inferiore al 75% di quello indicato prima della prova.

2) Strato di usura.

La composizione granulometrica della miscela dovra essere contenuta dal fuso seguente:

crivelli e setacci UNI quantita passante % totale in peso
crivello 15 100

" 10 70-100

"5 43-67
setaccio 2 25-45

" 04 12-24

" 0,18 7-15

" 0,075 6-11.

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra 4,5% ed il 6% del peso totale degli aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti della miscela addensata non dovra superare 1'80%.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- valore di stabilita Marshall, con prova eseguita a 60 gradi C° su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia, superiore a 1.000 kg;
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- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita in kg e lo scorrimento in mm.) superiore a 300;

- i provini utilizzati per la prova di stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti
residui compresi tra 3% e 6%;

- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. 10 gradi C°;

- valore di stabilitd, misurato con prova Marshall su provini immersi in acqua distillata per 15 giorni,
non inferiore al 75% di quello indicato prima della prova;

- elevatissima resistenza all'usura superficiale;

- sufficiente ruvidezza della superficie.

Preparazione delle miscele

Le miscele di conglomerato saranno confezionate esclusivamente con impianti fissi automatizzati di
capacita adeguata al lavoro da svolgere.

L'impianto dovra essere in grado di eseguire le quantita di miscele previste rispettando tutti i dosaggi dei
componenti indicati, dovra essere dotato di apparato di riscaldamento degli inerti e di tutti gli strumenti di
controllo necessari (termometri, bilance, etc.).

Il tempo di mescolazione dovra essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e della
temperatura dei componenti; in ogni caso dovra essere assicurata una miscelazione tale da garantire |l
completo rivestimento degli inerti con il legante, questa operazione non potra essere mai effettuata per un
tempo inferiore ai 25 secondi.

La temperatura degli aggregati, al momento della miscelazione, dovra essere compresa tra 150 e 170
gradi C°, quella del legante tra 150 e 180 gradi C° salvo diverse disposizioni della direzione dei lavori.

Posa in opera delle miscele

Le operazioni di posa avranno inizio solo dopo l'accertamento, da parte della direzione dei lavori, dei
requisiti richiesti per il piano di fondazione.

Dopo questa verifica verra steso, sullo stabilizzato o sul misto cementato di fondazione, uno strato di
emulsione bituminosa, basica o acida al 55%, con dosaggio di almeno 0,5 kg/m?.

Prima della stesa dello strato di base in conglomerato bituminoso dovra essere rimossa la sabbia
eventualmente trattenuta dall'emulsione precedentemente applicata.

Nel caso di stesa in due tempi dello strato di base si dovra procedere alla posa in opera dei due strati
sovrapposti nel tempo piu breve possibile interponendo, tra i due strati, una mano di emulsione bituminosa in
ragione di 0,5 kg/m?.

L'esecuzione della stesa verra effettuata con macchine vibrofinitrici che dovranno lasciare uno strato
finito, perfettamente sagomato e senza sgranature ed esente da fessurazioni o fenomeni di segregazione.
Per garantire la continuita e I'efficacia dei giunti longitudinali dello strato di usura si dovra eseguire la stesa
con due macchine parallele e leggermente sfalsate.

Nei punti di giunto con strati di collegamento posti in opera in tempi diversi si dovra procedere alla posa
del nuovo strato solo dopo aver spalmato una quantita idonea di emulsione bituminosa nel punto di
saldatura; in ogni caso lo strato precedente dovra essere tagliato nel punto di giunto per avere un'interruzione
netta.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali dovra avere uno sfalsamento di almeno cm. 20 tra i vari strati.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di produzione al punto di posa dovra essere effettuato con
mezzi idonei e dotati di teloni protettivi per evitare il raffreddamento degli strati superficiali.

La temperatura del conglomerato bituminoso al momento della stesa non dovra essere inferiore ai 140
gradi C°.

Tutte le operazioni di messa in opera dovranno essere effettuate in condizioni metereologiche tali da non
compromettere la qualita del lavoro; nel caso, durante tali operazioni, le condizioni climatiche dovessero
subire variazioni tali da impedire il raggiungimento dei valori di densita richiesti, si dovra interrompere il lavoro
e procedere alla rimozione degli strati danneggiati (prima del loro indurimento) per poi procedere,
successivamente, alla loro sostituzione a cura ed oneri dell'appaltatore.

La compattazione dei vari strati dovra avere inizio subito dopo le operazioni di posa e progredire senza
interruzioni fino al completamento del lavoro; questa fase sara realizzata con rulli gommati o metallici con
pesi e caratteristiche adeguate all'ottenimento delle massime densita ottenibili. Al termine della
compattazione gli strati di collegamento e di usura dovranno avere una densita uniforme, su tutto lo
spessore, non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno rilevata all'impianto o alla stesa su
carote di cm. 10 di diametro.

Controlli dei requisiti

Non sono ammesse variazioni della sabbia superiori a +/-3% sulla percentuale riportata dalla curva
granulometrica adottata e di +/-1,5% sulla percentuale di additivo.

Le eventuali variazioni di quantita totali di bitume non dovranno essere superiori a +/-0,3.

Sono inoltre richieste, con le frequenze fissate dalla direzione dei lavori, le seguenti analisi:

a) verifica granulometrica dei singoli aggregati utilizzati;

b) verifica della composizione del conglomerato, con prelievo all'uscita del mescolatore;
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c) verifica del peso di volume del conglomerato, della percentuale dei vuoti, della stabilita e rigidezza
Marshall.

Dovranno essere effettuati controlli periodici delle bilance, delle tarature dei termometri, verifiche delle
caratteristiche del bitume e dellumidita residua degli aggregati, puntualmente riportate su un apposito
registro affidato all'appaltatore.

B) PREPARAZIONE SUPERFICIE MASSICCIATE CILINDRATE PER TRATTAMENTI
SUPERFICIALI

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento a base di leganti
bituminosi, catramosi o asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra in
modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la pulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso un
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente
prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con pulitrici
meccaniche, cui fara seguito la spazzatura a mano con lunghe scope flessibili.

L'eliminazione dell'ultima polvere si dovra fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la D.L.
consenta l'uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata.

Sara di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la
massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta
dall'azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi e sara, comunque, escluso
se le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che possa
essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da
tenere conto della necessita di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo desiderano,
una massicciata perfettamente asciutta.

Qualora le condizioni dei terreni non lo consentano, si procedera alla formazione di un apposito strato di
collegamento in stabilizzato di roccia calcarea avente spessore medio di cm. 5 previa scarifica del terreno
esistente per una altezza non inferiore a cm. 5.

Lo strato in questione dovra essere rullato con rulli di peso non inferiore a 14 ton., previa sagomatura.

A costipazione ottenuta occorrera procedere ad una energica spazzatura della parte superficiale per
I'eliminazione della polvere dello strato in questione.

C) TRATTAMENTI SUPERFICIALI ESEGUITI CON EMULSIONI BITUMINOSE

Lo spandimento dei leganti dovra essere fatto a spruzzo, con pompe e dispositivi ad aria compressa, e
dovra essere condotto in modo da coprire la massicciata con un unico velo sottile, uniforme e continuo,
penetrante in tutti gli interstizi.

| leganti dovranno essere estesi nei quantitativi prescelti di norma pari, nella prima mano, a kg. 3,00 per
mgq. e dovranno adoperarsi emulsioni al 55% di bitume sufficientemente viscosa.

Si dovra pur sempre curare che all'atto dello spandimento sia allentata la rottura dell'emulsione perché lo
spandimento risulti favorito e quindi, ove nella stagione calda la massicciata si presentasse troppo asciutta,
essa dovra essere leggermente inumidita.

Di norma, in luogo di procedere alla stesa dell'emulsione in un sol tempo, tanto per evitare dispersione di
legante nella massicciata, tanto per assicurarsi che la massicciata sia stata ben cilindrata a fondo, senza che
si faccia assegnamento sull'azione del legante per ovviare a difetti di frettolosa cilindratura, e soprattutto
onde ottenere che gia si costituisca una parte di manto di usura, si suddividera in due successivi spandimenti
la prima mano: spandendo, in un primo tempo, kg. 2,00 di emulsione per mq. di superficie di carreggiata e
praticando subito dopo un secondo spandimento di kg. 1,00 di emulsione facendo seguire sempre ai
trattamenti una leggera cilindratura.

La quantita complessiva di graniglia di saturazione, delle dimensioni da 10 a 15 mm. per la prima stesa e
da 5 mm. circa per la seconda mano, sara di almeno 20 litri per mq. per i due tempi.

Aperta la strada al traffico, dopo i due tempi, I'lmpresa dovra provvedere perché per almeno otto giorni dal
trattamento il materiale di copertura venga mantenuto su tutta la superficie, provvedendo, se del caso, ad
aggiunta di pietrischetto.

Dopo otto giorni si provvedera al recupero di tutto il materiale non incorporato.

L'applicazione della seconda mano (spalmatura che costituira il manto di usura) sara effettuata a non
meno di un mese dallo spargimento dell'emulsione del secondo tempo dalla prima mano, dopo aver
provveduto all'occorrenza ad una accurata rappezzatura della gia fatta applicazione ed alla pulizia della
superficie precedentemente bitumata.

Tale rappezzatura sara preferibilmente eseguita con pietrischetto bitumato.
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Il quantitativo di emulsione bituminosa da applicare sara non inferiore a kg. 2,00 per mqg. salvo maggiori
quantitativi che fossero previsti nell'elenco dei prezzi.

Allo spandimento dell'emulsione seguira - immediatamente dopo o con un certo intervallo di tempo, a
seconda della natura dell'emulsione stessa - lo spargimento della graniglia (normale o pietrischetto) di
saturazione della dimensione di circa 8 mm. nella quantita complessiva di circa un mc. per ogni 100 mq. di
carreggiata e lo spandimento sara eseguito da una leggera rullata da eseguirsi preferibilmente con rullo
compressore a tandem.

Detto pietrischetto o graniglia proverra prevalentemente da idonee rocce di natura ignea, comunque
aventi resistenza alla compressione non inferiore a 1500 kg./cm. coefficiente di frantumazione non superiore
a 125, coefficiente di qualita non inferiore a 14.

| quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare all'atto esecutivo con conseguente
variazione dei prezzi.

E' tassativamente vietato il iempimento del materiale proveniente dalla prima mano rimasto libero che
viene raccolto mediante scopatura del piano viabile prima della applicazione della seconda mano.

Nella pezzatura della graniglia si dovra essere assolutamente esigenti evitando il moniglio (graniglia 3-5
mm), cosi da avere una superficie scabra a lavoro finito.

Lo spandimento del materiale di ricoprimento dovra preferibilmente essere fatto con macchine che
assicurino una distribuzione perfettamente uniforme.

Il quantitativo di materiale bituminoso sparso verra controllato per confronto della capacita dei serbatoi
delle macchine distributrici e I'area coperta con I'erogazione del contenuto di un serbatoio, si compileranno,
eventualmente, secondo le norme che impartira la D.L., verbali e rapportini circa i fusti giunti in cantiere, il
loro peso medio accertato, il peso dei fusti vuoti dopo l'uso.

Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno avviati ai
laboratori per le occorrenti analisi e prove.

Indipendentemente da quanto potra risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare della
D.L. sulle forniture delle emulsioni, I'lmpresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle
applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato sufficienti risultati o che, sotto I'azione delle
piogge, abbiano dato segni di rammollimenti, stemperamento e si siano dimostrate soggette a facili
asportazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate.

D) MICROTAPPETO — TRATTAMENTO “SLURRY SEAL”

| microtappeti tipo “slurry-seal” sono costituiti da un sottile strato di malta bituminosa impermeabile formata da
una miscela di aggregati particolarmente selezionati, legati con una speciale emulsione bituminosa
elastomerizzata.

La miscelazione e la stesa sono effettuate a freddo con apposite macchine semoventi ed il trattamento che
normalmente non richiede rullatura, pud essere aperto al traffico quasi immediatamente.

| microtappeti avranno di norma spessore inferiore ai 10 mm. In presenza di pavimentazioni non perfettamente
livellate e comunque quando formalmente ordinato dalla Direzione Lavori, la stesa del microtappeto dovra
essere preceduta dalla stesa di uno strato di ancoraggio e livellamento dello spessore medio di mm. 4.
Legante bituminoso: Sara costituito da una emulsione bituminosa al 65% di tipo elastico a rottura controllata,
modificata con elastomeri sintetici incorporati in fase continua (acqua) prima del’emulsionamento.

| requisiti del legante elastomerizzato (residuo della distillazione) sono riassunti in tabella 1.

Penetrazione a 25°C (UNI EN 1426) dmm 50/70
Punto di rammollimento (UNI EN 1427) °C 270
Indice di penetrazione (UNI'4163) +15++25
Punto di rottura Fraas (UNI EN 12593) °C <-16
Viscosita dinamica a 80°C | (UNI EN 13702) Pa*s 100+130

Tabella 1: Caratterizzazione reologica del legante.

Materiali inerti: Saranno costituiti da una miscela di graniglia, sabbia e filler, con granulometria ben graduata e
continua, devono soddisfare particolari requisiti di pulizia, poliedricita, resistenza meccanica all'abrasione ed al
levigamento.
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Per I'aggregato grosso dovranno essere impiegati esclusivamente inerti di natura vulcanica ( basalti o porfidi )

frantumati di cava aventi i seguenti requisiti:

N

del 20%;

perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature (Norma UNI EN 1097-2), minore

¢ resistenza alla levigatezza PSV determinato su tali pezzature dovra essere uguale o maggiore di 50 (UNI

EN 1097-8).

L'aggregato fino sara composto da sabbia di frantumazione sempre di natura vulcanica.

71N

la qualita delle rocce e degli elementi litoidi da cui & ricavata per frantumazione la sabbia dovra avere alla

prova Los Angeles (Norma UNI EN 1097-2), eseguita su granulato della stessa provenienza, perdita in

peso non superiore al 20%;

¢ l'equivalente in sabbia determinato sulla sabbia o sulla miscela delle due dovra essere maggiore od

uguale all'80% (UNI EN 933-8).

Additivi: Gli additivi (filler) provenienti dalle sabbie descritte al punto precedente potranno essere integrati con

filler di apporto (normalmente cemento Portland 325).

Acqua: L'acqua utilizzata nella preparazione della malta bituminosa a freddo dovra essere dolce, limpida, non

inquinata da materie organiche.

La miscela degli aggregati dovra avere una composizione granulometrica compresa nel fuso riportato in tabella 2.

Serie setacci UNI-EN passante totale in peso
[mm] [%] (spessore = 9 mm)
Setaccio 16 100
Setaccio 10 85-100
Setaccio 6,3 65 -85
Setaccio 4 50-70
Setaccio 2 36 — 50
Setaccio 1 26 -40
Setaccio 0,5 15-30
Setaccio 0,25 11-23
Setaccio 0,063 4-8

Tabella 2: Granulometria del microtappeto a freddo slurry seal.

Miscele con spessori finali diversi dovranno essere concordate di volta in volta con la Direzione Lavori.
In tabella 3 si riportano le caratteristiche dello strato di malta per lo spessore finale di 9 mm.

Spessore minimo strato 9 mm

Quantita di malta [Kg.m?] 10 - 15
Dimensione massima aggregati [mm] 10
Contenuto di legante bituminoso

elastomerizzato residuo: % in peso [%] 55- 75
sugli aggregati

Tabella 3: Caratteristiche della miscela per uno strato di spessore finale paria 9 mm.

Il confezionamento della malta sara realizzato con apposite macchine impastatrici-stenditrici semoventi

comprendenti essenzialmente:

- serbatoio dell’emulsione bituminosa;

- tramoggia degli aggregati;

- tramoggia del filler;

- dosatore degli aggregati;

- nastro trasportatore;

- spruzzatore dellemulsione bituminosa;
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- spruzzatore dellacqua;

- mescolatore;

- stenditore a carter.

Le operazioni di produzione e stesa devono avvenire in modo continuo, connesso alla velocita di avanzamento
delle macchine, nelle seguenti fasi:

- ingresso della miscela di aggregati e filler nel mescolatore;

- aggiunta dell’acqua di impasto e dell’additivo;

- miscelazione ed omogeneizzazione della miscela di aggregati e del relativo grado di umidita;

- aggiunta dell’emulsione bituminosa;

- miscelazione ed omogeneizzazione dell'impasto;

- colamento dellimpasto nello stenditore a carter;

- distribuzione dell'impasto nello stenditore, stesa e livellamento.

Prima di iniziare la stesa del microtappeto si dovra procedere ad una energica pulizia della pavimentazione
oggetto del trattamento, manualmente o con mezzi meccanici; tutti i detriti e le polveri dovranno essere
allontanati. Eventualmente, a giudizio della Direzione Lavori dovra procedersi ad una omogenea umidificazione
della superficie stradale prima dell'inizio delle operazioni di stesa.

In particolari situazioni la Direzione Lavori potra ordinare, prima dell’apertura al traffico, una leggera saturazione
dello “slurry-seal” a mezzo di stesa di sabbia di frantoio (0,5 + 1,0) kg di sabbia per metro quadrato di
pavimentazione) ed eventualmente una modesta compattazione da eseguirsi con rulli in seguito specificati. Al
termine delle operazioni di stesa lo “slurry-seal” dovra presentare un aspetto regolare ed uniforme esente da
imperfezioni (sbavature, strappi, giunti di ripresa), una notevolissima scabrosita superficiale, una regolare
distribuzione degli aggregati componenti la miscela, assolutamente nessun fenomeno di rifluimento del legante.
In zone con sollecitazioni superficiali trasversali forti (curve ecc.) & opportuno che la malta venga leggermente
rullata prima dellindurimento. La rullatura dovra essere effettuata con apposito rullo gommato leggero a
simulazione del traffico veicolare munito anche di piastra riscaldante per favorire I'evaporazione dell’acqua
contenuta nella miscela stessa. La produzione o la posa in opera dello “slurry-seal” dovra essere interrotta con
temperatura dell’aria inferiore ai 5°C ed in caso di pioggia.

Il controllo delle caratteristiche superficiali di aderenza verra eseguito attraverso le seguenti prove:

- metodo del pendolo per la misurazione della resistenza allo slittamento/derapaggio. Essa & espressa in PTV
(Pendulum Test Value) in riferimento alla norma UNI EN 13036-4, entrata in vigore nel 2003 modificando
alcune caratteristiche costruttive dello strumento e apportando lievi cambiamenti alla procedura di prova
prevista dal precedente B.U. CNR 105/1985; riferendosi a quest'ultimo, il parametro utilizzato € il BPN (British
Portable Tester Number): per microtappeti tipo “slurry seal” tale parametro deve risultare non inferiore a 65;

- valutazione della profondita della macrotessitura della superficie della pavimentazione tramite tecnica
volumetrica ad impronta (MPD) misurata secondo la norma UNI EN 13036-1: per microtappeti tipo “slurry seal’
I'altezza in sabbia (HS) deve risultare non inferiore ad 1,0.

LE MISURE DI PTV ED HS DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE IN UN PERIODO DI TEMPO COMPRESO
TRAIL 15° ED IL 180° GIORNO DALL'APERTURA AL TRAFFICO.

Art 87. Ripristino viabilita

Nella collocazione dei segnali stradali temporanei o permanenti I'lmpresa si atterra, oltre che alle disposizioni
della DL, alle norme del Nuovo Codice della Strada, alle richieste delle Amministrazioni responsabili delle
strade interessate ed alle prescrizioni dei competenti Uffici locali della Polizia Stradale.

Art 88. Lavori a corpo
Per i lavori compensati a corpo I'Appaltatore dovra attenersi alle descrizioni fatte nel presente Capitolato,
nell'Elenco e alle disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla DL.

Art 89. Lavori non descritti nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nelle descrizioni di elenco ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, si
seguiranno, oltre alle descrizioni contenute nelle singole voci, le norme dell'arte e le prescrizioni della D.L.
Per la loro misurazione e la valutazione si ritengono sufficienti le norme stabilite nell'elenco medesimo, sulla
cui interpretazione ¢ definitivo il parere della D.L..
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Art 90. Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si ha i prezzi corrispondenti, o si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi secondo le vigenti disposizioni.
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CAPO 7
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
ELENCO DESCRITTIVO DELLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORO

Art 91. Norme per la misurazione dei lavori e la valutazione dei noli

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici o a
numero o a peso, a seconda dei casi.

L'Impresa dovra avvisare la DL in tempo debito perché essa possa procedere a quelle misurazioni che in
progresso di lavoro non potessero piu effettuarsi. In difetto I'lmpresa dovra accettare le valutazioni della DL e
sottostare a tutte le spese e rifusioni di danni che la tardiva ricognizione dovesse provocare.

Non verranno contabilizzati né pagati il materiale, i lavori e i finimenti migliori o0 maggiori di quanto ordinato
per iscritto dalla DL, ancorché I'Amministrazione appaltante possa da essi trarre vantaggio ed anche se, pure
edotta delle migliorie, la DL non vi si sia opposta.

Negli accertamenti periodici del lavoro eseguito le valutazioni provvisorie (cioé quelle di un'opera o di una
parte di un'opera o di una fornitura incompiute, che dovranno nuovamente essere valutate annullando la
precedente valutazione) saranno fatte dalla DL senza contraddittorio dell'Impresa ed insindacabilmente.

| lavori regolarmente eseguiti saranno valutati ai prezzi offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, nei
quali s'intende compreso e compensato, senza eccezioni, ogni onere per dare compiuto il lavoro nel modo
prescritto, anche se cid non sia esplicitamente dichiarato nei singoli articoli.

Tutti i suddetti prezzi, ciascuno per quanto ad esso compete, comprendono e compensano gli oneri degli
accertamenti geognostici preliminari; gli oneri degli eventuali interventi di consolidamento previo o di riassetto
del terreno (nel caso di cedimenti spontanei o provocati dal carico dei manufatti di perizia o di altri oggetti
connessi alla realizzazione della perizia) nel corso dei lavori o a lavori compiuti; gli oneri della bonifica della
sede del lavoro da residuati bellici di ogni tipo, superficiali e profondi; I'onere dell'esclusione ("aggottamento")
dell'acqua (piovana, corrente, sorgiva, gemente) dalla sede del lavoro, da effettuarsi con ogni mezzo che alla
DL appaia necessario alla buona esecuzione dei lavori, qualunque aggravio esso rappresenti per I'lmpresa e
l'onere del taglio, sezionamento, accatastamento in loco del soprassuolo legnoso ed arbustivo ed
estirpazione delle ceppaie e delle radici.

Per quanto riguarda le modalita di misurazioni si conviene quanto di seguito riportato.

SCAVO: tutti i lavori di scavo ed i rilevati a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondita o sezione
saranno misurati in escavo con metodi geometrici, applicando il prezzo di cui all'elenco offerto in sede di gara
dalla ditta aggiudicataria. | volumi degli scavi, eseguiti in conformita alle disposizioni impartite dalla DL
saranno determinati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base di quelle che saranno rilevate in
contraddittorio con I'Esecutore, all'atto della consegna, salvo la facolta dello stesso e della Direzione di
intercalarne altre per meglio adattarle alla configurazione del terreno ed alle particolarita degli escavi, ovvero
sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori o, in mancanza, sulla base delle quote indicate
nei disegni allegati al contratto. Con il prezzo unitario resta compensato, oltre che I'escavo, anche I'onere per
la separazione delle diverse categorie di materiali (terreno naturale, sabbie, argille, ecc.), per il carico, per il
trasporto, per i rinterri di manufatti e delle condotte, tubi o manufatti, per lo scarico in depositi provvisori e in
depositi definitivi delle terre in esubero e delle materie idonee ai rinterri, che la DL indichera di portare a rifiuto
in depositi o in discariche autorizzate. intendendo compresi nel prezzo la estirpazione di eventuali ceppaie ed
il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta. Sono compresi altresi tutti gli oneri relativi al’aggottamento
delle acque negli scavi, sbatacchiature, ecc., le indennita di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il
canone demaniale nel caso il materiale avesse valore commerciale e I'Appaltatore intendesse acquisirlo, i
permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari, i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle
scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle
opere, l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione, la demolizione delle eventuali
tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro rifacimento, l'incidenza degli interventi,
ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e condutture sotterranee
(TELECOM - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).

Sono inoltre a carico delllmpresa e compensati con i prezzi relativi agli scavi, la fornitura e la successiva
rimozione di passerelle pedonali e carrabili, di barriere di protezione degli scavi e linstallazione della
necessaria segnaletica diurna e notturna, conformi alle vigenti norme antinfortunistiche e del codice stradale.
E’ altresi compreso il taglio di alberi, I'estirpazione di ceppaie e arbusti, compreso la profilatura delle
scarpate, l'indennita di deposito ecc., compresi limpiego di tutte le macchine e di tutte le maestranze
necessarie.

Con il prezzo unitario di elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria resta compensata, comunque,
ogni prestazione prevista nelle presenti norme;
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Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione entro I’ambito del cantiere

Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati, il trasporto del materiale, lo scarico e la sistemazione
entro I'area del cantiere.

Lo scavo per ricalibrature d'alveo sara misurato e compensato a volume di materiale in posto prima dello
scavo, computato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione fuori dall’ambito del cantiere

Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati ai punti precedenti, il trasporto del materiale, lo scarico e
la sistemazione nella discarica.

Lo scavo di shancamento sara misurato e compensato a volume di materiale in posto prima dello scavo
computato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Scavo di fondazione a sezione obbligata

Nel caso di appalti a misura lo scavo di fondazione sara misurato a volume in base alle sezioni obbligate di
scavo risultanti dai disegni di progetto, a partire dal piano campagna originario o dal piano ottenuto a seguito
di sbancamento, salvo che I'Ufficio di Direzione Lavori non adotti, a suo insindacabile giudizio, altri sistemi.

MANUTENZIONE ALVEI

Taglio selettivo della vegetazione

Nel prezzo € compreso I'abbattimento di alberi di alto fusto, di qualsiasi diametro.

Il prezzo comprende inoltre tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nello
specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo 6, sia esso effettuato a mano o a macchina.
Sono compresi altresi I'allontanamento del materiale non utilizzabile e la sua eliminazione a discarica,
nonché, per i tronchi abbattuti, 'accatastamento, il taglio dei rami, la riduzione in astoni di lunghezza
commerciale la sistemazione al di fuori dellalveo attivo. Il prezzo compensa anche la successiva
regolarizzazione del terreno. Se durante i lavori I'lmpresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei,
dovra, a sue spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto, indennita di discarica incluse.
Sono a carico delllmpresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei
materiali, nhonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle
manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico delllmpresa anche il corrispettivo per le
discariche.

I lavori di taglio selettivo saranno compensati a metro quadrato di superficie ripulita.

Decespugliamento di scarpate fluviali

Nel prezzo & compreso I'abbattimento di alberi di alto fusto, di diametro non superiore a 6 cm.

Il prezzo comprende inoltre tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nello
specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo 6, sia esso effettuato a mano o a macchina.
Sono compresi altresi I'allontanamento del materiale estratto e la sua eliminazione a discarica, nonché le
operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati. Se durante i lavori I'lmpresa dovesse rinvenire nel
terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto.
Sono a carico delllmpresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei
materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle
manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico delllmpresa anche il corrispettivo per le
discariche.

| lavori di decespugliamento, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a metro quadrato di
superficie ripulita.

Disboscamento di scarpate fluviali

Il prezzo comprende tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nello specifico
paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo 6, sia esso effettuato a mano o a macchina. Sono
compresi altresi I'allontanamento del materiale non utilizzabile e la sua eliminazione a discarica, nonché, per i
tronchi abbattuti, I'accatastamento, il taglio dei rami, la riduzione in astoni di lunghezza commerciale ed il
trasporto nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori. |l prezzo compensa anche la successiva regolarizzazione
del terreno. Se durante i lavori I'lmpresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue
spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto, indennita di discarica incluse.

Sono a carico delllmpresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei
materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle
manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico delllmpresa anche il corrispettivo per le
discariche.

| lavori di disboscamento, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a metro quadrato di superficie
ripulita.
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Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali

Nel prezzo sono compresi gli oneri per l'allontanamento del materiale estratto e per la sua eliminazione a
discarica, nonché per le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati.

Nel caso il materiale derivato avesse valore commerciale, I’Appaltatore & tenuto alla sua acquisizione previo il
pagamento del canone erariale stabilito dagli Uffici competenti.

Se durante i lavori 'lmpresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese,
provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell’lmpresa anche gli oneri per il
recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di
tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta
a carico dell'lmpresa anche il corrispettivo per le discariche.

| lavori di sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a
metro quadrato di superficie sistemata su piani e scarpate arginali di qualsiasi sviluppo, siano essi effettuati a
macchina o a mano.

Risagomatura dell’alveo

Con il prezzo unitario resta compensato, oltre che l'escavo, anche I'onere per la selezionatura degli elementi
lapidei che potrebbero essere riutilizzati per la relizzazione di difese spondali e i materiali idonei ai rinterri, che
la DL indichera di portare a rifiuto in depositi o in discariche autorizzate, intendendo compresi nel prezzo la
estirpazione di eventuali ceppaie, il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta e in alternativa la
sistemazione entro I'area di cantiere. Sono compresi altresi tutti gli oneri relativi all'aggottamento delle acque
negli scavi, sbatacchiature, ecc.

| lavori di risagomatura dellalveo saranno compensati al metro quadrato di superficie sistemata,
condiserando lo sviluppo ortogonale e longitudinale al corso d’acqua.

PALIFICAZIONI a) Pali in legno - Per i pali in legno la lunghezza comprendera anche la parte appuntita, e
per diametro si assumera quello a meta lunghezza del palo. Quando stabilita la lunghezza dei pali da
adottare, il palo avesse raggiunto la capacita portante prima che la testa sia giunta alla quota stabilita, il palo
verra reciso, a cura e spese dell'impresa, ma nella valutazione verra tenuto conto della sua lunghezza
originale. Nel prezzo di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria a metri lineari sono
compresi, oltre la fornitura del palo dell'essenza richiesta, la lavorazione della punta, I'eventuale applicazione
delle puntazze in ferro (pagandosi a parte la sola fornitura del ferro) la applicazione e fornitura delle ghiere di
testata, la posa in opera a mezzo di appositi e capaci battipali e la mano d'opera occorrente. La lunghezza di
infissione si otterra dalla differenza fra la lunghezza complessiva del palo prima della messa in opera e la
lunghezza della parte emergente dal terreno dopo l'infissione.

b) Pali in cemento armato - Per i pali in cemento armato, ferme restando le suddette norme per la loro
valutazione e posa in opera, si precisa che il prezzo di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria comprende la fornitura del palo completo di armatura metallica, di puntazze di ferro
robustamente ancorate al calcestruzzo, delle cerchiature di ferro, nonché dei prismi di legno a difesa della
testata.

a) Pali trivellati o battuti formati in opera - Per i pali trivellati o battuti e formati in opera il prezzo, di cui
all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, a metri lineari comprende pure I'onere della
infissione del tubo forma, la fornitura ed il getto del calcestruzzo ed d suo costipamento con mezzi idonei, il
ritiro graduale del tubo forma, la posa in opera della armatura metallica. Rimane esclusa la sola fornitura
dell'armatura metallica che verra pagata a parte. L'onere della eventuale foratura a vuoto per I'esecuzione dei
pali trivellati & compresa e compensato nel prezzo relativo a detti pali. Per tutti i tipi suindicati di pali nel
prezzo, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, & altresi compreso l'onere delle
prove di carico come indicato negli articoli precedenti del presente capitolato speciale di appalto.

LE MURATURE IN GENERE, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei
muri, esclusi cioe gli intonaci, nonché i materiali di differente natura in esse compenetrati e che devono
essere pagati con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria di tutte le
opere, tanto in fondazione quanto in elevazione, in muratura, si intendera sempre compresa ogni qualunque
spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o
discesa e scarico a pié d'opera del materiali di ogni peso e volume, e per tutte le manovre diverse, occorrenti
per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondita di esecuzione, e qualunque
sia la grossezza e la forma delle murature, nonché per le murature in elevazione, il paramento di faccia vista,
del tipo indicato nel relativo prezzo di elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria delle murature,
sempreché questo non sia previsto con pagamento separato. Nei prezzi della mu7tura di qualsiasi specie,
qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle
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facce visibili dei muri: tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed &€ compreso nel prezzo unitario anche a tergo dei
muri che debbano essere poi caricati da terrapieni; & pure sempre compresa la formazione di feritoie regolari
e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e delle immorsature, e la costruzione di tutti gli
incassi per la posa in opera della pietra da taglio. Nei prezzi, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria, delle murature da eseguire con pietrame di proprieta dell'amministrazione, come in generale
per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprieta dell'amministrazione (non ceduti allimpresa), si
intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa
in opera, nonché la messa in opera degli stessi. Le murature eseguite con materiali ceduti all'impresa
saranno valutate con i prezzi normali suddetti delle murature con pietrame fornito dall'impresa, intendendosi
in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc.,
come sopra, del pietrame ceduto. Qualunque sia la incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei
muri, anche se si debbano costruire sotto il raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella
categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso. Tali prezzi
comprendono non solo il compenso per la lavatura delle facce viste, dei piani di posa e di combaciamento,
ma anche quello per I'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento. Nella misurazione dei paramenti
saranno dedotte le parti occupate da pietra da taglio, da cortine di mattoni e da pietre artificiali.

I GETTI secondo il loro effettivo sviluppo e volume, risultante dal rispetto delle quote di progetto; |
conglomerati per fondazioni, murature, volti, ecc. ed i cementi armati, costruiti di getto in opera saranno in
genere valutati a metro cubo di conglomerato, escluso il ferro da impiegarsi per i cementi armati che verra
pagato a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che
avessero il cateto della loro sezione trasversale inferiore o al piu eguale a 5 cm, e, nei tombini, del volume
delle gavete dei pozzetti. Nel conglomerato di qualsiasi tipo € sempre compreso 'onere della costipazione a
regola d'arte di tutti gli strati del getto, dello spessore fissato dalla DL tipo per tipo, I'onere della rifinitura (varia
secondo il tipo di conglomerato, conforme alle disposizioni della DL) delle pareti in vista, delle altre
eventualmente indicate dalla DL e degli spigoli, I'eventuale esecuzione fuori opera di pezzi determinati e la
posa in opera di questi ultimi, I'esecuzione del getto a settori, eccetera. Il prezzo in elenco dei conglomerati
considera e compensa pure gli oneri eccezionali da sostenersi nell'esecuzione delle sottomurazioni, quali il
getto a settori, i puntelli, gli aggottamenti anche meccanici o gli sbarramenti necessari per conservare
asciutta la sede del getto, eccetera. |l prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria compensa
inoltre I'eventuale uso di sostanze anticongelanti con cui I'lmpresa ha I'obbligo di addizionare i getti qualora le
condizioni meteorologiche lo richiedano, I'uso di qualsiasi additivo approvato dalla DL, il getto con qualsiasi
mezzo (anche mediante autopompa), la vibratura secondo le indicazioni della DL. e di ogni altro onere.

IL FERRO IN BARRE O IN RETE ELETTROSALDATA d'armatura dei conglomerati verra misurato a peso di
materiale posto in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le legature, sagomature e legature ordinate
dalla direzione dei lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissava nei
disegni esecutivi approvati dalla DL. o, su espressa indicazione della Direzione Lavori, ove questa lo ritenga
opportuno, a peso, mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla pesa pubblica piu
prossima al luogo di impiego scelta dalla Direzione dei lavori; La determinazione del peso di acciaio
corrispondente ai vari diametri verra effettuata in base alla tabella UNI n. 707 non verranno compensati il filo
di ferro per legature, i distanziatori e le sovrapposizioni di barre non previste o non necessarie. Nel prezzo
offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria oltre al materiale, alla lavorazione, alle sagomature &
compresa la posa in opera allinterno delle casseforme, le legature, i distanziatori, lo sfrido ed ogni altro
onere. Il peso del ferro tondo di armatura del calcestruzzo, sia che esso sia del tipo omogeneo, semiduro od
acciaioso, verra determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti,
trascurando le quantita superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il
peso del ferro verra in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioé lo sviluppo lineare
effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato
dalle tabelle ufficiali U.N.I. Il prezzo, offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, a chilogrammo dei soli
cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi, compensa anche la fornitura e posa in
opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con malta di cemento nel vani dei cavi,
le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi
stessi, nonché per il bloccaggio del dispositivo.

LE TUBAZIONI DRENANTI , secondo la loro lunghezza, misurate in opera, complete delle fasce di
giunzione
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IL PIETRAME SCIOLTO sara valutato a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi
sulla pesa pubblica piu prossima al luogo d'impiego scelta dalla Direzione dei Lavori. Il peso dovra risultare
da apposita bolletta di pesatura che conterra la targa del veicolo, il peso lordo del veicolo e la tara nonché il
tipo di materiale accertato in contraddittorio fra il rappresentante dell’Amministrazione e quello dell'lmpresa.
Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, I'Ufficio di Direzione Lavori ha la piu ampia facolta di
aggiungere tutte quelle condizioni che ritenga piu opportune per assicurare la buona riuscita delle operazioni
di pesatura nonché I'efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarita dei trasporti e sul collocamento
in opera dei massi.

Nessuno speciale compenso o indennita pud riconoscersi all'lmpresa per il tempo necessario alle operazioni
di taratura, stazzatura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni.

LA GHIAIA, IL PIETRISCO E LA SABBIA saranno valutate a volume da misurarsi sul mezzo di trasporto
all'arrivo in cantiere. Per una piu agevole e precisa misurazione la Direzione dei Lavori potra chiedere lo
spianamento del carico. Il volume del misto granulometrico stabilizzato, impiegato per la sistemazione della
viabilita verra misurato considerando la figura geometrica posta in opera . Nel prezzo di elenco offerto in
sede di gara dalla ditta aggiudicataria si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura del
materiale in cantiere, per noleggi di mezzi e per le prestazioni di mano d'opera per la posa e la stesa secondo
le prescrizioni delle presenti norme e le disposizioni che verranno impartite dalla DL durante I'esecuzione dei
lavori.

LE CHIODATURE secondo la lunghezza effettiva delle barre inserite entro il prerforo;

DEMOLIZIONI

Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunque quantitativo di materiale da demolire, anche di dimensioni
minime.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in elevazione,
fuori terra, in fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza l'uso di mine.

In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature eventualmente
occorrenti, nonché l'immediato allontanamento dei materiali di risulta.

L’Impresa & obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall’'Ufficio di Direzione Lavori, che
rimangono proprieta dellAmministrazione, e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli non utilizzabili. Il
prezzo € comprensivo anche del corrispettivo per le discariche.

Negli appalti a misura, le demolizioni sono valutate a m* misurate in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

Demolizione di strutture in pietrame a secco o in gabbioni

La demolizione di strutture in pietrame a secco o gabbioni sara compensata, nei lavori a misura, con
valutazione a metro cubo di materiale demolito, misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro.
Demolizione di strutture in mattoni

La demolizione di strutture in mattoni sara compensata, negli appalti a misura, con valutazione a metro cubo
di materiale demolito, misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

Demolizione di strutture in calcestruzzo

La demolizione di strutture in calcestruzzo sara compensata, negli appalti a misura, con valutazione a metro
cubo di materiale demolito, misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

Demolizione di strutture in cemento armato

La demolizione di strutture in cemento armato sara compensata, negli appalti a misura, con valutazione a
metro cubo di materiale demolito, misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro. Saranno da considerarsi
demolizioni di strutture in cemento armato quelle relative a conglomerati cementizi con armatura superiore a
30 kg/m3.

| DRENAGGI in ghiaia naturale o a granulometria assortita secondo il loro effettivo sviluppo e volume,
risultante dal rispetto delle quote di progetto.

| MANUFATTI PREFABBRICATI, tipo pozzetti, canalette e tubi di PVC, di acciaio, c.av. e in cemento,
secondo il loro effettivo sviluppo a metro lineare o a numero; nel prezzo di elenco offerto in sede di gara dalla
ditta aggiudicataria sara incluso il massetto di fondazione ove previsto, la fornitura e posa in opera dei tubi, la
sigillatura dei giunti, il rinfianco se prescritto. | manufatti scatolari prefabbricati in c.a.v. preformati saranno
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valutati a metro lineare di effettiva lunghezza longitudinale determinata sull'asse longitudinale senza tener
conto delle parti che si sovrappongono.

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. Lo strato di conglomerato
bituminoso semichiuso (Binder), dello spessore costipato come da voce di elenco, verra pagato a metro cubo
realizzato, sempreché dopo la messa in opera, in ogni punto esso presenti la composizione, la consistenza,
lo spessore, la sagoma, l'uniformita superficiale e le altre caratteristiche che saranno richieste dalla D.L. Nel
prezzo, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, si intendono compensati tutti gli oneri
descritti qui sopra a proposito del fondo stradale che possono essere richiesti dalla struttura qui trattata, e
tutti quelli propri della struttura medesima che qui o nelle descrizioni dellElenco non siano stati citati, in
particolare quello dell'uso di attrezzature speciali. Per il manto d'usura, dello spessore costipato come da
voce di elenco, verra pagato a metro quadrato di superficie realizzata. Per il resto valgono le disposizioni
soprariportate.

RIVESTIMENTI bituminosi, rivestimenti con geotessili e impermeabili, muretti di recinzione, copertine per
coronamento di muri, briglie o di altri manufatti anche aggettanti, rete metallica - compresi i sostegni metallici
- secondo l'effettiva superficie (per i geotessuti escludendo le sovrapposizioni fra i teli in quanto tale onere &
da ritenersi incluso nel prezzo unitario del geotessuto), nel rispetto delle quote di progetto.

Tutte le opere in ACCIAIO DA CARPENTERIA saranno valutate secondo le risultanze dello sviluppo delle
misure, da moltiplicare per il peso desumibile per ogni elemento delle tabelle o, su espressa indicazione della
Direzione Lavori, ove questa lo ritenga opportuno, a peso e i relativi prezzi applicati al peso effettivo dei
materiali stessi a lavorazione ultimata; il peso verra desunto da bollette rilasciate dalla pesa pubblica piu
prossima al luogo di impiego e riportato su appositi verbali.

I CASSERI per getti in c.a. saranno valutati secondo il loro effettivo sviluppo a metro quadrato di superficie
casserata ed al prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. La casseratura ordinaria per getti di
conglomerato cementizio, inerte o armato, realizzata a regola d'arte coi criteri e coi materiali scelti
dall'lmpresa e approvati della DL, sara valutata a metro quadrato per la superficie corrispondente all'area del
manufatto realmente contenute e conformate dalla casseratura. La misura della superficie sara valutata
vuoto per pieno per le aperture fino a 0.5 mq.

RIVESTIMENTI DI FONDO E SPONDE di canali, marciapiedi e pavimentazioni di calcestruzzo di qualsiasi
spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendosi tassativi gli spessori prescritti
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma e profondita degli scavi aperti e
dal modo di esecuzione dei lavori. Ove la voce di capitolato, relativa al prezzo offerto in sede di gara dalla
ditta aggiudicataria, lo prescriva, la valutazione potra essere fatta a volume. Nei prezzi relativi offerti in sede
di gara dalla ditta aggiudicataria & compreso ogni onere lo scavo, per la casseratura, la realizzazione dei
giunti, il ferro di armatura, lo spolvero fresco su fresco delle superfici in vista con cemento e la loro rifinitura a
frattazzo.

LA BONIFICA DI SUPERFICI IN C.A. o in pietrame e le stuccature verranno computate a metro quadrato di
superficie di intervento. Per le riprese in breccia delle murature si valuteranno al metro cubo.

LEGNAMI. Palina di castagno, legname di abete, assicelle, assito, tavole e legname in genere. La palina di
castagno e il legname in genere saranno computati a volume, a peso o a superficie secondo quanto indicato
nella corrispondente voce di elenco, in base alle lunghezze e sezioni ordinate esclusa qualsiasi eccedenza
essendo nei prezzi, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, compreso qualunque
compenso per lo sfrido, e per la sua riduzione alle esatte dimensioni prescritte. Per i legnami rotondi e
grossamente squadrati, il volume risultera dal prodotto della lunghezza minima per la sezione trasversale in
corrispondenza della mezzeria. La superficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi verra misurata
moltiplicando la larghezza presa in mezzeria per la lunghezza massima, cioé come se le teste fossero
tagliate a squadra.

TUBAZIONI | prezzi, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, delle tubazioni descritte
in Elenco comprendono anche: la fornitura e I'esecuzione dei giunti (bigiunti meccanici o giunti
elettrosaldabili) e dei pezzi speciali (curve, raccordi, tappi d’ispezione, ecc.), la posa nei tratti terminali a cielo
aperto di curve e griglie onde impedire I'ingresso nelle tubazioni di roditori, ove i tubi siano utilizzati come
pozzetti di ispezione saranno dotati nell’estremo di adeguati sistemi di chiusura. Sono inoltre compresi gli
oneri relativi all'attraversamento di manufatti da parte delle condotte (Apertura di fori e loro sigillatura a regola
d'arte mediante passamuri e manicotti termorestringenti. E' pure compreso I'onere degli ancoraggi con
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blocchi di calcestruzzo Rck 150 da eseguirsi in opera entro la trincea nei punti indicati dalla DL. Per i tubi
d'acciaio, altre la giunzione per saldatura, il prezzo compensa anche il ripristino del rivestimento bituminoso
esterno, come descritto nell’articolo relativo alle tubazioni in acciaio.

TUBI DI CEMENTO | tubi di cemento saranno pagati a metri lineari e nel prezzo di cui all'elenco offerto in
sede di gara dalla ditta aggiudicataria sara incluso il massetto di fondazione, la fornitura e posa in opera dei
tubi, la sigillatura dei giunti, il rinfianco quale sara prescritto.

GEOSINTETICI E GEOCOMPOSITI

a) Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di tessuto non tessuto e comprende tutti gli oneri
per gli sfridi, le sovrapposizioni, le cuciture, le prove di laboratorio richieste dalla Direzione Lavori e
quant'altro necessario per eseguire l'opera con le modalita previste nello specifico paragrafo del
Capitolato Speciale d'Appalto — Capo 6 e nei disegni di progetto.
Negli appalti a misura i geotessili in tessuto non tessuto saranno compensati a metro quadrato, in
ragione della grammatura e in base alla superficie effettivamente coperta dal telo, senza tenere
conto delle sovrapposizioni.

b) Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale antierosione, rinforzata con griglia in
poliestere
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di georete tridimensionale in nylon rinforzata con
griglia in poliestere e comprende tutti gli oneri per gli sfridi, i sormonti, le cuciture, gli ancoraggi, le
prove di laboratorio richieste dall’'Ufficio di Direzione Lavori e quant'altro necessario per eseguire
l'opera con le modalita previste nel Capitolato e nei disegni di progetto.
Negli appalti a misura, le georeti tridimensionali antierosione saranno compensate a metro quadrato,
in base alla superficie effettivamente coperta dalla georete, senza tenere conto dei sormonti.

PAVIMENTAZIONI STRADALI

Costruzione di cassonetto stradale con regolarizzazione e rullatura del fondo

Il prezzo compensa la realizzazione di cassonetto stradale, comprendente la regolarizzazione e la rullatura
con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o con piastra vibrante idonea, del piano di fondo dello scavo di
cassonetto, compresi gli oneri per il funzionamento del rullo o della piastra e per ogni altra operazione
necessaria per completare I'opera a regola d'arte. Negli appalti a misura, la valutazione verra effettuate a
metro quadrato per lo spessore riportato nei disegni di progetto.

Fondazioni stradali in misto granulare

Il prezzo compensa la formazione di fondazioni stradali e di strade sterrate realizzate secondo le modalita
riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo lll. La valutazione, negli appalti a
misura, avverra a metro cubo a compattazione avvenuta.

Conglomerato bituminoso per strati di base

Il prezzo compensa l'esecuzione di strati di base dello spessore compresso di 6 cm, realizzati secondo le
modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo lll. La valutazione, negli
appalti a misura, avverra a metro quadro a compattazione avvenuta.

Conglomerato bituminoso per strati di usura

Il prezzo compensa l'esecuzione di strati di usura dello spessore compresso di 3 cm, realizzati secondo le
modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo lll. |l prezzo comprende
anche la provvista e la stesa di una mano di ancoraggio costituita da bitume di penetrazione 80/100
modificato con polimeri sintetici e stesa con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160
°C, in ragione di 1 kg/m?. La valutazione, negli appalti a misura, avverra a metro quadro a compattazione
avvenuta

MANO D'OPERA E NOLI PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA

La manodopera e i noli per prestazioni in economia verranno contabilizzata in ore e mezze ore di effettivo
lavoro. Per quanto non specificato fa fede quanto riportato nelle singole voci di capitolato relative ai prezzi
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unitari offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. Nessun compenso spetta all'Impresa per maggiori
scavi o per il maggior spessore dei calcestruzzi, vespai e rilevati, ritenendo le quote di progetto
tassativamente obbligatorie per I'lmpresa, senza che vi sia ordine di modifica da parte della Direzione dei
Lavori. Per i noli di mezzi meccanici I'l'mpresa & tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a
disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori. La Direzione dei Lavori puo indicare una potenza
minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai fini contabili, & quella risultante dal certificato della casa
costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione installata. | mezzi meccanici d'opera a nolo si
intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e quant'altro occorra al loro funzionamento; il
pagamento avverra per ora e per il tempo effettivamente impiegato all'esecuzione dei lavori commissionati.
Graveranno pertanto sull'lmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli
necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone di impiego. Nessun compenso
spettera pure all'lmpresa per 'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi meccanici, anche se
I'operativita del mezzo é limitata ad una sola giornata.

Art 92. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle
somministrazioni per opere in economia - invariabilita dei prezzi

| prezzi contrattuali, offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. sotto le condizioni tutte del contratto e del
presente Capitolato speciale, si intendono accettati dall'lmpresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto
suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita. salvo I'applicazione delle
leggi e regolamenti vigenti che dettano norme per la revisione dei prezzi nei contratti per I'esecuzione di
opere pubbliche.

Resta inteso che I'Impresa ha tenuto conto, nel formulare I'offerta dei prezzi unitari di cui al richiamato
elenco, di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente Capitolato Speciale ed in ogni caso, delle seguenti
prestazioni:

a) per la manodopera: il reperimento, anche da altre regioni, per eventuale carenza di mano d'opera locale,
le tariffe orarie sindacali di categoria secondo le singole qualifiche; le quote per assicurazioni sociali di ogni
genere e specie fissate nelle tabelle ufficiali diffuse dall'Organo pubblico competente; le spese generali
(spese per avere gli operai sul luogo del lavoro e per fornirli con continuita di tutti gli attrezzi ed utensili del
mestiere; spese per impianto e manutenzione del cantiere, per alloggi, baracche, mense, per lavoro disagiato
o notturno, ecc.) e l'utile dell'impresa

b) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, ammanchi, perdite, sprechi,
dazi, sfridi, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti per I'impiego a pié d'opera, in qualsiasi punto
del lavoro;

c) per i noli: ogni spesa di noleggio delle macchine di ciascun tipo descritto, per il loro trasporto a pié d'opera
e per la manutenzione necessaria a conservarle continuamente in piena efficienza; le eventuali quote di
ammortamento e di assicurazioni, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosita, I'onere del conduttore e del
manovratore o del meccanico specializzato, retribuiti, assicurati e soggetti di tutti gli oneri di cui al punto a)
precedente, le spese generali e gli oneri di ogni genere e l'utile d'impresa.

d) per i lavori a misura e a corpo: ogni spesa ed ogni onere, citati 0 meno, richiesti dalla manodopera, dai
mezzi d'opera, dalle macchine e dal materiale necessari alla confezione della struttura o all'esecuzione del
lavoro in genere a qualsiasi altezza o profondita e in tutte le condizioni ambientali, le indennita di cava, di
passaggio, di deposito, di occupazione temporanea, gli oneri per impianto di cantieri, per apertura di
passaggi, per opere provvisorie di ogni genere, per allacciamenti temporanei idrici od elettrici, il trasporto, il
carico, lo scarico, le pesature, gli sfridi, gli sprechi, tutti gli oneri citati o meno nelle singole voci dell'Elenco,
che sia necessario accollarsi per dare i lavori completi e rifiniti a perfetta regola d'arte e secondo le
prescrizioni della DL, le spese generali, le assicurazioni e l'utile dell'impresa.

Art 93. Elenco descrittivo delle singole voci di capitolato relative alle lavorazioni
previste

Nel prezzo per la manodopera, offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, si intende compreso l'uso e
consumo di tutti gli attrezzi e DPI di cui ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle
dell'Appaltatore, nonché l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure
I'utile relativo.
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Nei prezzi dei noli offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria & compresa ogni spesa per dare a pié
d'opera i macchinari e i mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso e per mantenere i mezzi stessi in piena
efficienza e muniti del conduttore oggetto di tutti gli oneri propri della manodopera. Sono inoltre comprese le
quote di ammortamento e di assicurazione, i pezzi di ricambio; i periodi di inoperosita, ecc. Sono altresi
comprese le quote per spese generali e per utile d'impresa, come specificato precedentemente.

I prezzi dei lavori a misura e a corpo, offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, comprendono |l
prezzo del materiale occorrente a pié d'opera, la spesa per la manodopera necessaria, le spese per diritti di
cava, per occupazioni provvisorie di terreno, per diritti di passaggio o di prelevamento di acqua o corrente
elettrica, per tasse, noli, per impianto di cantiere o per opere provvisionali e le spese di qualsiasi genere che
possano occorrere per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte, conformi ai disegni esecutivi e dovunque ne
sia richiesta I'esecuzione. Sono altresi comprese le quote per spese generali e per utile d'impresa.

La descrizione analitica delle singole voci di capitolato per ciascuna lavorazione, di seguito riportata,
costituisce parte integrante del presente capitolato speciale d’appalto. |l prezzo unitario, per singola
lavorazione, offerto in sede di gara e riportato nella scheda “Richiesta Offerta Prezzi” si intende relativo alle
singole lavorazioni cosi come descritte nelle seguenti voci di capitolato con I'avvertenza che nel prezzo della
singola lavorazione & altresi compreso tutto quanto occorra per darle compiute secondo le migliori regole
d'arte, gli oneri e le prescrizioni del presente Capitolato e delle leggi vigenti in materia salvo quanto prescritto
all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Num
Ord INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unita di
Tariffa misura

1 : Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza ed a

qualsiasi profondita, compreso l'eventuale uso di pompa per lo smaltimento
di infiltrazioni d'acqua ed escluso I'abbattimento della falda con impianti tipo
well-point, compresa inoltre |'armatura delle pareti di scavo, il ritombamento
contro le murature, il sollevamento, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali
di risulta in pubblica discarica. m

2 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente
: da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a :
- 50 g, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli :
: eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m? di volume effettivo di
- scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
i trasporti fino a 10 km i m*/km

3 : Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente

da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m® di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10 m3/km

4 : oneri di smaltimento a discarica autorizzata del terreno di risulta degli scavi,

da corrispondersi esclusivamente previo rilascio alla D.L. della
documentazione comprovante I'effettivo conferimento del predetto materiale
secondo la normativa vigente, ed ogni altro onere necessario t

5 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato
- C25/30 (Rck 30 N/mmgq), compresa la formazione del foro, la scapitozzatura
: delle teste, I'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia
- alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto
- a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
: discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro
- parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale
- controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondita di 20 m, -
- in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6 :
: N/mmq, per diametro pari a 500 mm ‘m

6 : Fornitura e posa in opera di calcestruzzo (C12/15) a formazione dei GETTI

DI PULIZIA. Oneri compresi : maggior impiego di materiale per getto
controterra, vibratura e stesura in piani regolari. Le misure sono
dettagliatamente espresse negli elaborati esecutivi di progetto.

7 i Fornitura e posa in opera di acciaio per armatura, tipo B450C controllato in kg .......................
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- stabilimento, per il confezionamento delle sopra citate strutture. Oneri 5
. compresi : sfrido, confezionamento, posizionamento delle gabbie e forcelle di
: collegamento come da progetto esecutivo. :

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo: per il confezionamento di plinti di fondazione

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in
opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, eventuale utilizzo di pompa, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura:
calcestruzzo classe 25/30

10
- armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
- sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
: d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
i con il calcestruzzo: per il confezionamento di pilastri.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

11

Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della
larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di
tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello
spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e
soletta, h=4 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mmgq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare |'opera con l'esclusione delle armature metalliche
inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi) e della rete
elettrosaldata superiore per la riparazione dei carichi, con blocchi di
polistirolo di altezza pari a 20 cm

12

Fornitura e posa in opera di piastre e profilati metallicia C, L, I, T, U, doppio
T, tipo IPE, HE e similari, zincati a caldo, a sezione quadra e circolare,
tagliati e collocati in opera come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

13!
. grigliati, ecc.) compresi la verniciatura con fondo antiruggine e successiva
i mano o mani di smalto o zincatura a caldo e quant'altro occorra per dare |l
: lavoro finito a regola d'arte: opere in ferro con zincatura a caldo

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni,

14

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale. Oneri compresi : fornitura di
resina, pulitura dei fori con minimo 5 getti d'aria € minimo 5 puliture con
scovolino; fornitura e posa in opera di barre filettate in acciaio inossidabile.

15

Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mmq) e
telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN,
conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001.
Montata in opera compreso ogni onere e magistero, telaio esterno quadrato
di dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per
secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm ed
interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cmq, peso totale
97 kg circa

16

- Fornitura e posa in opera di tavolato costituita da doghe di legno Azobe' di
i spessore 50 mm

17

Fornitura e posa in opera di corrimano in IROKO, sagomato come disegno di
progetto

18

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm
e da bitume puro in ragione del 4 = 5%, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli;
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito,

cadauno
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i spessore sino a 8 cm.

19 : Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR
BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore
al 5% del peso degli inerti, informi alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito, spessore reso sino a 3 cm m?

20 : Predisposizione di un sistema illuminante segnapasso integrato nella
sovrastruttura del nuovo ponte in corrispondenza dei muretti di bordo cosi
composto: sul paramento interno del muro lato monte il sistema segnapasso
€ costituito da cinque punti luce di ingombro max pari a 10x10x10 cm
disposti ad interasse due metri ad una altezza di 15 cm dal piano viabile; sul
paramento esterno del muro di bordo lato valle il sistema & costituito da altri
cinque punti luce di ingombro max pari a 10x10x10 cm disposti ad
interrasse due metri ad una altezza di 15 cm dal piano di calpestio della
passerella pedonale; la predisposizione consiste nella fornitura e posa in
opera di tuti i cavidotti (corrugati del diametro 25 mm con relativi testimoni in
filo di ferro) necessari al futuro cablaggio dell'impianto da inglobare nei getti
dei nuovi muri di bordo ponte, compresa la formazione di tutte le nicchie e la
fornitura e posa in opera delle scatole di alloggiamento plafoniere necessarie
all'installazione dei corpi illuminanti e del quadro elettrico, secondo le
indicazioni della DL, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte .acorpo .
21 : Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno

- consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di

- scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel

: raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
: deposito e ripresa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli ‘m

22 : Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei

tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore del
95% dellAASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:
b - su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7 m

23 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,

provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescritta, I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni
avorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per
materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,
appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 m

24 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione
: e 'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e _
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo
- di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e |'allontanamento del materiale '
: scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,

_ghiaia, terreno vegetale e simili) m3 .................................
25 : Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 90 a 118 kW ora

26 : Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente
le seguenti caratteristiche: massa areica > 300 gr/mq (EN 1SO 9864),
resistenza a trazione longitudinale e trasversale >= 35 kN/m (EN ISO
10319), allungamento a rottura <= 13% (EN ISO 10319), resistenza a
trazione al 5% di allungamento > 12,5 kN/m, permeabilita verticale >45
I’mgs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO
10320, ottenuto accoppiando un tessuto multifilamento realizzato al 100% in
poliestere ad alto modulo con un geotessile nontessuto realizzato al 100% in
polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e
trasformazione in geotessile sullo stesso impianto), agglomerato mediante il
sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV m?

Capitolato speciale d’appalto 107



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Bologna Prog. 816 | stralcio/M

27 : Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede
- stradale e riempimento cassonetti, eseguito con materiale arido sistemato e
. pressato a piu strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,
 misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
‘ regola d'arte: pietrisco 40-70 mm im

28 : Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato
nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:misurato in opera dopo costipamento LU
29 : Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di
battuta per traffico pesante, compreso sottofondo e rinfianco in conglomerato
cementizio di classe RcK >= 15 N/mm2 dello spessore minimo di cm 10,
collegamento e sigillato perfettamente alle condotte esistenti e alla canaletta
di uscita e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 80x80x80 cm cadauno
30 : fornitura e posa di un tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) a doppia

 parete, liscia internamente di colore chiaro, corrugato esternamente di colore

- nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto per :

: coestrusione continua delle 2 pareti in conformita al PRG di norma europea

. EN 13476 per tubi strutturati in PE di tipo B, certificato dal marchio "P"

‘rilasciato dall'l.l.P. Le giunzioni tra le barre avverranno a mezzo di apposito

- manicotto di giunzione, corredato da guarnizioni elastometriche in EPDM

. conformi alla norma europea 681-1, da posizionare singolarmente sulla :

i prima gola di corrugazione di ciascuna testata del tubo che verra inserita nel :

- manicotto oppure mediante saldatura in testa. Il tubo dovra recare le :

i marchiature previste dal prEN 123476 e dovranno essere esibite le

 certificazioni indicate nelle norme tecniche. Nel prezzo sono compresi :

- formazione del piano di posa con strato di sabbia di spessore 15 cm, escluso |

: lo scavo, reinterro, compattazione, taglio e quant'altro occorra per dare il :

‘ lavoro finito a regola d'arte. diametro esterno 400 mm m
31 : Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantita di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale: b per strisce da 20 cm m
32 Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di
cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del
diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su
cemento mediamente armato. INCREMENTO DEL 25 % PER DIFFICOLTA'
DI LAVORAZIONE. m?

33 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque

‘ tipo e sezione, compreso I'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi peril

 taglio alla base o agli incastri Compreso trasporto e smaltimento del matriale: :
“incremento del 30% per difficolta di lavorazione. kg 5
34 : Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da
demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica m

35 Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di m?
asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al
crollo e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla
rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui
maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e selezionando gli
individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parita di
condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti
autoctoni e ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le
piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del materiale di risulta
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- e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni della D.L.:
‘b. in area di difficile accesso

36 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese
radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe,
compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere, i rinterri e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: elementi del peso da 1000 a
3000 Kg LS
37 : Esecuzione di palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di

20 cm, lunghezza 2 m infissi nel terreno per una profondita di 1,3 m e posti
alla distanza di 60 cm (interasse 80 cm). Sulla parte superiore verranno
collocati n. 4 tronchi di castagno del diametro di 20 cm legati col filo di ferro e
collegati con staffe al fine di trattenere il materiale a tergo che sara costituito
da pietrame e ghiaia con funzione drenante compreso ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. m

38 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio |
: vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di :
' battuta per traffico pesante, compresi sottofondo in conglomerato cementizio
- con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10
: cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il
‘ lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm { cadauno

39 : Fodero in acciaio D.est 219 mm sp 2,6 mm gettato in bauletto di

calcestruzzo di contenimento nuova linea GAS da posare in due tratte
separate rispettivamente di lunghezza sei metri in corrispondenza della
viabilita provinciale e di lunghezza 15 m sotto I'impalcato del nuovo ponte in
progetto, mantenendo uno spazio tra i due tratti necessario alla realizzazione
delle curve di risalita del condotto GAS che sara posato a cura di HERA acorpo
40 : Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante conformi alle norme

europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4 kN/m?, con giunti a bicchiere ed anelli
elastometrici, gettato in bauletto di calcestruzzo compreso nel prezzo,
compresi gli scavi necessari, rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: diametro 200 mm m

41 | Predisposizione di un attraversamento della nuova viabilita comunale nei
: pressi del ponte per futuri allacciamenti alla linea elettrica della lunghezza di
- 6 metri mediante fornitura e posa in opera di due tubi corrugati in PE del
: diametro esterno 125 mm rinfiancati con 20 cm di sabbiella compresi tutti gli
- scavi e i rinterri finali, la posa di un pozzetto di dim. interne 50X50x50 cm e di -
- 2 pozzetti di dim. interne 30X30 cm con botola carrabile in ghisa, compresii
: necessari elementi di sovralzo da concordare con la DL in fase esecutiva, _
- nelle posizioni indicate in planimetria da ridefinire in corso d'opera con la DL,
. compresa la fondazione dei pozzetti in calcestruzzo dello spessore di 10 cm
: armato con rete elettrosaldata diam 8 mm, il collegamento dei tubi corrugati
! ai pozzetti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. acorpo

42 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per
poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle
movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi

fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore 1L
43 : Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60%
data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi ‘m?

44 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
- arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice
- rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere
. di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
‘ materiale: a per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq ‘m

45 : Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale in acciaio delle 'm
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., retta o curva, montata su terra, '
costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non inferiore a 300
mm, completa di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio
ad alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto
zincato a caldo secondo Norme UNI 5744-66 in ragione di 300 g/m2,
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: completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere (progettazione, prove,

- ecc.) per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla

: normativa vigente. Per metro di barriera in grado di garantire un livello di

- contenimento minimo di LC=288 kJ Classe H2; barriera tipo IMEVA

i H2BL300
46 : Predisposizione del tratto terminale dell'infrastruttura ENEL B-T interrata dal
pozzetto terminale realizzato nell'ambito dei lavori propedeutici all'appalto,
consistente nella realizzazione di una trincea in scavo a sezione obbligata
della lunghezza di circa 40 metri, una larghezza di 50 cm per una profondita
media di circa 1 metro, variabile da 80 cm a 160 cm secondo le indicazioni
della DL; sul fondo scavo andranno posizionati due tubi corrugati in PE
colore blu del diametro esterno 125 mm, da rinfiancare per una altezza di 50
cm e per tutta la larghezza della trincea con sabbiella costipata; la
lavorazione comprende tutti gli scavi, la posa dei tubi, il rinfianco in sabbiella,
il iempimento con il terreno di risulta dello scavo della rimanente porzione
della trincea e la sistemazione finale del terreno superficiale, compresa la
fornitura e posa in opera di n. 1 pozzetto in calcestruzzo prefabbricato delle
dimensioni 80x80x80 cm comprensivo di chiusino con botola nella posizione
indicate dalla DL, su sottofondo in calcestruzzo dello spessore medio 10 cm
armato con rete elettrosaldata, compresi i perfetti collegamenti tra i condotti
e i pozzetti, compresa la posa in opera della morsettiera che sara fornita
direttamente da ENEL, in posizione da definirsi in corso d’opera. acorpo
47  Realizzazione di un tombamento temporaneo del Rio Verde in prossimita del
nuovo ponte in progetto, finalizzato alla predisposizione di un piano di lavoro
per la trivella che realizzera i pali di fondazione; il tombamento temporaneo
del Rio sara effettuato mediante la fornitura e posa in opera di condotti
autoportanti a noleggio, disposti singolarmente o affiancati (in PEAD,
calcestruzzo, acciaio) dimensionati per sopportare carichi di | categoria e
aventi una sezione di deflusso complessiva minima di 0,78 m2
(corrispondente ad un diametro interno pari a 100 cm); il condotto avra una
lunghezza minima di 12 metri e sara rinterrato fino alla quota della viabilita
provinciale con il materiale movimentato in cantiere e proveniente dagli
scavi, eventualmente integrato con pietrisco 40/70 mm fino ad una quantita
massima di 80 m3, compreso il perfetto mantenimento del piano di lavoro
stabile nel corso del cantiere e la realizzazione di tutte le sistemazioni
necessarie a garantire il corretto deflusso delle acque all’interno dei condotti,
compresa la demolizione finale del manufatto e 'asportazione dei tubi e dei
materiali di riempimento e il loro allontanamento dall’area di cantiere, con
ripristino finale dei luoghi ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito
a regola d’arte. a corpo

Num
Ord
Tariffa RIF. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO a corpo
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TABELLA «A» - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E

SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articolo 5)

Lavori di Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 Euro Incidenza %
del 2000 manodopera
(Costruzione di strade,
autostrade, ponti, viadotti,
1 |ferrovie, linee tranviarie, Prevalente 0G3 288.542,11 | 28,16%
metropolitane, funicolari e piste
aeroportuali, e relative opere
complementari)
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 288.542,11 28,16%
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TABELLA «B» - PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini
della contabilita e delle varianti in corso d’opera (articolo 6)

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei

n. lavori In Euro In %)
LAVORAZIONI A MISURA 249.662,21
Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA (articolo 6)] 249.662,21 92,30%
LAVORAZIONI A CORPO 20.600,00
Parte 2 - TOTALE LAVORO A CORPO (articolo 7)]  20.600,00 7,62%
a)|Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) 270.262,21 100,00%
ONERI PER LA SICUREZZA A MISURA 0,00
Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 6) 0,00 0,00%
ONERI PER LA SICUREZZA A CORPO 18.279,90
Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 7) 18.279,90 100,00%
b)|Totale oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 18.279,90 100,00%
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 288.542,11
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TABELLA «C» - CARTELLO DI CANTIERE

Ente appaltante:
COMUNE DI SASSO MARCONI

Comune di Sasso Marconi

Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde

tratto Mongardino — San Lorenzo
in comune di Sasso Marconi (BO)

I° STRALCIO FUNZIONALE
tratto a monte della ex S.S. Porrettana
Progettista: Ing. Riccardo Rossi
Direttore dei lavori:
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ing. Vincenzo Lucci
Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione: Ing. Vincenzo Lucci
Durata stimata in uomini per giorni Notifica preliminare in data
Responsabile Unico del Procedimento Arch. Elena De Angelis
IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 400.991,37
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 270.262,21
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 18.279,90
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro
Garaindata_ /__/ offerta di Euro pari al ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_: , Classifica .000,00)

direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: Per lavori di: Importo lavori subappaltati
categoria descrizione
Inizio dei Lavori con fine lavori prevista per il
Prorogato |l con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso il Comune di Sasso Marconi
telefono: 051295111- fax 0512952701 E-mail: segreteria@bonificarenana.it
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	Acciaio per c.a.
	L’acciaio per cemento armato ha la sua norma europea armonizzata (UNI EN 10080 “Acciaio per cemento armato - Acciaio saldabile per cemento armato - Generalità“) e dovrà essere sottoposto alla marcatura CE obbligatoriamente dall’1/09/2007. Gli acciai per c.a. dovranno essere conformi al punto 11.2.2 del D.M. 14/01/2008. Per le strutture in cemento armato è ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al punto 11.2.1 del D.M. stesso e controllati in stabilimento secondo le modalità di cui ai punti 11.2.2.10 (per acciai da cemento armato ordinario in barre e rotoli) e 11.2.3.5 del D.M. (per acciai da cemento armato precompresso).
	Per il D.M. 14/01/2008, è possibile utilizzare acciaio per cemento armato:
	- Laminato a caldo, denominato B450C, caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli: fy nom = 450 N/mmq, ft nom = 540 N/mmq.; tale acciaio deve rispettare i requisiti indicati nella Tabella 11.2.Ia del D.M. Si tratta di un acciaio molto più duttile del successivo.
	- Trafilato a freddo, denominato B450A, caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni di snervamento e rottura dell’acciaio laminato a caldo B450C; deve rispettare i requisiti indicati nella Tabella 11.2.Ib del D.M. Secondo quanto indicato nel punto 11.2.2.3 del D.M. 14/01/2008, sia per gli acciai laminati a caldo che per quelli trafilati a freddo, per l’accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato dalle norme UNI EN ISO 15630-1 (“Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova - Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato”) e 15630-2 (“Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova - Parte 2: Reti saldate”), oltre alle altre prescrizioni contenute nel punto della norma suddetto.
	L’acciaio per c.a. è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre, rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. Prima della fornitura in cantiere gli elementi suddetti possono essere saldati, presagomati o preassemblati in appositi centri di trasformazione per formare elementi utilizzabili in opera, quali: elementi presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) ed elementi preassemblati (gabbie di armatura, ecc.). I requisiti dei centri di trasformazione sono fissati al punto 11.2.2.6 del D.M. 14/01/2008.
	Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata (con superficie dotata di nervature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte ad aumentarne l’aderenza al cls). Le barre sono caratterizzate dal diametro Ф della barra tonda liscia equipesante, calcolata nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 Kg/dmc. Il diametro delle barre deve essere compreso fra 6 e 50 mm. L’uso di acciai in rotoli è ammesso senza limitazioni fino a Ф ≤ 16 mm. Nel luogo di lavorazione ove avviene il raddrizzamento, per tener conto del danneggiamento della superficie del tondo ai fini dell’aderenza, dovranno essere condotte le prove di cui al punto 11.2.2.10.4 del D.M. 14/01/2008. Quando il raddrizzamento avviene a caldo si dovrà verificare che vengano mantenute le caratteristiche meccaniche dell’acciaio.
	Si intendono per reti elettrosaldate le armature costituite da due sistemi di barre parallele, ortogonali ed equidistanziate, assemblate negli incroci (nodi), realizzate con acciai saldabili. L’equidistanza non può superare 330 mm. I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati tramite saldature. Le reti e i tralicci realizzati con acciai laminati a caldo o con quelli trafilati a freddo devono avere Ф compreso fra 5 e 12 mm. Per reti e tralicci valgono inoltre le ulteriori prescrizioni di cui al punto 11.2.2.5 del D.M. 14/01/2008. Per quanto riguarda la saldabilità degli acciai per c.a. si rimanda al punto 11.2.2.7 del D.M. 14/01/2008. Sono proibite le giunzioni mediante saldatura di acciai non certificati come saldabili. L’uso di acciai inossidabili e di acciai zincati è ammesso alle condizioni di cui al punto 11.2.2.9 del D.M. 14/01/2008.
	I controlli dell’acciaio per c.a. nei centri di trasformazione, nei luoghi di lavorazione delle barre e in cantiere devono essere effettuati secondo i criteri di cui al punto 11.2.2.10.3 del D.M. 14/01/2008. I controlli nei centri di trasformazione o nei luoghi di lavorazione sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contemplati nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.2.2.10.1 del D.M. (controllo in stabilimento), in ragione di 3 spezzoni, marcati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per ciascuna fornitura.
	I valori minimi per quanto riguarda il controllo della resistenza e dell’allungamento, da eseguirsi comunque prima della messa in opera del prodotto e riferiti ad uno stesso diametro, sono i seguenti:
	fy minimo = 425 N/mm2
	fy massimo = 572 N/mm2
	Agt minimo ≥ 5.0% per acciai laminati a caldo
	Agt minimo ≥ 1.0% per acciai trafilati a freddo
	Rottura/snervamento 1.11 ≤ ft/fy≤ 1.37 per acciai laminati a caldo
	Rottura/snervamento ft/fy≥1.03 per acciai trafilati a freddo
	Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche (per tutti gli acciai).
	Nel caso di campionamento e prova in cantiere disposta dalla D.L., qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore caratteristico crei una controversia, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato. Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto consegnato deve essere considerato conforme. Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del DPR n.380/2001. Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.
	Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del D.L. o di tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal D.L. e deve contenere precise indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.
	I controlli in cantiere in linea generale sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contemplati nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.2.2.10.1 del D.M. (controllo in stabilimento). I controlli in cantiere sono facoltativi (a discrezione del D.L.) quando il prodotto utilizzato proviene da un centro di trasformazione o luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli di cui sopra. In quest'ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione attestante l'esecuzione delle prove di cui sopra. Resta nella discrezionalità del direttore dei lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni (es. indice di aderenza, saldabilità). Ai fini della qualificazione, le barre devono superare con esito positivo prove di aderenza (punto 11.2.2.10.4 del D.M.). Per le verifiche periodiche della qualità e per le verifiche delle singole partite, non è richiesta la ripetizione delle prove di aderenza quando se ne possa determinare la rispondenza nei riguardi delle caratteristiche e delle misure geometriche, con riferimento alla serie di barre che hanno superato le prove stesse con esito positivo. Il citato punto del D.M. indica le procedure per accertare la rispondenza delle singole partite nei riguardi delle proprietà di aderenza. Per quanto riguarda i controlli nel centro di trasformazione, nel luogo di lavorazione o in cantiere delle reti e dei tralicci in acciaio per c.a. ordinario, il punto 11.2.2.11.3 del D.M. rimanda alle procedure di cui al punto 11.2.2.6. del D.M., che a sua volta fa riferimento al già illustrato punto 11.2.2.10.3. sui controlli nei centri di trasformazione o nei luoghi di lavorazione e sull’accettazione in cantiere delle barre e rotoli in acciaio per c.a. ordinario. L’acciaio per armature da precompressione è generalmente fornito sotto forma di fili, barre, trecce o trefoli.
	Il punto 11.2.3 del D.M. 14/01/2008 fornisce tutte le prescrizioni relative alle caratteristiche dimensionali, chimiche, fisiche e geometriche e sulle procedure di controllo su tale acciaio. Per tutte le opere in c.a. non si dovranno porre in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti superficiali, che ne riducano la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente l’aderenza al conglomerato.
	Acciaio per strutture metalliche
	Gli acciai per strutture metalliche dovranno essere conformi al punto 11.2.4 del D.M. 14/01/2008. Possono essere impiegati prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora garantiscano un livello di sicurezza equivalente (da comprovare con adeguata documentazione teorica e sperimentale) e tale da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 246/1993). Tale equivalenza deve essere accertata dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.
	Secondo il D.M. suddetto, per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui devono essere prelevati, la preparazione delle provette, le modalità di prova e le tolleranze di fabbricazione (a partire dalla fase di produzione fino al cantiere) si farà riferimento alle norme UNI EN ISO 377 (“Acciaio e prodotti di acciaio. Prelievo e preparazione dei saggi e delle provette per prove meccaniche”), UNI 552 (“Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e definizioni”), UNI EN 10002-1 (“Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a temperatura ambiente)“), UNI EN 10045-1 (“Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy”) ed EN 1090 (sull’esecuzione delle strutture in acciaio). I controlli sugli acciai da carpenterie in stabilimento, comprese anche le officine di trasformazione (impianti che ricevono dal produttore di acciaio elementi base e confezionano elementi strutturali direttamente impiegabili in opere in acciaio) e i centri di prelavorazione di componenti strutturali (impianti che, ricevendo dai produttori di acciaio elementi base come prodotti lunghi e/o piani, realizzano elementi singoli prelavorati che vengono successivamente utilizzati dalle officine di trasformazione per la realizzazione di strutture complesse nell’ambito delle costruzioni), sono normati al punto 11.2.4.8.2 del D.M. 14/01/2008. Il produttore, il trasformatore e i centri di prelavorazione devono dotarsi di un sistema di gestione della qualità del processo di lavorazione. I prodotti assoggettabili al procedimento di qualificazione sono, suddivisi per gamma merceologica, i seguenti:
	- laminati mercantili, travi ad ali parallele del tipo IPE e HE, travi a I e profilati a U;
	- lamiere e nastri, travi saldate e profilati aperti saldati;
	- profilati cavi circolari, quadrati o rettangolari senza saldature o saldati.
	Le procedure per le prove di qualificazione, il contnollo continuo della produzione e le verifiche periodiche di qualità sono riportate al citato punto 11.2.4.8.2 del D.M. 14/01/2008. I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere di elementi strutturali devono comprendere l’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale degli elementi base e il certificato del sistema di gestione della qualità. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura (depositata presso il Servizio Tecnico Centrale) che identifichi in modo inequivocabile l’officina di trasformazione stessa, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine. Le officine di trasformazione sono identificate come “luogo di lavorazione” e, come tali, sono tenuti ad effettuare i controlli obbligatori previsti in cantiere; ogni fornitura in cantiere di elementi strutturali dovrà inoltre essere accompagnata da copia dei certificati delle prove fatte eseguire dal direttore dello stabilimento di trasformazione. Il responsabile tecnico dei centri di prelavorazione di componenti strutturali dovrà certificare che tutte le prelavorazioni siano state eseguite in conformità alle specifiche richieste.
	I controlli in cantiere sugli acciai per strutture metalliche sono previsti dal DM 14.01.20085. I controlli in cantiere tramite prelievo di campioni a cura del D.L. (o di un tecnico di sua fiducia) e successiva esecuzione di prove presso un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001 sono obbligatori. Il D.L. deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal D.L. e deve contenere precise indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. I certificati devono, inoltre, riportare l'indicazione del marchio identificativo rilevato. Deve inoltre essere controllato che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti indicati nella EN 1090 e che quelle di montaggio siano entro i limiti indicati dal progettista. Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo 3 prove, di cui almeno una sullo spessore massimo ed una sullo spessore minimo. I dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie EN 10025 ovvero delle tabelle di cui al punto 11.2.4.2.2 del D.M. per i profilati cavi per quanto concerne l'allungamento e la resilienza , nonché delle norme UNI EN 10025 ( sui Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali), UNI EN 10210-1 (“Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura “) e UNI EN 10219-1 (“Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate – Condizioni tecniche di fornitura”) per le caratteristiche chimiche. Ogni singolo valore della tensione di snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai limiti tabellari di cui sopra. Gli acciai laminati a caldo per impieghi strutturali hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 10025-1) e devono essere sottoposti alla marcatura CE. Per gli acciai laminati a caldo, la norma UNI EN 10025-1 (“Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche generali di fornitura“) prevede sette tipi di acciaio: S185, S235, S275, S355, E295, E355 ed E360, che differiscono tra loro per caratteristiche meccaniche (v. Prospetto V della norma). I numeri che caratterizzano ogni tipo corrispondono al carico unitario di snervamento minimo ReH in N/mmq per spessori nominali ≤16 mm. I tipi S235, S275 e S355 hanno resistenza a trazione Rm (in N/mmq) per spessore nominale < 3 mm rispettivamente pari a 360510, 430580, 510680. I tipi caratterizzati dalla lettera E non vengono di norma utilizzati per profilati. Alcuni tipi di acciaio possono essere forniti in diverse qualità (caratterizzate dalla lettera J). Gli acciai laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere (prodotti piani e lunghi) devono appartenere a uno dei tipi previsti nella norma UNI EN 10025-16 (sui prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali) e devono essere in possesso di attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale secondo le procedure di cui al punto 11.2.4.8 del D.M. 14/01/2008. Il produttore dichiara le specifiche tecniche di cui al prospetto ZA.1 dell’appendice ZA della norma EN 10025-1, caratteristiche che devono rispettare i limiti previsti nelle medesime specifiche tecniche. Tali caratteristiche sono contenute nelle informazioni che accompagnano l’attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al D.P.R. 246/1993. Gli acciai laminati per profilati cavi, devono appartenere a uno dei tipi aventi le caratteristiche meccaniche riportate nelle norme europee UNI EN 10210-1 (“Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura “) e 10219-1 (“Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate – Condizioni tecniche di fornitura”) nelle classi di duttilità JR, J0, J2 e K2. Il produttore dichiara le caratteristiche tecniche che devono essere contenute nelle informazioni che accompagnano l’attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al D.P.R. 246/1993.
	Le caratteristiche tecniche, le prove e i metodi di misura relativi ai profilati cavi sono quelli previsti dalle norme EN 10210-1 e 10219-1. L’acciaio per strutture saldate deve possedere i requisiti di cui al DM 14.01.2008. L’uso di acciai inossidabili è consentito alle condizioni di cui al punto 11.2.4.7 del D.M. 14/01/2008.
	Le procedure di controllo sugli elementi di lamiera grecata e profilati formati a freddo in acciaio sono normate dal paragrafo 11.2.4.8.1.1 del D.M. 14/01/2008. Gli elementi di lamiera grecata ed i profilati formati a freddo, ivi compresi i profilati cavi saldati non sottoposti a successive deformazioni o trattamenti termici, devono essere realizzati utilizzando lamiere o nastri di origine qualificati secondo le procedure indicate nel paragrafo citato del D.M.. Il produttore dichiara, nelle forme previste, le caratteristiche tecniche di cui al prospetto ZA.1 dell’appendice ZA della norma europea EN 14782 “Lastre metalliche autoportanti per coperture, rivestimenti esterni e interni - Specifica di prodotto e requisiti”. Tali caratteristiche devono rispettare i limiti previsti nelle medesime specifiche tecniche. Tali caratteristiche sono contenute nelle informazioni che accompagnano l’attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al DPR n.246/93. Il produttore di lamiere grecate deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni delle caratteristiche meccaniche dei prodotti e che il prodotto abbia i requisiti previsti dal D.M. e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera. Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere certificato da parte un organismo terzo indipendente. I prodotti finiti devono essere marcati e il marchio deve essere depositato presso il Servizio Tecnico Centrale. I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere devono indicare gli estremi della certificazione di controllo di produzione in fabbrica. Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi. I materiali di apporto per saldature hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 13479 “Materiali d'apporto per la saldatura - Norma generale di prodotto per i metalli d'apporto e per i flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici”) e devono essere sottoposti alla marcatura CE.
	Il punto 11.2.4.6 del D.M. 14/01/2008 fornisce le seguenti indicazioni su bulloni e chiodi di strutture metalliche:
	RIFERIMENTI NORMATIVI
	D.P.R. n° 246 del 21/04/1993 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai
	prodotti da costruzione
	D.P.R. n° 380 del 6/06/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
	edilizia
	D. MIN. DELL'INTERNO 03/11/2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei
	dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in
	caso d'incendio
	D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni

	E. CASSEFORME
	F. SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO
	G. SABBIELLA DI FIUME PER SOTTOFONDI E RINFIANCHI
	H. MISTO GRANULOMETRICAMENTE ASSORTITO PER FONDO STRADALE ("STABILIZZATO")
	I. FRANTUMATO LITICO OMOGENEIZZATO PROVENIENTE DALLA LAVORAZIONE DI MATERIALI RECUPERABILI
	J. PIETRE NATURALI
	K. ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
	L. MATERIALE FERROSO E METALLI VARI
	M. TUBAZIONI
	N. LEGNAMI
	O. OLI MINERALI
	P. COMPONENTI STRUTTURALI PREFABBRICATI IN C.A.
	Q. POZZETTI E ALTRI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PER SISTEMI DI SCARICO
	R. CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE:
	I chiusini in ghisa sferoidale (UNI 4544) per l'accesso nei pozzetti visita, saranno del tipo non ventilato e dimensionati per resistere a carichi di 400 kN.
	Il coperchio avrà luce netta di 600 mm ed il telaio sarà del tipo quadrato - (UNI-EN -124).
	Il peso totale del coperchio e del telaio sarà di Kg 80-90.

	S. GEOSINTETICI
	Geotessili
	Geosintetici per drenaggio
	Normativa tecnica
	T. ALTRO MATERIALE NON SPECIFICATO:
	U. PROVE SUI MATERIALI

	Art 31. Norme generali per l’esecuzione dei lavori
	Art 32. Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro
	Art 33. Danni di forza maggiore
	Art 34. Area del cantiere - occupazioni temporanee e danni ai frutti pendenti
	Art 35. Lavori preparatori
	A. ALLESTIMENTO CANTIERE
	B. BONIFICA E PULIZIA DELLA VEGETAZIONE DI SPONDE D’ALVEO NEI PRESSI DEI MANUFATTI
	Tali operazioni hanno lo scopo di asportare dalle sponde, a qualsiasi altezza e mediante idonei mezzi, la vegetazione esistente (erbe, arbusti, alberi, ecc.) che potrebbe risultare interferente con le lavorazioni.
	Si intendono comprese, pertanto, la rimozione del materiale e la messa a nudo del terreno o della roccia compatta.
	Al termine delle operazioni, la superficie rocciosa dovrà risultare pulita, priva della parte più disgregata e polverulenta della roccia.
	Si procederà, quindi, all'ispezione ed al rilievo particolareggiato dell’area.
	Tutti i materiali di risulta saranno trasportati a rifiuto o, su indicazione della Direzione dei Lavori, utilizzati nell'area del cantiere.
	Le masse rocciose instabili e pericolose, sia per l'incolumità che per la buona riuscita del lavoro, dovranno essere rimosse a qualsiasi altezza con l'ausilio di ogni mezzo. La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, vietare l'uso di esplosivi, ove possano risultare di nocumento alle opere già realizzate o comunque alla realizzazione delle opere appaltate.

	C. BONIFICA E PULIZIA DI PARETI ROCCIOSE
	Tali operazioni hanno lo scopo di asportare da pareti, a qualsiasi altezza e mediante idonei mezzi, la vegetazione esistente (erbe, arbusti, alberi, ecc.) sviluppatasi nella coltre detritica e le radici incuneatesi nelle fessure e nelle intercalazioni rocciose più tenere.
	Si intendono comprese, pertanto, la rimozione del materiale detritico e la messa a nudo della roccia compatta, eseguite manualmente e/o con getti di aria e acqua in pressione.
	Al termine delle operazioni, la superficie rocciosa dovrà risultare pulita, priva della parte più disgregata e polverulenta della roccia.
	Si procederà, quindi, all'ispezione ed al rilievo particolareggiato della parete rocciosa.
	Tutti i materiali di risulta saranno trasportati a rifiuto o, su indicazione della Direzione dei Lavori, utilizzati nell'area del cantiere.


	Art 36. Accertamenti geognostici
	Art 37. Tracciamenti
	Art 38. Scavi in genere
	Art 39. Scavi e rilevati in genere per la formazione di corpo stradale e relative pertinenze
	Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, per ricavare i relativi fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto nonché le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla DL.
	Dovrà essere usata la massima cura nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nello spianare le superfici, nel configurare le scarpate, nel profilare i cigli della strada e canali (che dovranno risultare paralleli all'asse).
	L'appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi.
	In particolare si prescrive:
	A) SCAVI
	Nella esecuzione degli scavi l'appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta dalla DL allo scopo di impedire scoscendimenti, restando l'Impresa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.
	L'Appaltatore dovrà adottare, anche quando la DL non li abbia specificatamente prescritti ed illustrati, tutti gli accorgimenti suggeriti caso per caso dall'esperienza e dalle Norme antinfortunistiche vigenti.
	Tutti i danni che dovessero verificarsi, per cedimento dello scavo od altro, sui fabbricati e sui manufatti adiacenti la zona in cui si svolgono i lavori, saranno a carico dell'Impresa.
	L'appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti siano deviate in modo che non abbiano modo di riversarsi nei cavi. A tale scopo, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.
	E' prescritto inoltre l'esaurimento con qualsiasi mezzo dell'acqua corrente, sorgiva o piovana che interessi o possa interessare gli scavi, e ciò anche dopo l'esecuzione degli scavi e fino alla maturazione delle opere d'arte da costruirvi.
	Qualunque sia la natura e la qualità del terreno gli scavi dovranno essere spinti fino alla profondità che verrà indicata all'atto esecutivo dalla DL. Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò puramente indicative e l'amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare motivo alcuno all'appaltatore di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
	Le materie provenienti dagli scavi per l’apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della direzione, per altri impieghi, dovranno essere portati a rifiuto fuori dalla sede stradale, depositate su aree che l’appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese
	Il materiale di risulta degli scavi, nella quantità eccedente quella necessaria per il rinterro e per la formazione dei rilevati, se ritenuto idoneo dalla DL e dai proprietari dei terreni interessati, potrà essere sistemato a campagna o utilizzato per il ripristino di strade interpoderali od accessi nelle immediate vicinanze; il materiale non idoneo e/o non accettato, qualunque porzione del totale rappresenti, dovrà essere trasportato fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese e tali che il deposito su di esse non costituisca pericolo o ingombro o danno a persone e cose, alla viabilità e al corso delle acque pubbliche e private.
	Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente riutilizzate, esse dovranno essere depositate nei luoghi indicati dalla DL, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
	La DL potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

	B) RILEVATI E RIEMPIMENTI
	Per rilevati e riempimenti in genere s'intendono tutti i riporti di terra costipata al di sopra del piano di campagna o del piano dello scavo di sbancamento per la costruzione di corpi stradali, argini, riempimento di scavi, ricostruzione di sponde franate, ecc. Per la formazione dei rilevati e dei riempimenti si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati e dei riempimenti, dopo aver provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprietà dell'amministrazione come per legge. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla direzione dei lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque l'impresa riterrà di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla su accennata idoneità delle materie da portare in rilevato o a riempimento ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale.
	Eccettuato quindi il caso che si tratti di opere completamente in rilevato da eseguire perciò totalmente con materiali prelevati da cave di prestito; oppure di tratti nei quali sia stato previsto in progetto di avvalersi di cave di prestito (i quali tratti saranno in via di massima indicati all'appaltatore in sede di consegna facendone cenno nel relativo verbale); in tutti i rimanenti tratti di rilevato da costruire, il prelevamento di materie da cave di prestito e quindi l'apertura delle stesse dovrà essere autorizzato per iscritto dalla DL, dopo che sarà stata accertata la necessità di ricorrervi per mancanza od esaurimento o non idoneità di materie prelevabili o provenienti dagli scavi di cui sopra e pertanto non saranno autorizzate aperture di cave di prestito fintantoché non siano state esaurite in questi tratti, per la formazione dei rilevati e dei riempimenti, tutte le disponibilità dei materiali utili provenienti dai suddetti scavi.
	Sarà quindi stabilito in questo caso che l'Impresa non potrà pretendere sovraprezzi né prezzi diversi da quelli contrattuali per la formazione di rilevati e riempimenti con utilizzazione di materie provenienti dai cennati scavi, qualora, pure essendovi disponibilità ed idoneità di queste materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere anche nei suddetti tratti a cave di prestito, o comunque a prelevamento di materie da cave di prestito, senza avere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione suddetta dalla DL per l'esecuzione dei rilevati e riempimenti nei tratti stessi.
	Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'appaltatore al quale sarà corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie escavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante la esecuzione degli scavi quanto ad escavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'appaltatore, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.
	Le cave di prestito, che siano escavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o private.
	Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati o i riempimenti, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e qualsiasi altra materia eterogenea, decorticandolo per almeno 30 cm e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.
	La base dei suddetti rilevati o riempimenti, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al 10%, dovrà essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.
	La terra da trasportare nei rilevati e nei riempimenti dovrà essere anche essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli non più alti di 30 cm, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.
	Sarà obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati e riempimenti, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.
	Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato o riempimento, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato o riempimento già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.
	Qualora l'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 cm. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati e riempimenti con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabili col tenore in acqua e si eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.
	Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla direzione dei lavori.


	Art 40. Scavi di sbancamento esclusa roccia dura
	Art 41. Scavi di sbancamento in roccia dura
	Art 42. Scavi di fondazione a sezione obbligata
	Art 43. Scavo e rinterro per posa di tubazioni
	Questo genere di scavi saranno eseguiti con gli stessi oneri di cui ai precedenti articoli.
	Gli scavi da eseguire entro gli abitati o lungo le strade dovranno essere tenuti aperti il minor tempo possibile in modo da arrecare il minimo disturbo ai privati a da non interrompere il traffico dei veicoli: L'impresa dovrà provvedere ai necessari "puntelli", ai ripari, agli "sbadacchiamenti" ed ai passaggi provvisori con tavolame o altro, per assicurare la libera circolazione ai pedoni ed agli automezzi di qualsiasi dimensione e peso e l'accesso alle case fronteggianti.
	Gli scavi da eseguirsi lungo strade asfaltate dovranno essere preceduti dal taglio dell'asfalto eseguito con idonei mezzi meccanici.
	L'impresa dovrà inoltre provvedere alle segnalazioni sia diurne che notturne secondo le norme dettate dal nuovo codice della strada, dagli enti proprietari della strada stessa o dagli organi di polizia municipale.
	Per gli oneri derivanti dall'osservanza delle precedenti prescrizioni l'Appaltatore non avrà diritto a compensi speciali essendo essi già compresi nel prezzo relativo agli scavi.
	E' vietato l'uso delle mine entro o in prossimità degli abitati, intendendosi che i prezzi unitari fissati per detti scavi resteranno in ogni caso invariati.
	Nei prezzi degli scavi sono compresi, oltre a quanto già esposto, lo spianamento del fondo, l'eventuale taglio di alberi ed arbusti e la sterpatura lungo la striscia ove ricadono gli scavi, lo sgombero delle materie che eventualmente franassero entro i cavi durante la posa delle tubazioni, il riempimento dei cavi, il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eventualmente risultanti.
	La larghezza dello scavo dovrà essere quella strettamente necessaria al contenimento delle tubazioni e dei relativi rinfianchi; non verranno in alcun caso compensate le maggiori larghezze per qualsiasi motivo raggiunte.
	La profondità dello scavo dovrà essere spinta fino a 20 cm sotto la generatrice inferiore della tubazione, salvo diverse disposizioni dettate dalla DL in corso d'opera.
	La sagoma di scavo deve essere eseguita in modo tale che il tracciato, la pendenza, il piano di appoggio per la tubazione e le dimensioni siano conformi al progetto o a quanto convenuto con il Direttore dei Lavori.
	Eventuali slarghi in corrispondenza delle giunzioni delle tubazioni dovranno essere contenute allo stretto necessario, essi non verranno contabilizzati in quanto compresi negli oneri dello scavo. Si ricorda tuttavia che dove sono previste tubazioni affiancate queste dovranno essere posate sulla stesso piano e ad una distanza minima reciproca di 10 cm.
	In un primo tempo i tubi saranno ricoperti per almeno tre diametri lasciando scoperti i giunti. Il riempimento completo dei cavi potrà essere eseguito solamente a collaudo delle tubazioni positivamente espletato.
	Esso dovrà essere eseguito con il materiale di risulta degli scavi (salvo i casi indicati volta per volta dalla DL) a strati dell'altezza di circa 25 cm costipati singolarmente in modo da ottenere un perfetto assodamento.
	Nel riempimento dovranno usarsi le necessarie cautele per non danneggiare i tubi. In particolare è assolutamente vietata la costipazione del terreno fino a tre volte il diametro sopra la condotta.
	Se vi è pericolo che nella trincea si raccolga dell'acqua (presenza di falda freatica, infiltrazioni di acqua piovana) o se il terreno è instabile, l'avanzamento dello scavo deve venire regolato su quello di posa della condotta in modo che il primo preceda il secondo soltanto di qualche tubo. Durante l'esecuzione, si devono allontanare dai bordi della trincea tutti i materiali la cui caduta nell'interno della trincea stessa potrebbe arrecare danno alla tubazione od agli operai.
	L'impresa deve prendere tutte le precauzioni richieste dai regolamenti o imposte dalle circostanze reali di cantiere atte ad assicurare la sicurezza per il pubblico e gli operai e ad evitare interruzione o disturbo ai servizi di utilità pubblica o privata durante la posa.
	Il fondo della trincea deve essere uniforme e possibilmente asciutto per assicurare un appoggio continuo ad ogni singolo tubo ed all'insieme della condotta. La lunghezza e la profondità di queste nicchie dipendono dalle dimensioni dell'imbocco.
	Il fondo della trincea deve rispettare rigorosamente la pendenza del profilo longitudinale. All'atto del livellamento del fondo, qualsiasi corpo sporgente deve venire accuratamente eliminato e qualsiasi irregolarità o buco che ne dovesse risultare deve essere riempito con materiale adatto opportunamente costipato.
	Qualora nel corso dei lavori, venissero attraversati strati di terreno permeabile, interessati da falde freatiche, l'Impresa a sua cura e spesa dovrà provvedere, adottando i provvedimenti meglio rispondenti allo scopo, al rapido smaltimento delle acque onde eseguire i lavori di getto all'asciutto.
	Analoga prescrizione rimane stabilita per il convogliamento e la evacuazione delle acque di qualsiasi provenienza (di pioggia, di scarichi privati, di collettori di fognatura esistenti, di canali, di rii, ecc.) che venissero ad invadere il cantiere di lavoro.
	E' compresa nel prezzo degli scavi lo sbancamento con ruspa dello strato superficiale di terreno agrario fertile (h = 30 cm) da effettuarsi per una larghezza pari a quella dell'apertura della trincea e della pista di passaggio dei mezzi. Tale terreno verrà accantonato e tenuto separato dall'altro terreno scavato e verrà rimesso in posto per ultimo a fine lavori.
	E' pure compresa nel prezzo degli scavi l'eliminazione, mediante sbancamento con bulldozer o con maggiore approfondimento dello scavo stesso, di gibbosità del terreno di modeste dimensioni fino ad un massimo di 2.50 m dal piano di campagna.

	Art 44. Preparazione del letto di posa delle fondazioni e rinfianco di condotte
	Eseguito lo scavo sino alla profondità risultante dagli elaborati di progetto od a quella stabilita in corso d'opera, la Direzione dei lavori, dopo i controlli e le verifiche dei piani di posa delle fondazioni e delle condotte, autorizzerà l'Impresa ad eseguire il getto del sottofondo prescritto (calcestruzzo magro, ghiaia in natura, stabilizzato o sabbiella).
	Qualora la presenza di strati di limo, di torba o di altro materiale rendesse necessario un consolidamento del fondo degli scavi prima di procedere all'esecuzione di getti la Direzione dei lavori potrà ordinare la bonifica del piano di posa con uno strato di ghiaia in natura.
	Per le tubazioni sul fondo della trincea verrà posto in opera il letto di posa prescritto dello spessore minimo di 15 cm e sagomato a forma di sella.
	Tale strato sarà accuratamente compattato e livellato in modo da evitare gibbosità ed avvallamenti ed in modo che il tubo possa combaciarvi uniformemente per tutta la sua lunghezza e per un angolo di appoggio di 90°.
	Il sottofondo verrà posato in opera secondo gli spessori e le larghezze previste nei disegni di progetto, resta stabilito che nessun compenso verrà riconosciuto all'Impresa per il maggior volume che verrà posto in opera a causa di irregolarità del piano di posa delle fondazioni.
	Particolare cura dovrà essere posta dall'Impresa nella verifica delle quote e delle pendenze ed inoltre nella esecuzione della tiratura e lisciatura della parte di superfici di sottofondo sulla quale verranno poste in opera le condotte in c.a. prefabbricate.
	In corrispondenza dei giunti si devono realizzare delle nicchie di opportune dimensioni per evitare che i tubi poggiano sugli imbocchi a bicchiere.
	Ove si operi in suolo sabbioso o esente da zolle e pietre ed il fondo della trincea venga livellato correttamente secondo quanto detto prima, il Direttore dei lavori può autorizzare la posa dei tubi direttamente sul fondo stesso. In questo caso si raccomanda di rendere uniformemente soffice il fondo della trincea al fine di assicurare ai tubi un angolo di posa conforme alle condizioni prescritte dal Direttore dei lavori.
	Quando il fondo della trincea è instabile (fondo torboso, acquitrinoso, ecc.) la DL farà adottare particolari provvedimenti.
	Una volta posata la tubazione sarà rinfiancata fino alla generatrice superiore con materiale arido incoerente, prelevato dal materiale di risulta dello scavo stesso o, nei tratti in cui le caratteristiche del terreno non risultino idonee, con "sabbiella" proveniente da cave autorizzate.
	Tale rinfianco dovrà essere posto in opera secondo gli spessori e i quantitativi indicati nei disegni allegati ed energicamente costipato in strati di circa 25 cm con idonee attrezzature, fino al raggiungimento del 95% della massima densità Proctor.
	Resta stabilito che nessun compenso verrà riconosciuto all'Impresa per il maggior volume di sabbiella che verrà posto in opera a causa della irregolarità delle pareti dello scavo o della maggior larghezza di scavo rispetto a quella stabilita nei disegni.

	Art 45. Armature e sbadacchiature degli scavi
	Art 46. Aggottamenti ed opere provvisionali
	Art 47. Ripresa degli assestamenti
	Art 48. Rinterri in genere
	Art 49. Rilevati
	Prima di iniziare il trasporto delle terre, dovrà essere ultimata la preparazione della sede, mediante taglio delle erbe, estirpamento di ceppi legnosi ed asportazione del materiale eterogeneo, espurgo delle radici, scotico, solcatura in piano e gradonatura in sponda a intervallo non superiore a cm. 150 (centimetri centocinquanta) misurati in orizzontale.
	Tale lavoro dovrà riportare la piena approvazione della Direzione dei Lavori.
	Le terre per la costruzione dei rilevati dovranno essere scevre di materie eterogenee, ben sminuzzate e non indurite dal gelo.
	I rilevati saranno costruiti a cordoli di altezza non superiore a m. 0,40 e adeguatamente costipati secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.
	Gli scarichi di terra dovranno essere spostati o addirittura sospesi nel caso in cui si verifichino movimenti franosi.
	La Direzione dei Lavori, quando lo ritenga opportuno, potrà ordinare la pilonatura dei cordoli in costruzione mediante mezzi idonei, onde ottenere il perfetto costipamento, senza che l'Impresa, a tale titolo, abbia diritto a compenso alcuno.
	Spetta all'Impresa di proporzionare il volume di scavo a quello di riporto in modo da avere, a collaudo, la sagoma prescritta. Nessun compenso verrà corrisposto all'Impresa per eventuale esuberanza di sagoma. In caso contrario, l'Amministrazione potrà accettare le sezioni deficienti, nel qual caso verrà detratto il doppio prezzo del volume mancante, o non accettarle, ed allora tali sezioni dovranno essere completate nel modo prescritto. Non è ammesso il compenso fra l'esuberanza e le deficienze.
	Ultimati i rinterri, saranno regolarizzate le sommità e le scarpate, ritagliando queste ultime in modo che presentino la dovuta inclinazione e sagomandole fino a renderle perfettamente piane e con i cigli ben allineati.
	Finiti i riporti ed a costipamento avvenuto, le superfici dei nuovi rilevati dovranno essere accuratamente spondinate e ben sagomate, onde consentire il successivo trattamento di sistemazione a verde.
	Le eventuali rampe, occorrenti per il trasporto delle terre, saranno costruite esternamente agli argini, senza intaccare in alcun modo gli argini medesimi. Tali rampe, a lavoro ultimato, dovranno essere sistemate a regola d'arte oppure rimosse completamente, qualora la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, a spese dell'Impresa.
	Prima di iniziare il prelevamento della terra verrà eseguito l'espurgo delle cave mediante taglio di alberi, estirpazione di ceppi, arbusti, sterpaglie e simili.
	Le risultanze dell'espurgo saranno trasportate a rifiuto secondo quanto prescriverà la Direzione dei Lavori; il compenso per tali lavori è compreso nel prezzo unitario dei movimenti di terra.
	Il ciglio delle cave avrà l'andamento stabilito dalla Direzione dei Lavori.
	Per le cave nei ciglioni golenali, lo scavo sarà effettuato secondo la sagoma prescritta dalla Direzione dei Lavori; a lavori ultimati, queste dovranno presentare una scarpa di norma dell'uno e mezzo per uno o, comunque, quella che verrà stabilita dalla Direzione dei Lavori al momento dell'esecuzione dei lavori. Circa l'impiego dei mezzi meccanici per il prelevamento ed il trasporto delle terre in costruzione, si prescrive quanto segue:
	1) nel caso in cui vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto l'impiego di una ruspa per ogni escavazione. Lo scarico degli automezzi ribaltabili dovrà effettuarsi per cumuli isolati e la ruspa dovrà procedere alla costruzione dei cordoli, che saranno ulteriormente costipati con rulli a piede di pecora o con idonee macchine alternative, se richiesto dalla Direzione dei Lavori.
	2) nel caso in cui sia autorizzato l'impiego di altri mezzi per il prelevamento e trasporto delle terre e per la costruzione dei rilevati, la Direzione dei Lavori si riserva di stabilire le norme e le modalità che assicurino la costruzione a regola d'arte dei rilevati stessi.
	3) laddove la terra si presenti troppo asciutta, dovrà praticarsi l'innaffiamento della stessa, in modo da ottenere un perfetto costipamento dei nuovi rilevati e ciò ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori che all'uopo potrà far eseguire le prove di densità che riterrà più idonee.
	4) qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o riproduzione, anche parziale, di strade, l'Impresa dovrà mantenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo carico tutti gli oneri prescritti dalle vigenti disposizioni, affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone e alle cose, ritenendosi l'Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.
	5) il mantenimento delle piste e strade utilizzate per il trasporto delle terre è a carico dell'Impresa che, a lavori ultimati, dovrà provvedere a sua cura e spese al ripristino delle vie di transito utilizzate.

	Art 50. Rilevati e riempimenti compattati
	I rilevati e riempimenti compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali, da mettersi in opera a strati non eccedenti i 30 centimetri costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densità pari al 90% di quella Proctor. Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, così da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti.  Qualora nel materiale che costituisce il rilevato o riempimento siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato, comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.
	Il terreno di impianto dei rilevati e riempimenti compattati che siano di altezza minore di 50 cm, qualora sia di natura sciolta o troppo umida dovrà ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densità massima, con la relativa umidità ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato o riempimento ha scarsa portanza lo si consoliderà preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi da compensarsi a parte con apposite voci di elenco.
	Particolare cura dovrà aversi nei riempimenti e costipazione a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori ed opere d'arte in genere.
	Sarà obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati e riempimenti, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo essi abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.
	Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere l'ossatura di sottofondo e la massicciata.
	Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il rilevato già eseguito dovrà essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.
	In corso di lavoro l'appaltatore dovrà curare l'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori, affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.
	Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno avere possibilmente il fondo più basso dell'impianto dello strato stabilizzato.

	Art 51. Demolizioni
	Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati conglomerati con armatura superiore a 300 N/m3 (30 kgf/m3).

	Art 52. Scarificazione di pavimentazioni esistenti
	Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedere a ricarichi o risagomature, l’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, all’uopo , apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato. La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro i limiti indicati nel relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell’Impresa.

	Art 53. Fresatura di strati in conglomerato bituminoso
	La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l’intero spessore o parte di esso dovrà essere effettuato con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore, demolitori ecc., a discrezione della Direzione Lavori ed a suo
	insindacabile giudizio. Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla stessa Direzione.
	La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possano compromettere l’aderenza delle nuove stese da porre in opera (questa prescrizione non è valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi). L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione Lavori. Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all’ordinativo di lavoro, l’Impresa è tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica. Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio. Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito. Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempiemento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

	Art 54. Palificazioni
	Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti dalla superficie del terreno, in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture.
	I lavori saranno eseguiti in conformità, ma non limitatamente, alle seguenti normative:

	Art 55. Palificazioni in legno
	I pali in legno per fondazione, cioè quelli destinati a reggere direttamente una fondazione, o per ripresa di frane saranno esclusivamente di quercia, rovere, larice rosso, di pino rosso, di ontano o di castagno secondo quanto descritto nelle voci di elenco o ordinato all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori. Essi dovranno essere diritti, sani, scortecciati e debitamente conguagliati alla superficie. Il diametro dei pali è misurato sul mezzo della loro lunghezza.
	I pali debbono essere battuti fino a rifiuto o alla profondità prescritta dalla DL con maglio di peso commisurato alle dimensioni dei pali ed alla natura del terreno o con altri sistemi brevettati riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.
	Il rifiuto si intende raggiunto quando l'affondamento prodotto da un determinato numero di colpi di maglio (volata) caduti successivamente dalla medesima altezza, non superi il limite stabilito dalla direzione dei lavori.
	Le ultime riprese debbono essere sempre battute in presenza di un incaricato della direzione dei lavori, né l'appaltatore può in alcun caso recidere un palo senza che ne abbia ottenuta autorizzazione dall'agente dell'amministrazione preposto alla sorveglianza dell'opera.
	Dal detto agente è tenuto uno speciale registro da firmarsi giornalmente dall'incaricato dell'appaltatore, nel quale registro è notata la profondità raggiunta da ogni palo giuste le constatazioni che debbono essere fatte in contraddittorio, ed il rifiuto presentato dal palo stesso e quindi il carico che ogni palo può sostenere.
	I pali debbono essere debitamente foggiati a punta ad un capo, e se si stimerà necessario dal direttore dei lavori, muniti di cuspide di ferro, con o senza punta di acciaio, di quel peso e forma che sarà stabilito; all'altro capo, sottoposto al colpi di maglio, debbono essere opportunamente accomodati e muniti di cerchiatura o viera di ferro che impedisca durante la battitura ogni spezzatura o guasto. Ogni palo che si spezzasse durante l'infissione o deviasse, dovrà essere, secondo quanto richiesto dal direttore dei lavori, tagliato o svelto e surrogato da altro a spese e cure dell'appaltatore.
	Quando la testa dei pali debba essere spinta sotto acqua, può il direttore dei lavori permettere l'uso di un contropalo di conveniente lunghezza e diametro munito di perno di ferro, per la sua temporanea unione col palo che deve essere infisso.

	Art 56. Pali in calcestruzzo
	Art 57. Palificazione eseguita in opera con tubo infisso (pali trivellati)
	Tolleranze geometriche
	Tracciamento
	a) Pali trivellati con fanghi bentonitici
	a.1) Formazione del fusto del palo
	b) Pali trivellati con rivestimento provvisorio
	c) Pali trivellati ad elica continua armati dopo il getto
	c.1) Formazione del fusto del palo

	Art 58. Conglomerati cementizi e malte
	A) GENERALITÀ
	B) CEMENTI
	Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di attestato di conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.
	Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della temperatura all'interno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sarà opportuno utilizzare cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati  dalla norma UNI EN 197-1:2006.
	Se è prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104 , conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o  di dilavamento della calce , sarà necessario utilizzare cementi resistenti ai solfati o alle acque  dilavanti  in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606.
	Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui all'art. 1 lett C della legge 595 del 26 maggio 1965 o , al momento del recepimento nell'ordinamento italiano, cementi a bassissimo calore di idratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216.

	C) CONTROLLI SUL CEMENTO
	Controllo della documentazione
	In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo è ammessa esclusivamente la fornitura di cementi di cui al punto a.1.
	Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE.
	Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere accompagnate dall'Attestato di Conformità CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con i riferimenti ai DDT dei lotti consegnati dallo stesso intermediario.
	Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione anzidetta, con quello previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione o elaborati tecnici specifici.
	Nel caso di getti in calcestruzzo per sbarramenti di ritenuta, le disposizioni del presente articolo si applicano assumendo, in luogo dell'Attestato di Conformità CE, una attestazione di conformità all'art. 1 lett. c della legge 595 del 26 maggio 1965 rilasciata dal produttore di cemento.

	Controllo di accettazione
	Il Direttore dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso che il calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso.
	Il prelievo del cemento dovrà avvenire al momento della consegna in conformità alla norma UNI EN 196-7.
	L'impresa dovrà assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco  da cui si effettua il prelievo sia in perfetto stato di conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; è obbligatorio che il campionamento sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento.
	Il controllo di accettazione di norma potrà avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemento consegnato.
	Il campione di cemento prelevato sarà suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà inviata ad un Laboratorio Ufficiale di cui all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra è a disposizione dell'impresa e la terza rimarrà custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove.

	Aggiunte
	Per le aggiunte di tipo I si farà riferimento alla norma UNI EN 12620.
	Per le aggiunte di tipo II si farà riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto 5.2.5.
	La conformità delle aggiunte alle relative norme dovrà essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle miscele (controllo di conformità) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta.

	Ceneri volanti
	Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono essere conformi alla UNI EN 450 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma armonizzata. Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma conformi alla UNI EN 12620 possono essere utilizzate nel calcestruzzo come aggregato.
	Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k per le ceneri conformi alla UNI-EN 450, definito al punto 5.2.5.2 della UNI-EN 206-1 verrà desunto in accordo al prospetto 3 della UNI 11104, qui di seguito riportato per comodità.
	Valori del coefficiente k per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 (prospetto 3, UNI 11104)

	Fumo di silice
	I fumi di silice provenienti dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe ferro-silicio, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono essere conformi alla UNI EN 13263 parte 1 e 2 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma armonizzata.
	Il fumo di silice può essere utilizzato allo stato naturale (in polvere così come ottenuto all’arco elettrico), come sospensione liquida (“slurry”) di particelle con contenuto secco del 50% in massa oppure in sacchi di premiscelato contenenti fumo di silice e additivo superfluidificante. Se impiegato in forma di slurry il quantitativo di acqua apportato dalla sospensione contenente fumo di silice dovrà essere tenuto in conto nel calcolo del rapporto acqua/cemento equivalente (paragrafo 2.3).
	In deroga a quanto riportato al punto 5.2.5.2.3 della norma UNI EN 206 la quantità massima di fumo di silice che può essere considerata agli effetti del rapporto acqua/cemento equivalente e del contenuto di cemento deve soddisfare il requisito:
	fumo di silice ≤ 7% rispetto alla massa di cemento.
	Se la quantità di fumi di silice che viene utilizzata è maggiore, l’eccesso non deve essere considerato agli effetti del concetto del valore k.
	Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k verrà desunto dal prospetto seguente che deve intendersi generalmente riferito a fumi di silice utilizzati nel confezionamento di calcestruzzi impiegando esclusivamente con cementi tipo I e CEM II-A di classe 42,5 e 42,5R conformi alla UNI EN 197-1:
	per un rapporto acqua/cemento prescritto ≤0,45 k = 2,0
	per un rapporto acqua/cemento prescritto >0,45 k = 2,0 eccetto k = 1,0 per le classi di esposizione XC e XF
	La quantità (cemento + k * quantità fumo di silice) non deve essere minore del dosaggio minimo di cemento richiesto ai fini della durabilità in funzione della classe (delle classi) di esposizione ambientale in cui la struttura ricade.
	L’impiego di fumo di silice con cementi diversi da quelli sopramenzionati è subordinato all’approvazione preliminare della D.L.

	Aggregati
	Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi.
	Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo.
	La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o superiore a 2600 kg/m3. A questa prescrizione si potrà derogare solo in casi di comprovata impossibilità di approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza caratteristica a compressione e di durabilità specificati nelle norme. Per opere caratterizzate da un elevato rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione del ritiro igrometrico del calcestruzzo, occorrerà preliminarmente verificare che l’impiego di aggregati di minore massa volumica non determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con aggregati di massa volumica media maggiore di 2600 kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica a compressione maggiore di C50/60 dovranno essere utilizzati aggregati di massa volumica sempre maggiore di 2600 kg/m3.
	Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al contenuto di sostanze nocive. In particolare:
	- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI-EN 1744-1 punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente se l’aggregato è grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2);
	- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore allo 0.1%;
	- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.

	Acqua di impasto
	Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi alla UNI EN 1008:2003.

	Additivi
	Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma si dovrà verificarne l’idoneità all’impiego in funzione dell’applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. E’ onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti, si consiglia l’impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la durabilità dei getti. Nel periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilità del calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto.
	Per le riprese di getto si potrà far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto.
	Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al di sotto dei 5°C, si farà ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo di additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri.
	Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all’impiego di additivi aeranti come prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.
	Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di esposizione

	Acciaio
	L’acciaio da cemento armato ordinario comprende:
	- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 40 mm), rotoli tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm);
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	Art 62. Murature in pietrame
	A) MURATURE DI PIETRAME CON MALTA
	B) MURATURA A SECCO PER GABBIONATE
	La muratura in pietra a secco per riempimento di gabbioni dovrà essere eseguita con scapoli di pietra delle maggiori dimensioni possibili. E' consentito l'uso di pietra di piccole dimensioni purché siano tali da non passare attraverso le maglie dei gabbioni. Le pietre dovranno essere abbondantemente rinzeppate con scaglie, ben disposte e costipate in modo che non restino vuoti. Il pietrame per il paramento esterno dovrà essere scelto fra il migliore e le pareti esterne dovranno essere ben allineate e presentare le minime rientranze o sporgenze possibili. Nelle connessure esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie.

	C) SCOGLIERE E PLATEE IN MASSI

	Art 63. Manufatti realizzati con massi intasati con cls
	Art 64. Manufatti realizzati con massi squadrati
	Art 65. Trattamento superficiale ai getti
	In tutte quelle parti di opere idrauliche, o a richiesta della D.L., che subiscono maggiori sollecitazioni causa il rotolamento dei massi, della ghiaia e del continuo defluire dell'acqua si esegue un trattamento superficiale del getto in cls mediante l'aggiunta di q.li 0,50 di cemento ferrico espansivo o altri additivi, per metro cubo di getto, da eseguirsi negli ultimi dieci centimetri di spessore della struttura, con successiva lisciatura a ferro o additivo della superficie in vista il tutto senza creare discontinuità nella struttura.

	Art 66. Paramenti per le murature in pietrame
	Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della direzione dei lavori, potrà essere prescritta l’esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:
	con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta);
	a mosaico greggio;
	con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;
	con pietra squadrata a corsi regolari.
	Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 millimetri. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di cm 10.
	La rientranza totale delle pietre di paramento non dovrà essere mai minore di cm 25 e nelle connessure esterne dovrà essere ridotto la minimo possibile l’uso delle scaglie.
	In tutto il resto si eseguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.
	Nel paramento a corsi pressoché regolari, il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posta parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da concio a concio, e potrà non essere costante per l’intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 millimetri.
	Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà esser disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero fra i due corsi successivi non maggiore di cm 5. La direzione dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari del paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.
	Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l’impiego di scaglie nella faccia esterna: il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno due terzi della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di cm 15 nei giunti verticali.
	La rientranza dei singoli pezzi non sari mai minore della loro altezza, né inferiore a cm 30; l'altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di cm 20.
	In entrambi i paramenti a corsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di cm 10 e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.
	Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle face di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.
	In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia esterna, lavandole a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.
	II nucleo della muratura dovrà essere costruito sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni.

	Art 67. Bonifica di strutture in cemento armato
	Procedere alla demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza o coerenza. Le armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una accurata pulizia mediante spazzolatura o meglio sabbiatura di tutte le superfici interessate dai successivi trattamenti, con completa rimozione di sostanze o depositi estranei, ruggine, olio, grassi, pellicole superficiali sfarinanti. I ferri saranno ripuliti asportando completamente la ruggine e ricoperti a breve distanza con i successivi trattamenti.

	Art 68. Stuccature
	La stuccatura delle murature dovrà essere eseguita previa scarnitura e pulitura dei giunti a conveniente profondità.
	Dovrà restare incassata fra i vari elementi costituenti la muratura e sarà profilata con apposito ferro.
	La malta non dovrà in nessun caso coprire gli elementi costituenti la muratura.

	Art 69. Strutture di elementi prefabbricati
	I pozzetti dovranno essere costituiti di cemento armato vibrato ad alta resistenza e rispondenti alle norme UNI EN 1917:2004.
	I pozzetti dovranno avere le dimensioni minime riportate nei disegni esecutivi o fissate dalla DL tempestivamente.
	La soletta di copertura dovrà essere carrabile per carichi di prima categoria e munita di passo d'uomo per l'ispezione delle dimensioni atte a contenere il chiusino di ghisa previsto. Per altezze superiori a 1.20 m è prescritta la posa in opera di "gradini alla marinara" di dimensioni idonee.
	Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà sottoporre alla DL per l'approvazione i tipi e le caratteristiche dei manufatti che intende porre in opera.

	Art 70. Manufatti prefabbricati
	La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

	Art 71. Elementi scatolari preformati turbovibrocompressi
	La ditta dovrà fornire e posare in opera elementi scatolari preformati di dimensioni interne cm 160x100 prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione rettangolare armata, con incastro a bicchiere ed anello di tenuta in gomma sintetica con durezza di 40+/- 5° IRHD conforme alle norme UNI 4920, Din 4060, prEN 681.1. Le condutture dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle Din 4263, UNi 8520/2, UNi 8981, poste in opera su base d'appoggio continua in cls di classe 150, delle dimensioni come da disegno compreso l'onere del controllo della livelletta con l'ausilio di idonee apparecchiature laser. I preformati dovranno essere controllati nelle varie fasi della produzione secondo quanto previsto nelle tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità per le tubazioni prefabbricate in calcestruzzo. A richiesta della D.L. la giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata con apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR - FOR)
	L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo e ad assumersi con lui ogni responsabilità conseguente.
	Le condutture andranno calcolate in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carchi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso. La fornitura e posa sarà comprensiva degli oneri di trasporto, carico e scarico, formazione della base, guarnizioni, prove di tenuta, raccordo e immissione di tubazioni laterali ed ogni altro onere per dare la lavorazione finità a regola d'arte.
	Normativa di riferimento: UNI 4920; DIN 4060; prEN 681.1: Din 4263

	Art 72. Impermeabilizzazione di impalcati di opere d’arte
	Generalità
	Ove i disegni di progetto lo prevedano o quando la Direzione Lavori lo ritenga opportuno si provvederà alla impermeabilizzazione degli impalcati delle opere d’arte (o anche dell’estradosso dei volti delle gallerie artificiali), mediante:
	a) guaine bituminose nel caso in cui i manufatti debbano essere interrati;
	b) con membrane elastiche quando il manufatto debba rimanere scoperto;
	c) con manto bituminoso elastomerico continuo.
	Per i ponti ed opere similari quali viadotti, sottovia, cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, ecc., i materiali da impiegare dovranno possedere le seguenti caratteristiche: gli strati impermeabilizzanti, oltre che possedere permeabilità all’acqua praticamente nulla, devono essere progettati ed eseguiti in modo da avere:
	• elevata resistenza meccanica, specie alla perforazione in relazione sia al traffico di cantiere che alle lavorazioni che seguiranno alla stesa dello strato impermeabilizzante;
	• deformabilità, nel senso che il materiale dovrà seguire le deformazioni della struttura senza fessurarsi o distaccarsi dal supporto, mantenendo praticamente inalterate tutte le caratteristiche di impermeabilità e di resistenza meccanica;
	• resistenza chimica alle sostanze che possono trovarsi in soluzione o sospensione nell’acqua di permeazione. In particolare dovrà tenersi conto della presenza in soluzione dei cloruri impiegati per uso antigelo;
	• durabilità, nel senso che il materiale impermeabilizzante dovrà conservare le sue proprietà per una durata non inferiore a quella della pavimentazione, tenuto conto dell’eventuale effetto di fatica per la ripetizione dei carichi;
	• compatibilità ed adesività sia nei riguardi dei materiali sottostanti sia di quelli sovrastanti (pavimentazione);
	• altre caratteristiche che si richiedono sono quelle della facilità di posa in opera nelle più svariate condizioni climatiche e della possibilità di un’agevole riparazione locale.
	Le suaccennate caratteristiche dell’impermeabilizzazione devono conservarsi inalterate;
	• tra le temperature di esercizio che possono verificarsi nelle zone in cui il manufatto ricade e sempre, comunque, tra le temperature di -10° e +60°C;
	• sotto l’azione degli sbalzi temici e sforzi meccanici che si possono verificare all’atto della stesa delle pavimentazioni o di altri strati superiori.
	Dovranno prevedersi prove e controlli di qualità e possibili prove di efficienza.
	Guaine bituminose
	I materiali da usare e le modalità di messa in opera saranno i seguenti:
	• pulizia delle superfici - sarà sufficiente una buona pulizia con aria compressa e l’asportazione delle asperità più grosse eventualmente presenti, sigillature e riprese dei calcestruzzi non saranno necessarie; le superfici dovranno avere una stagionatura di almeno 20 giorni ed essere asciutte;
	• primer - sarà dello stesso tipo (bituminoso) e potrà essere dato anche a spruzzo, ad esso seguirà la stesa di circa 0,5 Kg./m2 di massa bituminosa analoga a quella della guaina, da applicare a freddo (in emulsione acquosa o con solvente);
	• tipo di guaina - sarà preformata, di spessore complessivo pari a 3÷4 mm. Di cui almeno 2 mm. di massa bituminosa; l’armatura dovrà avere peso non inferiore a 250 g/m2, i giunti tra le guaine dovranno avere sovrapposizioni di almeno 5 cm. e dovranno essere accuratamente sigillati con fiamma e spatola meccanica;
	• resistenza e punzonamento della guaina o dell’armatura (modalità A1 o G2): non inferiore a 10 Kg.;
	• resistenza a trazione (modalità G2L e G2T): 60 Kg./8 cm.
	La massima cura dovrà essere seguita nella sistemazione delle parti terminali della guaina in modo da impedire infiltrazioni di acqua al di sotto del manto; la Direzione Lavori potrà richiedere l’uso di maggiori quantità di massa bituminosa da spandere sul primer per una fascia di almeno 1 metro in corrispondenza di questi punti, o altri accorgimenti analoghi per assicurare la tenuta.
	Una certa attenzione dovrà essere osservata nella fase di rinterro, evitando di usare a diretto contatto della guaina rocce spigolose di grosse dimensioni.
	Membrane elastiche
	la posa in opera delle membrane verrà preceduta dalla preparazione delle superfici di calcestruzzo da proteggere, consistente in una accurata pulizia con aria compressa delle superfici medesime. La stuccatura di lesioni o vespai e/o l’asportazione di creste di calcestruzzo sarà decisa di volta in volta dalla Direzione Lavori. Dopo aver posizionato a secco le singole membrane, curandone l’esatta sovrapposizione nei punti di giunzione, le stesse verranno riavvolte per procedere all’impregnazione del sottofondo con gli appositi adesivi. Le superfici da incollare comprenderanno l’intera superficie da coprire o parte di essa (zone delle sovrapposizioni, sommità del manufatto, punti in cui è possibile l’infiltrazione dell’acqua, ecc.) e la scelta verrà di volta in volta effettuata dalla Direzione Lavori. Steso l’adesivo si srotoleranno le membrane esercitando sulle stesse la pressione necessaria per ottenere il collegamento al supporto. Le giunzioni verranno sigillate mediante processo di vulcanizzazione da ottenersi con aria calda prodotta con appositi cannelli elettrici.
	Le zone così saldate dovranno essere poi pressate con rullino. In alcuni casi (posizioni della giunzione critica nei confronti delle infiltrazioni) la Direzione Lavori potrà richiedere la doppia saldatura. I risvolti finali delle membrane dovranno essere realizzati in modo da non permettere infiltrazioni di acqua; termineranno quindi o in scanalature da sigillare con mastici elastici, oppure verranno ricoperti con profili metallici non ossidabili da inchiodare al supporto. Le caratteristiche delle membrane dovranno essere le seguenti:
	• peso compreso tra 1 e 1,5 Kg./m2;
	• resistenza alla trazione (ASTM - D 412) a temperatura ambiente, 70 Kg./cm2;
	• resistenza agli agenti ossidanti (ozono), 12 ore in atmosfera pari a 50 mg/m2 senza formazione di microfessure o altre alterazioni.
	Manto bituminoso elastomerico continuo
	Il legante bituminoso utilizzato, ottenuto con bitume modificato con polimeri termoplastici SBS, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
	Il tessuto non tessuto di poliestere pure utilizzato dovrà essere privo di collanti, appretti o impregnanti e non dovrà aver subito alcun trattamento di termosaldatura; dovrà essere del tipo agugliato ottenuto dal solo processo di filatura (stiratesturizzazione) e del peso di almeno 150 gr./mq.
	Le modalità di esecuzione saranno le seguenti:
	• le superfici in conglomerato cementizio da trattare dovranno essere compatte, asciutte, perfettamente stagionate ed esenti da olii;
	• si provvederà quindi ad una accurata pulizia generale della superficie mediante motosoffiatore e, se necessario, con motospazzatrice o getto di acqua in pressione;
	• si procederà quindi allo spargimento del legante con autocisterna termica provvista di autonomo impianto di riscaldamento e barra di distribuzione automatica, alla temperatura di circa 200°C in ragione di Kg. 2,5 al mq.;
	• immediata successiva applicazione sulla zona trattata del tessuto non tessuto di poliestere, che potrà essere sovrapposto di circa cm. 20;
	• per completare l’adesione del tessuto non tessuto in poliestere al piano di posa nonchè per perfezionare l’impregnazione del legante allo stesso tessuto,
	si dovrà rullare la superficie con un leggero mezzo di compattazione gommato o con rullo metallico (motorizzato o trainato). A lavoro ultimato il tessuto dovrà risultare perfettamente aderente al piano di posa ed impregnato di legante;
	• si procederà poi allo spargimento di una seconda mano di legante, sempre con autospanditrice, in ragione di Kg. 2/mq.;
	• superficiale spargimento di sabbia (calcarea o silicea), di pezzatura non superiore a 3 mm., in ragione di circa 2 Kg./mq.

	Art 73. Strutture metalliche
	Le strutture in acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal D.M. 14/01/2008 Norme Teche per le Costruzioni.
	L’impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, all’esame e all’approvazione della D.L.:
	gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
	tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.
	Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dalla normativa vigente.
	Nelle opere in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo le indicazioni che fornirà la DL, con particolare attenzione alle saldature e alle giunzioni: I fori dovranno essere eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure, eccetera, dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli dovranno essere smerigliati o limati.
	Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
	Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
	Le parti a contatto con funi, catene, od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.
	Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
	In particolare per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia e il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto rispettando le tolleranze previste.
	La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
	Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. è ammesso il serraggio di bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese. Per le unioni con bulloni, l’impresa effettuerà alla presenza della D.L., un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
	Nella progettazione e nell’impiego delle attrezzature di montaggio, l’impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in particolare:
	per gli ingombri degli alvei dei corsi d’acqua;
	per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie ecc.;
	per le interferenze con servizi di soprassuolo e sottosuolo.
	Dovranno essere rigorosamente rifiniti tutti quei pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione.
	Per ogni opera in ferro, a richiesta della DL, l'Appaltatore avrà l'obbligo di presentare il relativo modello alla preventiva autorizzazione.
	L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro essendo egli responsabile degli inconvenienti che si potessero verificare per l'omissione di tali controlli.

	Art 74. Tubi di drenaggio in polipropilene
	Fornitura e posa in opera di tubi drenanti in HDPE a doppia parete con diametro delle fessure di 1,2 mm ed una superficie di captazione cmq/m > 50 ed un numero di fori per metro >= 243, forniti in rotoli da 50 m
	Dovranno essere costituiti da doppia parete una interna liscia ed una esterna corrugata per conferire una maggiore resistenza alla compressione: Le due parti dovranno essere solidali. I diametri interni ed esterni saranno quelli definiti nell'allegato elenco prezzi. La resistenza allo schiacciamento con riduzione del diametro inferiore al 10%, dovrà essere di almeno 650 N secondo la norma francese NF USE NF C 68-171
	Sono inclusi il raccordo tra di loro indipendentemente dai diametri.
	Durante la posa il materiale sarà preventivamente accorpato al pannello drenate che ne ricoprirà il perimetro e successivamente sarà posato alla base dello scavo.

	Art 75. Tubi di drenaggio in pvc
	Fornitura e posa in opera di tubazioni drenanti in cloruro di polivinile, per tubi di diametro di. 100-150 mm, in fori già predisposti compreso ogni onere per la giunzione dei tratti di tubo, lo sfrido, l'ancoraggio del tubo e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte compreso altresì il filtro guaina.

	Art 76. Geotessile tessuto
	Il geotessile tessuto dovrà avere funzione filtrante delle acque, separazione dei terreni a diversa granulometria e distribuzione del carico con conseguente aumento della capacità portante del terreno. Esso dovrà essere costituito da trama ed ordito e realizzato con filamenti a nastro in un senso e monofilamenti nell'altro, entrambi in polipropilene stabilizzato ai raggi ultravioletti e dovrà avere le caratteristiche riportate nella descrizione di Elenco con una tolleranza al più del 10%. Inoltre dovrà assicurare un elevato angolo di attrito con il terreno, dovrà essere imputrescibile e non rilasciare composti chimici alle acque o al terreno dannosi all'uomo o alla vegetazione.
	Le suddette caratteristiche devono essere documentate da opportune autocertificazioni di qualità dalla Ditta produttrice e da attestato di conformità del materiale alle suddette certificazioni da parte della ditta fornitrice che dovrà inoltre indicare: l'Impresa esecutrice dei lavori, la località e la denominazione del cantiere. L'Impresa esecutrice dei lavori dovrà prelevare dal materiale fornito in cantiere almeno un campione ed effettuare a suo carico, presso Istituti Qualificati, almeno una prova di resistenza a trazione, una prova di permeabilità ed una determinazione del diametro di filtrazione Ø secondo le norme DIN.
	I teli dovranno essere forniti sotto forma di rotoli di larghezza compresa tra i 4 - 5 m.

	Art 77. Geotessile tessuto non tessuto
	Art 78. Tubazioni in genere
	A) GENERALITÀ
	Le tubazioni in genere, del tipo e delle dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche riportate di seguito e negli articoli specifici per ogni tipologia di tubazione.

	B) TRASPORTO, SCARICO E SORVEGLIANZA
	Tutte le operazioni di trasporto, scarico e montaggio di tutte le parti dell'opera sono a carico dell'impresa che dovrà pertanto dotarsi di adeguate attrezzature.
	Sono altresì a carico dell'impresa smontaggio, carico, trasporto e scarico nel luogo indicato dalla DL delle apparecchiature o strutture esistenti indicate dalla DL stessa.
	L'impresa sarà responsabile dei danni che dovessero verificarsi alle suddette apparecchiature o strutture da riutilizzare durante le fasi di smontaggio, carico, trasporto e scarico.
	L'immagazzinamento all'interno dell'area o del locale della centrale di parti di impianto o apparecchiature in attesa del montaggio dovrà essere preventivamente autorizzato al fine di non ostacolare l'agibilità all'impianto o a eventuali lavori in corso.
	L'impresa è tenuta alla sorveglianza del cantiere fino a collaudo dell'opera. L'Amministrazione non risponderà comunque di eventuali furti dei materiali e delle apparecchiature immagazzinate, depositate o addirittura già installate in opera durante tutta l'esecuzione l'esecuzione dei lavori.
	Sono pure a carico dell'impresa tutti gli oneri relativi alla demolizione, trasporto a rifiuto e smaltimento di tutto quanto esistente nel cantiere che la DL non intende riutilizzare.

	C) PROGETTAZIONE E CERTIFICAZIONE, DISEGNI
	L'Impresa dovrà produrre, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, la seguente documentazione e certificazione:
	· Relazione dettagliata dei calcoli statici della condotta;
	· Dichiarazione che lo stabilimento di produzione delle tubazioni dispone di un laboratorio per l'effettuazione delle prove e collaudi previsti dalle norme UNI 9033. A tale dichiarazione dovrà essere allegato l'elenco dettagliato per le attrezzature presenti nel suddetto laboratorio.
	· Schemi, disegni e particolari costruttivi di tutti i manufatti e delle relative apparecchiature.
	Ad ultimazione dei lavori, tutti i disegni, schematici, esecutivi ed i rilievi relativi a tutte le utenze del sottosuolo posate, dovranno essere aggiornati, riportando tutto quanto in sede di realizzazione è risultato difforme dal progetto, e consegnati alla DL memorizzati su floppy-disk in formato grafico DXF conformemente alle specifiche che saranno fornite all'impresa.

	D) POSA IN OPERA E PROVA DELLE TUBAZIONI
	D.1 - Carico, scarico delle tubazioni e dei pezzi speciali
	Il carico, il trasporto e lo scarico delle tubazioni e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibili, e con i mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, crinature, lesioni o danneggiamenti ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.
	Le imbragature per il fissaggio del carico potranno essere realizzate con bande di canapa o di nylon; se si usano cavi di acciaio, i tubi dovranno essere protetti nella zona di contatto con essi.
	Pertanto si dovranno evitare urti, strisciamenti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi che possano comunque provocare deformazioni o deterioramento dei tubi.
	D.2 - Accatastamento e sfilamento lungo lo scavo
	L'accatastamento, anche provvisorio, dovrà essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e stabile, riparata dai raggi solari al fine di evitare deterioramenti o deformazioni determinati da sensibili variazioni termiche.
	La base delle cataste dovrà appoggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto d'appoggio. L'altezza sarà contenuta entro limiti adeguati ai materiali e ai diametri, per evitare deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.
	Lo stoccaggio deve avvenire su terreno pianeggiante e privo di irregolarità adattando supporti di legno alla base delle cataste in modo da distribuire uniformemente i pesi.
	Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo dovranno essere protetti dai raggi solari diretti.
	In cantiere dovrà predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da istallare.
	I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta.
	I giunti, le guarnizioni le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere conservati, fino al momento del loro impiego, entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con oli e grassi e non sottoposti a carichi.
	I tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo i criteri analoghi a quelli per lo scarico ed il trasporto, evitando lo strisciamento.
	D.3 - Posa in opera
	Larghezza della trincea
	La larghezza della trincea deve essere tale da consentire una corretta costipazione del materiale utilizzato per il rinfianco della tubazione e il riempimento di tutti gli spazi al di sotto della tubazione.
	Nel caso di installazione in terreni di basse caratteristiche di portanza, deve essere allargata, secondo quanto prescritto volta per volta dal Progettista o Direttore dei Lavori, al fine di migliorare la reazione del terreno.
	Ai soli fini contabili, la larghezza della trincea è quella indicata convenzionalmente, per i vari diametri, nel Capitolato speciale di Appalto.
	Profondità della trincea
	E' quella risultante dalla quota di fondo tubo dei disegni di progetto, aumentata dello spessore del letto di posa.
	Letto di posa
	La superficie del letto di posa in corrispondenza dell'appoggio del tubo deve essere continua, livellata e priva di sassi o altri oggeti che potrebbero danneggiare la tubazione.
	Lo spessore del letto di posa deve essere pari a 15% del diametro del tubo, comunque non inferiore a 15 cm.
	In corrispondenza di terreni con scarsa portanza, cedevoli, organici, o con variazioni di consistenza in funzione dell'umidità presente, la D.L. può prescrivere un approfondimento del letto di posa.
	Dove esistono infiltrazioni di acque, sia stazionarie che correnti sul fondo della trincea, quest'acqua deve essere rimossa con appositi drenaggi fino al completamento della posa e del riempimento della trincea quanto basti a prevenire flottazioni delle tubazioni.
	Letto e rinfianco
	Se non diversamente specificato, il letto di posa e il rinfianco primario della tubazione, fino al 70% dl diametro verticale sarà costituito con materiale di scavo o con materiale di provvista la cui granulometria rientri nel seguente fuso:
	da 0% a 12% passante al vaglio ASTM 200
	da 5% a 100% passante al vaglio ASTM 40
	da 10% a 100% passante al vaglio ASTM 10
	da 20% a 100% passante al vaglio ASTM 4
	da 30% a 100% passante al vaglio ASTM 3-8"
	100% passante al vaglio ASTM 3-4"
	Giunzione e posa
	Dopo aver preparato e costipato il letto di posa, le tubazioni e i pezzi speciali vengono giuntate e posate in accordo al tipo di giunto e alle prescrizioni di capitolato.
	Prima di essere calati nel cavo i tubi ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente esaminati, con particolare riguardo alle testate, per accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico essi non siano stati deteriorati. Perché detto esame abbia effettivo valore è indispensabile che con uno straccio bagnato venga eliminato il pulviscolo che, ricoprendo i tubi, può nascondere le eventuali incrinature. I tubi dovranno altresì essere puliti con cura all'interno per eliminare ogni materia che vi si fosse eventualmente introdotta. 
	Si deve evitare di causare urti e sollecitazioni anomale al tubo durante la movimentazione, in particolare se alcuni giunti vengono fatti fuori terra.
	Nell'operazione di posa entro la trincea dovrà evitarsi che all'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualsiasi natura.
	Non devono essere assolutamente adoperati oli, grassi o quant'altro possa danneggiare ed aggredire chimicamente la guarnizione elastomerica.
	Il tubo deve essere adagiato sul letto di posa, così che questo lo sostenga uniformemente per l'intera lunghezza.
	La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperità che possa danneggiare tubi e rivestimento. Il piano di posa dovrà garantire una assoluta continuità di appoggio, in nessun caso si potrà regolarizzare la posizione dei tubi utilizzando pietre od altri appoggi discontinui.
	I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da ripristinarne la completa integrità, ovvero, se ciò non darà (a giudizio della DL) sufficienti garanzie, saranno definitivamente scartati e sostituiti.
	Dove sono prevedibili assestamenti differenziali e dove la tubazione entra in una struttura o in blocchi di ancoraggio, devono essere previsti tutti gli accorgimenti, suggeriti dalla DL, volti ad evitare il danneggiamento della tubazione a causa delle sollecitazioni di taglio generate dal cedimento, e dalla brusca variazione delle sezioni da circolare a deflessa.
	Rinfianco e rinterro
	Una volta posati e giuntati, i tubi andranno rinfiancati e ricoperti, per uno spessore di almeno 20 cm misurato sulla generatrice superiore del tubo stesso, col materiale che verrà indicato dalla DL
	Il riempimento della parte restante dello scavo sarà effettuato con il materiale dello scavo stesso o con i materiali inerti indicati volta per volta dalla DL
	Ferma restando la piena e completa responsabilità dell'Appaltatore per la buona riuscita di tutte le opere appaltate, egli dovrà adottare tutte le cautele ad evitare danni alla stabilità della condotta, sia durante la costruzione della medesima, sia durante e dopo le prescritte prove sino al collaudo.
	Si dovrà avere cura di impedire, mediante adatte arginature o deviazioni, che i cavi ove sono posati i tubi siano invasi dalle acque piovane o di falda, e si dovrà evitare, con parziali rinterri eseguiti a tempo debito, che verificandosi, nonostante ogni precauzione, l'inondazione degli scavi, le condotte, trovandosi chiuse agli estremi, possano essere sollevate dalle acque per galleggiamento.
	Resta in ogni caso stabilito che qualora per effetto di false manovre o perché l'Impresa abbia mancato di adottare le cautele necessarie si verificassero danni alle condutture, questi, qualunque ne possa essere l'entità, restano ad esclusivo carico dell'Impresa.
	La D.L ha la facoltà di far sostituire i tubi che per abrasioni, fessurazioni, malformazioni o deformazioni della sezione, ecc., non ritenga idonei all'impiego.
	Nei punti indicati dalla DL dovranno essere eseguiti ancoraggi delle condotte con blocchi di conglomerato cementizio di idonee dimensioni.
	D.4 - Prova elle tubazioni
	Ultimate le operazioni di giunzioni delle tubazioni e la costruzione di eventuali blocchi di ancoraggio, il tronco di condotta eseguito dovrà essere sottoposto a prova idraulica in pressione.
	La prova di pressione in opera delle condotte viene condotta generalmente per tratti di circa 1’000-1’500 m.
	Come prima operazione si procederà al rinfianco ed al ricoprimento delle tubazioni col materiale previsto, lasciando scoperti i giunti e tenendo aperti saracinesche, sfiati, ecc. per assicurare la completa fuoriuscita dell'aria dalla condotta.
	Nel punto più depresso della tratta viene applicato un manometro idoneo alla lettura del 1/2 bar.
	Si procederà quindi al riempimento con acqua della condotta dal punto più depresso; se ciò non fosse possibile, il riempimento dall'alto dovrà avvenire il più lentamente possibile.
	Terminata l'operazione di carico occorre lasciare aperti i rubinetti e le saracinesche superiori per favorire l'uscita degli ultimi residui d'aria e ciò per almeno otto ore.
	La tratta da collaudare resterà così piena d'acqua e senza pressione per almeno 24 ore.
	Si porterà successivamente e gradualmente la tratta in esame alla pressione di esercizio Pe, a mezzo di pompa a mano o meccanica e applicata nel punto più depresso della condotta.
	Tale pressione sarà mantenuta per almeno 12 ore. Durante tale tempo si percorrerà la condotta nei due sensi allo scopo di individuare le eventuali perdite per cause eccezionali, in tal caso si leverà la pressione e si effettueranno le necessarie riparazioni.
	Dopo di ciò la tratta sarà pronta per il collaudo definitivo e la pressione sarà portata a quella di collaudo servendosi della pompa e ivi mantenuta per altre 12 ore.
	Per la presenza di giunti che non assicurano continuità assiale e per le caratteristiche elastiche del materiale, possono essere necessari consistenti reintegri di acqua, prima della stabilizzazione della pressione.
	La prova è ritenuta positiva se al termine di ciascun periodo la pressione ha subito un decremento non superiore al 10% del valore nominale nelle prime due ore e un decremento non superiore al 2% nelle otto ore successive, oltre agli effetti delle variazioni termiche intervenute.
	Delle prove suddette dovrà redigersi apposito verbale in contradditorio con l'Impresa:
	Gli oneri per l'esecuzione di dette prove sono a carico dell'Appaltatore.


	Art 79. Tubi di pvc rigido
	Dovranno essere del tipo UNI 300 e corrispondere alle prescrizioni contenute nelle norme UNI n° 74447-48-49 e UNI 150/TR n° 7473 e successive modifiche e integrazioni. Su ciascun tubo dovranno essere riportati, in modo leggibile, la marca di fabbrica, il diametro nominale e la classe. I tubi dovranno essere a sezione perfettamente circolare, con generatrici diritte, e con superfici, sia esterna che interna, perfettamente lisce.

	Art 80. Tubi di polietilene
	Dovranno essere del tipo ad alta densità (PEHD), prodotti in conformità delle Norme UNI 7611/78, 7613/76 - Tipo 312-303 e alle norme DIN 8074/8075 e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità relative a manufatti per liquidi alimentari, e dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP. Tutti i tubi, in giunti ed i pezzi speciali dovranno essere dotati di marcatura indicante la ditta costruttrice, la pressione nominale (o la classe di impiego) ; le singole partite della fornitura dovranno essere accompagnate da documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali impiegati ed i tubi forniti.

	Art 81. Posa di tubazioni in pvc. ed altre materie plastiche
	Le barre dovranno essere poste in opera perfettamente allineate ed in corrispondenza dei pozzetti di ispezione dovranno posti in opera gli appositi raccordi, con giunto tenuta, non aderendo il calcestruzzo al P.V.C.
	Salvo diverse disposizioni che il Direttore dei Lavori potrà dare in corso d'opera, la costruzione del condotto dovrà essere eseguita in modo seguente.
	Regolarizzato il fondo dello scavo secondo la profondità e le pendenze stabilite, si effettuerà il sottofondo in materiale arido (terra scelta sabbiosa, sabbiella, o stabilizzato a seconda delle disposizioni della DL) conformandone la superficie secondo la sagoma e pendenza esatta del tubo; indi si poserà il tubo e si eseguirà il collegamento con l'anello di tenuta, poi si eseguirà il rinfianco e la copertura del tubo sempre con lo stesso materiale, adottando i necessari accorgimenti per assicurare il perfetto posizionamento. I tubi si interromperanno in corrispondenza delle camerette con pozzetti di ispezione, e dei manufatti; salto; in corrispondenza di questi sul fondo dovrà essere posto in opera mezzo tubo in pvc rinfiancato con conglomerato di cemento e la superficie laterale superiore verrà intonacata con malta di cemento additivata con idrofugo, e lisciata a ferro.

	Art 82. Manutenzione alvei
	Generalità - I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione ordinadia straordinaria dei corsi d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di taglio selettivo, decespugliamento, disboscamento e riprofilatura delle sponde. I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle prescrizioni date di volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori. L’Impresa dovrà assolutamente avere cura di allontanare dall’alveo attivo del corso d’acqua il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini.
	Taglio selettivo della vegetazione - I lavori di taglio selettivo della vegetazione andranno prevalentemente eseguiti a mano e si baseranno esclusivamente sui seguenti criteri:
	- eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie:
	- eliminazione delle specie infestanti;
	- diradamento dei tratti con vegetazione più fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo sviluppo delle - specie di maggior pregio
	- ripulitura del sottobosco;
	- eliminazione di esemplari arborei di qualsiasi diametro inclinati, ribaltati, stroncati che ostacolano il deflusso - delle acque;
	- eliminazione di parti malate o comunque bisognose di potatura;
	in ogni caso lo sfoltimento guidato dovrà rispettare le disposizioni della D.L.
	Decespugliamento di scarpate fluviali - I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sarà completato a mano. Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa. La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto. Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato.
	Disboscamento di scarpate fluviali - I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo precedente. Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. I materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto. Durante i lavori di rimozione delle piante l’Impresa dovrà porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose; l’Impresa è comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L’Impresa dovrà altresì usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori.
	Risagomatura dell’alveo – La risagomatura dell’alveo, da eseguirsi anche in presenza di acqua con mezzi meccanici secondo le geometrie indicate dalla Direzione Lavori dovrà essere effettuata interferendo al minimo con il deflusso delle acque ed evitando di collocare, anche temporaneamente, il terreno di risulta all’interno dell’alveo attivo; il materiale andrà trasportato a discarica o accumulato in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto, selezionando eventuali elementi lapidei presenti. La riprofilatura e la sistemazione finale delle sponde dovrà essere effettuata avendo cura di migliorare la stabilità delle stesse, se necessario diminuendo le pendenze, compattando il terreno e utilizzando eventuali elementi lapidei selezionati in loco per la realizzazione di opere di difesa dall’azione della corrente.

	Art 83. Taglio di vegetazione selettivo
	Il taglio selettivo si baserà esclusivamente sui seguenti criteri:
	eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie:
	eliminazione delle specie infestanti;
	diradamento dei tratti con vegetazione più fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo sviluppo delle specie di maggior pregio
	ripulitura del sottobosco;
	eliminazione in contrasto con il regime idraulico;
	eliminazione di parti malate o comunque bisognose di potatura;
	in ogni caso lo sfoltimento guidato dovrà rispettare le disposizioni della D.L.
	A norma del capitolato generale d’appalto il materiale proveniente dal taglio della vegetazione, sarà di proprietà dei proprietari ed in caso di rinuncia di questi ultimi dovrà essere portato a rifiuto con onere a totale carico dell’impresa

	Art 84. Palizzata in legname con talee
	Art 85. Opere di raccolta e scarico delle acque stradali
	I tubi nonchè tutti i manufatti speciali occorrenti per la costruzione della rete di scolo delle acque stradali dovranno corrispondere per forma, dimensioni e caratteristiche costruttive ai “tipi” di cui all'elenco prezzi.
	Qualora vengano impiegati tubi di cemento, questi dovranno essere fabbricati a regola d’arte, con diametro uniforme e gli spessori corrispondenti alle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori; saranno bene stagionati e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e sbavature e muniti di apposite sagomature alle estremità per consentire un giunto a sicura tenuta. Di norma i tubi saranno posati in opera in base alle livellette e piani stabiliti e su di una platea di calcestruzzo dello spessore prescritto; verranno inoltre rinfiancati con calcestruzzo cementizio secondo il dosaggio prescritto e secondo la sagomatura prevista nei disegni di progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti con malta di puro cemento. I tubi di cloruro di polivinile per la formazione di condotti dovranno essere forniti in pezzi della lunghezza non inferiore a m. 3,00, dello spessore e diametro precisato in elenco prezzi; saranno posti in opera, secondo le livellette di progetto, su di una platea in calcestruzzo, provvedendo infine alla completa copertura della tubazione con lo stesso materiale. I normali elementi prefabbricati (pozzetti di raccolta, cassette di raccordo, ecc.) che completano le tubazioni, saranno sempre posti in opera su sottofondo di calcestruzzo di spessore adatto e di dimensioni non inferiori al fondo degli elementi stessi. Si procederà al collegamento degli stessi con le tubazioni realizzando con cura il taglio, sia delle pareti degli elementi prefabbricati che dell’elemento terminale delle tubazioni, nonchè la sigillatura con malta cementizia delle giunzioni, che dovranno risultare all’interno perfettamente raccordate e lisciate; in particolare per i pozzetti di raccolta a sifone insistenti su marciapiedi rialzati, si dovrà anche realizzare la bocca di entrata, completandola con lo scivolo esterno di raccordo con la cunetta stradale, da costruirsi in calcestruzzo ben sagomato e lisciato. Infine si dovrà effettuare la collocazione in opera delle botole o delle caditoie sui pozzetti di raccolta, provvedendo al necessario sovralzo delle pareti dei pozzetti stessi, nonchè alla realizzazione del gargame per l’eventuale controtelaio, ed alla posa e fissaggio in opera di quest’ultimo. Qualora si renda necessario, potranno anche essere costruiti pozzetti in muratura di mattoni con malta cementizia, di adatte dimensioni interne e con pareti dello spessore di una o più teste, da completarsi con il rinzaffo delle pareti esterne e con la stuccatura delle pareti interne, sempre con malta cementizia.
	Nella realizzazione della rete di scolo per la raccolta delle acque stradali, se previsti in progetto o prescritti in sede esecutiva dalla Direzione Lavori, potranno essere utilizzati manufatti in ghisa sferoidale, o lamellare, quali: chiusini, boccaporti, pozzetti a sifone, griglie, botole, caditoie, ecc. I manufatti utilizzati dovranno tutti essere conformi alla normativa europea che regola la materia e dotati del marchio di qualità. In particolare, per quanto attiene manufatti in ghisa sferoidale o lamellare, dovranno portare una marcatura leggibile e durevole indicante:
	- EN 124 come riferimento alla norma
	- la classe corrispondente
	- il nome e/o la sigla del fabbricante
	- l’eventuale marchio di conformità.

	Art 86. Pavimentazioni stradali e strutture impermeabilizzanti
	STRATI DI COLLEGAMENTO E DI USURA
	A) conglomerati bituminosi a caldo per strati di collegamento e di usura
	B) preparazione superficie massicciate cilindrate per trattamenti superficiali
	c) trattamenti superficiali eseguiti con emulsioni bituminose
	D) MICROTAPPETO – TRATTAMENTO “SLURRY SEAL”

	Art 87. Ripristino viabilità
	Art 88. Lavori a corpo
	Art 89. Lavori non descritti nei precedenti articoli
	Art 90. Lavori eventuali non previsti
	Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si ha i prezzi corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo le vigenti disposizioni.


	CAPO 7 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI ELENCO DESCRITTIVO DELLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORO
	Art 91. Norme per la misurazione dei lavori e la valutazione dei noli
	Per tutte le opere dell'appalto le quantità dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso, a seconda dei casi.
	L'Impresa dovrà avvisare la DL in tempo debito perché essa possa procedere a quelle misurazioni che in progresso di lavoro non potessero più effettuarsi. In difetto l'Impresa dovrà accettare le valutazioni della DL e sottostare a tutte le spese e rifusioni di danni che la tardiva ricognizione dovesse provocare.
	Non verranno contabilizzati né pagati il materiale, i lavori e i finimenti migliori o maggiori di quanto ordinato per iscritto dalla DL, ancorché l'Amministrazione appaltante possa da essi trarre vantaggio ed anche se, pure edotta delle migliorie, la DL non vi si sia opposta.
	Negli accertamenti periodici del lavoro eseguito le valutazioni provvisorie (cioè quelle di un'opera o di una parte di un'opera o di una fornitura incompiute, che dovranno nuovamente essere valutate annullando la precedente valutazione) saranno fatte dalla DL senza contraddittorio dell'Impresa ed insindacabilmente.
	I lavori regolarmente eseguiti saranno valutati ai prezzi offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, nei quali s'intende compreso e compensato, senza eccezioni, ogni onere per dare compiuto il lavoro nel modo prescritto, anche se ciò non sia esplicitamente dichiarato nei singoli articoli.
	Tutti i suddetti prezzi, ciascuno per quanto ad esso compete, comprendono e compensano gli oneri degli accertamenti geognostici preliminari; gli oneri degli eventuali interventi di consolidamento previo o di riassetto del terreno (nel caso di cedimenti spontanei o provocati dal carico dei manufatti di perizia o di altri oggetti connessi alla realizzazione della perizia) nel corso dei lavori o a lavori compiuti; gli oneri della bonifica della sede del lavoro da residuati bellici di ogni tipo, superficiali e profondi; l'onere dell'esclusione ("aggottamento") dell'acqua (piovana, corrente, sorgiva, gemente) dalla sede del lavoro, da effettuarsi con ogni mezzo che alla DL appaia necessario alla buona esecuzione dei lavori, qualunque aggravio esso rappresenti per l'Impresa e l'onere del taglio, sezionamento, accatastamento in loco del soprassuolo legnoso ed arbustivo ed estirpazione delle ceppaie e delle radici.
	Per quanto riguarda le modalità di misurazioni si conviene quanto di seguito riportato.
	SCAVO: tutti i lavori di scavo ed i rilevati a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondità o sezione saranno misurati in escavo con metodi geometrici, applicando il prezzo di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. I volumi degli scavi, eseguiti in conformità alle disposizioni impartite dalla DL saranno determinati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base di quelle che saranno rilevate in contraddittorio con l'Esecutore, all'atto della consegna, salvo la facoltà dello stesso e della Direzione di intercalarne altre per meglio adattarle alla configurazione del terreno ed alle particolarità degli escavi, ovvero sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori o, in mancanza, sulla base delle quote indicate nei disegni allegati al contratto. Con il prezzo unitario resta compensato, oltre che l'escavo, anche l'onere per la separazione delle diverse categorie di materiali (terreno naturale, sabbie, argille, ecc.), per il carico, per il trasporto, per i rinterri di manufatti e delle condotte, tubi o manufatti, per lo scarico in depositi provvisori e in depositi definitivi delle terre in esubero e delle materie idonee ai rinterri, che la DL indicherà di portare a rifiuto in depositi o in discariche autorizzate. intendendo compresi nel prezzo la estirpazione di eventuali ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta. Sono compresi altresì tutti gli oneri relativi all’aggottamento delle acque negli scavi, sbatacchiature, ecc., le indennità di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il materiale avesse valore commerciale e l’Appaltatore intendesse acquisirlo, i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari, i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere, l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione, la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro rifacimento, l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e condutture sotterranee (TELECOM - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).
	Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione entro l’ambito del cantiere
	Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione fuori dall’ambito del cantiere
	Scavo di fondazione a sezione obbligata
	MANUTENZIONE ALVEI
	Taglio selettivo della vegetazione
	Decespugliamento di scarpate fluviali
	Disboscamento di scarpate fluviali
	Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali
	PALIFICAZIONI a) Pali in legno - Per i pali in legno la lunghezza comprenderà anche la parte appuntita, e per diametro si assumerà quello a metà lunghezza del palo. Quando stabilita la lunghezza dei pali da adottare, il palo avesse raggiunto la capacità portante prima che la testa sia giunta alla quota stabilita, il palo verrà reciso, a cura e spese dell'impresa, ma nella valutazione verrà tenuto conto della sua lunghezza originale. Nel prezzo di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria a metri lineari sono compresi, oltre la fornitura del palo dell'essenza richiesta, la lavorazione della punta, l'eventuale applicazione delle puntazze in ferro (pagandosi a parte la sola fornitura del ferro) la applicazione e fornitura delle ghiere di testata, la posa in opera a mezzo di appositi e capaci battipali e la mano d'opera occorrente.  La lunghezza di infissione si otterrà dalla differenza fra la lunghezza complessiva del palo prima della messa in opera e la lunghezza della parte emergente dal terreno dopo l'infissione.
	b) Pali in cemento armato - Per i pali in cemento armato, ferme restando le suddette norme per la loro valutazione e posa in opera, si precisa che il prezzo di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria comprende la fornitura del palo completo di armatura metallica, di puntazze di ferro robustamente ancorate al calcestruzzo, delle cerchiature di ferro, nonché dei prismi di legno a difesa della testata.
a) Pali trivellati o battuti formati in opera - Per i pali trivellati o battuti e formati in opera il prezzo, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, a metri lineari comprende pure l'onere della infissione del tubo forma, la fornitura ed il getto del calcestruzzo ed d suo costipamento con mezzi idonei, il ritiro graduale del tubo forma, la posa in opera della armatura metallica.  Rimane esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica che verrà pagata a parte. L'onere della eventuale foratura a vuoto per l'esecuzione dei pali trivellati è compresa e compensato nel prezzo relativo a detti pali. Per tutti i tipi suindicati di pali nel prezzo, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, è altresì compreso l'onere delle prove di carico come indicato negli articoli precedenti del presente capitolato speciale di appalto.
	LE MURATURE IN GENERE, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci, nonché i materiali di differente natura in esse compenetrati e che devono essere pagati con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria di tutte le opere, tanto in fondazione quanto in elevazione, in muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa e scarico a piè d'opera del materiali di ogni peso e volume, e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature, nonché per le murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria delle murature, sempreché questo non sia previsto con pagamento separato. Nei prezzi della mu7tura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri: tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricati da terrapieni; è pure sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e delle immorsature, e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio. Nei prezzi, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'amministrazione, come in generale per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'amministrazione (non ceduti all'impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi. Le murature eseguite con materiali ceduti all'impresa saranno valutate con i prezzi normali suddetti delle murature con pietrame fornito dall'impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto. Qualunque sia la incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbano costruire sotto il raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso. Tali prezzi comprendono non solo il compenso per la lavatura delle facce viste, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento. Nella misurazione dei paramenti saranno dedotte le parti occupate da pietra da taglio, da cortine di mattoni e da pietre artificiali.
	I GETTI secondo il loro effettivo sviluppo e volume, risultante dal rispetto delle quote di progetto; I conglomerati per fondazioni, murature, volti, ecc. ed i cementi armati, costruiti di getto in opera saranno in genere valutati a metro cubo di conglomerato, escluso il ferro da impiegarsi per i cementi armati che verrà pagato a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale inferiore o al più eguale a 5 cm, e, nei tombini, del volume delle gavete dei pozzetti. Nel conglomerato di qualsiasi tipo è sempre compreso l'onere della costipazione a regola d'arte di tutti gli strati del getto, dello spessore fissato dalla DL tipo per tipo, l'onere della rifinitura (varia secondo il tipo di conglomerato, conforme alle disposizioni della DL) delle pareti in vista, delle altre eventualmente indicate dalla DL e degli spigoli, l'eventuale esecuzione fuori opera di pezzi determinati e la posa in opera di questi ultimi, l'esecuzione del getto a settori, eccetera. Il prezzo in elenco dei conglomerati considera e compensa pure gli oneri eccezionali da sostenersi nell'esecuzione delle sottomurazioni, quali il getto a settori, i puntelli, gli aggottamenti anche meccanici o gli sbarramenti necessari per conservare asciutta la sede del getto, eccetera. Il prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria compensa inoltre l'eventuale uso di sostanze anticongelanti con cui l'Impresa ha l'obbligo di addizionare i getti qualora le condizioni meteorologiche lo richiedano, l'uso di qualsiasi additivo approvato dalla DL, il getto con qualsiasi mezzo (anche mediante autopompa), la vibratura secondo le indicazioni della DL. e di ogni altro onere.
	IL FERRO IN BARRE O IN RETE ELETTROSALDATA d'armatura dei conglomerati verrà misurato a peso di materiale posto in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le legature, sagomature e legature ordinate dalla direzione dei lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissava nei disegni esecutivi approvati dalla DL. o, su espressa indicazione della Direzione Lavori, ove questa lo ritenga opportuno, a peso, mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla pesa pubblica più prossima al luogo di impiego scelta dalla Direzione dei lavori; La determinazione del peso di acciaio corrispondente ai vari diametri verrà effettuata in base alla tabella UNI n. 707 non verranno compensati il filo di ferro per legature, i distanziatori e le sovrapposizioni di barre non previste o non necessarie. Nel prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria oltre al materiale, alla lavorazione, alle sagomature è compresa la posa in opera all'interno delle casseforme, le legature, i distanziatori, lo sfrido ed ogni altro onere. Il peso del ferro tondo di armatura del calcestruzzo, sia che esso sia del tipo omogeneo, semiduro od acciaioso, verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali U.N.I. Il prezzo, offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi, compensa anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con malta di cemento nel vani dei cavi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi stessi, nonché per il bloccaggio del dispositivo.
	LE TUBAZIONI DRENANTI , secondo la loro lunghezza, misurate in opera, complete delle fasce di giunzione
	IL PIETRAME SCIOLTO sarà valutato a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla pesa pubblica più prossima al luogo d'impiego scelta dalla Direzione dei Lavori. Il peso dovrà risultare da apposita bolletta di pesatura che conterrà la targa del veicolo, il peso lordo del veicolo e la tara nonché il tipo di materiale accertato in contraddittorio fra il rappresentante dell'Amministrazione e quello dell'Impresa.
	LA GHIAIA, IL PIETRISCO E LA SABBIA saranno valutate a volume da misurarsi sul mezzo di trasporto all'arrivo in cantiere. Per una più agevole e precisa misurazione la Direzione dei Lavori potrà chiedere lo spianamento del carico. Il volume del misto granulometrico stabilizzato, impiegato per la sistemazione della viabilità verrà misurato considerando la figura geometrica posta in opera . Nel prezzo di elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura del materiale in cantiere, per noleggi di mezzi e per le prestazioni di mano d'opera per la posa e la stesa secondo le prescrizioni delle presenti norme e le disposizioni che verranno impartite dalla DL durante l'esecuzione dei lavori.
	LE CHIODATURE secondo la lunghezza effettiva delle barre inserite entro il prerforo;
	DEMOLIZIONI
	Demolizione di strutture in pietrame a secco o in gabbioni
	Demolizione di strutture in mattoni
	Demolizione di strutture in calcestruzzo
	Demolizione di strutture in cemento armato
	I DRENAGGI in ghiaia naturale o a granulometria assortita secondo il loro effettivo sviluppo e volume, risultante dal rispetto delle quote di progetto.
	I MANUFATTI PREFABBRICATI, tipo pozzetti, canalette e tubi di PVC, di acciaio, c.av. e in cemento, secondo il loro effettivo sviluppo a metro lineare o a numero; nel prezzo di elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria sarà incluso il massetto di fondazione ove previsto, la fornitura e posa in opera dei tubi, la sigillatura dei giunti, il rinfianco se prescritto. I manufatti scatolari prefabbricati in c.a.v. preformati saranno valutati a metro lineare di effettiva lunghezza longitudinale determinata sull'asse longitudinale senza tener conto delle parti che si sovrappongono.
	PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. Lo strato di conglomerato bituminoso semichiuso (Binder), dello spessore costipato come da voce di elenco, verrà pagato a metro cubo realizzato, sempreché dopo la messa in opera, in ogni punto esso presenti la composizione, la consistenza, lo spessore, la sagoma, l'uniformità superficiale e le altre caratteristiche che saranno richieste dalla D.L. Nel prezzo, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, si intendono compensati tutti gli oneri descritti qui sopra a proposito del fondo stradale che possono essere richiesti dalla struttura qui trattata, e tutti quelli propri della struttura medesima che qui o nelle descrizioni dell'Elenco non siano stati citati, in particolare quello dell'uso di attrezzature speciali. Per il manto d'usura, dello spessore costipato come da voce di elenco, verrà pagato a metro quadrato di superficie realizzata. Per il resto valgono le disposizioni soprariportate.
	RIVESTIMENTI bituminosi, rivestimenti con geotessili e impermeabili, muretti di recinzione, copertine per coronamento di muri, briglie o di altri manufatti anche aggettanti, rete metallica - compresi i sostegni metallici - secondo l'effettiva superficie (per i geotessuti escludendo le sovrapposizioni fra i teli in quanto tale onere è da ritenersi incluso nel prezzo unitario del geotessuto), nel rispetto delle quote di progetto.
	Tutte le opere in ACCIAIO DA CARPENTERIA saranno valutate secondo le risultanze dello sviluppo delle misure, da moltiplicare per il peso desumibile per ogni elemento delle tabelle o, su espressa indicazione della Direzione Lavori, ove questa lo ritenga opportuno, a peso e i relativi prezzi applicati al peso effettivo dei materiali stessi a lavorazione ultimata; il peso verrà desunto da bollette rilasciate dalla pesa pubblica più prossima al luogo di impiego e riportato su appositi verbali.
	I CASSERI per getti in c.a. saranno valutati secondo il loro effettivo sviluppo a metro quadrato di superficie casserata ed al prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. La casseratura ordinaria per getti di conglomerato cementizio, inerte o armato, realizzata a regola d'arte coi criteri e coi materiali scelti dall'Impresa e approvati della DL, sarà valutata a metro quadrato per la superficie corrispondente all'area del manufatto realmente contenute e conformate dalla casseratura. La misura della superficie sarà valutata vuoto per pieno per le aperture fino a 0.5 mq.
	RIVESTIMENTI DI FONDO E SPONDE di canali, marciapiedi e pavimentazioni di calcestruzzo di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendosi tassativi gli spessori prescritti esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma e profondità degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Ove la voce di capitolato, relativa al prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, lo prescriva, la valutazione potrà essere fatta a volume. Nei prezzi relativi offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria è compreso ogni onere lo scavo, per la casseratura, la realizzazione dei giunti, il ferro di armatura, lo spolvero fresco su fresco delle superfici in vista con cemento e la loro rifinitura a frattazzo.
	LA BONIFICA DI SUPERFICI IN C.A. o in pietrame e le stuccature verranno computate a metro quadrato di superficie di intervento. Per le riprese in breccia delle murature si valuteranno al metro cubo.
	LEGNAMI. Palina di castagno, legname di abete, assicelle, assito, tavole e legname in genere. La palina di castagno e il legname in genere saranno computati a volume, a peso o a superficie secondo quanto indicato nella corrispondente voce di elenco, in base alle lunghezze e sezioni ordinate esclusa qualsiasi eccedenza essendo nei prezzi, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, compreso qualunque compenso per lo sfrido, e per la sua riduzione alle esatte dimensioni prescritte. Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume risulterà dal prodotto della lunghezza minima per la sezione trasversale in corrispondenza della mezzeria. La superficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi verrà misurata moltiplicando la larghezza presa in mezzeria per la lunghezza massima, cioè come se le teste fossero tagliate a squadra.
	TUBAZIONI I prezzi, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, delle tubazioni descritte in Elenco comprendono anche: la fornitura e l'esecuzione dei giunti (bigiunti meccanici o giunti elettrosaldabili) e dei pezzi speciali (curve, raccordi, tappi d’ispezione, ecc.), la posa nei tratti terminali a cielo aperto di curve e griglie onde impedire l’ingresso nelle tubazioni di roditori, ove i tubi siano utilizzati come pozzetti di ispezione saranno dotati nell’estremo di adeguati sistemi di chiusura. Sono inoltre compresi gli oneri relativi all'attraversamento di manufatti da parte delle condotte (Apertura di fori e loro sigillatura a regola d'arte mediante passamuri e manicotti termorestringenti. E' pure compreso l'onere degli ancoraggi con blocchi di calcestruzzo Rck 150 da eseguirsi in opera entro la trincea nei punti indicati dalla DL. Per i tubi d'acciaio, altre la giunzione per saldatura, il prezzo compensa anche il ripristino del rivestimento bituminoso esterno, come descritto nell’articolo relativo alle tubazioni in acciaio.
	TUBI DI CEMENTO I tubi di cemento saranno pagati a metri lineari e nel prezzo di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria sarà incluso il massetto di fondazione, la fornitura e posa in opera dei tubi, la sigillatura dei giunti, il rinfianco quale sarà prescritto.

	GEOSINTETICI E GEOCOMPOSITI
	a) Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
	b) Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale antierosione, rinforzata con griglia in poliestere
	Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di georete tridimensionale in nylon rinforzata con griglia in poliestere e comprende tutti gli oneri per gli sfridi, i sormonti, le cuciture, gli ancoraggi, le prove di laboratorio richieste dall’Ufficio di Direzione Lavori e quant'altro necessario per eseguire l'opera con le modalità previste nel Capitolato e nei disegni di progetto.
	Negli appalti a misura, le georeti tridimensionali antierosione saranno compensate a metro quadrato, in base alla superficie effettivamente coperta dalla georete, senza tenere conto dei sormonti.

	PAVIMENTAZIONI STRADALI
	Costruzione di cassonetto stradale con regolarizzazione e rullatura del fondo
	Fondazioni stradali in misto granulare
	Conglomerato bituminoso per strati di base
	Conglomerato bituminoso per strati di usura
	MANO D'OPERA E NOLI PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA
	La manodopera e i noli per prestazioni in economia verranno contabilizzata in ore e mezze ore di effettivo lavoro. Per quanto non specificato fa fede quanto riportato nelle singole voci di capitolato relative ai prezzi unitari offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. Nessun compenso spetta all'Impresa per maggiori scavi o per il maggior spessore dei calcestruzzi, vespai e rilevati, ritenendo le quote di progetto tassativamente obbligatorie per l'Impresa, senza che vi sia ordine di modifica da parte della Direzione dei Lavori. Per i noli di mezzi meccanici l'Impresa è tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori. La Direzione dei Lavori può indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai fini contabili, è quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione installata. I mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e quant'altro occorra al loro funzionamento; il pagamento avverrà per ora e per il tempo effettivamente impiegato all'esecuzione dei lavori commissionati. Graveranno pertanto sull'Impresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone di impiego. Nessun compenso spetterà pure all'Impresa per l'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi meccanici, anche se l'operatività del mezzo è limitata ad una sola giornata.


	Art 92. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - invariabilità dei prezzi
	I prezzi contrattuali, offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale, si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. salvo l'applicazione delle leggi e regolamenti vigenti che dettano norme per la revisione dei prezzi nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche.
	Resta inteso che l'Impresa ha tenuto conto, nel formulare l'offerta dei prezzi unitari di cui al richiamato elenco, di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente Capitolato Speciale ed in ogni caso, delle seguenti prestazioni:
	a) per la manodopera: il reperimento, anche da altre regioni, per eventuale carenza di mano d'opera locale, le tariffe orarie sindacali di categoria secondo le singole qualifiche; le quote per assicurazioni sociali di ogni genere e specie fissate nelle tabelle ufficiali diffuse dall'Organo pubblico competente; le spese generali (spese per avere gli operai sul luogo del lavoro e per fornirli con continuità di tutti gli attrezzi ed utensili del mestiere; spese per impianto e manutenzione del cantiere, per alloggi, baracche, mense, per lavoro disagiato o notturno, ecc.) e l'utile dell'impresa
	b) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, ammanchi, perdite, sprechi, dazi, sfridi, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti per l'impiego a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
	c) per i noli: ogni spesa di noleggio delle macchine di ciascun tipo descritto, per il loro trasporto a piè d'opera e per la manutenzione necessaria a conservarle continuamente in piena efficienza; le eventuali quote di ammortamento e di assicurazioni, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, l'onere del conduttore e del manovratore o del meccanico specializzato, retribuiti, assicurati e soggetti di tutti gli oneri di cui al punto a) precedente, le spese generali e gli oneri di ogni genere e l'utile d'impresa.
	d) per i lavori a misura e a corpo: ogni spesa ed ogni onere, citati o meno, richiesti dalla manodopera, dai mezzi d'opera, dalle macchine e dal materiale necessari alla confezione della struttura o all'esecuzione del lavoro in genere a qualsiasi altezza o profondità e in tutte le condizioni ambientali, le indennità di cava, di passaggio, di deposito, di occupazione temporanea, gli oneri per impianto di cantieri, per apertura di passaggi, per opere provvisorie di ogni genere, per allacciamenti temporanei idrici od elettrici, il trasporto, il carico, lo scarico, le pesature, gli sfridi, gli sprechi, tutti gli oneri citati o meno nelle singole voci dell'Elenco, che sia necessario accollarsi per dare i lavori completi e rifiniti a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DL, le spese generali, le assicurazioni e l'utile dell'impresa.

	Art 93. Elenco descrittivo delle singole voci di capitolato relative alle lavorazioni previste
	Nel prezzo per la manodopera, offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, si intende compreso l'uso e consumo di tutti gli attrezzi e DPI di cui ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle dell'Appaltatore, nonché l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure l'utile relativo.
	Nei prezzi dei noli offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria è compresa ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso e per mantenere i mezzi stessi in piena efficienza e muniti del conduttore oggetto di tutti gli oneri propri della manodopera. Sono inoltre comprese le quote di ammortamento e di assicurazione, i pezzi di ricambio; i periodi di inoperosità, ecc. Sono altresì comprese le quote per spese generali e per utile d'impresa, come specificato precedentemente.
	I prezzi dei lavori a misura e a corpo, offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, comprendono il prezzo del materiale occorrente a piè d'opera, la spesa per la manodopera necessaria, le spese per diritti di cava, per occupazioni provvisorie di terreno, per diritti di passaggio o di prelevamento di acqua o corrente elettrica, per tasse, noli, per impianto di cantiere o per opere provvisionali e le spese di qualsiasi genere che possano occorrere per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte, conformi ai disegni esecutivi e dovunque ne sia richiesta l'esecuzione. Sono altresì comprese le quote per spese generali e per utile d'impresa.
	La descrizione analitica delle singole voci di capitolato per ciascuna lavorazione, di seguito riportata, costituisce parte integrante del presente capitolato speciale d’appalto. Il prezzo unitario, per singola lavorazione, offerto in sede di gara e riportato nella scheda “Richiesta Offerta Prezzi” si intende relativo alle singole lavorazioni così come descritte nelle seguenti voci di capitolato con l'avvertenza che nel prezzo della singola lavorazione è altresì compreso tutto quanto occorra per darle compiute secondo le migliori regole d'arte, gli oneri e le prescrizioni del presente Capitolato e delle leggi vigenti in materia salvo quanto prescritto all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
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