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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
REALIZZAZIONE NUOVI PONTI (Cat 1)
1/1 SCAVO DI SBANCAMENTO
001 fondazione 2,00 2,50 3,350 1,200 20,10
ER12_A01001b 2,00 2,50 3,350 1,200 20,10
2,00 2,50 7,710 1,200 46,26
scavo di sicurezza
2,00 14,41 0,400 11,53
2,00 2,50 0,400 2,00
2,00 2,50 0,400 2,00
muri di protezione
2,60 13,800 0,770 27,63
4,25 13,800 0,820 48,09
2,00 1,00 13,800 0,800 22,08
2,00 13,80 0,240 6,62
arr. 3,59
SOMMANO m3 210,00 8,60 1°806,00
2/2 TRASPORTO A RIFIUTO TERRENO entro
002 10 km
ER12_A01009a |distanza stimata della discarica 40 km
terreno di scavo 210,00 10,000/ 2°100,00
terreno di risulta dei PALI (incremento del
20% del volume) *(larg.=0,5*0,5*3,14/4) 1,20, 295,00 0,196 10,000 693,84
arr. 6,16
SOMMANO m3/km 2°800,00 0,71 1'988,00
3/3 TRASPORTO A RIFIUTO TERRENO oltre 10
003 km
ER12_A01009b |distanza stimata della discarica 40 km
terreno di scavo 210,00 30,000| 6°300,00
terreno di risulta dei PALI (incremento del
20% del volume) *(larg.=0,5*0,5*3,14/4) 1,20, 295,00 0,196 30,000/ 2°081,52
arr. 18,48
SOMMANO m3/km 8°400,00 0,57 4°788,00
4/4 ONERI DI DISCARICA
004 relativi allo smaltimento del materiale di
scavo non riutilizzato nell'ambito del cantiere
(peso specifico terreno scavato 1.6 t/m3) 210,00 1,600 336,00
relativi allo smaltimento del materiale di
risulta della trivellazione dei PALI (peso
specifico terreno scavato 1.6 t/m3) *
(larg.=0,5*0,5*3,14/4) 295,00 0,196 1,600 92,51
arr. 1,49
SOMMANO t 430,00 9,00 37870,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 12°452,00
LAVORI A CORPO
REALIZZAZIONE NUOVI PONTI (Cat 1)
5/5 TOMBAMENTO TEMPORANEO DEL RIO
047 VERDE
APO5 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 7°500,00 7°500,00
A RIPORTARE 19°952,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°952,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 7°500,00
LAVORI A MISURA
REALIZZAZIONE NUOVI PONTI (Cat 1)
6/6 PALI TRIVELLATI @500 mm
005 14,00 9,00 126,00
ER12_A02043a 14,00 12,00 168,00
arr 6,00
SOMMANO m 300,00 85,59 25°677,00
717 CALCESTRUZZO MAGRO
006 sottofondazione spess. 10 cm 2,00 10,00 2,500 0,100 5,00
ER12_A03017b 2,00 1,90 2,500 0,100 0,95
2,00 1,90 2,500 0,100 0,95
arr. 0,10
SOMMANO m3 7,00 84,25 589,75
8/8 FERRO PER C.A.
007 PALI (sovrapposizioni dei ferrri 20%)
ER12_A0302% |12 correnti @16 mm *(par.ug.=12,00*1,2) 14,40| 294,00 1,578| 6°680,62
staffe @8 mm/15" *(par.ug.=1960,00*1,2)*
(lung.=3,14*2*0,22) 2352,00 1,38 0,395/ 17282,08
FONDAZIONI 2,00 10,00 154,616| 37092,32
2,00 1,90 154,616 587,54
2,00 1,90 154,616 587,54
arr. 69,90
SOMMANO kg 12°300,00 1,38 16°974,00
9/9 CASSEFORME fondazioni
008 FONDAZIONI 2,00 1,00 10,000 1,000 20,00
ER12_A03020b 2,00 1,00 1,900 1,000 3,80
2,00 1,00 1,900 1,000 3,80
2,00 2,00 2,500 1,000 10,00
arr. 2,40
SOMMANO m2 40,00 27,42 1°096,80
10/10 CALCESTRUZZO C25/30
009 FONDAZIONI 2,00 10,00 2,500 1,000 50,00
ER12_A03019a 2,00 1,90 2,500 1,000 9,50
2,00 1,90 2,500 1,000 9,50
arr. 1,00
SOMMANO m3 70,00 163,02 11°411,40
11/11 FERRO PER C.A.
007 STRUTTURE IN ELEVAZIONE
ER12_A03029% fondazione 105x40 2,00 13,80 27,193 750,53
parete di protezione 2,00 13,80 41,581 1714764
IMPALCATO E MURETTI
travatura principale 2,00 1394,251| 2°788,50
nervature interne all'impalcato 6,00 867,570 57205,42
soletta 13,80 5,400 26,641| 1985,29
muretti di protezione 3,62 25,884 93,70
4,25 25,884 110,01
4,30 25,884 111,30
arr 7,61
SOMMANO kg 12°200,00 1,38 16°836,00
A RIPORTARE 92'536,95
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 92'536,95
12/12 CASSEFORME pilastri
010 STRUTTURE IN ELEVAZIONE 2,00 13,80 1,900 52,44
ER12_A03022b 4,00 0,20 1,900 1,52
4,00 0,25 1,000 1,00
2,00 13,80 0,400 11,04
4,00 1,05 0,400 1,68
IMPALCATO E MURETTI
travatura principale 10,00 1,230 12,30
10,00 1,380 13,80
muretti di protezione 2,00 3,62 1,380 9,99
2,00 4,25 1,380 11,73
2,00 4,30 1,380 11,87
3,00 0,40 1,380 1,66
arr 0,97
SOMMANO m2 130,00 29,67 37857,10
13/13 CALCESTRUZZO C25/30
009 STRUTTURE IN ELEVAZIONE
ER12_A03019a (|fondazione 105x40 2,00 13,80 1,050 0,400 11,59
parete di protezione 2,00 13,80 0,200 1,900 10,49
parete di completamento 2,00 13,80 0,250 1,000 6,90
IMPALCATO E MURETTI
travatura principale 2,00 10,00 0,400 1,380 11,04
nervature interne all'impalcato 6,00 13,80 0,500 0,500 20,70
soletta spess. 20 cm 13,80 5,400 0,200 14,90
muretti di protezione
3,62 0,400 1,380 2,00
4,25 0,400 1,380 2,35
4,30 0,400 1,380 2,37
arr. 7,66
SOMMANO m3 90,00 163,02 14'671,80
14/14 SOLAI IN LASTRE PREFABBRICATE
011 valore aumentato del 100% per spessore
ER12_A06007e |maggiorato 10,00 5,400 54,00
SOMMANO m2 54,00 61,66 37329,64
15/15 CARPENTERIA METALLICA
012 PARAPETTI DEL PONTE
DS14 39.10.006 |piatti verticali 400x80x8 (peso 5.030 kg/m) *
(par.ug.=22*2) 44,00 0,40 5,030 88,53
piatti orizzontali 1500x80x8 (peso 5.030 kg/
m) 2,00 32,00 5,030 321,92
PASSERELLA PEDONALE
HEA 180 5,00 1,40 35,500 248,50
IPE 100 5,00 1,18 16,700 98,53
Piastre 300x400x10 (peso 9.43 kg/cad) 5,00 9,430 47,15
Piastre 300x150x10 (peso 3.54 kg/cad) 5,00 3,540 17,70
RAMPE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA
PEDONALE
Piastre 300x400x10 (peso 9.43 kg/cad) 6,00 9,430 56,58
montante IPE 100 *(lung.=1,18+0,2) 6,00 1,38 16,700 138,28
arr. 82,81
SOMMANO kg 1°100,00 8,20 9°020,00
16/16 GRIGLIATI METALLICI
013 PARAPETTI DEL PONTE
DS14_39.10.015b |grigliato Keller piatto portante 25x2 maglia
62x132 (peso 10 kg/m2) 32,00 0,300 10,000 96,00
PASSERELLA PEDONALE
grigliato antitacco maglia 15 x 76 mm e piatto
portante 25 x 2 mm (peso 30 kg/m2) 8,40 1,400 30,000 352,80
A RIPORTARE 448,80 123°415,49
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 448,80 123°415,49
grigliato Keller piatto portante 25x2 maglia
62x132 (peso 10 kg/m2) 8,40 1,200 10,000 100,80
RAMPE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA
PEDONALE
grigliato Keller piatto portante 25x2 maglia
62x132 (peso 10 kg/m2) 6,00 1,200 10,000 72,00
arr. 78,40
SOMMANO kg 700,00 8,00 57600,00
17 /17 REALIZZAZIONE DI FORI
014 fori per telai metallici 5,00 4,00 0,260 5,20
ER12_B01016a |arr 0,80
SOMMANO m 6,00 63,23 379,38
18/18 CADITOIA IN GHISA
015 scolo acque sul ponte 4,00
ER12_C02076a
SOMMANO cadauno 4,00 184,10 736,40
19/19 ASSITO IN LEGNO DI AZOBE'
016 piano di calpestio della passerella 8,40 1,400 11,76
arr. 0,24
SOMMANO m2 12,00 200,00 2°400,00
20/20 CORRIMANO IN IROKO
017 parapetto lato valle della passerella 8,40 8,40
rampe di accesso alla passerella 2,00 3,00 6,00
parapetti del ponte 32,00 32,00
arr 3,60
SOMMANO m 50,00 20,00 1000,00
21/21 BINDER spess. 8 cm
018 impalcato 13,30 5,400 71,82
ER12_C01027c |invito impalcato 0,90
arr 2,28
SOMMANO m2 75,00 12,33 924,75
22 /22 TAPPETINO DI USURA
019 impalcato 13,30 5,400 71,82
ER12_C01028a |invito impalcato 0,90
arr 2,28
SOMMANO m2 75,00 6,80 510,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 115°014,02
LAVORI A CORPO
REALIZZAZIONE NUOVI PONTI (Cat 1)
23/23 PREDISPOSIZIONE SISTEMA
020 ILLUMINAZIONE  SEGNAPASSO  SUL
AP 01 PONTE
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 27400,00 2°400,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 2°400,00
A RIPORTARE 137°366,02
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1377366,02
LAVORI A MISURA
INTERVENTI SULLA VIABILITA' IN
DESTRA IDRAULICA (Cat 2)
24124 RILEVATI STRADALI - PREPARAZIONE
021 PIANO DI POSA
ER12_C01016a |NUOVA VIABILITA'IN DESTRA IDRAULICA
(sup 512 m2) 512,00
arr. 38,00
SOMMANO m2 550,00 0,83 456,50
25/25 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA DELLA
022 FONDAZIONE STRADALE
ER12_C01018b |sup.512 m2 512,00
arr. 38,00
SOMMANO m2 550,00 0,98 539,00
26/26 RILEVATI STRADALI
023 fondazione stradale (spessore medio 20
ER12_C01017b |cm), separata con geotessuto dal
soprastante cassonetto (sup. 512 m2) 512,00 0,200 102,40
arr. 17,60
SOMMANO m3 120,00 7,43 891,60
27127 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
024 realizzazione cunetta (sup. 0.5 m2/m) 100,00 0,500 50,00
ER12_A01002a
SOMMANO m3 50,00 5,10 255,00
28128 NOLO DI ESCAVATORE
025 NUOVA VIALBILITA' IN DESTRA
DS14_06.10.005 |IDRAULICA
realizzazione banchine e sistemazioni
superficiali delle scarpate di monte 40,00
SOMMANO ora 40,00 70,00 2°800,00
29/29 TESSUTO NONTESSUTO
026 nuova viabilita in destra idraulica con
ER12_C01029e |raccordo a via rio Verde (sup. 512 m2) 512,00
arr. 38,00
SOMMANO m2 550,00 6,10 37355,00
30/30 SOTTOFONDO PER RILEVATI
027 NUOVA VIABILITA' IN DESTRA IDRAULICA | 512,00 0,350 179,20
DS14_45.05.005b |arr. 20,80
SOMMANO m3 200,00 35,00 7°000,00
31/31 STABILIZZATO
028 NUOVA VIABILITA' IN DESTRA IDRAULICA
DS14 45.05.010a [sup. 512 m2 512,00 0,100 51,20
arr. 8,80
SOMMANO m3 60,00 45,00 2°700,00
32/32 BINDER spess. 8 cm
018 nuova viabilita in destra idraulica con
A RIPORTARE 155°363,12

COMMITTENTE:




pag. 6

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 155'363,12
ER12_C01027c |raccordo a via Rio Verde (sup. 512 m2) 512,00
arr 8,00
SOMMANO m2 520,00 12,33 6°411,60
33/33 TAPPETINO DI USURA
019 nuova viabilita in destra idraulica con
ER12_C01028a (raccordo a via Rio Verde (sup. 512 m2) 512,00
tratto adiacente alla proprieta 13,00 2,800 36,40
raccordi e azzeramenti 31,60
SOMMANO m2 580,00 6,80 37944,00
34/34 POZZETTI PREFABBRICATI 80x80x80 cm
029 nuovo attraversamento stradale nei pressi
DS14 36.05.030d |del nuovo ponte 2,00
attraversamento del fosso esistente nell'area
di monte 1,00
a compenso per eventuale sovralzo 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 250,00 1°000,00
35/35 TUBI IN PEAD @400 mm
030 nuovo attraversamento stradale nei pressi
DS14_36.15.020a |del ponte *(lung.=8,00+8) 16,00 16,00
attraversamento del fosso esistente nell'area
di monte 8,00 8,00
SOMMANO m 24,00 60,00 1°440,00
36/36 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
031 2,00 200,00 400,00
ER12_C01150c
SOMMANO m 400,00 0,98 392,00
DEMOLIZIONE PONTI (Cat 3)
37137 DEMOLIZIONE
032 PONTE DI VALLE (incremento del 25% per
ER12_B01002d |difficolta di lavorazione)
soletta in c.a. spess. 15 cm 1,25 8,50 3,000 0,150 4,78
PONTE DI MONTE (incremento del 25%)
soletta in c.a. spess. 20 cm 1,25 6,00 3,000 0,200 4,50
travi 3,00 6,00 0,200 0,250 0,90
arr 0,82
SOMMANO m3 11,00 804,18 8°845,98
38/38 RIMOZIONE DI RINGHIERE/PARAPETTI IN
033 PROFILATI IN FERRO
ER12_C01173 PONTE DI VALLE
IPE220 2,00 10,50 26,200 550,20
Parapetto metallico 8,00 1,40 0,971 10,88
6,00 8,50 0,971 49,52
PONTE DI MONTE
Parapetto metallico 6,00 6,00 0,971 34,96
4,00 1,40 0,971 544
cancello 400,00
arr. 49,00
SOMMANO kg 17100,00 3,42 37762,00
39/39 TRASPORTO IN DISCARICA del materiale
034 demolito
ER12_B01109 PONTE DI VALLE
A RIPORTARE 181°158,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 181°158,70
soletta in c.a. 4,78
PONTE DI MONTE
soletta in c.a. 4,50
travi 0,90
arr 0,82
SOMMANO m3 11,00 45,91 505,01
SISTEMAZIONI IDRAULICHE (Cat 4)
40/40 TAGLIO DELLA VEGETAZIONE
035 pulizia dell'alveo del Rio Verde e taglio
DS14_48.05.036b |vegetazione lungo il tracciato della variante
stradale in destra idraulica 200,00 10,000 2°000,00
SOMMANO m2 2°000,00 1,80 37600,00
41741 NOLO DI ESCAVATORE
025 risagomatura dell'alveo e sistemazioni varie
DS14 06.10.005 |delle aree spondali 80,00
SOMMANO ora 80,00 70,00 57600,00
42 /42 SCOGLIERA DI PIETRAME
036 protezione in corrispondenza del ponte
DS14_24.10.010c (fondo alveo 2,20 30,00 4,000 0,600 158,40
sponde *(par.ug.=2*2,2) 4,40 30,00 1,000 2,000 264,00
arr. 77,60
SOMMANO t 500,00 32,00 16°000,00
43743 TRASPORTO A RIFIUTO TERRENO entro
002 10 km
ER12_A01009a |distanza stimata della discarica 40 km -
relativi al materiale rimosso per la
risagomatura di un tratto di 200 metri (sup. di
scavo media 1.5 m3/m) *(par.ug.=200*1,5) 300,00 10,000| 3°000,00
SOMMANO m3/km 3000,00 0,71 2°130,00
44144 TRASPORTO A RIFIUTO TERRENO oltre 10
003 km
ER12_A01009b |distanza stimata della discarica 40 km -
relativi al materiale rimosso per la
risagomatura di un tratto di 200 metri (sup. di
scavo media 1.5 m3/m) *(par.ug.=200*1,5) 300,00 30,000/ 9°000,00
SOMMANO m3/km 9°000,00 0,57 57130,00
45/ 45 ONERI DI DISCARICA
004 relativi al materiale rimosso per la
risagomatura di un tratto di 200 metri (peso
specifico del terreno scavato 1.6 t/m3) 1,60 300,000 480,00
SOMMANO t 480,00 9,00 4°320,00
OPERE DI COMPLETAMENTO (Cat 5)
46/ 46 PALIZZATA IN PALI DI LEGNAME @20 cm E
037 LUNGHEZZA 2 m
DS14_51.15.041 |a protezione della sponda in destra idraulica
a valle del nuovo ponte 20,00
a protezione della sponda in sinistra idraulica
a monte del nuovo ponte 60,00
A RIPORTARE 80,00 2187443,71
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80,00 2187443,71
SOMMANO m 80,00 85,00 6°800,00
47147 POZZETTO 50X50X50 cm
038 predisposizione sottoservizi rete GAS in
DS15_36.05.030.c |banchina della SP (temporaneo, verra
rimosso da HERA) 1,00
predisposizione sottoservizi per futuri
allacciamenti non definiti 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 130,00 260,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 887137,69
LAVORI A CORPO
OPERE DI COMPLETAMENTO (Cat 5)
48148 FODERO IN ACCIAIO @est 215 mm
039 predisposizione per il nuovo allaccio Gas ai
AP02 civici 5/1 5/2 5/3 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 27700,00 2°700,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 2°700,00
LAVORI A MISURA
OPERE DI COMPLETAMENTO (Cat 5)
49/49 TUBO PVC @200 mm
040 predisposizione n.2 polifere per sottoservizi
sotto la strada provinciale e all'interno
dell'impalcato
rete acqua (da terminare subito dopo il nuovo
ponte) 20,00
futuri allacciamenti (da prolungare oltre la
nuova strada comunale) 30,00
SOMMANO m 50,00 60,00 37000,00
50/50 CALCESTRUZZO C25/30
009 bauletto di protezione dei cavidotti in PVC
ER12_A03019a |sotto la SP 2,00 10,00 0,500 0,500 5,00
SOMMANO m3 5,00 163,02 815,10
Parziale LAVORI A MISURA euro 37815,10
LAVORI A CORPO
OPERE DI COMPLETAMENTO (Cat 5)
51/51 PREDISPOSIZIONE TRATTO TERMINALE
046 INFRASTRUTTURA ENEL B-T
AP0O4 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 5°000,00 57000,00
52/52 PREDISPOSIZIONE ATTRAVERSAMENTO
041 STRADALE PER ALLACCIAMENTO
A RIPORTARE 237°018,81
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 237°018,81
AP03 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PONTE
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 3°000,00 3°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 8°000,00
LAVORI A MISURA
INTERVENTI SULLA VIABILITA'
PROVINCIALE (Cat 6)
53/53 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE
042 STRADALE finoa 3 cm
ER12_C0116la |preparazione del fondo per ricarico 90,00 5,750 517,50
arr 2,50
SOMMANO m2 520,00 1,23 639,60
54 /54 TRASPORTO IN DISCARICA del materiale
034 demolito
ER12_B01109 trasporto del materiale fresato 90,00 5,750 0,030 15,53
arr. 4,47
SOMMANO m3 20,00 45,91 918,20
55/55 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
031 3,00 90,00 270,00
ER12_C01150c |arr. 20,00
SOMMANO m 290,00 0,98 284,20
56 /56 BITUMATURA DI ANCORAGGIO
043 ricarico SP per raccordo al nuovo ponte 90,00 5,750 517,50
ER12_C01025 arr 2,50
SOMMANO m2 520,00 0,97 504,40
57 /57 SOTTOFONDO PER RILEVATI
027 ricarico SP per raccordo al huovo ponte (sup.
DS14_45.05.005b |17.50 m2 misurata sul profilo) 17,50 5,750 100,63
ricarico della banchina a monte del ponte *
(H/pes0=0,6/2) 26,00 2,400 0,300 18,72
ricarico della banchina e del piazzale a valle
del ponte *(H/peso0=0,6/2) 41,00 11,000 0,300 135,30
arr. 15,35
SOMMANO m3 270,00 35,00 9°450,00
58 /58 STABILIZZATO
028 ricarico SP per raccordo al nuovo ponte 90,00 5,750 0,100 51,75
DS14_45.05.010a |arr. 3,25
SOMMANO m3 55,00 45,00 2°475,00
59/59 BINDER spess. 8 cm
018 ricarico SP per raccordo al nuovo ponte 75,00 5,750 431,25
ER12_C01027c |arr 18,75
SOMMANO m2 450,00 12,33 57548,50
60 /60 TAPPETINO DI USURA
019 ricarico SP per raccordo al nuovo ponte 90,00 5,750 517,50
A RIPORTARE 517,50 259'838,71
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 517,50 259'838,71
ER12_C01028a [raccordi e azzeramenti 32,50
SOMMANO m2 550,00 6,80 3740,00
61/61 SEGNALETICA ORIZZONTALE - PASSI
044 PEDONALI, ALT, ECC..
ER12_C01152a |allingresso del ponte 50,00
SOMMANO m2 50,00 4,87 243,50
62 /62 BARRIERA DI PROTEZIONE STRADALE H2
045 BORDO LATERALE
DS14_45.15.005.c 70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 92,00 6°440,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 30°243,40
TOTALE euro 270°262,21

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

?Zgigi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 249°662,21| 92,378-(100,000)
M:001 PONTE MONGARDINO euro 249°662,21| 92,378-(100,000)
M:001.001 REALIZZAZIONE NUOVI PONTI euro 127°466,02 47,164-(51,055)
M:001.002 INTERVENTI SULLA VIABILITA" IN DESTRA IDRAULICA euro 31°184,70 11,539-(12,491)
M:001.003 DEMOLIZIONE PONTI euro 13'112,99 4,852-(5,252)
M:001.004 SISTEMAZIONI IDRAULICHE euro 36°780,00 13,609-(14,732)
M:001.004.001 sistemazione rio Verde a monte della Porrettana euro 36°780,00 13,609-(14,732)
M:001.005 OPERE DI COMPLETAMENTO euro 10°875,10 4,024-(4,356)
M:001.006 INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE euro 307243,40 11,190-(12,114)
C LAVORI A CORPO euro 207600,00 7,622-(100,000)
C:001 PONTE MONGARDINO euro 207600,00 7,622-(100,000)
C:001.001 REALIZZAZIONE NUOVI PONTI euro 97900,00 3,663-(48,058)
C:001.005 OPERE DI COMPLETAMENTO euro 107700,00 3,959-(51,942)
TOTALE euro 270°262,21 100,000

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['816-1_esec_(mongardino)_agg.17.01.18.dcf'" (\Client\K$\Perizie\800 - 849\816-1 Sasso Marconi - | stralcio (Mongardino)\progetto\doct
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