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PROG. 816 I° stralcio

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA
. riferimento . . I . . Utile (10%) sulla Spese generali (13- - . . . . . costo unitario della Costo della Incidenza perc_enh{ale
N° Progressivo| Elenco prezzi |Prezzo di Applicazione Quantita Prezzo per quantita tita 15%) Materiali Prezzo per quantita Noli Prezzo per quantita Trasporti Prezzo per quantita manodopera manodopera per della quantita di
unitario quanti ° P quantita manodopera
P Q PQ=P*Q Qu QSG M MQ N NQ T TQ MO mMoQ MOQ/PQ
1 1 8,60 210,00 1.806,00 164,18 214,15 0,00 0,00 3,06 642,45 0,68 142,77 3,06 642,60 35,58%
2 2 0,71 5.800,00 4.118,00 374,36 488,30 0,00 0,00 0,28 1.627,67 0,11 651,07 0,17 986,00 23,94%
3 3 0,57 17.400,00 9.918,00 901,64 1.176,05 0,00 0,00 0,23 3.920,16 0,09 1.568,06 0,14 2.436,00 24,56%
4 4 85,59 910,00 8.190,00 744,55 971,15 4,98 4.532,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 1.938,30 23,67%
5 5 84,25 300,00 25.677,00 2.334,27 3.044,70 19,62 5.886,43 12,18 3.653,64 10,15 3.044,70 25,71 7.713,00 30,04%
6 6 1,38 7,00 589,75 53,61 69,93 43,29 303,03 1,33 9,32 1,33 9,32 20,65 144,55 24,51%
7 7 27,42 24.500,00 33.810,00 3.073,64 4.009,09 0,55 13.363,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 13.475,00 39,86%
8 8 163,02 40,00 1.096,80 99,71 130,06 0,65 26,01 0,43 17,34 0,43 17,34 20,16 806,40 73,52%
9 9 29,67 165,00 26.898,30 2.445,30 3.189,52 88,92 14.671,80 5,15 850,54 515 850,54 29,64 4.890,60 18,18%
10 10 61,66 130,00 3.857,10 350,65 457,36 1,41 182,95 1,17 152,45 0,47 60,98 20,41 2.653,30 68,79%
1 11 8,20 54,00 3.329,64 302,69 394,82 26,32 1.421,35 1,46 78,96 0,97 52,64 19,98 1.078,92 32,40%
12 12 8,00 1.100,00 9.020,00 820,00 1.069,57 519 5.704,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1.430,00 15,85%
13 13 63,23 700,00 5.600,00) 509,09 664,03 4,55 3.187,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 1.239,00 22,13%
14 14 184,10 6,00 379,38 34,49 44,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,98 299,88 79,04%
15 15 200,00 4,00 736,40 66,95 87,32 98,96 395,85 5,82 23,29 2,91 11,64 37,84 151,36 20,55%
16 16 20,00 12,00 2.400,00 218,18 284,58 94,86 1.138,34 3,16 37,94 3,16 37,94 56,92 683,04 28,46%
17 17 12,33 50,00 1.000,00 90,91 118,58 9,49 474,31 0,32 15,81 0,32 15,81 5,69 284,50 28,45%
18 18 6,80 1.045,00 12.884,85 1.171,35 1.527,85 8,19 8.555,95 0,39 407,43 0,29 305,57 0,88 919,60 7,14%
19 19 2.400,00 1.205,00 8.194,00 744,91 971,62 3,82 4.599,00 0,32 388,65 0,22 259,10 1,02 1.229,10 15,00%
20 20 0,83 1,00 2.400,00 218,18 284,58 189,72 189,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.707,51 1.707,51 71,15%
21 21 0,98 550,00 456,50 41,50 54,13 0,00 0,00 0,33 180,43 0,11 61,35 0,22 121,00 26,51%
22 22 7,43 550,00 539,00 49,00 63,91 0,21 115,04 0,23 127,83 0,05 29,83 0,28 154,00 28,57%
23 23 5,10 120,00 891,60 81,05 105,72 0,65 77,53 2,94 352,41 0,94 112,77 1,35 162,00 18,17%
24 24 70,00 50,00 255,00 23,18 30,24 0,00 0,00 1,81 90,71 0,32 16,13 1,89 94,50 37,06%
25 25 6,10 120,00 8.400,00 763,64 996,05 0,00 0,00 27,67 3.320,16 4,43 531,23 23,24 2.788,80 33,20%
26 26 35,00 550,00 3.355,00 305,00 397,83 2,89 1.591,30 0,29 159,13 0,19 106,09 1,45 797,50 23,77%
27 27 45,00 470,00 16.450,00 1.495,45 1.950,59 23,79 11.183,40 0,55 260,08 0,55 260,08 2,77 1.301,90 7,91%
28 28 250,00 115,00 5.175,00 470,45 613,64 31,30 3.600,00 0,71 81,82 0,71 81,82 2,85 327,75 6,33%
29 29 60,00 4,00 1.000,00 90,91 118,58 140,32 561,26 3,95 15,81 3,95 15,81 49,41 197,64 19,76%
30 30 0,98 24,00 1.440,00 130,91 170,75 23,72 569,17 2,37 56,92 4,74 113,83 16,60 398,40 27,67%
31 31 804,18 690,00 676,20 61,47 80,18 0,31 213,82 0,08 53,45 0,08 53,45 0,31 213,90 31,63%
32 32 3,42 11,00 8.845,98 804,18 1.048,93 222,50 2.447,50 19,07 209,79 6,36 69,93 387,79 4.265,69 48,22%
33 33 45,91 1.100,00 3.762,00 342,00 446,09 0,00 0,00 0,89 981,39 0,00 0,00 1,81 1.991,00 52,92%
34 34 1,80 31,00 1.423,21 129,38 168,76 1,81 56,25 23,59 731,29 0,00 0,00 10,89 337,59 23,72%
35 35 32,00 2.000,00 3.600,00) 327,27 426,88 0,07 142,29 0,43 853,75 0,07 142,29 0,85 1.700,00 47,22%
36 36 85,00 500,00 16.000,00 1.454,55 1.897,23 10,12 5.059,29 6,32 3.162,06 4,30 2.150,20 4,55 2.275,00 14,22%
37 37 130,00 80,00 6.800,00 618,18 806,32 26,88 2.150,20 6,72 537,55 4,03 322,53 29,57 2.365,60 34,79%
38 38 2.700,00 2,00 260,00 23,64 30,83 30,83 61,66 5,14 10,28 10,28 20,55 56,52 113,04 43,48%
39 39 60,00 1,00 2.700,00 245,45 320,16 1.280,63 1.280,63 106,72 106,72 106,72 106,72| 640,32 640,32 23,72%
40 40 3.000,00 50,00 3.000,00 272,73 355,73 16,60 830,04 9,49 474,31 4,74 237,15 16,60 830,00 27,67%
M M 5.000,00 1,00 3.000,00 272,73 355,73 711,46 711,46 474,31 474,31 355,73 355,73 830,04 830,04 27,67%
42 42 0,97 520,00 639,60 58,15 75,84 0,05 25,28 0,39 202,25 0,10 50,56 0,44 228,80 35,77%
43 43 4,87 520,00 504,40 45,85 59,81 0,23 119,62 0,08 39,87 0,15 79,75 0,31 161,20 31,96%
44 44 92,00 50,00 243,50 22,14 28,87 0,77 38,50 0,77 38,50 0,77 38,50 1,54 77,00 31,62%
45 45 90,20 70,00 6.440,00) 585,45 763,64 43,64 3.054,55 3,64 254,55 7,27 509,09 18,18 1.272,60 19,76%
46 46 7.500,00 1,00 5.000,00 454,55 592,89 1.778,66 1.778,66 395,26 395,26 395,26 395,26 1.383,40 1.383,40 27,67%
47 47 0,00 1,00 7.500,00 681,82 889,33 1.778,66 1.778,66 296,44 296,44 296,44 296,44 3.557,31 3.557,31 47,43%
TOTALE | 257.762,21 23.432,93 30.564,69 98.520,90 24.601,01 12.492,88 68.353,93 27,12%
COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA
. riferimento " " A . s Utile (10%) sulla Spese generali (13- - . . s . . Costo della Incidenza perc_eﬂnh{ale
N° Progressivo| Elenco prezzi |Prezzo di Applicazione Quantita Prezzo per quantita FAN o Materiali Prezzo per quantita Noli Prezzo per quantita Trasporti Prezzo per quantita manodopera per della quantita di
unitario quantita 15%) quantita manodopera
48 48 18.279,90 1,00 18.279,90 1.661,81 2.167,58 5.057,68 5.057,68 722,53 722,53 722,53 722,53 7.947,78 43,48%
TOTALE | 18.279,90 1.661,81| 2.167,58 5.057,68 | 722,53] 722,53 7.947,78] 43,48%
media 28,16%
COSTO DI COSTRUZIONE (C)
COSTO PER LA SICUREZZA (SCS) [ INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE (SCS/C) 6,76%)|

Squadra tipo con tariffe dalla tabella dei prezzi del Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia Romagna e Marche - Anno 2014 - Rilevamento riferito al 1° Luglio 2015

(tabella dei prezzi approvata nella riunione del 20/07/2015 e pubblicata in pari data)
composizione della squadra:

Operaio Specializzato
Operaio Qualificato

Manovale Specializzato

COSTO ORARIO

27,78
25,88
23,34

25,67 valore medio
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