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1. Premessa

In attuazione della deliberazione assunta nel 1999 dal Comitato Nazionale per la Variante
di Valico, per il coordinamento degli interventi connessi al potenziamento dell'Autostrada Milano
— Napoli nel tratto appenninico Bologna — Firenze e nel quadro del conseguente accordo del
2001 tra Societa Autostrade per l'ltalia S.p.A. ed i Comuni interessati per la progettazione e
realizzazione di interventi di riequilibrio ambientale, la stessa societa Autostrade provvide alla
stesura, tra gli altri, di un progetto definitivo per la sistemazione idraulica del Rio Verde.

Successivamente, tutte le procedure e le fasi di sviluppo progettuale, comprese le
acquisizioni delle autorizzazioni dei diversi Enti interessati sono state assunte dal Comune di
Sasso Marconi stesso.

Nelllanno 2011 I'Amministrazione comunale ha predisposto uno studio idraulico del Rio
Verde lungo un tratto di circa 3000 metri di lunghezza, da via Mongardino fino al sottopasso
autostradale, finalizzato all'individuazione delle criticita presenti lungo il tracciato e alla
definizione delle soluzioni per la messa in sicurezza.

Il suddetto studio & stato aggiornato nell'ottobre 2012 e all'interno dello stesso sono state
definite le scelte progettuali necessarie alla messa in sicurezza e all'adeguamento idraulico del
Rio Verde lungo tutto il tratto oggetto di studio.

Nell'ottobre 2012, sulla scorta del progetto idraulico di cui sopra, il Comune di Sasso
Marconi ha presentato istanza di autorizzazione al Servizio Tecnico di Bacino Reno per la
realizzazione del primo stralcio degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento del Rio
Verde, che prevedono in via prioritaria la demolizione di due ponti carrabili e due passerelle
pedonali e la realizzazione di due nuovi attraversamenti dalle caratteristiche geometriche
adeguate al passaggio delle piene duecentennali.

L'istanza di autorizzazione & stata assunta al Protocollo del Servizio Tecnico di Bacino
Reno in data 11/10/2012 con numero 237895 e codice della pratica BO12T0180.

Sulla base della suddetta istanza, in data 11/02/2013 il Servizio Tecnico di Bacino Reno ha
predisposto un disciplinare tecnico relativo all'esecuzione, gia sottoscritto dal Comune, dei
suddetti interventi che prevedono in via prioritaria la demolizione di due ponti carrabili e due
passerelle pedonali e la realizzazione di due nuovi attraversamenti dalle caratteristiche
geometriche adeguate al passaggio delle piene duecentennali del Rio Verde.

Con successiva nota in data 12/04/2013 PG. 2013.0092973 il Servizio Tecnico di Bacino
Reno ha autorizzato la demolizione dei manufatti.

L’amministrazione comunale di Sasso Marconi in data 13/01/2014 Rep. 7662 ha
sottoscritto con il Consorzio della Bonifica Renana una convenzione per il completamento delle
attivita progettuali, finalizzate all'ottenimento della concessione/autorizzazione per I'esecuzione
dei lavori contemplati nel disciplinare tecnico (in primis la realizzazione dei nuovi ponti), oltre alla
direzione dei lavori stessi.

Per meglio attuare le opere di regimazione del Rio Verde & stato stabilito di suddividere il
progetto in due stralci funzionali, il primo relativo alle opere da realizzarsi lungo la via
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Mongardino e il secondo relativo alle opere da realizzarsi in corrispondenza di via Porrettana e di
via San Lorenzo.

A seguito del deposito al STBR del progetto aggiornato riportante alcune modifiche alla
sezione di deflusso del Rio Verde in corrispondenza del nuovo ponte in progetto sulla via
Mongardino al fine di aggiornare l'autorizzazione idraulica; il Servizio Tecnico di Bacino Reno ha
rilasciato la suddetta autorizzazione con atto n. 734 del 22/01/2016.

La presente perizia illustra il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale inerente gl
interventi in corrispondenza di via Mongardino, come autorizzato.

2. Inquadramento territoriale

L'intervento si colloca nell'alveo del Rio

Verde e nei terreni limitrofi, 'area & ubicata nella
parte settentrionale del Comune di Sasso
Marconi, compresa fra la via Porrettana e la via
Mongardino, humero civico 11.
L’area in oggetto si sviluppa a quote comprese
tra 110 e120 metri s.I.m. e si colloca nella
porzione settentrionale del comprensorio
montano del Consorzio.

Figura 1: inquadramento dell'area sulla cartografia C.T.R.

3. Inquadramento geologico
L'area in oggetto risulta in prevalenza costituita da depositi alluvionali di ghiaie, sabbie, limi

ed argille, identificato dal codice AES8?, Unita di 3 i : %
Modena. (SEZIONE 220160 — BAZZANO della [fat - > S8 L <
Carta  Geologica dell'appennino  emiliano- |~
romagnolo, fonte: Servizio Geologico Regionale).
E' presente lungo la fascia del Rio Verde la
presenza di deposito alluvionale in evoluzione
(b1).

Per approfondimenti si rimanda alla
relazione geologica allegata alla perizia
(elaborato n. 2.2) redatta dal geol. Enrico
Caggese di Bologna.

AR & ' ”

Figura 2: stralcio della carta geologica regionale
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4. Inquadramento normativo e vincoli sopraordinati

In fase di progettazione sono stati valutati i vincoli esistenti nell’area di intervento e la
conformita delle opere con la seguente normativa di riferimento:
1) Provincia di Bologna - P.T.C.P. Stesura approvata con delibera del Consiglio Provinciale n°19
del 30/03/2004 e successive varianti;
2) Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Sasso Marconi approvato il 21/07/2008;
3) D.R.L. 30.12.1923 n°® 3267 Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani;
4) Regione Emilia Romagna - D.G.R. n°1117 del 11/04/2000 procedure amministrative e norme
tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico;
5) Regione Emilia Romagna - Legge Regionale 30 ottobre 2008, n°19 Norme per la riduzione
del rischio sismico;
) DM 14 gennaio 2008 Nuove Norme Tecniche Per Le Costruzioni;
) Circolare 2 febbraio 2009 n°617 istruzioni per I'applicazione delle NTC;
8) Direttiva 92/43/CEE Direttiva Habitat;
) Regione Emilia Romagna - Rete natura 2000 legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 disposizioni
in materia ambientale;
10) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.
11) Autorita di Bacino Reno — Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico;
12) R.D. 25/07/1904 n° 523 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie.

* Provincia di Bologna - P.T.C.P. - Tavola 1 — “Tutela dei sistemi ambientali e delle
risorse naturali e storico-culturali”
La zona in cui verranno realizzati gli interventi € inserita all'interno del Sistema collinare
(artt. 3.2, 7.1, 10.8), l'intervento ricade nel reticolo idrografico minore (art. 4.2).
Provincia di Bologna — P.T.C.P. - Tav.1

Altri sistemi zone ed elementi naturali e paesaggistici

Sisterna collinare (artt. 3.2, 7.1 e 10.8)
Sisterna di crinale (artt. 3.2e 7.1)
:;\\\ Sistema delle aree forestali boschive (art, 7.2)
& Sistema delle aree forestali baschive (art, 7.2) aree oggetio di rimboschimento

Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (art. 7.3)

Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art. 7.4)

ane di fspetto dei nodi ecologic

Figura 3: Tav. 1 del P.T.C.P.


javascript:cartografia('normativa_regolamento_difesa/RDL3267.pdf')
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* Provincia di Bologna - P.T.C.P. - Tavola 2A - “Rischio da frana, assetto versanti e

gestione delle acque meteoriche”

L’area oggetto di studio € all'interno del perimetro dei bacini montani (artt. 4.8, 6.9 e 6.10), su
terrazzo alluvionale (art. 5.2, 5.3 e 6.9); il tratteggio marrone indica gli elementi a rischio
poligonale e lineare (artt. 6.2 e 6.8). L'intervento risulta esterno alle perimetrazioni a rischio da
frana.

Legenda

D Perimetro dei bacini montani (artt 4.8, 69 e 6.10)

- Alvei attivi e invasi dei bacini idnci (art.4.2)

- Terrazzi alluvionali (artt.5.2, 5.3 e 6.9)

Elementi a rischio (artl. 6.2 @ 6.8)

Contn @ nuckel abiae,

Figura 4: Tav. 2A del P.T.C.P.

* Provincia di Bologna - P.T.C.P. - Tavola 2B — “Tutela delle acque superficiali e
sotterranee”.

L'intervento ricade all'interno di una zona di protezione delle acque sotterranee del
territorio pedecollinare e di pianura (artt. 5.2 e 5.3) definita come “Area di ricarica tipo
C.

Legenda

Zone dip i delle acque nel decolli @ di pianura (PTCP Artt. 52 e 5.3)
wrmwdlrdalll "Zone di tubela del corpl Wlswmlnwu 1comma dellan 28 del PTPR

[T e oo
Q Aree & ncanca tipo 8

-(-: . ' Aree di ricanica lipa C
m Aree di ricarica tipa D

Zone di p delle acque nel territon o (PTCPAM.52e5.3)

Aree di ricarica

- Aree & abmertanone dele sorgent - cene

- Ares B abmertaDone dele SONgent - incarts

——

. Cawvita ipoges

Figura 5: Tav. 2B del P.T.C.P.

- Al st @ invass de bacim idrici (At 4.2)

- Torazzi aluvionak
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* Provincia di Bologna - P.T.C.P. - Tavola 2C - “Carta delle aree suscettibili di effetti
locali”
Per cid che compete gli effetti di amplificazione locali si individua un meccanismo di

potenziale amplificazione per caratteristiche litologiche.

ST e " ;_‘—“:—-_"'f‘_—‘,;s%"--,;LI '-;iqu. L T "ﬁ}f Aree suscettibili di effetti locali (PTCP Art6.14)
‘. Golgieella N

= D-Fascia ad i L ap iali cedi ti differenziali

- FE - Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litelogiche e topografiche

- F - Area instabile e sepgetta ad amplificazione per caratteristiche Fologiche

HEEEE QP - Area polenzialments Instablle & scggetia ad ampiid perca litelogiche &

0 - Area potenzialmente instabie & soggetta ad amplificazione per caratteristiche |iologiche
- P50 - Area potenzialments instabile per scarpate con acclivita = 507

- L1 - Area soggelta ad amg per i ea B di terreni
predisponenti la liquefazione

L2 - Area soggetta ad i ione per

g ea

G - Area pofenzialments instabile per presenza di cavitd sotterranse

- R -Aree per & morfalog
C - Area soggetta ad amplificazione per istiche litologi gap
. :?1_@:9 f VMEH'& ﬂ"nél AP - Area potenzialmenie soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche
A-Area ialmente soggetta ad amgli per il litologiche
Fl‘gura 6 TaV. ZC del P T C P _ _ P -Area I saggetta ad amplif per caratteristiche topografiche con acchvita 30°-50°

S - Area potenzialmente non soggetta ad effelti locali

« Provincia di Bologna - P.T.C.P. - Tavola 3 “Assetto evolutivo degli insediamenti,
delle reti ambientali e delle reti per la mobilita”,
L'intervento ricade all'interno dell'ambito agricolo periurbano dell'area bolognese (art.
11.10), lambisce gli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico (art. 11.8) e l'area
urbanizzata (titolo 10 e 13).

i —

Tl

Figura 7: Tav. 3 del P.T.C.P.
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Tavola 4A - “Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilita”
In relazione agli interventi previsti in perizia in tali tavole non sono state evidenziate informazioni
rilevanti nell'area di interesse.

Tavola 5 — “Reti ecologiche”
La zona di intervento resta al di fuori della rete ecologica provinciale definita come
“Connettivo ecologico diffuso” (art. 3.5)

Figura 8: Tav. 5 del P.T.C.P.

Vincolo idrogeologico

Dalla consultazione della carta del vincolo idrogeologico, nell'area di intervento risulta
soggetta al suddetto vincolo unicamente una porzione marginale di terreno (corrispondente ai
mappali n. 22 e 25 del Foglio F.60, in cui si prevede la realizzazione della nuova viabilita
comunale in destra idraulica del Rio Verde. Tutte le altre aree di intervento (segnate in giallo
nella sottostante figura) risultano esterne ad ogni perimetrazione.
Gli interventi previsti all'interno dei mappali
vincolati rientrano tra le tipologie indicate
nell'elenco n.1 di cui alla D.G.R. n°1117 del
11/04/2000 — punto 10 “apertura di strade
di qualsiasi ordine e grado, compresi piste,
carraie e piazzali” per le quali & necessario
il rilascio dell’autorizzazione.

Figura 9: Carta del vincolo idrogeologico
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Aspetti sismici

Relativamente agli aspetti sismici, ai sensi dellart. 9 comma 4 della Legge Regionale
19/2008 la tipologia degli interventi richiede il deposito del progetto esecutivo riguardante le
strutture prima dell'inizio dei lavori.

La perizia & corredata dal progetto strutturale (elaborato n. 2.1) redatto dall'ing. Sandro
Piccini di Gaggio Montano in conformita alla normativa vigente.

Rete natura 2000
L'area di intervento non ricade all’interno di aree protette e siti di importanza comunitaria
(SIC, SIR, ZPS, Rete Natura 2000).

Vincolo paesaggistico

Gli interventi ricadono entro le perimetrazioni delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (150
m) sottoposte a vincolo paesaggistico; la perizia & corredata da una relazione paesaggistica
(elaborato n. 2.5) redatta dalla dott. Agr. Claudia Gasparini del Consorzio della Bonifica Renana.

Vincolo idraulico

Trattandosi di interventi di regimazione e adeguamento di un corso d'acqua demaniale
risulta necessaria prima dell'inizio dei lavori I'acquisizione dell'autorizzazione idraulica da parte
del Servizio Tecnico di Bacino Reno, oltre alla concessione ad uso attraversamento (ai sensi
degli Art. 20 LL.RR. 7/2004 e 4/2007; D.G. 895/2007, D.G. 913/2009, D.G. 1042/2010 e D.G.
469/2011) per i nuovi ponti in progetto.

Vincolo archeologico

In fase di progettazione definitiva sono state effettuate delle indagini archeologiche
preventive (vedi elaborato n. 2.4) da parte della societa Wunderkammer s.n.c. di Bologna, che
hanno comportato oltre l'analisi degli strumenti urbanistici, anche una ricerca bibliografica e
d’archivio condotta sulla documentazione conservata presso la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dellEmilia-Romagna e sulla bibliografia specifica consultata nelle biblioteche di
settore.

Gli interventi in progetto ricadono in zone identificate a “rischio archeologico medio” per le
quali non sono richieste procedure specifiche in fase autorizzativa e in corso d'opera.

5. Descrizione dello stato di fatto — studio idraulico del Rio Verde

Il Rio Verde scorre per una lunghezza di circa tre chilometri nel territorio comunale di
Sasso Marconi tra la localita Ca di Mezzo e il sottopasso autostradale per poi confluire, dopo
circa un chilometro, nel fiume Reno in destra idraulica.

Nel tratto in oggetto sono presenti molteplici criticita dovute alla forte antropizzazione
dell'alveo attivo e delle aree contigue e sono presenti molteplici muri di sponda di vario genere e
attraversamenti carrabili e pedonali che limitano fortemente la sezione di deflusso.

Come anticipato in premessa, 'Amministrazione di Sasso Marconi ha provveduto allo
studio approfondito del comportamento idraulico del Rio Verde all'interno del territorio comunale
illustrato all'interno della relazione (allegato n.2.3) datata ottobre 2012 a firma dell'ing. Carla
Pasquali di Bologna, che a sua volta integra il precedente studio del 2011.

All'interno della relazione vengono definite tutte le criticita esistenti lungo il corso d'acqua e
le attivita necessarie per I'adeguamento idraulico dello stesso, consistenti nella risagomatura di
vari tratti di alveo, nella demolizione dei ponti non autorizzati che limitano il deflusso in caso di
piena e nella realizzazione di nuove infrastrutture di attraversamento.
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Questi interventi dovranno essere realizzati in stralci successivi ai fini della completa
messa in sicurezza idraulica delle aree attraversate dal Rio attraverso tutto il territorio comunale.

Relativamente all'oggetto della presente perizia, che interessa unicamente le aree a monte
della strada Porrettana, si rilevano le seguenti criticita:

1. presenza di due ponti non autorizzati e non adeguati dal punto di vista idraulico;

2. inadeguatezza del ponte sulla via Porrettana, che entra in pressione gia per piene
ventennali (portata Qz = 19,61 m%s) e che viene sormontato per piene duecentennali (portata
Q00 = 37,50 m*/s) con conseguenti rigurgiti a monte ed esondazioni.

6. Descrizione degli interventi previsti nel progetto

Sulla base di quanto enunciato ai punti precedenti, gli interventi in progetto consistono
nelle seguenti attivita:

A. DEMOLIZIONI PONTI

Si prevede la demolizione dei due ponticelli carrabili esistenti lungo il tratto iniziale di via
Mongardino ed il successivo ripristino della sezione di deflusso del Rio con geometria
trapezoidale; nel dettaglio i ponticelli da demolire sono quello tra la S.P.74 “Mongardino” e il
terreno censito al Foglio 60 mappale 22 e quello tra il terreno censito al Foglio 46 mappale 96 e
il terreno censito al Foglio 60 mappale 402.

B. REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ATTRAVERSAMENTO

In sostituzione dei due attraversamenti demoliti sara realizzato un nuovo ponte carrabile tra la
S.P.74 “Mongardino” e la strada comunale Via Rio Verde, tra il terreno censito al Foglio 46
mappale 96 e il terreno censito al Foglio 60 mappale 403;

il nuovo ponte avra una luce netta di 8,40 m e una larghezza complessiva di 7,60 m in grado di
garantire una larghezza della carreggiata di 5,40 m e un passaggio pedonale sul lato di valle
della larghezza netta di 1,30 m.

La struttura appoggera su spalle in c.a. a loro volta sostenute da un sistema di pali del diametro
50 cm; le protezioni laterali del ponte saranno garantite nella parte inferiore da muretti in c.a. di
altezza pari a circa 70 cm e nella parte superiore da parapetti metallici di altezza 40 cm inclinati
verso l'interno del ponte.

Il passaggio pedonale sara costituito da una passerella metallica ancorata al bordo esterno
dell'impalcato, protetta nella porzione di valle da un parapetto metallico.

Sara inoltre realizzato un sistema di illuminazione segnapasso integrato alla sovrastruttura in
corrispondenza dei muretti di bordo ponte.

All'interno dell'impalcato saranno inoltre predisposti i cavidotti necessari ai collegamenti dei vari
sottoservizi (rete gas, acqua) tra le opposte sponde.

Per i dettagli costruttivi si imanda alla relazione specialistica e agli elaborati grafici redatti
dall'ing. Sandro Piccini all'interno del progetto strutturale (elaborato n.2.1).

C. SISTEMAZIONI IDRAULICHE

Si prevede la risagomatura del Rio Verde per un tratto di circa 200 metri a monte di Via
Porrettana e la realizzazione di scogliere di pietrame a protezione dell'alveo e delle sponde in
corrispondenza del nuovo ponte in progetto, per una lunghezza complessiva di circa 30 metri. Le
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sezioni di deflusso del Rio Verde ed il profilo longitudinale del fondo alveo in condizioni di
progetto sono state desunte dallo studio idraulico di cui al par. 5 della presente relazione.

D. INTERVENTI SULLA VIABILITA'

Al fine di raccordare il nuovo ponte con la viabilita esistente in destra idrografica saranno
realizzati i seguenti collegamenti del Rio:

1. nuovo tratto di viabilita parallela al Rio Verde, che permettera l'accesso alle aree
precedentemente collegate con il ponte in via di demolizione che collega la la SP 74 e il terreno
censito al Foglio 60 mappale 22: (civici via Mongardino 7, 9, 11)

Il nuovo tracciato avra una lunghezza complessiva di circa 100 metri e una larghezza di quattro
metri, oltre alle banchine laterali in terra della larghezza di 50 cm su ciascun lato; la fondazione
stradale sara realizzata sul terreno precedentemente livellato e compattato, da uno strato di 30
cm di materiale arido, il sottofondo sara costituito da uno strato di 15 cm di misto granulometrico
stabilizzato sul quale sara posato in opera il conglomerato bituminoso tipo binder dello spessore
di 8 cm con soprastante tappetino di usura dello spessore 3 cm.

La cunetta stradale sara realizzata nel bordo di monte in modo da raccogliere anche le acque di
versante, che saranno recapitate nel Rio Verde attraverso un condotto del diametro 40 cm
ubicato nei pressi del nuovo ponte.

Il profilo trasversale della strada sara sagomato a schiena d'asino in modo da scolare le acque
piovane in parte nella cunetta di monte ed in parte nel Rio Verde.

Si evidenzia che gli scavi e i riporti di terreno necessari alla realizzazione di questo nuovo
tracciato avranno una profondita inferiore a 50 cm.

2. collegamento con via Rio Verde:

Il collegamento con via Rio Verde, della lunghezza di circa 30 metri sara realizzato mediante
conglomerato bituminoso tipo binder (spess. 8 cm) e tappetino di usura (spess. 3 cm) per una
larghezza di 5 metri ed andra a raccordarsi con la viabilita esistente avente una larghezza di
circa 3 metri.

3. collegamento con l'area cortiliva del fabbricato esistente nel terreno censito al Foglio 60
mappale 402 (civici via Mongardino 5/1, 5/2, 5/3):

Si prevede la realizzazione un accesso della lunghezza di circa 23 metri e larghezza 3,25 m; la
parte terminale della lunghezza di circa 13 metri che si sviluppa in adiacenza alla sponda del Rio
Verde sara realizzata su una platea in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata dello spessore
di circa 20 cm, al fine di una migliore distribuzione dei carichi a presidio della sponda stessa.

Sul lato est del tratto stradale di cui al punto 2 e a margine della viabilita di cui al punto 3, lungo il
perimetro della proprieta sara posato un condotto in pead @200 mm che raccogliera le acque
stradali attraverso una canaletta con griglia e due pozzetti con griglia per il successivo scarico in
destra idrografica del Rio Verde in corrispondenza della scogliera di pietrame prevista a valle del
nuovo ponte.

4. adeguamento altimetrico del tracciato di via Mongardino per il raccordo al nuovo ponte

A fine di un corretto raccordo tra la S.P. 70 “Mongardino” ed il nuovo ponte, in sinistra
idrografica, sara necessario modificare la livelletta stradale elevando gradualmente il piano
viabile fino ad una quota massima di circa 50 cm; per questo sara effettuato un intervento di
ricarico con inerti, previa fresatura del fondo, sviluppato su una lunghezza complessiva di circa
90 metri. Il piano viabile sara infine completato mediante posa in opera di conglomerato
bituminoso tipo binder dello spessore di 8 cm con soprastante tappetino di usura dello spessore

10



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PROG. 816_1M

3 cm, avendo cura di sagomare il profilo trasversale con modesta pendenza (1%) verso la
cunetta di monte.

Questa lavorazione non modifichera la larghezza attuale della carreggiata stradale, che misura
circa 5 metri.

Sara inoltre prolungata fino al nuovo ponte la barriera di sicurezza per bordo laterale esistente
sul ciglio di sponda del Rio Verde.

E. OPERE DI COMPLETAMENTO

A completamento dei lavori sopra descritti saranno effettuate le seguenti opere accessorie:

1. predisposizione di cavidotti e pozzetti necessari a futuri collegamenti di sottoservizi
sovrapassanti il Rio Verde, da alloggiare sotto I'impalcato del nuovo ponte;

2. predisposizione dei cavidotti e dei pozzetti necessari al collegamento della rete elettrica al
nuovo ponte e al cablaggio dell'impianto di illuminazione segnapasso all'interno dei muri di bordo
ponte;

F. LAVORI PROPEDEUTICI PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETA’ PRIVATE- Via Mongardino 5/1,
5/2, 5/3

Preliminarmente alla realizzazione dei lavori in appalto descritti in precedenza dovranno essere
realizzati una serie di interventi propedeutici alla risoluzione delle interferenze relative
allacquisizione di alcune aree private e all'accesso alle proprieta private dei civici 5/1, 5/2, 5/3 di
Via Mongardino:

1. interventi vari di demolizione e ripristini all'interno delle aree private oggetto di acquisizione in
corrispondenza del mappale 402 Foglio 60 (civico via Mongardino 5/3), consistenti in
spostamenti della recinzione e dei muretti di confine, nonché delle siepi e dei marciapiedi,
secondo le modalita concordate tra I'Amministrazione comunale e la proprieta e realizzazione di
un sistema di scarico delle acque piovane al margine dell’area in oggetto, come descritto al
punto D;

2. predisposizione di un nuovo armadietto per lo spostamento dei contatori ENEL, ricerca dei
percorsi dei cavidotti e predisposizione dei relativi collegamenti all'interno delle aree oggetto di
acquisizione - civici 5/1, 5/2, 5/3 di via Mongardino;

3. predisposizione dei cavidotti e dei pozzetti necessari al collegamento della rete gas e acqua ai
civici 5/1 5/2 5/ 3 di via Mongardino;

4. interramento della linea telecom interferente i lavori;

5. interramento parziale della linea ENEL B-T interferente con i lavori;

| lavori di cui alla lettera F saranno realizzati preliminarmente all’appalto principale al fine di
ridurre il piu possibili le interferenze con le proprieta limitrofe durante il cantiere.

| suddetti lavori saranno oggetto di una apposito affidamento.

Data la complessita delle interferenze e al fine di garantire il minimo disagio possibile alle
proprieta private interessate dalle suddette opere propedeutiche, in fase esecutiva dovra essere
definita nel dettaglio la cronologia delle lavorazioni.

| disegni particolareggiati e i dettagli costruttivi delle opere di sopra descritte sono raccolti
nelle tavole di progetto (elaborati da n° 3.1 a 3.7), I'entita degli interventi & quantificata nel
computo metrico-estimativo (elaborato n°® 4) e nell'elenco prezzi (elaborato n° 5) sono descritte le
caratteristiche tecniche costruttive e i criteri da seguire nell'esecuzione dei lavori.
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7. Bonifica da ordigni bellici

In fase di progettazione definitiva & stata effettuata, a cura della societa G.A.P. Service
s.r.l., la valutazione del rischio bellico nell’area in oggetto, derivante dalla possibile presenza di
ordigni esplosivi residuati bellici.

Come illustrato nel rapporto tecnico del 21/10/2016 e nelle planimetrie allegate, redatte da
G.A.P. Service s.r.l. a conclusione della suddetta attivita, il rischio risulta accettabile in tutte le
aree interessate dalle lavorazioni.

8. Geologia

La perizia € corredata da una relazione geologica del dott. geol. Enrico Caggese,
(elaborato n. 2.2) redatta a conclusione di una approfondita campagna di indagini volta ad
individuare la situazione litostratigrafica e a caratterizzare i terreni dal punto di vista geotecnico e
sismico.

9. Calcolo delle strutture

La perizia & corredata dal progetto strutturale del nuovo ponte (elaborato n. 2.1) redatto dal
dott. ing. Sandro Piccini di Gaggio Montano nel rispetto delle Norme Tecniche delle Costruzioni
approvate con D.M. 14/01/2008 e della Circolare 2 febbraio 2009 n°617 istruzioni per
I'applicazione delle NTC; le tavole grafiche di dettaglio relative agli interventi strutturali sono
allegate al suddetto elaborato.

10. Censimento e risoluzione delle interferenze

Per quanto riguarda il censimento delle reti interrate e aeree presenti nell'area dei lavori, in
fase di progettazione sono stati effettuati molteplici sopralluoghi e sono stati presi contatti con
tutti gli enti gestori (ENEL, Telecom, HERA), al fine di ottenere un quadro conoscitivo completo e
definire le attivita necessarie alla risoluzione delle interferenze.

Le reti interferenti con le lavorazioni risultano le seguenti:

1) rete GAS (interrata) posta in corrispondenza del ponte da demolire (a servizio dei civici
via Mongardino 5/1, 5/2, 5/3);

2) rete ACQUA (interrata) posta in corrispondenza del ponte da demolire (a servizio dei
civici via Mongardino 5/1, 5/2, 5/3);

3) rete ACQUA (interrata) posta in corrispondenza del ponte da demolire (a servizio dei
civici via Mongardino 7, 9, 11);

4) rete TELECOM (aerea) interferente con il nuovo ponte in progetto;

5) rete ENEL-MT (aerea) interferente con le lavorazioni (perforazione dei pali di fondazione
delle spalle del nuovo ponte in sx idraulica);

6) rete ENEL-BT (aerea) interferente con le lavorazioni (perforazione dei pali di fondazione
delle spalle del nuovo ponte in dx idraulica);

In riferimento all'elaborato 3.4 (tavola delle interferenze), si prevede quanto di seguito:

punto n.1 - sezionamento degli allacci esistenti in sinistra del Rio Verde e la posa di nuove
tubazioni in corrispondenza del nuovo ponte per I'attraversamento del Rio per il successivo
collegamento in destra idrografica (a cura di HERA, con predisposizione dei cavidotti e dei foderi
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nell’ambito dei lavori in appalto) e predisposizione dei cavidotti necessari all’allaccio dei civici via
Mongardino 5/1, 5/2, 5/3 (opere propedeutiche all’appalto);

punto n.2 - sezionamento degli allacci esistenti in sinistra del Rio Verde e la posa di nuove
tubazioni in corrispondenza del nuovo ponte per I'attraversamento del Rio per il successivo
collegamento in destra idrografica (a cura di HERA, con predisposizione dei cavidotti e dei foderi
nell’ambito dei lavori in appalto) e predisposizione dei cavidotti necessari all’allaccio dei civici via
Mongardino 5/1, 5/2, 5/3 (opere propedeutiche all’appalto);

punto n.3 - sara cura di HERA s.p.a. la realizzazione ex novo di un nuovo sottopasso del
Rio Verde in corrispondenza del ponte in via di demolizione e il successivo allacciamento alla
linea esistente;

punto n.4 — predisposizione di un cavidotto interrato (opere propedeutiche all'appalto) e
successivo spostamento di un palo (a cura di TELECOM) con interrimento della linea;

punto n.5 - interruzione temporanea della linea al fine di permettere la realizzazione in
sicurezza dei pali di fondazione del ponte (interferenza con le aste di perforazione), da attivare in
corso d’opera,;

punto n.6 - predisposizione di un cavidotto interrato (opere propedeutiche all’appalto) e
successivo spostamento di un palo (a cura di ELEN) con interrimento della linea;

Tali interventi di risoluzione delle interferenze produrranno due ulteriori interferenze con le
opere di scarico acque stradali previste in destra idrografica del Rio Verde, rispettivamente a
monte del nuovo ponte e a valle dello stesso.

Vista la complessita e la quantita delle intersezioni tra le linee interrate sopra illustrate (vedi
tav. 3.4), in fase esecutiva sara necessario prestare la massima cura nella definizione delle
quote delle stesse; in linea generale le reti TELECOM ed ENEL B-T saranno predisposte a quote
piu profonde (estradosso tubi a circa -1,50 m dal p.c. nei pressi del nuovo ponte), gli scarichi
delle acque stradali risulteranno a quote intermedie (estradosso tubi a circa -1,2 m dal p.c.) e le
reti GAS e ACQUA a quote superiori ( estradosso tubi a circa — 1 m dal p.c.)

Saranno infine realizzati i necessari interventi di predisposizione degli allacci delle reti GAS,
ACQUA, ENEL all'interno dell'area di pertinenza dei civici via Mongardino 5/1, 5/2, 5/3, mediante
una ricerca puntuale preventiva degli stessi da effettuare con estrema cautela con saggi, scavi e
modeste demolizioni, in mancanza di una documentazione relativa all'esatta ubicazione dei
tracciati degli stessi.

11. Utilizzo delle terre e delle rocce scavate

Nell'ambito dei lavori & prevista la movimentazione di materiali terrosi per circa 210 m3,
relativi agli scavi per la realizzazione del nuovo ponte e alle risagomature dell'alveo.

In conformita al D.Igs 152/2006 e s.m.i. si prevede il conferimento in discarica delle terre
da scavo.

Per quanto riguarda invece i movimenti di terra relativi alla nuova viabilitd comunale in
destra idraulica (fondazione stradale e cunetta), che consistono nella rimozione del cotico
erboso, di profondita inferiore ai 50 cm rispetto al piano di campagna, si prevede di ricollocare il
terreno di risulta nelle adiacenze del tracciato e stenderlo in strati di modesto spessore.
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12. Categoria delle opere e prezzari di riferimento

Ai soli fini dei rilascio del certificato di regolare esecuzione, ai sensi del D.P.R. 5/10/2010
n° 207, le opere di cui alla presente perizia rientrano nell’ambito della Categoria di Opere
Generali OG3: ““Costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari”.

Vista la complessita e la varieta delle lavorazioni i prezzi unitari in elenco utilizzati nella
stima sono stati dedotti da due differenti prezzari ufficiali di seguito elencati e, in difetto, da
specifiche analisi e indagini di mercato:

« Elenco prezzi regionale per opere di difesa del suolo e per indagini e rilievi geognostici
della regione Emilia Romagna edizione 2014 — le relative voci di lavorazione presenti
nell'elenco prezzi e nel computo metrico estimativo sono indicate con il codice DS.14;

«  ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE — REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. LUGLIO 2012 - le relative voci di lavorazione presenti nell'elenco prezzi
e nel computo metrico estimativo sono indicate con il codice ER.12.

Per quanto riguarda le voci a corpo, in appendice all’elenco dei prezzi unitari (elaborato
n.5) sono raccolte le relative analisi dei prezzi, dedotte da indagini di mercato (prezziari e listini di
fornitori di materiali edili) utilizzando i costi della manodopera di cui alla tabella dei prezzi del
Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia — Emilia Romagna - Anno 2016.

Tutti i prezzi in elenco sono comprensivi delle spese generali (14%) e dell'utile d'impresa
(10%).

13. Esproprio e danni ai frutti pendenti

Le opere oggetto di intervento sono contenute nelle aree da acquisire a cura del comune
di Sasso Marconi e descritte nel piano particellare di esproprio in cui sono quantificate le previste
indennita di occupazione definitiva e temporanea (elaborato n. 7).

Per quanto riguarda gli interventi idraulici all'interno dell'alveo demaniale non é stata
prevista alcuna indennita per danni ai frutti pendenti e/o occupazione temporanea dei luoghi.

14. Manutenzioni delle opere realizzate

La principale attivita di manutenzione da prevedere a seguito dei lavori risulta la pulizia e la
risagomatura dell'alveo del Rio Verde. Tale attivita viene tutt'ora eseguita in maniera sporadica
ed occasionale da vari soggetti (Regione, Comune, Consorzio di Bonifica, privati) poiché nel
tratto in oggetto il corso d'acqua ha una forte tendenza al deposito, con conseguente occlusione
della sezione di deflusso.

Si presume che tale caratteristica permanga anche a seguito dell'intervento, almeno fino a
quando non verra adeguato il ponte sulla strada Porrettana; I'eliminazione di questa interferenza
infatti potrebbe migliorare sensibilmente la capacita di trasporto solido del Rio Verde nel corso
delle piene, attualmente limitata dai fenomeni di rigurgito provocati dal ponte.

Infine, al fine di limitare I'apporto solido proveniente da monte si auspica la realizzazione di
una campagna di interventi di regimazione nel tratto di monte del Rio Verde e lungo la rete degli
affluenti minori.

Il progetto esecutivo é corredato dal piano di manutenzione dell’opera, nel quale sono
indicate nel dettaglio tutte le attivita necessarie, con la relativa cadenza temporale.

Per quanto riguarda le opere strutturali si rimanda al piano di manutenzione contenuto
all'interno dell'elaborato 2.1.
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15. Individuazione dei rischi e coordinamento della sicurezza

Poiché si presume la presenza in cantiere di piu di un'impresa, in fase di progettazione
esecutiva é stato nominato I'ing. Vincenzo Lucci di Bologna nel ruolo di coordinatore della
sicurezza, ai sensi dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

| principali rischi per i lavoratori si ravviseranno nel corso degli interventi idraulici, oltre che
in fase di scavo per la realizzazione del ponte e sono rappresentati in primo luogo dall'instabilita
dei terreni, con conseguenti rischi per gli addetti dovuti al crollo dei fronti di scavo, al
ribaltamento dei mezzi d’'opera e all'urto e al seppellimento degli addetti da parte del materiale
terroso.

Per quanto riguarda gli interventi sull'impalcato si rileva il rischio di caduta dall'alto degli
addetti.

Come anticipato al paragrafo 10 della presente relazione, in fase di perforazione per la
realizzazione della spalla destra del nuovo ponte si rileva il potenziale rischio di contatto tra le
aste di perforazione e la linea aerea BT esistente.

Ulteriori elementi di rischio si evidenziano per la vicinanza delle aree di lavoro alla viabilita
provinciale, per cui sara necessario prevedere adeguata segnaletica e una attenta gestione del
traffico.

Per ogni approfondimento in merito si rimanda alla lettura del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

All'interno del Piano stesso & stato stimato il costo per I'attuazione dei presidi
antinfortunistici, in complessivi 18.279,90 euro pari al 6,74% del costo di costruzione.

16. Modalita e tempi di esecuzione delle opere

Tenendo conto dei giorni festivi, dei periodi di inattivita per inagibilita del cantiere, del
tempo necessario per organizzare i lavori, ordinare i materiali, si stima siano necessari 180 giorni
naturali consecutivi. Tale durata comprende anche i periodi di sosta del cantiere per avversita
meteorologiche con la sola eccezione di eventi a carattere assolutamente eccezionali a seguito
dei quali sara concessa una proroga pari alla durata degli eventi stessi.

Bologna, dicembre 2016

IL PROGETTISTA
ing. Riccardo Rossi
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