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PROG. 816 I° stralcio

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

  COSTO DI COSTRUZIONE   SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA

N° Progressivo Prezzo di Applicazione Quantità Prezzo per quantità Materiali Prezzo per quantità Noli Prezzo per quantità Trasporti Prezzo per quantità

  P Q PQ=P*Q QU QSG M MQ N NQ T TQ MO MOQ MOQ/PQ
  

1 1 8,60 210,00 1.806,00 164,18 214,15 0,00 0,00 3,06 642,45 0,68 142,77 3,06 642,60 35,58%
2 2 0,71 5.800,00 4.118,00 374,36 488,30 0,00 0,00 0,28 1.627,67 0,11 651,07 0,17 986,00 23,94%
3 3 0,57 17.400,00 9.918,00 901,64 1.176,05 0,00 0,00 0,23 3.920,16 0,09 1.568,06 0,14 2.436,00 24,56%
4 4 85,59 910,00 8.190,00 744,55 971,15 4,98 4.532,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 1.938,30 23,67%
5 5 84,25 300,00 25.677,00 2.334,27 3.044,70 19,62 5.886,43 12,18 3.653,64 10,15 3.044,70 25,71 7.713,00 30,04%
6 6 1,38 7,00 589,75 53,61 69,93 43,29 303,03 1,33 9,32 1,33 9,32 20,65 144,55 24,51%
7 7 27,42 24.500,00 33.810,00 3.073,64 4.009,09 0,55 13.363,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 13.475,00 39,86%
8 8 163,02 40,00 1.096,80 99,71 130,06 0,65 26,01 0,43 17,34 0,43 17,34 20,16 806,40 73,52%
9 9 29,67 165,00 26.898,30 2.445,30 3.189,52 88,92 14.671,80 5,15 850,54 5,15 850,54 29,64 4.890,60 18,18%

10 10 61,66 130,00 3.857,10 350,65 457,36 1,41 182,95 1,17 152,45 0,47 60,98 20,41 2.653,30 68,79%
11 11 8,20 54,00 3.329,64 302,69 394,82 26,32 1.421,35 1,46 78,96 0,97 52,64 19,98 1.078,92 32,40%
12 12 8,00 1.100,00 9.020,00 820,00 1.069,57 5,19 5.704,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1.430,00 15,85%
13 13 63,23 700,00 5.600,00 509,09 664,03 4,55 3.187,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 1.239,00 22,13%
14 14 184,10 6,00 379,38 34,49 44,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,98 299,88 79,04%
15 15 200,00 4,00 736,40 66,95 87,32 98,96 395,85 5,82 23,29 2,91 11,64 37,84 151,36 20,55%
16 16 20,00 12,00 2.400,00 218,18 284,58 94,86 1.138,34 3,16 37,94 3,16 37,94 56,92 683,04 28,46%
17 17 12,33 50,00 1.000,00 90,91 118,58 9,49 474,31 0,32 15,81 0,32 15,81 5,69 284,50 28,45%
18 18 6,80 1.045,00 12.884,85 1.171,35 1.527,85 8,19 8.555,95 0,39 407,43 0,29 305,57 0,88 919,60 7,14%
19 19 2.400,00 1.205,00 8.194,00 744,91 971,62 3,82 4.599,00 0,32 388,65 0,22 259,10 1,02 1.229,10 15,00%
20 20 0,83 1,00 2.400,00 218,18 284,58 189,72 189,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.707,51 1.707,51 71,15%
21 21 0,98 550,00 456,50 41,50 54,13 0,00 0,00 0,33 180,43 0,11 61,35 0,22 121,00 26,51%
22 22 7,43 550,00 539,00 49,00 63,91 0,21 115,04 0,23 127,83 0,05 29,83 0,28 154,00 28,57%
23 23 5,10 120,00 891,60 81,05 105,72 0,65 77,53 2,94 352,41 0,94 112,77 1,35 162,00 18,17%
24 24 70,00 50,00 255,00 23,18 30,24 0,00 0,00 1,81 90,71 0,32 16,13 1,89 94,50 37,06%
25 25 6,10 120,00 8.400,00 763,64 996,05 0,00 0,00 27,67 3.320,16 4,43 531,23 23,24 2.788,80 33,20%
26 26 35,00 550,00 3.355,00 305,00 397,83 2,89 1.591,30 0,29 159,13 0,19 106,09 1,45 797,50 23,77%
27 27 45,00 470,00 16.450,00 1.495,45 1.950,59 23,79 11.183,40 0,55 260,08 0,55 260,08 2,77 1.301,90 7,91%
28 28 250,00 115,00 5.175,00 470,45 613,64 31,30 3.600,00 0,71 81,82 0,71 81,82 2,85 327,75 6,33%
29 29 60,00 4,00 1.000,00 90,91 118,58 140,32 561,26 3,95 15,81 3,95 15,81 49,41 197,64 19,76%
30 30 0,98 24,00 1.440,00 130,91 170,75 23,72 569,17 2,37 56,92 4,74 113,83 16,60 398,40 27,67%
31 31 804,18 690,00 676,20 61,47 80,18 0,31 213,82 0,08 53,45 0,08 53,45 0,31 213,90 31,63%
32 32 3,42 11,00 8.845,98 804,18 1.048,93 222,50 2.447,50 19,07 209,79 6,36 69,93 387,79 4.265,69 48,22%
33 33 45,91 1.100,00 3.762,00 342,00 446,09 0,00 0,00 0,89 981,39 0,00 0,00 1,81 1.991,00 52,92%
34 34 1,80 31,00 1.423,21 129,38 168,76 1,81 56,25 23,59 731,29 0,00 0,00 10,89 337,59 23,72%
35 35 32,00 2.000,00 3.600,00 327,27 426,88 0,07 142,29 0,43 853,75 0,07 142,29 0,85 1.700,00 47,22%
36 36 85,00 500,00 16.000,00 1.454,55 1.897,23 10,12 5.059,29 6,32 3.162,06 4,30 2.150,20 4,55 2.275,00 14,22%
37 37 130,00 80,00 6.800,00 618,18 806,32 26,88 2.150,20 6,72 537,55 4,03 322,53 29,57 2.365,60 34,79%
38 38 2.700,00 2,00 260,00 23,64 30,83 30,83 61,66 5,14 10,28 10,28 20,55 56,52 113,04 43,48%
39 39 60,00 1,00 2.700,00 245,45 320,16 1.280,63 1.280,63 106,72 106,72 106,72 106,72 640,32 640,32 23,72%
40 40 3.000,00 50,00 3.000,00 272,73 355,73 16,60 830,04 9,49 474,31 4,74 237,15 16,60 830,00 27,67%
41 41 5.000,00 1,00 3.000,00 272,73 355,73 711,46 711,46 474,31 474,31 355,73 355,73 830,04 830,04 27,67%
42 42 0,97 520,00 639,60 58,15 75,84 0,05 25,28 0,39 202,25 0,10 50,56 0,44 228,80 35,77%
43 43 4,87 520,00 504,40 45,85 59,81 0,23 119,62 0,08 39,87 0,15 79,75 0,31 161,20 31,96%
44 44 92,00 50,00 243,50 22,14 28,87 0,77 38,50 0,77 38,50 0,77 38,50 1,54 77,00 31,62%
45 45 90,20 70,00 6.440,00 585,45 763,64 43,64 3.054,55 3,64 254,55 7,27 509,09 18,18 1.272,60 19,76%
46 46 7.500,00 1,00 5.000,00 454,55 592,89 1.778,66 1.778,66 395,26 395,26 395,26 395,26 1.383,40 1.383,40 27,67%
47 47 0,00 1,00 7.500,00 681,82 889,33 1.778,66 1.778,66 296,44 296,44 296,44 296,44 3.557,31 3.557,31 47,43%

TOTALE  257.762,21 23.432,93 30.564,69 98.520,90 24.601,01 12.492,88 68.353,93 27,12%

  COSTO DI COSTRUZIONE   SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI                                      NOLI E TRASPORTI MANODOPERA

N° Progressivo Prezzo di Applicazione Quantità Prezzo per quantità Materiali Prezzo per quantità Noli Prezzo per quantità Trasporti Prezzo per quantità

48 48 18.279,90 1,00 18.279,90 1.661,81 2.167,58 5.057,68 5.057,68 722,53 722,53 722,53 722,53 7.947,78 43,48%
     
TOTALE  18.279,90 1.661,81 2.167,58 5.057,68 722,53 722,53 7.947,78 43,48%
 
 media 28,16%
 
COSTO DI COSTRUZIONE (C) €                  270.262,21 
 
COSTO PER LA SICUREZZA (SCS) €                    18.279,90 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE (SCS/C) 6,76%

Squadra tipo con tariffe dalla tabella dei prezzi del Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia Romagna e Marche -  Anno 2014  - Rilevamento riferito al 1° Luglio 2015

(tabella dei prezzi approvata nella riunione del 20/07/2015 e pubblicata in pari data)

composizione della squadra:
COSTO ORARIO

n° 1 Operaio Specializzato 27,78
n° 1 Operaio Qualificato 25,88
n° 1 Manovale Specializzato 23,34

25,67 valore medio

riferimento 
Elenco prezzi 

unitario

Utile (10%) sulla 
quantità

Spese generali (13-
15%)

costo unitario della 
manodopera

Costo della 
manodopera per 

quantità

Incidenza percentuale 
della quantità di 

manodopera

riferimento 
Elenco prezzi 

unitario

Utile (10%) sulla 
quantità

Spese generali (13-
15%)

Costo della 
manodopera per 

quantità

Incidenza percentuale 
della quantità di 

manodopera


	Calcolo manodopera sicurezza
	manodopera_gara
	Cronoprogramma
	Cronoprogramma_2
	Pagina vuota



