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A) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni

A misura

A corpo

In economia

Somma

B) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza non inclusi nei prezzi unitari
A misura

A corpo

In economia

Somma

C) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza Speciali non inclusi nei prezzi unitari
A misura

A corpo

In economia

Somma

Totale costi sicurezza

Totale importo lavori con sicurezza

Totale lavori soggetti a ribasso

D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
d1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed sclusi dall'appalto ed imprevisti (max
10%)

d2) Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, scavi archeologici, monitoraggio ambientale
d3) Allacciamenti e pubblici servizi

d4) Oneri diretti ed indiretti, utili del concessionario dell'opera

d5) Tassa gare a favore dell'autorita di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture

d6) Acquisizione aree o immobili
d7) Accantonamento per variazione prezzi art. 106 D. Lgs 50/2016

d8) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,
alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilita, accatastamenti, assicurazione dei dipendenti

d9) Spese per attivita di consulenza o di supporto
d10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (ONERI COMPRESI)

d11) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (ex art. 92 DLgs 163/2006) 80%
d11bis) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (ex art. 92 DLgs 163/2006)
20%

d12) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

d13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi speciali-
stici (ONERI COMPRESI)

d14) inarcassa e altre casse previdenziali 4 %
d15) IVA su spese tecnhiche (22%)

d16) IVA 22 % sui lavori

D: Somma

TOTALE

289.188,50

6.811,50

296.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

296.000,00

281.000,00

17.228,90

4.000,00

225,00

10.000,00

5.500,00

10.000,00

1.480,00

4.440,00

2.000,00

€480,00

€ 2.745,60

€ 65.120,00

123.219,50

419.219,50




