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Preambolo 

Il presente documento “Indicatori di performance – Penali” è stato elaborato sulla base 
dello schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di 

opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in 

partenariato pubblico privato”, elaborato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale istituito 
con determina del Ragioniere Generale 8 agosto 2013 presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ispettorato 
Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica (IGECOFIP), approvato con Delibera 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del 
Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021. 
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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI 

In caso di riscontrata carenza nella gestione dei Servizi, verrà addebitata al 
Concessionario, qualora la predetta carenza sia a questi imputabile, una penale per 
ciascuna carenza riscontrata, secondo quanto di seguito specificato.  

Resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per gli 
eventuali maggiori danni subìti.  

L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta 
dell’inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà facoltà di 
presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento della contestazione. 

Il Concedente, una volta valutate le giustificazioni del Concessionario, stabilirà se 
applicare la penale. La penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile.  

L'incameramento di tutte le penali di cui al presente documento avverrà mediante 
trattenuta sul Canone.  

Si provvederà all'escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, seconda 
parte del D.Lgs. n. 50/2016, solo qualora l'importo della penale risultasse superiore 
all’ammontare della rata di Canone successiva e/o qualora la rata di Canone successiva 
fosse d’importo pari a zero.  

L’escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n. 
50/2016, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d’ora il Concessionario alla sua 
reintegrazione dopo ogni escussione. 

Qualora il Concessionario avrà accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% 
(dieci per cento) del valore dei ricavi della gestione previsti per due annualità, al netto 
dell’IVA e al lordo dell’indicizzazione, il Concessionario sarà ritenuto definitivamente 
inadempiente e il Comune di Casalecchio di Reno potrà pretendere la risoluzione del 
Contratto ai sensi dell’Art. 31 della Convenzione. 
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Elenco delle penali 

Questa parte del documento dovrà essere integrata al fine di recepire nel contratto di 
PPP i contenuti dell’offerta tecnica presentata. 

Ferme restando le procedure di contestazione come sopra descritte, sono previste penali 
per il mancato rispetto delle prestazioni di Gestione. 

Inadempienze generali dei Servizi 

Inadempimento  

Ritardo o non conformità della realizzazione del programma 

di aggiornamento professionale continuo previsto in sede di 
gara (verifica in sede di rendicontazione) 

 € 300  

Mancato rispetto delle normative di sicurezza e tutela 
ambientale 

€ 300 

Ritardo o non conformità nella presentazione della 
programmazione annuale prevista da capitolato e/o in 
sede di gara 

€ 100 

Ritardo o non conformità nella presentazione della 
rendicontazione annuale prevista da capitolato e/o in sede 

di gara 

€ 100 

Mancato rispetto delle soglie minime di apertura previste da 
capitolato e/o in sede di gara 

€ 300 

Non conformità degli strumenti comunicativi utilizzati rispetto 

a quanto previsto da capitolato e/o in sede di gara 

€ 100 

Non conformità nella conduzione della struttura rispetto a 
quanto previsto da capitolato e in particolare dall’art.11 

€ 100 - € 300  

Non conformità delle modalità di variazione 
dell’organigramma rispetto a quanto previsto da capitolato 
e/o in sede di gara 

€ 100 

Consegna del rendiconto sulla realizzazione dei Lavori 
accessori e degli AS BUILT dopo che siano scaduti _________ 

giorni dai due anni dall’ultimazione dei Lavori accessori, per 
ogni giorno o frazione di giorno di ritardo 

€ 100 

Ritardo nei tempi di esecuzione degli interventi di 
Manutenzione ordinaria a indisponibilità di materiali non 
riconducibili a responsabilità del Concessionario 

€ 300 

Mancata ottemperanza alle direttive imposte dal 
Concedente sull'osservanza della riservatezza dei dati 

€ 100 

Mancata o inadeguata compilazione di registri, verbali o 
certificazioni richiesti dalla normativa vigente o dal 

Contratto 

€ 100 

Per ogni inadempienza alle prescrizioni di qualsiasi 
previsione del Progetto di gestione o di altri documenti 
contrattuali per la quale non sia già stata prevista una 
specifica penale 

€ 300 
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Indice Globale dei Servizi 

*Questa parte del documento dovrà essere integrata a cura dell’offerente al fine di 
recepire nel contratto di PPP i contenuti dell’offerta tecnica presentata. 

 


