Preambolo

Il presente documento “Indicatori di performance — Penali” & stato elaborato sulla base
dello schema di “Confratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di
opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da readlizzare in
partenariato pubblico privato”, elaborato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale istituito
con determina del Ragioniere Generale 8 agosto 2013 presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ispettorato
Generale per la Contabilitd e la Finanza Pubblica (IGECOFIP), approvato con Delibera
dell’ Autoritad Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del
Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021.



INADEMPIMENTI CONTRATTUALI RELATIVI Al SERVIZI

In caso di riscontrata carenza nella gestione dei Servizi, verrd addebitata al
Concessionario, qualora la predetfta carenza sia a questi imputabile, una penale per
ciascuna carenza riscontrata, secondo quanto di seguito specificato.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per gli
eventuali maggiori danni subiti.

L'applicazione della penale dovrd essere preceduta da una formale contestazione scritta
del'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avra facolta di
presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della contestazione.

II Concedente, una volta valutate le giustificazioni del Concessionario, stabilira se
applicare la penale. La penale applicata non sard in alcun modo recuperabile.

L'incameramento di tutte le penali di cui al presente documento avverrd mediante
frattenuta sul Canone.

Si provvederda all'escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, seconda
parte del D.Lgs. n. 50/2016, solo qualora limporto della penale risultasse superiore
all'ammontare della rata di Canone successiva e/o qualora la rata di Canone successiva
fosse d'importo pari a zero.

L'escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n.
50/2016, che potra essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua
reinfegrazione dopo ogni escussione.

Qualora il Concessionario avrd accumulato penali per un importo pari o superiore al 10%
(dieci per cento) del valore dei ricavi della gestione previsti per due annualita, al netto
dell'lVA e al lordo dell'indicizzazione, i| Concessionario sard ritenuto definitivamente
inadempiente e il Comune di Casalecchio di Reno potra pretendere la risoluzione del
Contratto ai sensi dell’Art. 31 della Convenzione.



Elenco delle penali

Questa parte del documento dovra essere integrata al fine di recepire nel contratto di
PPP i contenuti dell’offerta tecnica presentata.

Ferme restando le procedure di contestazione come sopra descritte, sono previste penali
per il mancato rispetto delle prestazioni di Gestione.

Inadempienze generali dei Servizi

Inadempimento

Ritardo o non conformitd della realizzazione del programma € 300
di aggiornamento professionale continuo previsto in sede di
gara (verifica in sede direndicontazione)

Mancato rispetto delle normative di sicurezza e futela € 300
ambientale
Ritardo o non conformitd nella presentazione della € 100

programmazione annuale prevista da capitolato e/o in
sede di gara

Ritardo o non conformitd nella presentazione della € 100
rendicontazione annuale prevista da capitolato e/o in sede

di gara

Mancato rispetto delle soglie minime di apertura previste da € 300
capitolato e/o in sede di gara

Non conformita degli sfrumenti comunicativi ufilizzati rispetto €100

a guanto previsto da capitolato e/o in sede di gara

Non conformitd nella conduzione della struttura rispetto a € 100 - € 300
qguanto previsto da capitolato e in particolare dall’art.11

Non conformita delle modalita di  variazione €100

dell’organigramma rispetto a quanto previsto da capitolato
e/oin sede di gara

Consegna del rendiconto sulla realizzazione dei Lavori € 100
accessori € degli AS BUILT dopo che siano scaduti

giorni dai due anni dall'ultimazione dei Lavori accessori, per
ogni giorno o frazione di giorno di ritardo

Ritardo nei tempi di esecuzione degli interventi di € 300
Manutenzione ordinaria a indisponibilitad di materiali non
riconducibili a responsabilitd del Concessionario

Mancata ottemperanza alle direftive imposte dal € 100
Concedente sull'osservanza della riservatezza dei dati

Mancata o inadeguata compilazione di registri, verbali o € 100
certificazioni richiesti dalla normativa vigente o dal

Contratto

Per ogni inadempienza alle prescrizioni di qualsiasi € 300

previsione del Progetto di gestione o di aliri documenti
contrattuali per la quale non sia gia stata prevista una
specifica penale




Indice Globale dei Servizi

*Questa parte del documento dovrd essere integrata a cura dell’offerente al fine di
recepire nel contratto di PPP i contenuti dell’offerta tecnica presentata.



