PROT N.

Imposta di bollo assolta ai

sensi del D.M. 22 febbraio
2007mediante dichiara zio-
ne sostitutiva in data

_/__ /2021 nella misura di
€

SCRITTURA PRIVATA

APPALTO “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E PULI-

ZIA BANCHINE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE

ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DELLA

DURATA DI QUATTRO ANNI EVENTUALMENTE PROROGABILE DI 12

MESTI - CIG 8890266F93”.

Al fine di determinare la data certa dell'atto, lo stesso viene sottoscritto digitalmente

dai contraenti apponendo la marcatura temporale; la data dell'ultima sottoscrizione

digitale in ordine cronologico - come attestata dalla marcatura temporale - costituira

la data dell’atto.

FRA

ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.

(ADOPERA S.R.L.) con sede legale in Via dei Mille n. 9 — 40033, Casalecchio di

Reno (Bo) - C.F. e P. LV.A. 02780831208 - PEC: adoperasrl @legalmail.it, rappre-

sentato dal Dott. MARCO CASTELLANI, nato a Forli (FC) il 29/08/1976, C.F.

CSTMRC29M76D704W, nella qualita di Amministratore Unico (Provvedimento

sindacale di nomina di cui al P.G. n. 13588 del 24/04/2019), domiciliato per la carica

presso la sede societaria di seguito nel presente atto denominata “Stazione Appaltan-

.,

te”;

E

- Impresa con sede legale in

Via - C. AP

— C.F. e Partita I.V.A. — PEC: -

rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. na-




to a il C.F. , do-

miciliato per la carica presso la sede della societa, di seguito nel presente atto deno-

minata “Appaltatore”,

PREMESSO:

- che con determinazione a firma del Direttore Tecnico Infrastrutture di Adopera

S.r.I. del 31/08/2021 sono stati approvati gli elaborati propedeutici alla stipulazione

di un “Accordo Quadro, ai sensi dell’art 54 del d.Igs n. 50/2016 e s.m.i., per

I’esecuzione del “servizio di sgombero neve, spargimento sale e pulizia banchine”

della durata di 4 (quattro) anni;

- che con determinazione n. ___ del a firma della Responsabile del

Servizio Associato Gare S.A.G. veniva indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art

54 del D.Lgs 50/2016, per I’individuazione, tramite il criterio dell’offerta economi-

camente pill vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.,

del soggetto con cui sottoscrivere I’ Accordo Quadro in questione;

- che, a seguito di detta procedura, effettuata ai sensi del d.lgs n. 50/2016 tramite la

N

piattaforma telematica della Regione Emilia Romagna “SATER?”, ¢ stato aggiudicato

I’ Accordo Quadro all’operatore economico con sede legale a
- C.F. e Partita .V.A. ;
- che con determina n. ____ del , al termine della verifica positiva dei

requisiti, a firma della Responsabile del Servizio Associato Gare S.A.G., ¢ stata for-

malizzata 1’aggiudicazione e quindi si puo dare esecuzione all’ Accordo Quadro;

- che con determinazione a firma del Direttore Tecnico Infrastrutture di Adopera

S.r.l. del ¢ stata effettuata la presa d’atto dell’aggiudicazione efficace.

TUTTO CIO PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:

- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche




amministrazioni/societa pubbliche, come risulta dalle visure presso il casellario in-

formatico di cui all’art. 213 ¢. 10 D.Lgs. n. 59/2016, acquisite agli atti;

- che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 35, lettera a), del D.Lgs. 50/16 e

s.m.i. sono state effettuate in data :

(eventuale a seconda di quanto verificatosi in gara) - che la/le comunicazione/i di cui

all’art. 29, comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. agli operatori

esclusi € sono stata/e effettuata/e in data ;

(il seguente comma, sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni quan-

do ¢ stata presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi contro il ban-

do di gara):

- che il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, non si

applica al presente contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, ¢

stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impu-

gnazioni del bando stesso;

- che il DURC relativo all’ Aggiudicatario € regolare ed & stato acquisito tramite il si-

stema Durc On Line con scadenza il ;

- che ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.., & stata richiesta

I’informazione antimafia nei confronti dell’ Appaltatore, mediante consultazione del-

la Banca Dati Nazionale Unica, ed ¢ pervenuta informazione antimafia liberatoria ri-

lasciata, in data prot. n. del ;

- che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art 80

del d.1gs. 50/2016, sono state acquisite tramite sistema AVCPass (prot. n. del

) e depositate agli atti per 1'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, sono an-

cora in corso di validita;

- che 1’ Appaltatore e I’ Amministratore firmatari del presente contratto hanno sotto-




scritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta conservata agli atti della pra-

tica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente contratto, non hanno

ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso 1’aggiudicazione e/o altri atti re-

lativi alla procedura di affidamento in oggetto;

- che a carico dell’ Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di con-

tratti con pubbliche amministrazioni/societa pubbliche, come risulta dalla visura

presso il casellario informatico dell’ANAC, acquisita agli atti;

- che I’avviso sul risultato della procedura di affidamento del presente Accordo Qua-

dro ¢ stato pubblicato sulla sui siti istituzionali dei Comuni Soci nonché sul sito di

Adopera S.r.l. in data ;

- che ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro vengo-

no stabilite e condivise le seguenti definizioni:

Codice: il Codice dei contratti pubblici d.1gs n. 50/2016 e s.m.i.;

Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per quanto ancora in vigore ed applicabile;

Capitolato generale d’appalto: DM 145/2000 per quanto ancora in vigore;

Ordini di Servizio (contratti applicativi9: ordini di servizio successivi affidati

all’interno del presente Accordo Quadro;

Capitolato d'Oneri: capitolato posto a base di gara per 1'aggiudicazione dell'Accordo

Quadro;

Capitolato Speciale d’ Appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali

relativi ai successivi ordine di servizio-contratti applicativi, se riferibile ad attivita da

espletare;

Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di Accordo Quadro con cui si sotto-

scrive il presente accordo:




Appaltatore: aggiudicatario dell’ Accordo Quadro dal momento in cui gli viene asse-

gnato un contratto applicativo con riferimento a ciascun contratto applicativo.

TUTTO CIO’ PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Adopera S.r.l. a mezzo come sopra, aggiudica all’Impresa ,

che accetta, I’Accordo Quadro per I’esecuzione del “servizio di sgombero neve,

spargimento sale e pulizia banchine” della durata di anni 4 (quattro). L’ Accordo

Quadro viene concesso ed accettato sotto I’osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risul-

tanti dal Capitolato d’Oneri e dagli altri elaborati del progetto, che seppur non alle-

gati al presente atto ma depositati agli atti d’ufficio, I’aggiudicatario dichiara di co-

noscere e di accettare.

[EVENTUALE - in caso di aggiudicatario RTI]

Il raggruppamento aggiudicatario ha costituito, come richiesto dal disciplinare di ga-

ra, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del d.lgs n. 50/2016, la Societa [....]

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall’ ANAC al presente Accordo

Quadro ¢ il seguente: 8890266F93;

b) ciascun ordine di servizio si riferira al CIG acquisito o eventuale ad altro CIG

successivo comunicati all’appaltatore al momento dell’affidamento del servizio.

L’oggetto del presente contratto ¢ integrato dai contenuti dell’ offerta tecnica, presen-

tata in sede di gara dall’aggiudicatario. L’appaltatore sara vincolato nell’esecuzione

delle prestazioni che saranno oggetto dei vari ordini di servizio a quanto offerto, di-

chiarato e proposto ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi




correlati agli elementi e sub-elementi da parte della preposta commissione giudica-

trice - nella propria offerta tecnica.

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi ordini di servizio-

contratti applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommato-

ria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi) ¢ pari ad Euro

..................... oltre ad IVA di legge.

Con la sottoscrizione del presente accordo I’ Aggiudicatario si impegna ad assumere i

servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti da Adopera S.r.l. ai

sensi dell’accordo stesso entro quattro anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di

spesa sopra indicato.

L’ Aggiudicatario non avra nulla da pretendere in relazione al presente Accordo

Quadro fino affinché Adopera S.r.1. non dara luogo ai contratti applicativi.

Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo ad Adope-

ra S.r.l. ma unicamente 1’obbligo, nel caso in cui la Societa si determini a contrarre,

di applicare al/ai futuro/i ordine/i di servizio le condizioni contrattuali predefinite

nell’ Accordo Quadro stesso.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predetermi-

nate nel numero ma saranno individuate da Adopera S.r.l. nel corso dell’ Accordo

Quadro.

ART. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIRE-

ZIONE DELL’ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto DM n.

145/2000, 1I’Aggiudicatario  elegge il  proprio domicilio legale in

(luogo nel quale ha sede I'ufficio di Direzione




dell’Esecuzione).

I pagamenti a favore dell’ Appaltatore, relativi ai singoli contratti applicativi, saranno

effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato al

successivo comma.

I pagamenti ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge 136/2010, saranno effettuati

mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN

, ovvero su altro conto bancario o postale comunica-

to alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad o-

perare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se 1’aggiudicatario non

conduce i servizi personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto

pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'i-

doneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei

servizi a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo

rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata di cia-

scun contratto applicativo, garantire la presenza sul luogo dei servizi. La Stazione

Appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti, di

cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla

Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 4 - DURATA DELL’ACCORDO

Il presente accordo ha durata di anni quattro dalla sottoscrizione del medesimo, sca-

dra pertantoil __ /__/ .




L’ Aggiudicatario € tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento di

singolo ordine dei servizio entro i termini che verranno specificati nello stesso.

I corrispettivi pattuiti per i singoli ordini di servizio saranno validi sino alla data di

completamento dei servizi oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse supe-

rare il termine di validita sopra indicato riferito all’ Accordo Quadro. Qualora un con-

tratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell’ Accordo Quadro,

quest’ultima dovra intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario

all’esecuzione delle prestazioni richieste, senza che 1’Aggiudicatario/appaltatore

possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ART. 5 — CAUZIONI

L’ Aggiudicatario ha costituito cauzione provvisoria che, ai sensi dell’art. ..... del

Capitolato d’Oneri, ¢ mantenuta in essere per tutta la durata dell’accordo a garanzia

del rispetto degli obblighi assunti dall’impresa cosi come meglio
descritti nel Capitolato d’Oneri. Detta cauzione pari ad € mediante
fidejussione bancaria/assicurativa rilasciata in data dalla a-
genzia di polizza n. potra essere parzialmente svincolata al termine

di ogni anno di vigenza dell’Accordo Quadro cosi come previsto dal citato art.

del Capitolato d’Oneri.

Per ciascuno ordine di servizio affidato all’interno del presente Accordo Quadro

all’appaltatore potra essere richiesta specifica cauzione definitiva nel rispetto di

quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.1.

La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo ordine di

servizio-contratto applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso

delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione

finale, salvo comunque il diritto ad un’azione di risarcimento per il maggior danno.




La Stazione Appaltante pud valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di

norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazio-

ne, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei cantieri connessi al presen-

te Accordo Quadro.

In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalita a cui sono preposte, la Sta-

zione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all’aggiudicatario/appaltatore la re-

integrazione della cauzione.

Sara inoltre a carico dell’appaltatore la presentazione delle fideiussioni da prestare a

garanzia dei pagamenti delle rate di saldo per ciascun contratto applicativo, cosi co-

me previsto dall’art. .... del Capitolato d’Oneri.

ART. 6 — ASSICURAZIONI [SE RICHIESTE]

At sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti 1’appaltatore relativa-

mente a ciascun ordine di servizio, assume la responsabilita di danni a persone e co-

se, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attivi-

ta connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

Le polizze assicurative sono descritte all’art. 11 e segg. del Capitolato d’Oneri.

Le polizze assicurative relativamente a ciascun ordine di servizio prestate

dall’appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese

subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti in cantiere.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data

di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi

dalla data di ultimazione dei servizi, risultante dal relativo certificato.

ART. 7 - AFFIDAMENTO ORDINI DI SERVIZIO E LORO ESECUZIONE




Durante la vigenza del presente Accordo Quadro sara facolta di Adopera S.r.l., senza

che I’ Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare 1’esecuzione di servizi,

dalla stessa progettate nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d’Oneri,

all’ Aggiudicatario stesso con la modalita del contratto applicativo del presente Ac-

cordo Quadro.

E’ facolta di Adopera S.r.l. procedere ad affidamenti contemporanei in favore

dell’Aggiudicatario di una pluralita di ordini di servizio, resta in capo

all’ Aggiudicatario ’onere della gestione contemporanea di piu cantieri garantendo

per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al Capitolato d’Oneri e di quan-

to offerto per 1’aggiudicazione del presente accordo. Nessuna eccezione o richiesta

di indennizzo potra essere avanzata dall’ Aggiudicatario/appaltatore per la contempo-

raneita di piu cantieri.

Le parti si danno reciprocamente atto che I’affidamento dei singoli ordini di servizio

avverra secondo le modalita e tempistiche di cui all’art. 7 del Capitolato d’Oneri.

All’impresa appaltatrice potra essere richiesto di presentare per ciascun ordine di

servizio il Piano Operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si im-

pegna, inoltre, ad eseguire i servizi con I’osservanza piena e incondizionata di tutte

le norme, condizioni e modalita contenute nei documenti di progetto e contrattuali ed

a rispettare le prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008.

Salvo quanto previsto dal presente accordo e dai documenti contrattuali dei singoli

ordini di servizio, I’esecuzione dei servizi ¢ disciplinata dal d.lgs n. 50/2016, dal

DPR. n. 207/2010, dal capitolato generale d’appalto dei Servizi Pubblici approvato

con DM n. 145/2000 per quanto applicabile al quale ¢ conferito valore contrattuale,

ed in subordine dalle disposizioni del codice civile. Per tutta la durata dell'Accordo

Quadro, i progetti e gli ordini di servizio, saranno regolati dalle norme e disposizioni




vigenti al momento dell'affidamento.

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI E CORRELATE

PENALI

Richiamato e confermato quanto previsto dall’art. ..... del Capitolato d’Oneri,

I’esecuzione dei servizi ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito

a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla

predetta stipula, previa convocazione dell’ Appaltatore.

E’ facolta di Adopera S.r.l. procedere in via d’urgenza alla consegna dei servizi, an-

che nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi dell’art. 32, comma 8§,

del Codice dei contratti; se il mancato inizio dei servizi determina un grave danno

all'interesse pubblico che I’opera appaltata ¢ destinata a soddisfare, oppure la perdita

di finanziamenti comunitari o di altri Enti; la DE provvede in via d’urgenza su auto-

rizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustifica-

no I'immediato avvio dei AERVIZI, nonché le lavorazioni da iniziare immediata-

mente.

Il termine per 1’ultimazione dei servizi sara stabilito per ciascun affidamento in gior-

ni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere relati-

ve a ciascun contratto applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo

nell’ultimazione dei servizi o per le scadenze fissate nel programma temporale dei

servizi ¢ applicata una penale pari all'l per mille (euro uno e centesimi zero ogni mil-

le) dell’importo contrattuale.

La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le moda-

lita previste dal Capitolato d’Oneri, trova applicazione anche in caso di ritardo

nell’inizio dei servizi, nella ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione e




nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei

servizi, in proporzione ai servizi non ancora eseguiti. La misura complessiva della

penale non pud superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facolta, per la

Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore e conseguen-

temente risolvere anche il presente Accordo Quadro in danno dell’aggiudicatario.

ART. 9 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI SERVIZI.

Durante 1’esecuzione dei servizi ¢ ammessa la sospensione dei servizi su ordine del

direttore dell’esecuzione nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che

impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei servizi, compresa la

necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti

dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei servizi permane per il tempo necessario a far cessare le cause che

ne hanno comportato la interruzione.

Se I’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei servizi senza che

la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsa-

bile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei servizi perché

provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida ¢ necessaria per

poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei servizi se 1’appaltatore intende far va-

lere I’illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per

I’esecuzione dei servizi oppure i sei mesi complessivi, I’appaltatore puo richiedere lo

scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone allo

scioglimento, I’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la

sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun




compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei servizi come funzionali all’andamento dei servizi e integranti le

modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al

presente articolo ad eccezione del precedente periodo.

ART. 10 - PENALITA’ LEGATE ALL’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

CONTRATTUALI ASSUNTI

L’aggiudicatario del presente Accordo Quadro si obbliga a dare piena attuazione a

quanto desunto dai documenti contrattuali di cui all’art. 7 e a quanto sara previsto

negli specifici ordini di servizio. Richiamato quanto previsto dall’art. 19 del Capito-

lato d’Oneri vengono individuate le seguenti penali:

- ritardo dell’ attivazione del servizio di oltre 30 minuti senza che vi siano stati impe-

dimenti dovuti a cause di forza maggiore;

- mancata o parziale esecuzione del servizio senza che vi siano stati impedimenti do-

vuti a cause di forza maggiore;

- richiamo scritto da parte di Adopera S.r.1. per inadempienza rispetto alle condizioni

di capitolato.

L’applicazione delle penali avverra secondo le modalita/iter procedurale previsto

all’art. 19 del Capitolato d’Oneri.

ART. 11 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’ Aggiudicatario per ciascun contratto applicativo affidato all’interno del presente

Accordo Quadro si impegna rispettare quanto previsto in particolare quanto previsto

all’art. 43 — Oneri a carico dell’ Appaltatore del Capitolato d’Oneri allegato mate-

rialmente al presente atto, oltre a quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in

forza del capitolato generale.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per




la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Inoltre I’ Aggiudicatario ¢ vincolato ad eseguire le prestazioni oggetto di ciascun or-

dine di servizio-contratto applicativo coerentemente a quanto offerto ed indicato

nell’offerta tecnica presentata in sede di gara per la sottoscrizione dell’ Accordo

Quadro.

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di cia-

scun successivo contratto applicativo, si impegna ai sensi dell’art. 2, all’osservanza

delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di

cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e:

- dal Codice di comportamento dei dipendenti di Adopera S.r.l., approvato con De-

terminazione dell’Amministratore Unico e pubblicato sul sito internet

www.adoperasrl.it, nella sezione “Societa trasparente”;

- il patto di integrita di Adopera S..l. approvato con determinazione

dell’ Amministratore Unico e pubblicato sul sito della societa: www.adoperasrl.it nel-

la sezione “Amministrazione trasparente’;

- dal “MOG” Modello di Organizzazione e Gestione di Adopera S.r.l. approvato con

determina dell’Amministratore Unico e pubblicato sul sito della societa:

www.adoperasrl.it nella sezione “Societa trasparente”;

La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento puo costituire

causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 12 — DISPOSIZIONI COMUNI ALL’ESECUZIONE DEI SERVIZI

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche re-

lativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno speci-

fico ordine di servizio, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di re-




golamento in materia.

Si rinvia espressamente a quanto previsto dal Capitolato d’Oneri ed alle norme tec-

niche specifiche di ciascun progetto oggetto di ordine di servizio.

Come previsto dal Capitolato d’Oneri, 1’esecuzione dei servizi di ciascun contratto

applicativo avverra nelle tempistiche e modalita previste in progetto e nel rispetto di

quanto disciplinato dal DPR 207/2010 per quanto applicabile.

ART.13 - INVARIABILITA DEI PREZZI

Per le prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e nei relativi ordini di servi-

zio-contratti applicativi non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova appli-

cazione ’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 14 - VARIAZIONI AI PROGETTI

Qualora, durante I’esecuzione dei servizi, la Stazione Appaltante, per il tramite della

direzione operativa, richiedesse e ordinasse modifiche, fermo restando il rispetto del-

le condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stes-

se verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di eventuali nuovi

prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione,

verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del

d.P.R. n. 207 del 2010.

L’elenco prezzi unitari, come eventualmente integrato ai sensi degli artt. 26 e 27 del

Capitolato d’Oneri vincolante per la valutazione di eventuali variazioni o detrazioni

in corso d’opera qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del Codice contratti. Le

parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive 1’appaltatore ¢

tenuto da integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di cui ai precedenti

art. 5 e 6 con le modalita richieste dalla Stazione Appaltante.

ART.15 - CONTABILITA’ E PAGAMENTI




Richiamato quanto previsto agli artt. 23 del Capitolato d’Oneri il pagamento verra a

90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura da parte di Adopera S.r.1.

La fatturazione avverra con le seguenti modalita:

compenso forfetario fisso in 5 rate posticipate data fine mese, da novembre a marzo;

compenso variabile (ad evento meteorologico), dopo la contabilizzazione in contrad-

dittorio e con data fine mese;

liquidazione delle percentuali a garanzia. Per ogni pagamento sara effettuata la trat-

tenuta dello 0,5% per infortuni che sara restituita dopo 1’approvazione

dell’attestazione del regolare adempimento delle prestazioni e delle forniture.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei su-

bappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che ese-

guono servizi, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono

avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso

dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui

all’articolo 3

b) ogni pagamento deve riportare il CIG;

c¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 del-

la legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di ri-

soluzione del contratto applicativo e quindi del presente Accordo Quadro alle condi-

zioni del Capitolato d’oneri;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle im-

prese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di ciascun contratto applicativo; in




assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

ART. 16 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

In via generale, relativamente ad ogni ordine di servizio-contratto applicativo, qualo-

ra non diversamente disciplinato dallo specifico Capitolato Speciale d'Appalto, ai

sensi dell'art. 102 comma 8 del Codice dei contratti si procedera con emissione del

collaudo/certificato di regolare esecuzione entro i termini stabiliti dalla normativa

vigente dall’ultimazione dei servizi. Detto Certificato ha carattere provvisorio e deve

essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due anni

dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto

termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per

la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sta-

zione Appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo

/Certificato di Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma

carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, del certificato di collaudo/Certificato di Regolare esecuzione; resta

nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di

tutte le opere ultimate.

ART. 17 — CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti vantati nei confronti di Adopera S.r.l. a titolo di corrispettivo

di eventuali contratti applicativi puo essere effettuata dall’aggiudicatario a banche o

intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui




oggetto sociale preveda 1’esercizio dell’ attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autentica-

ta e deve essere notificata ad Adopera S.r.l. La cessione del credito da corrispettivo

di appalto ¢ efficace ed opponibile ad Adopera S.r.l. qualora questa non la rifiuti con

comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla

notifica di cui sopra.

In ogni caso, Adopera S.r.l. ceduto puod opporre al cessionario tutte le eccezioni op-

ponibili al cedente in base al contratto di appalto. Trova applicazione 1'art 106 com-

ma 13 del D.1gs 50/2016.

ART. 18 - SUBAPPALTO

IN CASO DI DIVIETO DI SUBAPPALTO PER MANCATA INDICAZIONE

DELLO STESSO IN SEDE DI OFFERTA:

Relativamente ai contratti applicativi di cui al presente Accordo Quadro ¢ vietata

ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere e/o lavorazioni connesse

all’esecuzione delle opere dedotte in contratto in quanto I’aggiudicatario non ha di-

chiarato in sede di gara la volonta in tal senso (art 105 comma 4 lett ¢) del Dlgs

50/2016).

IN OGNI ALTRO CASO: 11 subappalto o il cottimo delle opere appaltate con succes-

sivi contratti applicativi ¢ ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposi-

zioni di cui all’art. 105 del D.lgs n. 50/2016. In caso di inosservanza, ferme restando

le sanzioni penali, Adopera S.r.I. potra dichiarare immediatamente risolto il contratto

applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolve-

re conseguentemente il presente Accordo Quadro, salvo sempre il risarcimento per

ulteriori danni.

L’impresa ¢ tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge




13/09/1982 n. 646 e s.m.i. € norme Connesse.

La Stazione Appaltante, a norma dell’art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010, verifica

che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delle imprese a

qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente atto sia inserita, a pena di nulli-

ta assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10. L’appaltatore si impegna a

fare rispettare quanto disposto all’art. 5 della L. n. 136/10 in capo a ciascun subap-

paltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte della Sta-

zione Appaltante.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, I’ Amministrazione potra

dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione

definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente Accor-

do Quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

L’impresa ¢ tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge

13/09/1982 n. 646 e norme connesse.

La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappal-

tatori e pertanto 1’appaltatore ¢ tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data

di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a

pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei subappaltatori/cottimisti.

Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante

debba effettuare il pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue:

- I’appaltatore ed il/i subappaltatore/i emetteranno distinte fatture ciascuno per la

quota parte dell’importo del certificato di pagamento di propria competenza, la

somma di tali fatture dovra necessariamente corrispondere all’importo del certificato

di pagamento;




- ’appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla trasmis-

sione delle fatture di cui sopra, una proposta motivata di pagamento, controfirmata

anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai servizi subappalta-

ti, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino

alla data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conforme-

mente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che I’'importo da pagare al

subappaltatore — corrispondente alla fattura da questi emessa — ¢ coerente con le mo-

dalita di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.

- nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra 1’appaltatore ed il subappaltatore con

conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da en-

trambi, la Stazione Appaltante pud sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad

effettuare gli opportuni approfondimenti senza che cid determini 1’applicazione di

interessi di mora. Nel caso in cui I’appaltatore ed il subappaltatore non trovino un

accordo, la Stazione Appaltante sara liberata pagando a ciascuno la quota parte che

risultera dalla contabilita dei servizi su specifica indicazione del direttore

dell’esecuzione

ART. 19 — RISOLUZIONE DELL’AC-CORDO QUADRO

Qualora nei confronti dell’aggiudicatario/appaltatore sia intervenuta I’emanazione di

un provvedimento definitivo che dispone 1’applicazione di una o pit misure di pre-

venzione di cui all’articolo 6 del d.Igs n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza

di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltato-

ri, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti, comunque interessati ai servizi, non-

ché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile

del procedimento valuta, in relazione allo stato dei servizi e alle eventuali conse-

guenze nei riguardi delle finalita dell’intervento, I’opportunita di procedere alla riso-




luzione del contratto applicativo/dei contratti applicativi in corso al momento del ve-

rificarsi dell’evento. Nel caso di risoluzione, 1’appaltatore ha diritto soltanto al pa-

gamento dei

servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scio-

glimento del contratto.

In presenza di comportamenti dell’ appaltatore che concretino grave inadempimento

rispetto alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei

servizi, ivi comprese le ipotesi di cui al Capitolato d’Oneri, su indicazione del re-

sponsabile del procedimento il direttore dell’esecuzione formula la contestazione de-

gli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per

la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il

termine senza che I’appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante e per essa il

dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento dispone la riso-

luzione del contratto applicativo.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, I’esecuzione dei servizi ritardi per negligenza

dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dell’esecuzione

gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non puo essere inferiore a dieci

giorni, per compiere i servizi in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessa-

rie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il

termine assegnato, il direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con

I’appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti

dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsa-

bile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora 1’inadempimento

permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del responsabile del procedimento,




delibera la risoluzione del contratto applicativo.

Adopera S.r.]. ha inoltre facolta di risolvere il contratto applicativo con le forme di

cui al comma 2, nei seguenti casi:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

- perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per 1’esecuzione dei servizi, quali il

fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di

servizi ricavabili dal casellario informatico ANAC, I’'irrogazione di misure sanziona-

torie o cautelari che inibiscano la capacita di contrattare con la pubblica amministra-

zione.

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione

di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore

dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi gia eseguiti e

I’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in con-

segna dal direttore dell’esecuzione.

In sede di liquidazione finale dei servizi dell’appalto risolto & determinato 1’onere da

porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa soste-

nuta per affidare ad altra impresa i servizi. In tale caso si definiscono e quantificano i

maggiori oneri per il rinnovo della procedura di affidamento dell’ Accordo Quadro.

Qualora sia disposta la risoluzione in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 108 del

D.Lgs. 50/2016 Adopera S.r.l. si soddisfa sulla cauzione definitiva per 1’eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’opera comprese le spese di pro-

cedura che si sono profilate necessarie. Nel caso in cui si proceda alla risoluzione




dell’ Accordo Quadro Adopera S.r.l. escute la cauzione provvisoria di cui al prece-

dente art. 5 comma 1. In tale circostanza il R.U.P. provvede alla tempestiva escus-

sione delle cauzioni predette che resta in disponibilitd ad Adopera S.r.l. fino alla de-

terminazione conclusiva dei servizi gia eseguiti ed accettati ed alla eventuale ripeti-

zione delle procedure di gara.

L’aggiudicatario & sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti da Adopera S.r.1.

Le parti si danno altresi reciprocamente atto che nel caso in cui sussistano plausibili

ragioni il presente Accordo Quadro puo essere sciolto ai sensi dell’art. 1372 del Co-

dice Civile.

Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell’art. 1456 del

codice civile il mancato adempimento dell’obbligazione dell’impresa appaltatrice

prevista dall’art. 6, penultimo comma del presente accordo, relativo alla produzione

della polizza assicurativa di cui all’art.125 del DPR n. 207/10, nei termini stabiliti al

comma 4 dello stesso articolo.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando Adopera S.r.l. comunica

all’impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

ART. 20 — RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO E VALUTAZIONE

DEL DECIMO

Adopera S.r.l. ha il diritto di recedere da un contratto applicativo in qualunque tempo

dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell’importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra

I’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso

d’asta, e I’ammontare netto dei servizi eseguiti.

L’esercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da formale comunicazione




all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore ai venti giorni, decorsi 1 quali

Adopera S.r.]. prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore ¢ riconosciuto da Adopera S.r.l. a norma del comma 1 sono

soltanto quelli gia accettati dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione

del preavviso di cui al precedente comma.

Adopera S.r.l. puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in

tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corri-

sponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato

nel corso dei servizi eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il

costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scio-

glimento del contratto.

L’ Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati

dal direttore dell’esecuzione e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposi-

zione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢

effettuato d’ufficio ed a sue spese.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di questo atto, e dei successivi contratti applicativi sono a carico

dell’aggiudicatario del presente Accordo Quadro che espressamente le assume.

ART. 22 - REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo.

2. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le

parti richiedono la registrazione solo in caso d’uso.

3. L’imposta di bollo viene assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante di-

chiarazione sostitutiva nella misura di € 128,00.

ART. 23 - CONTROVERSIE




Tutte le controversie relative al presente Accordo Quadro ed ai successivi contratti

applicativi che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale

ai sensi degli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, saranno devolute alla competente

autoritd giudiziaria, ed in particolare: per le controversie spettanti alla cognizione

dell’autorita giudiziaria ordinaria sara competente, in via esclusiva, il Foro di Bolo-

gna; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sara competente

invece, in via esclusiva, il T.A.R. per I’Emilia Romagna sede di Bologna.

ART. 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Forma parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti,

anche se non materialmente allegato, sottoscritto con firma digitale

dall’aggiudicatario in sede di gara: Capitolato d’Oneri.

2. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto

non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, pre-

via sottoscrizione delle parti, sono stati inseriti in apposita “cartella contenitore”

conservate agli atti di Servizio Gare di Adopera S.r.l. e Adopera S.r.1., contenente:

- copia dell’ offerta tecnica presentata dall’ Aggiudicatario in sede di offerta composta

dalla Relazione Tecnica suddivisa nei paragrafi corrispondenti ai criteri/sub criteri di

valutazione;

- copia semplice della polizza n. pari ad € prestata mediante fideius-
sione assicurativa rilasciata in data dalla Compagnaia che, ai
sensi di quanto previsto dall'art. ..... del Capitolato d'Oneri;

- appendice alla polizza di cui sopra sottoscritta in data relativa alla voltura

della cauzione a favore della Stazione Appaltante Adopera S.r.1.

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CON-

DOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPA-




TIBILITA SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE) PER APPALTI DI SERVIZI,

FORNITURE E LAVORL

1. Adopera S.r.l. nell'ambito delle attivita ed iniziative svolte per la prevenzione ed il

contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazio-

ne delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023, approvato con determina

dell’AU n. 5/2021, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corru-

zione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte

di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denuncia-

re un illecito o un’irregolarita di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della

propria attivita lavorativa.

2. Ai sensi e per gli effetti della L. 179/2017 con la sottoscrizione del presente con-

tratto, I'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte

le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell’esistenza della

piattaforma on-line per la gestione del “Whistleblowing” di Adopera S.R.L., acces-

sibile dal sito della societa.

3. Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 (c.d. "Testo Unico del

Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della L. 190/2012 (attivita

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro “cd. divieto di pantouflage o revol-

ving doors”), I’ Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio suc-

cessivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato

nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di Adopera

S.r.I. e dei Comuni Soci o convenzionati nei confronti dell'impresa stessa.

L’ Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art.




53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali

prescrizioni sono nulli e che ¢ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con

I'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi rife-

riti.

ARTICOLO 26 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. L’ Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e

14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 a-

prile 2016 (GDPR).

2. 1l titolare del trattamento dei dati ¢ il Adopera S.r.l.; relativamente agli adempi-

menti inerenti al contratto, “Designato” per il suddetto trattamento ¢ il Dott. Marco

Castellani nella qualita di Amministratore Unico di Adopera S.r.1.

ARTICOLO 27 - FIRMA DIGITALE

Le parti lo approvano e lo sottoscrivono con modalita di firma digitale, ai sensi del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, valida alla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.1.

L’ Amministratore Unico (Dott. Marco Castellani)

L’IMPRESA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Sig. )




