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COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO - COIBENTAZIONI E OPERE EDILI

VOCE
EP

Descrizione

Prezzo unitario

Prezzo totale voce

% Manodopera

Importo
Manodopera

APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

Compenso per installazione del cantiere principale con individuazione delle zone di lavoro, di transito e di sosta
degli automezzi, di deposito materiali ed attrezzature, compreso l'allestimento della cartellonistica di segnalazione
e sicurezza, dei servizi di cantiere, deposito attrezzature ed apprestamenti di sicurezza; compreso l'allestimento
delle attrezzature e macchinari di cantiere, del ponteggio metallico fisso o trabattello per le lavorazioni in quota,
ecc. Compresi infine lo smantellamento finale del cantiere, la pulitura degli spazi esterni ed il ripristino dello stato
dei luoghi.

Sommano a.c. 1,00

€ 2.295,49

€ 2.295,49

SOMMANO GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

€ 2.295,49

non soggetti aribasso d'asta

OPERE D'IMPRESA E COMPLEMENTARI

OPERE PRELIMINARI E DEMOLIZIONI

EO01

RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA EDIFICIO CENTRO - Rimozione totale di manto di copertura
tetto comprendente smontaggio di converse, canali di gronda - Rimozione di lastre, strato impermeabile e
coibentazione - Pulizia dei massetti - Cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio comprese le movimentazioni in quota, i tiri in alto e gli abbassamenti, 'avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio nellambito del cantiere, il trasporto alla discarica, gli oneri di smaltimento e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte

CENTRO 1,1 X| 12,30 X 20,00 =| mq 270,60

Sommano mq 270,60

€ 26,62

€ 7.203,37

62,43%

€  4.496,77

E 02

RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA AMPLIAMENTO PUNTO DI RISTORO: - Rimozione totale di
manto di copertura tetto comprendente smontaggio di converse, canali di gronda - Rimozione di lastre, strato
impermeabile e coibentazione - Rimozione delle lastre grecate di copertura fino a mettere a nudo la struttura
metallica sottostante - Cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio comprese le movimentazioni in quota, i tiri in alto e gli abbassamenti, I'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, il trasporto alla discarica, gli oneri di smaltimento e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso pure l'onere della connessione tra travetto omega e
travi IPE270 mediante chiodatura o ideoneo sistema di collegamento in modo da creare opportuni ritegni
torsionali, nonche del ripristino di eventuali porzioni del sottostante controsoffitto eventualmente danneggiate.

AMPLIAMENTO 11 X 18,00| = mq 126,72

Sommano mq 126,72

€ 34,29

€ 4.345,23

63,55%

€ 2.761,33
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VOCE
EP

Descrizione

Prezzo unitario

Prezzo totale voce

% Manodopera

Importo
Manodopera

E 03

RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA SPOGLIATOI: - Rimozione totale di manto di copertura
spogliatoi comprendente smontaggio accurato della attuale pavimentazione, pulitura e stoccaggio accurato su
pallet nell'area di cantere per il successivo riutilizzo. Rimozione dei lucernai esistenti, di bandinelle e converse
compreso cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio comprese
le movimentazioni in quota, i tiri in alto e gli abbassamenti, I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere, il trasporto alla discarica del materiale non recuperabile, gli oneri di smaltimento e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

SPOGLIATOI 6,20] X 36,000 =| mq 223,20

Sommano mq 223,20

€ 35,57

€ 7.939,22

69,65%

€ 5.529,78

E 04

RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO (SOVRAPPREZZO, SE VERIFICATA PRESENZA):

Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformita al DM del 06.09.94 e successivi, con le
seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo
D (in conformita al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;
smontaggio delle lastre o coibentazioni in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la
rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da
doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata
per lo smaltimento; inclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene
e di sicurezza del lavoro:

CENTRO =| mq 270,60

AMPLIAMENTO =| mq 126,72

Sommano mq 397,32

x

€ 20,96

€ 8.327,83

55,97%

€ 4.661,36

OPERE EDILI E DI COIBENTAZIONE

E 05

PANNELLI DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA ZINCATA - Fornitura e posa in opera di di struttura di base
di copertura realizzata con lastre grecate ottenute dalla profilatura a freddo di nastri in lamiera zincata e
preverniciata. Altezza greca mm 44 - interasse 100 mm - Spessore 1,00 mm. Le lastre vengono montate
secondo le indicazioni di posa dal produttore e fissate sui correnti in metallo esistenti precedentemente
accuratamente puliti e riverniciati con vernice zinco a freddo nelle parti eventualmente ammalorate . |l fissaggio
delle lastre all’'orditura sottostante viene eseguito mediante rivettatura o altro idoneo sistema di connessione in
grado di garantire il corretto ancoraggio alla struttura. Il sormonto laterale tra le lastre viene realizzato con la
sovrapposizione prevista dal produttore.

AMPLIAMENTO 11 X 6,40| X 18,00| = mq 126,72

Sommano mq 126,72

€ 20,00

€ 2.534,40

25,73%

€ 652,16
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. | vocE o - Importo
n EP Descrizione | Prezzo unitario |— Prezzo totale voce —% Manodopera}— Manodopera

Fornitura e posa di struttura in acciaio per la realizzazione dei supporti del nuovo manto di copertura costituiti da
profili a “Z” zincati da nastro con sp. 20mm, h = c.a. 200mm e sviluppo c.a. 300mm da installare sul piano di posa
con fissaggi idonei a seconda del tipo di materiale in numero tale da garantire la corretta connessione con le
sottostanti strutture portanti in modo da garantire la resistenza alle condizioni di carico.

O
7 o
w
CENTRO = mq 270,60
AMPLIAMENTO = mq 126,72
Sommano mq 397,32 x | € 16,50 | = | € 6.555,78 37,81% € 2.478,87

ISOLAMENTO della copertura piana del Punto di ristoro, applicato sull'estradosso del solaio di copertura e

costituito da lastre in schiuma rigida PIR a celle chiuse, rivestita su entrambe le facce con un rivestimento gas

impermeabile multistrato, tipo AVF. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) mediante certificazione di

prodotto secondo UNI EN ISO 14021 e ai limiti di emissione di Composti Organici Volatili (VOC) secondo UNI EN

1SO 16000, come richiesto da protocollo LEED v4.1, decreto CAM ltalia e regolamento francese (Classe

Francese A+).

Prodotto da azienda certificata con sistema di gestione della qualita UNI EN ISO 9001:2015.

La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, garantisce le seguenti proprieta: conduttivita termica

8 S dichiarata a 10°C AD 0,022 W/mK (EN 12667); assorbimento d’acqua per immersione per lungo periodo WL(T) <
w 1,5 (EN 12087); resistenza a compressione al 10% di deformazione 150 kPa (EN 826).

Spessore 12 cm e comunque in grado di garantire una trasmittanza complessivo del nuovo pacchetto di copertura

U < 0,20 W/mgK.

Compreso ogni altro onere per dare I'opera finita.

BAR 6,00[ X] 19,50[ =] mq 117,00

Sommano mq 117,00| x | € 62,76 | = | € 7.342,92 9,84% € 722,88
ISOLAMENTO della copertura piana del corpo Spogliatoi del palazzetto, applicato sull'estradosso del solaio di
copertura e costituito da lastre in schiuma rigida PIR a celle chiuse ad alta densita, rivestita sulla faccia superiore
ed inferiore con un’armatura di velo vetro saturato, tipo VERCOP HD. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi
(CAM) mediante certificazione di prodotto rilasciata da SGS Italia secondo UNI EN ISO 14021. Prodotto da
azienda certificata con sistema di gestione della qualita UNI EN ISO 9001:2015.

La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, deve garantire le seguenti proprieta: conduttivita termica
dichiarata a 10°C AD 0,028 W/mK per spessori da 20 a 70 mm, 0,026 W/mK per spessori da 80 a 120 mm (EN

9 3 12667); resistenza a compressione al 10% di deformazione 200 kPa (EN 826); assorbimento d’acqua per
w immersione per lungo periodo WL(T) < 2 (EN 12087); classe di reazione al fuoco E (EN 13501-1).
Spessore 12 cm e comungue in grado di garantire una trasmittanza complessivo del nuovo pacchetto di copertura
U < 0,20 W/mgK.
Compreso ogni altro onere per dare I'opera finita.
SPOGLIATOI [ [=] mq 223,20
Sommano mq 223,20 x | € 62,02 | = | € 13.842,86 9,85% € 1.362,84
ISOLAMENTO della copertura nelle porzioni con tetto inclinato indicate negli elaborati grafici (Sala civica e
Ampliamento Punto di ristoro), applicato sull'estradosso dei solai di copertura.
Costituita da feltri in lana di vetro D = 30 Kg/mc, certificata con conduttivita termica A = 0,034 W/m °K, spessore
200 mm e comunque in grado di garantire una trasmittanza complessivo del nuovo pacchetto di copertura U <
0,20 W/mgK.
10 3 Compreso ogni altro onere per dare I'opera finita.
w
CENTRO =] mq 270,60
AMPLIAMENTO = mq 126,72
Sommano mq 397,32| x | € 4132 | =| € 16.417,26 13,17% € 2.161,58
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11

E 10

NUOVO MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI ALLUMINIO PREVERNICIATE : Fornitura e posa di manto di
copertura in lastre di alluminio preverniciate (colore a scelta della D.L.), spessore mm 1,0, posta in opera con
sistema aggraffato (tipo "Elysium"). Sistema basato sulla sovrapposizione di lastre profilate di lunghezza uguale a
quella della falda, le quali vanno a generare un manto continuo ed a fissaggio occulto, evitando in tal modo la
perforazione della lastra esterna e la creazione di eventuali punti di discontinuita della copertura. La tenuta del
manto, in qualsiasi condizione atmosferica, € garantita dal particolare sistema di fissaggio, che prevede
un’estremita di ciascuna lastra che funge da elemento di ancoraggio diretto alla sottostruttura mediante I'impiego
di viti; I'altra, garantisce la completa impermeabilita del manto di copertura attraverso la sovrapposizione ad
incastro che ne occulta il fissaggio. La lamiera sara posata sui supporti metallici di cui alla voce E06, pagati a
parte.

CENTRO = mq 270,60

AMPLIAMENTO =| mqg 126,72

Sommano mq 397,32

41,00

€ 16.290,12

20,35%

€ 3.315,69

12

E11

MEMBRANA DI CALPESTIO, impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefine
elastomerizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti, stabilizzata dimensionalmente
da un’armatura in fibra di vetro. La membrana & realizzata con colori contrastanti tra faccia superiore e inferiore
(signal layer) per consentire il controllo visivo della integrita superficiale della stessa durante e dopo le fasi della
posa in opera. In versione GRIGIO, realizzato in massa in tutto lo strato che riveste superiormente I'armatura.
Membrane conformi ai requisiti per la marcatura CE, Posta in opera con fissaggio meccanico. Posate con
giunzioni saldate ad aria calda, per termo-rinvenimento del materiale, senza I'apporto di alcun tipo di collante o
altro materiale estraneo. Spessore 2 mm.

Posto in opera in conformita alle prescrizioni dei protocollo applicatrvi della Ditta produttrice.

Compresa certificazione del produttore e dell’installatore.

Incluso ogni sistema di fissaggio e finitura prescritto, barre, profili di fissaggio, bordature, staffe, etc., occorrente
per dare I'opera finita a regola d’arte ed in conformita ai protocolli applicativi.

SPOGLIATOI Copertura 223,20| = mq 223,20

Raccordi perimetrali 6,00 0,70| = mq 8,40

36,00 0,70 =] mq 50,40

Raccordi lucernari 30,00 0,70 =| mq 42,00

QNN N
X | X | X |[X
X | X | XX

0,60 0,70] =| mq 3,36

BAR Copertura 117,00 = mq 117,00

x

Raccordi perimetrali 2 6,00| x 1,00 =| mq 12,00

N
x

19,50| x 1,000 =| mqg 39,00

Sommano mq 495,36

32,00

€ 15.851,52

25,83%

€ 4.094,81

13

E12

Ripristino BOCCACCI, esistenti, di raccolta acqua meteorica, previa individuazi
sottomurato.

one tubo di scarico principale

n 16,00

Sommano n 16,00

€

190,00

€ 3.040,00

42,59%

€ 1.294,70

14

E 13

CONVERSE PER COMIGNOLI : Converse per camini e canne fumarie, realizzate con aggraffature in tutti i punti
di giuntura, con sistema di sovrapposizione e piegatura delle lamiere, che garantisca I'impermeabilita. In lamiera
di alluminio preverniciate (colore a scelta della D.L.), spessore mm 0,8. Realizzabile con elementi accessori
previsti dal sistema di protocollo del prodotto utilizzato per il manto di copertura.

\ \ n

Sommano n

216,00

€ 432,00

47,98%

€ 207,29
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15

E 14

LATTONERIA SALA POLIVALENTE E AMPLIAMENTO: Compluvi, colmi, copertine, bandinelle, scossaline,
bordature, converse a ridosso di muri e canale di compluvio al piede della falda, in lamiera di alluminio (spess.
mm 0,8) preverniciata colore testa di moro. Formati come da elaborati esecutivi o con elementi accessori previsti
dal sistema di protocollo del prodotto utilizzato per il manto di copertura, per sezioni con sviluppi variabili da cm 50
a cm 100, provvisti e posti in opera completi di saldature giunti di dilatazione, chiodature e fissaggi con tasselli o
bulloni ecc. Ove il dettaglio architettonico preveda, per le bandinelle, una bordatura sovrapposta per sigillatura o la
sovrapposizione di n.2 elementi il cui sviluppo di sezione sommato rientra negli sviluppi variabili da cm50 a cm100
sopraddetti, lo sviluppo viene computato una sola volta in quanto i due elementi possono anche essere realizzati
in un solo pezzo Fornitura e posa, inclusa ogni assistenza e manovalanza.

AMPLIAMENTO 19,50

ml 39,00

6,00 ml 12,00

SALA 20,00 ml 40,00

NIN[N|N
X|IX|X| X

5,00|= ml 10,00

Sommano ml 101,00

€ 47,00

€ 4.747,00

16,53%

€ 784,79

16

E 15

LATTONERIA SPOGLIATOI : Copertine, bandinelle, scossaline, bordature, converse a ridosso di muri e pilastri,
zoccolature e simili, in lamiera zincata (spess. mm0,8) preverniciata colore testa di moro. Formati come da
elaborati esecutivi o disposizioni della DL, per sezioni con sviluppi variabili da cm 50 a cm 100, provvisti e posti in
opera completi di saldature giunti di dilatazione, chiodature e fissaggi con tasselli o bulloni ecc. Ove il dettaglio
architettonico preveda, per le bandinelle, una bordatura sovrapposta per sigillatura o la sovrapposizione di n.2
elementi il cui sviluppo di sezione sommato rientra negli sviluppi variabili da cm50 a cm100 sopraddetti, lo
sviluppo viene computato una sola volta in quanto i due elementi possono anche essere realizzati in un solo
pezzo. Fornitura e posa, inclusa ogni assistenza e manovalanza.

SPOGLIATOI 6,20 ml 12,40

36,00 ml 72,00

PUNTO RISTORO 19,50 ml 19,50

NP NN
XX X|X

6,00|= ml 12,00

Sommano ml 115,90

€ 37,00

€ 4.288,30

20,98%

€ 899,54

17

E 16

FERMANEVE PERIMETRALE: Sistema ferma neve e ghiaccio sulla copertura, a tubo doppio, per tetti in lamiera
aggraffata, per alti carichi e per protezione dalla deformazione del tetto a doppia aggraffatura. Sistema a tubo
doppio, installato sulle apposite piastre e staffe collocate sul tetto, in conformita ai Protocolli di montaggio prescritti
dal produttore. In acciaio zincato e preverniciato.

Omologato e Certificato. Conforme alle norme vigenti e, conformemente alle stesse, certificato dal produttore e
dall'installatore. Inclusa ogni assistenza e manovalanza.

\ \ \ \ \ Sommano \ ml\ 40,00

€ 38,00

€ 1.520,00

13,79%

€ 209,65

18

E 17

CORRIMANO IN FERRO FISSATO AL MURO DI PARAPETTO SPOGLIATOI. Realizzato con tubo tondo trafilato
mm40x4, in acciaio. Completo di supporti per fissaggio a muro, ogni cm150, in tondo di acciaio diametro mm15,
saldati al corrimano tubolare. Supporti inghisati a resina o tassellati in testa al muretto perimetrale del fabbricato,
completati con boccole tonde di copertura del foro, diametro mm40. |l tutto zincato a caldo e verniciato a polveri
colore antracite.

Lato lungo ml 37,00

Lati corti ml 12,00

Sommano ml 49,00

€ 80,00

€ 3.920,00

12,94%

€ 507,07
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VOCE . - Importo
n° EP Descrizione I Prezzo unitario |— Prezzo totale voce —]% Manodopera
Manodopera
| [ [ [ [ ]
NUOVO LUCERNARIO Dimensioni 0,60X17,25
Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo di dimensioni indicative m. 0,60x17,25 , tipo BASSOLUCEARIA,
serie ARCO DI LUCE, Conforme alla norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 2019/1342 della CE -
Certificato Ce ai sensi del regolamento 305/11 CE - Copertura ottenuta per curvatura a freddo di lastre in
policarbonato alveolare protette ai raggi UV, con camera d’aria, Classe di reazione al fuoco: B — s1, d0 secondo
EN 13501-1, chiuse di testa con sigillatura a mezzo nastro in alluminio rinforzato poliestere. Le lastre, sullo
sviluppo, sono unite tra loro per mezzo di un profilo strutturale portante in alluminio naturale, a doppio corpo,
posato ad interasse modulare. |l profilo strutturale consente le dilatazioni proprie delle lastre di copertura, ed
accoglie le eventuali infiltrazioni di acque meteoriche scaricandole all’esterno del cordolo. Il bancalino laterale per il
contenimento delle lastre in Policarbonato é realizzato in Profilato Estruso in Alluminio. Le Testate terminali per la
chiusura del lucernario, posizionate sulle estremita, sono realizzate con lastre in policarbonato alveolare con le
stesse caratteristiche, chiuse di testa con sigillatura a mezzo nastro in alluminio rinforzato poliestere.
Verra inserito all'interno del Lucernario un velario realizzato con lastre di policarbonato alveolare protette ai raggi
© UV con camera d’aria, Classe di reazione al fuoco: B —s1, d0 secondo EN 13501-1, chiuse di testa con sigillatura
19 o a mezzo nastro in alluminio rinforzato poliestere, sorretto da appositi traversi e angolari, in modo da ottenere una
trasmittanzia complessiva < 1,30 W/mgK..
Il sistema prevede anche il telaio di base realizzato in lamiera presso-piegata in acciaio zincato provvisto
esternamente di un labbro di appoggio, compresa la coibentazione del basamento stesso eseguita con un
pannello in polistirolo posto sulle pareti esterne basamento, rivestito con una lamiera zincata spessore 7/10,
rivettata e siliconata, nonché una rete anti caduta elettrosaldata con triplo vivagno alle estremit, fili orizzontali e
verticali -entrambi lineari- in acciaio zincato. Compresi gli adeguamenti alle strutture esistenti, ripresa delle
impermeabilizzazioni ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte.
\ \ [] [ ] [ ]
| \ | ] | sommano | ] 1,00 x | € 6.650,00 | = | € 6.650,00 9,75% € 648,17
NUOVO LUCERNARIO Dimensioni 0,60X6,00
Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo con dimensioni indicative m. 0,60x6,00 , tipo BASSOLUCEARIA,
serie ARCO DI LUCE, Conforme alla norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 2019/1342 della CE -
Certificato Ce ai sensi del regolamento 305/11 CE - Caratteristiche come articolo E18 , compreso velario, telaio
20 % di base, adeguamenti alle strutture esistenti, ripresa delle impermeabilizzazioni ed ogni altro onere per dare
I'opera finita a regola d'arte.
\ \ [ ] [ ] [ [ ]
| | | | | Sommano | n] 1,00 x [ € 3.350,00 [ = | € 3.350,00 14,56% € 487,60
NUOVO LUCERNARIO Dimensioni fino a 0,60X4,00
Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo con dimensioni indicative m. 0,60x4,00 , tipo
BASSOLUCEARIA, serie ARCO DI LUCE, Conforme alla norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU)
o 2019/1342 della CE - Certificato Ce ai sensi del regolamento 305/11 CE - Caratteristiche come articolo E18 ,
21 o compreso velario, telaio di base, adeguamenti alle strutture esistenti, ripresa delle impermeabilizzazioni ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
\ \ [ ] [ ] [T ]
\ \ [ ] | Sommano | n| 2,00| x | € 2.400,00 | = | € 4.800,00 16,92% € 812,37
FORMAZIONE GRADINO SCALA DI ACCESSO
Realizzazione di nuovi gradini a rientrare nelle scale di accesso formatl da scatolare in acciaio di sezione
rettangolare di sezione indicativa 120x80 e comunque di dimensioni sufficienti a quanto necessario, spessore 3
- mm, zincato a caldo e verniciato a polveri colore antracite, fissato lateralmente alle murature perimetrali e dotato
22 b di paraspigoli di raccordo con la pavimentazione galleggiante. Compreso ogni onere per dare |'opera finita a
regola d'arte
\ \ [ ] [ ] [ ]
\ \ [ ] | Sommano | cad| 2,00] x | € 345,00 | = | € 690,00 22,49% € 155,17
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o VOCE . - Importo
n EP Descrizione Prezzo unitario |—] Prezzo totale voce —]% Manodopera Manodopera
RIPOSIZIONAMENTO PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE SPOGLIATOI
Rimontaggio riposizionamento della pavimentazione smontata e accuratamenta pulita. Struttura di
sopraelevazione realizzata con piedini fissi oppure regolabili, secondo le altezze, realizzati in PLP atossico ed
~ ignifugo, a base larga posati su telo di separazione . Il sistema posato presenta una fuga aperta di 3 mm tra i
23 o pannelli per consentire il drenaggio dell'acqua.Compreso ogni onere per eventuale sostituzioni di elementi
| \ | ] | Sommano | mq] 223,20 x | € 33,00 | =€ 7.365,60 18,84% € 1.387,68
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALAZZETTO
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata in
filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilita a freddo -15 °C, applicata a famma su massetto di sottofondo,
. escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con
24 o sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di aimeno 15 cm alle testate dei teli spessore 4
mm
Sommano mq 1200,00 € 18,26 | = | € 21.912,00 26,37% € 5777,28
<q | \
g Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il
25 8 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie delle pareti interessate
]
g | |
< Sommano mq 195,00 € 513 | =| € 1.000,35 53,00% € 530,19
@ \
g Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura:
26 B’ compenso per due mani a coprire (soffitti)
o
S \ \
< Sommano mq 195,00 € 461 | = | € 898,95 69,00% € 620,28
Assistenze e Lavori murari opere di coibentazione e impermeabilizzazione per assistenze, forature, piccole
27 N demolizioni e ricostruzioni, ripristini, riquadrature, ritinteggiature, compreso materiali, accessori, pezzi speciali ed
w ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte
Sommano a.c. 1,00 € 1.860,00 | = | € 1.860,00 69,69% € 1.296,31
SOMMANO LE OPERE COMPUTABILI =| € 173.124,72 € 45.939,55
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA =| € 2.295,49
OPERE =| € 173.124,72
di cui per MANODOPERA = € 45.939,55
Sommano le opere comprensive degli oneri della sicurezza =| € 175.420,21

7/7



Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 26404/2021 del 10/12/2021
Firmato digitalmente da: ANDREOLI PIERGABRIELE il 10/12/2021 11:21:15

COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO - LOTTO 2 - IMPIANTI

VOCE
EP

Descrizione

Prezzo unitario

Prezzo totale
voce

%
Manodopera

Importo
Manodopera

APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

Compenso per installazione del cantiere principale con individuazione delle zone di lavoro, di transito e di sosta
degli automezzi, di deposito materiali ed attrezzature, compreso l'allestimento della cartellonistica di segnalazione
e sicurezza, dei servizi di cantiere, deposito attrezzature ed apprestamenti di sicurezza; compreso l'allestimento
delle attrezzature e macchinari di cantiere, del ponteggio metallico fisso o trabattello per le lavorazioni in quota,
ecc. Compresi infine lo smantellamento finale del cantiere, la pulitura degli spazi esterni ed il ripristino dello stato
dei luoghi.

Sommano a.c. 1,00

X

654,61| €

654,61

SOMMANO GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

654,61

|n0n soggetti a ribasso d'asta
I ]

OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE

N
101

SISTEMA DI SUPPORTO CAMPO FOTOVOLTAICO

Fornitura e posa in opera disistema di supporto per moduli fotovoltaici da installare su copertura in lamiera zincata
preverniciata posta in opera con sistema aggraffato costituito da staffe di ancoraggio per il fissaggio diretto dei
moduli alla lamiera di copertura secondo lo schema di posa indicato negli elaborati progettuali, compreso viteria
INOX ed ogni altro onere e magistero necessario al fine di rendere I'opera finita secondo la regola dell'arte.

Sommano ‘ a.c.‘ 1,00

X

2.300,00| €

2.300,00

16,39%

377,02| €

w
102

| [ | |
CAMPO FOTOVOLTAICO
Fornitura e posa in opera di campo fotovoltaicocostituito da n. 62 moduli fotovoltaici con celle in silicio
monocristallino (tipo SUNPOWER SPR-E19-320-BLK) , potenza di picco 320 Wp, realizzati secondo le norme
elettriche IEC 61215, IEC 61730 e le direttive europee completo di connettori e set di connessione di fine stringa
con cavo solare grado di protezione IP67, quadri di campo per protezione in CC in materiale plastico
autoestinguente gradi di protezione minimo IP55, linee di collegamento al gruppo inverter comprensivo di
tubazioni, cavi ed altri accessori. Si intende inoltre compreso l'onere per il fissaggio dei moduli al sistema di
supporto, pagato a parte, ed ogni altro onere e magistero necessario al fine di rendere I'opera finita secondo la
regola dell'arte. Potenza di progetto 19,84 kWp

Sommano ‘ a.c.‘ 1,00

X

15.000,00| €

15.000,00

2,82%

423,33| €

IN
103

| [ | |
GRUPPO INVERTER
Fornitura e posa in opera di gruppo inverter costituito da nr. 2 Inverter di stringa trifase tipo ABB PVI-10.0/12.5-10
kW, quadro CA completo di interruttori differenziali, scaricatori di sovratensione e sezionatore generale,
certificazione secondo norme vigenti. Siintende compresa linea di collegamento al quadro elettrico generale
comprensiva di tubazione, cavi e altri accessori. Si intende pure compreso il dispositivo di interfaccia SPI esterno
conformemente alla Norma CEI 0-21 Ed. 2016-07 e relativa taratura. Coprese infine le ordinarie forature, opere
civili e ripristini ed ogni altro onere e magistero necessario al fine di rendere I'opera finita secondo la regola

dell'arte.

‘ Sommano ‘a.c.‘ 1,00

10.400,00| €

10.400,00

3,17%

329,44| €
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, | voce . L Prezzo totale % Importo
n EP Descrizione Prezzo unitario
voce Manodopera Manodopera
SISTEMA DI ACCUMULO
Fornitura e posa in opera di Sistema di accumulo tipo PowerPack di Tesla, Energia totale: 14 kWh (capacita
< utilizzabile: 13,5 kwh), Potenza: 7 kW di picco / 5 kW continua - tipologia sistema di accumulo lato corrente
5 o alternata. Il sistema di accumulo dovra essere installato da personale certificato in modo da ottenere la massima
durata della garanzia.
‘ ‘ ‘ ‘ Sommano ‘ a.c.‘ 1,00 11.000,00| € 11.000,00 0,43% 46,77| €
ADEGUAMENTO LINEA DI ALIMENTAZIONE
Fornitura e posa in opera di materiali per 'adeguamento della linea di alimentazione del quadro generale lato
6 8 contatore, compreso guaine, pozzetti, scatole di derivazione, cavi, interruttori, sezionatori ed ogni altra opera per
- dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
| \ [ ] | Sommano | ac.] 1,00 2.850,00] € 2.850,00 9,99% 284,61 €
LINEA VITA: Fornitura e montaggio di Linea Vita su sostegni, accessi e rinvii posizionata come da tavole grafiche
di progetto. Prevista con pali in alluminio e cavi in acciaio. Omologazione casa produttrice. Conforme alle norme
7 g vigenti ecertificata dal produttore e dall'installatore
\ [ ] | sommano | ac.| 1,00 7.020,00] € 7.020,00 9,23% 647,89 €
Assistenze e Lavori murari opere impiantistiche per assistenze, forature, piccole demolizioni e ricostruzioni,
ripristini, riquadrature, ritinteggiature, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
8 5 dell'arte.
Sommano a.c. 1,00 800,00 € 800,00 0,43% 3,40| €
SOMMANO LE OPERE IMPIANTISTICHE 49.370,00 2.112,46| €
SOMMANO LE OPERE COMPUTABILI 49.370,00 2.112,46| €
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 654,61
OPERE 49.370,00
di cui per MANODOPERA 2.112,46| €
Sommano le opere comprensive degli oneri della sicurezza 50.024,61
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