
 

 

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO 

Città Metropolitana di Bologna 

Piazza della Pace, 2 – MONTE SAN PIETRO (BO) 

P.IVA 00702141201 

C.F. 80013730371 

 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AL 
PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLA SALA POLIVALENTE DEL 
CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVABELLA 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

ANALISI DEI PREZZI 

CUP: D37J18000140006 

 

REDATTO DA : 

 

 

Progettazione 

Ing. Piergabriele Andreoli 

 
Via Caruso 3 - 41122 Modena  
T. 059 451207 - F. 059 3161939  
Email: info@aess-modena.it  
PEC: aess@pec.aess-modena.it  
 

 

 

 

File :           R05_APU  

Data :          Ottobre  2021 – Rev_02  

ELABORATO: 

R 05 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Ing. Silvia Malaguti 

 

Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 26404/2021 del 10/12/2021
Firmato digitalmente da: ANDREOLI PIERGABRIELE il 10/12/2021 11:21:19



SPESE GENERALI

COSTI ORARI DELLA MANODOPERA

ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2019

COSTI ORARI

al netto di spese generali e utile:

operaio specializzato edile M01.001.010 Euro/h € 29,26

operaio qualificato edile M01.001.015 Euro/h € 27,20

operaio comune edile M01.001.020 Euro/h € 24,53

installatore 4a categoria M01.001.030 Euro/h € 25,42

installatore 2a categoria M01.001.040 Euro/h € 21,82

Per Spese Generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’esecutore, si intendono:

a) Le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono 

escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi.

b) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera.

c) Le spese per attrezzi ed opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.

d) Le spese di contratto ed accessorie e le spese di registro.

e) Gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative.

f) La quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore.

g) La gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere.

h) Le spese per rilievi tracciati e verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell’organo di 

collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

i) Le spese per le vie di accesso al cantiere, l’installazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere.

l) Le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori.

m) Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

n) Le spese per la custodia e per la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

o) Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs.81/2008.

p) Gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.
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OPERE DI COIBENTAZIONE

E 01

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

B01.025.010

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e 

canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita 

del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; 

escluso il solo calo in basso

mq 1 15,85 15,85000

B01.061.030.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di 

carico e scarico dei materiali:
q.le 0,35000 1,80000 0,63000

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di 

risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 

settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, 

viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

mc 0,12000 47,85000 5,74200

indagine di mercato caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 cad 0,00100 200,00000 0,20000

indagine di mercato Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e demolizioni t 0,03500 120,00000 4,20000

Totale 26,62200

Prezzo di applicazione mq 26,62

Incidenza manodopera 62,43%

E 02

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

B01.025.010

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e 

canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita 

del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; 

escluso il solo calo in basso

mq 1 15,85 15,85000

B01.061.030.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di 

carico e scarico dei materiali:
q.le 0,35000 1,80000 0,63000

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di 

risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 

settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, 

viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

mc 0,12000 47,85000 5,74200

indagine di mercato caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 cad 0,00100 200,00000 0,20000

indagine di mercato Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e demolizioni t 0,03500 120,00000 4,20000

indagine di mercato Componenti controsoffitto modulare a.c. 1,00000 2,50000 2,50000

M01.001.015 operaio qualificato ora 0,10000 27,20000 2,72000

M01.001.020 operaio comune ora 0,10000 24,53000 2,45300

Totale 34,29500

Prezzo di applicazione mq 34,29

Incidenza manodopera 63,55%

RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA EDIFICIO CENTRO  -  Rimozione totale di manto di copertura  tetto comprendente smontaggio di converse, canali di gronda -  Rimozione di lastre, strato impermeabile e  coibentazione  - Pulizia dei 

massetti - Cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio comprese le movimentazioni in quota, i tiri in alto e gli abbassamenti, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del 

cantiere, il trasporto alla discarica, gli oneri di smaltimento e quant'altro necessario a dare l'opera finita  a regola d'arte

RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA AMPLIAMENTO PUNTO DI RISTORO:  -  Rimozione totale di manto di copertura  tetto comprendente smontaggio di converse, canali di gronda -  Rimozione di lastre, strato impermeabile e 

coibentazione  -  Rimozione delle lastre grecate di copertura fino a mettere a nudo la struttura metallica sottostante -  Cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio comprese le movimentazioni in 

quota, i tiri in alto e gli abbassamenti, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, il trasporto alla discarica, gli oneri di smaltimento e quant'altro necessario a dare l'opera finita  a regola d'arte. Compreso pure l'onere 

della connessione tra travetto omega e travi IPE270 mediante chiodatura o ideoneo sistema di collegamento in modo da creare opportuni ritegni torsionali, nonchè del ripristino di eventuali porzioni del sottostante controsoffitto eventualmente 

danneggiate.
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E 03

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

B01.016.055

Rimozione di pavimento sopraelevato di qualsiasi materiale e della relativa struttura di 

sopraelevazione, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del 

trasporto allo scarico

mq 1,00000 10,84000 10,84000

B01.034.005

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato 

sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura 

delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

mq 0,25000 19,63000 4,90750

B01.025.035

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di 

grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico 

ed escluso il solo calo in basso

m 0,50000 7,76000 3,88000

B01.061.030.a
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di 

carico e scarico dei materiali:
q.le 0,35000 1,80000 0,63000

B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di 

risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 

settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, 

viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

mc 0,12000 47,85000 5,74200

indagine di mercato caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 cad 0,00100 200,00000 0,20000

indagine di mercato Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e demolizioni t 0,03500 120,00000 4,20000

M01.001.015 operaio qualificato ora 0,10000 27,20000 2,72000

M01.001.020 operaio comune ora 0,10000 24,53000 2,45300

Totale 35,57250

Prezzo di applicazione mq 35,57

Incidenza manodopera 69,65%

E 04

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

B01.025.050.b

Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e 

successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle 

lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando 

tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in 

amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la 

fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi 

costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il 

trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi 

di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli 

oneri di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di 

sicurezza del lavoro:

mq 1,00000 16,76000 16,76000

1.7.B.2 Oneri di smaltimento rifiuti pericolosi da costruzioni e demolizioni - Smaltimento lastre di 

cemento amianto superiori a 6m, manufatti in cemento amianto (vasche, tubi, canne 

fumarie, materiali voluminosi diverso da lastre) CER 170605

t 0,01500 280,00000 4,20000

Totale 20,96000

Prezzo di applicazione mq 20,96

RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA SPOGLIATOI:  -  Rimozione totale di manto di copertura spogliatoi comprendente smontaggio accurato della attuale pavimentazione, pulitura e stoccaggio accurato su pallet nell'area di cantere per il 

successivo riutilizzo. Rimozione  dei lucernai esistenti,  di bandinelle e converse compreso cernita del materiale riutilizzabile,  pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio comprese le movimentazioni in quota, i tiri in alto e gli 

abbassamenti, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, il trasporto alla discarica del materiale non recuperabile, gli oneri di smaltimento e quant'altro necessario a dare l'opera finita  a regola d'arte.

SOVRAPPREZZO RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO (Sovrapprezzo alla voce E01):   Sovrapprezzo da applicare alla voce E01 per la rimozione di lastre di copertura di amianto-cemento e/o di coibentazione contenente amianto eseguita in 

conformità al DM del 06.09.94 e successivi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti 

amianto ovvero in big bags per le coibentazioni; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; inclusi gli oneri relativi alle pratiche ed autorizzazioni di legge nonché i costi di 

smaltimento le opere provvisionali ed ogni altro costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro:
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Incidenza manodopera 55,97%

E 05

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Lamiera zincata preverniciata spessore mq 1,00000 10,00000 10,00000

stima Vernice zinco (come  sovrapprezzo % ) % 0,10000 10,00000 1,00000

0,00000 0,00000 0,00000

Totale Forniture 11,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000

M01.001.015 operaio qualificato ora 0,10000 27,20000 2,72000

M01.001.020 operaio comune ora 0,10000 24,53000 2,45300

Totale Manodopera 5,17300

Totale Parziale (A) 16,17300

Spese generali (B) 13% di (A) 2,10249

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,04205

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1,82755

Totale (A + B + C) 20,10304

Prezzo di applicazione mq 20,00

Incidenza manodopera 25,73%

E 06

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata mq 1,00000 7,00000 7,00000

Totale Forniture 7,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000

M01.001.015 operaio qualificato ora 0,12000 27,20000 3,26400

M01.001.020 operaio comune ora 0,12000 24,53000 2,94360

Totale Manodopera 6,20760

Totale Parziale (A) 13,20760

Spese generali (B) 13% di (A) 1,71699

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,03434

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1,49246

Totale (A + B + C) 16,41705

Prezzo di applicazione mq 16,50

Incidenza manodopera 37,81%

Fornitura e posa di struttura in acciaio per la realizzazione dei supporti del nuovo manto di copertura costituiti da profili a “Z” zincati da nastro con sp. 20mm, h = c.a. 200mm e sviluppo c.a. 300mm da installare sul piano di posa con fissaggi idonei 

a seconda del tipo di materiale in numero tale da garantire la corretta connessione con le sottostanti strutture portanti in modo da garantire la resistenza alle condizioni di carico.

PANNELLI DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA ZINCATA - Fornitura e posa in opera di di struttura di base  di copertura realizzata con lastre grecate  ottenute dalla profilatura a freddo di nastri in lamiera zincata e preverniciata.  Altezza greca 

mm 44 - interasse 100 mm - Spessore 1,00 mm. Le lastre vengono montate secondo le indicazioni di posa  dal produttore e fissate sui correnti in metallo esistenti precedentemente accuratamente puliti e riverniciati con vernice zinco a freddo 

nelle parti eventualmente ammalorate . Il fissaggio delle lastre all’orditura sottostante viene eseguito mediante rivettatura o altro idoneo sistema di connessione in grado di garantire il corretto ancoraggio alla struttura. Il sormonto laterale tra le 

lastre viene realizzato con la sovrapposizione prevista dal produttore. 
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E 07

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

A10.004.060

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli 

rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM 

Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione 

da pagarsi a parte, realizzato con poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR 

espansa, rivestiti con un foglio gas impermeabile multistrato a base di alluminio su entrambe 

le facce, coefficiente di conducibilità termica dichiarata λD = 0,022 W/mK, resistenza a 

compressione > 150 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di 

schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, fattore di resistenza alla diffusione del vapore 

acqueo µ > 89900, conforme alla norma UNI EN 13165, dimensioni 1200 x 600 mm: spessore 

30 mm

mq 1,00000 17,67000 17,67000

A10.004.060.b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore cm 9,00000 5,01000 45,09000

Totale 62,76000

Prezzo di applicazione mq 62,76

Incidenza manodopera 9,84%

E 08

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

A10.004.065.a

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli 

rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM 

Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione 

da pagarsi a parte, realizzato con poliuretano espanso sandwich costituiti da schiuma polyiso 

PIR espansa, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza a 

compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico costante determinato al 

2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, fattore di resistenza alla diffusione del 

vapore acqueo µ 56, conforme alla norma UNI EN 13165, dimensioni 1200 x 600 mm: 

spessore 30 mm

mq 1,00000 17,47000 17,47000

A10.004.065.b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore cm 9,00000 4,95000 44,55000

Totale 62,02000

Prezzo di applicazione mq 62,02

Incidenza manodopera 9,85%

ISOLAMENTO della copertura piana del Punto di ristoro, applicato sull'estradosso del solaio di copertura e costituito da lastre in schiuma rigida PIR a celle chiuse, rivestita su entrambe le facce con un rivestimento gas impermeabile multistrato, 

tipo AVF. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) mediante certificazione di prodotto secondo UNI EN ISO 14021 e ai limiti di emissione di Composti Organici Volatili (VOC) secondo UNI EN ISO 16000, come richiesto da protocollo LEED v4.1, 

decreto CAM Italia e regolamento francese (Classe Francese A+). 

Prodotto da azienda certificata con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C λD 0,022 W/mK (EN 12667); assorbimento d’acqua per immersione per lungo periodo WL(T) < 1,5 (EN 12087); resistenza a 

compressione al 10% di deformazione 150 kPa (EN 826).

Spessore 12 cm e comunque in grado di garantire una trasmittanza complessivo del nuovo pacchetto di copertura U ≤ 0,20 W/mqK.

Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.

ISOLAMENTO della copertura piana del corpo Spogliatoi del palazzetto, applicato sull'estradosso del solaio di copertura e costituito da lastre in schiuma rigida PIR a celle chiuse ad alta densità, rivestita sulla faccia superiore ed inferiore con 

un’armatura di velo vetro saturato, tipo VERCOP HD. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) mediante certificazione di prodotto rilasciata da SGS Italia secondo UNI EN ISO 14021. Prodotto da azienda certificata con sistema di gestione 

della qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, deve garantire le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C λD 0,028 W/mK per spessori da 20 a 70 mm, 0,026 W/mK per spessori da 80 a 120 mm (EN 12667); resistenza a 

compressione al 10% di deformazione 200 kPa (EN 826); assorbimento d’acqua per immersione per lungo periodo WL(T) < 2 (EN 12087); classe di reazione al fuoco E (EN 13501-1).

Spessore 12 cm e comunque in grado di garantire una trasmittanza complessivo del nuovo pacchetto di copertura U ≤ 0,20 W/mqK.

Compreso  ogni altro onere per dare l'opera finita.
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E 09

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

A10.004.005

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli 

rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM 

Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione 

da pagarsi a parte, realizzato con: lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, reazione 

al fuoco Euroclasse A2-s1, d0, conducibilità termica λ 0,034 W/mk, spessore 40 mm

mq 1,00000 10,76000 10,76000

A10.004.130.b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore cm 16,00000 1,91000 30,56000

Totale 41,32000

Prezzo di applicazione mq 41,32

Incidenza manodopera 13,17%

E 10

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura e posa manto di copertura in lastre di alluminio preverniciate come da descrizione 

sopra dettagliata, compreso accessori e fissaggi
mq 1,00000 25,33000 25,33000

Totale Forniture 25,33000

M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000

M01.001.015 operaio qualificato ora 0,16000 27,20000 4,35200

M01.001.020 operaio comune ora 0,16000 24,53000 3,92480

Totale Manodopera 8,27680

Totale Parziale (A) 33,60680

Spese generali (B) 10% di (A) 3,36068

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,06721

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 3,69675

Totale (A + B + C) 40,66423

Prezzo di applicazione mq 41,00

Incidenza manodopera 20,35%

E 11

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata mq 1,00000 17,50000 17,50000

ISOLAMENTO della copertura nelle porzioni con tetto inclinato indicate negli elaborati grafici (Sala civica e Ampliamento Punto di ristoro), applicato sull'estradosso dei solai di copertura. 

Costituita da feltri in lana di vetro D = 30 Kg/mc,  certificata con conduttivita termica ʎ = 0,034 W/m °K, spessore 200 mm e comunque in grado di garantire una trasmittanza complessivo del nuovo pacchetto di copertura U ≤ 0,20 W/mqK.

Compreso  ogni altro onere per dare l'opera finita.

NUOVO MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI ALLUMINIO PREVERNICIATE : Fornitura e posa di manto di copertura in lastre di alluminio preverniciate (colore a scelta della D.L.), spessore mm 1,0, posta in opera con sistema aggraffato (tipo 

"Elysium"). Sistema basato sulla sovrapposizione di lastre profilate di lunghezza uguale a quella della falda, le quali vanno a generare un manto continuo ed a fissaggio occulto, evitando in tal modo la perforazione della lastra esterna e la 

creazione di eventuali punti di discontinuità della copertura. La tenuta del manto, in qualsiasi condizione atmosferica, è garantita dal particolare sistema di fissaggio, che prevede un’estremità di ciascuna lastra che funge da elemento di 

ancoraggio diretto alla sottostruttura mediante l’impiego di viti; l’altra, garantisce la completa impermeabilità del manto di copertura attraverso la sovrapposizione ad incastro che ne occulta il fissaggio. La lamiera sarà posata sui supporti 

metallici di cui alla voce E06, pagati a parte.

MEMBRANA DI CALPESTIO, impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefine elastomerizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti, stabilizzata dimensionalmente da un’armatura in fibra 

di vetro. La membrana è realizzata con colori contrastanti tra faccia superiore e inferiore (signal layer) per consentire il controllo visivo della integrità superficiale della stessa durante e dopo le fasi della posa in opera. In versione GRIGIO, 

realizzato in massa in tutto lo strato che riveste superiormente l’armatura. Membrane conformi ai requisiti per la marcatura CE, Posta in opera con fissaggio meccanico. Posate con giunzioni saldate ad aria calda, per termo-rinvenimento del 

materiale, senza l’apporto di alcun tipo di collante o altro materiale estraneo. Spessore 2 mm.

Posto in opera in conformità alle prescrizioni dei protocollo applicatrvi della Ditta produttrice.

Compresa certificazione del produttore e dell’installatore.

Incluso ogni sistema di fissaggio e finitura prescritto, barre, profili di fissaggio, bordature, staffe, etc., occorrente per dare l’opera finita a regola d’arte ed in conformità ai protocolli applicativi.
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Totale Forniture 17,50000

M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000

M01.001.015 operaio qualificato ora 0,16000 27,20000 4,35200

M01.001.020 operaio comune ora 0,16000 24,53000 3,92480

Totale Manodopera 8,27680

Totale Parziale (A) 25,77680

Spese generali (B) 13% di (A) 3,35098

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,06702

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 2,91278

Totale (A + B + C) 32,04056

Prezzo di applicazione mq 32,00

Incidenza manodopera 25,83%

E12

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato materiale vario di consumo, porzioni membrana, sigillature, etc… a corpo 1,00000 72,00000 72,00000

Totale Forniture 72,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 1,00000 29,26000 29,26000

M01.001.015 operaio qualificato ora 1,00000 27,20000 27,20000

M01.001.020 operaio comune ora 1,00000 24,53000 24,53000

Totale Manodopera 80,99000

Totale Parziale (A) 152,99000

Spese generali (B) 13% di (A) 19,88870

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,39777

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 17,28787

Totale (A + B + C) 190,16657

Prezzo di applicazione cad 190,00

Incidenza manodopera 42,59%

E 13

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata a.c. 1,00000 70,00000 70,00000

Totale Forniture 70,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000

M01.001.015 operaio qualificato ora 2,00000 27,20000 54,40000

M01.001.020 operaio comune ora 2,00000 24,53000 49,06000

Totale Manodopera 103,46000

Totale Parziale (A) 173,46000

Spese generali (B) 13% di (A) 22,54980

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,45100

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 19,60098

Totale (A + B + C) 215,61078

Prezzo di applicazione cad 216,00

Incidenza manodopera 47,98%

Ripristino BOCCACCI, esistenti, di raccolta acqua meteorica, previa individuazione tubo di scarico principale sottomurato.

CONVERSE PER COMIGNOLI : Converse per camini e canne fumarie, realizzate con aggraffature in tutti i punti di giuntura, con sistema di sovrapposizione e piegatura delle lamiere, che garantisca l’impermeabilità. In lamiera di alluminio 

preverniciate (colore a scelta della D.L.), spessore mm 0,8. Realizzabile con elementi accessori previsti dal sistema di protocollo del prodotto utilizzato per il manto di copertura.
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E 14

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata ml 1,00000 30,00000 30,00000

Totale Forniture 30,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000

M01.001.015 operaio qualificato ora 0,15000 27,20000 4,08000

M01.001.020 operaio comune ora 0,15000 24,53000 3,67950

Totale Manodopera 7,75950

Totale Parziale (A) 37,75950

Spese generali (B) 13% di (A) 4,90874

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,09817

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 4,26682

Totale (A + B + C) 46,93506

Prezzo di applicazione ml 47,00

Incidenza manodopera 16,53%

E 15

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata ml 1,00000 22,00000 22,00000

Totale Forniture 22,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000

M01.001.015 operaio qualificato ora 0,15000 27,20000 4,08000

M01.001.020 operaio comune ora 0,15000 24,53000 3,67950

Totale Manodopera 7,75950

Totale Parziale (A) 29,75950

Spese generali (B) 13% di (A) 3,86874

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,07737

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 3,36282

Totale (A + B + C) 36,99106

Prezzo di applicazione ml 37,00

Incidenza manodopera 20,98%

E 16

LATTONERIA SPOGLIATOI : Copertine, bandinelle, scossaline, bordature, converse a ridosso di muri e pilastri, zoccolature e simili, in lamiera zincata (spess. mm0,8) preverniciata colore testa di moro. Formati come da elaborati esecutivi o 

disposizioni della DL, per sezioni con sviluppi variabili da cm 50 a cm 100, provvisti e posti in opera completi di saldature giunti di dilatazione, chiodature e fissaggi con tasselli o bulloni ecc.  Ove il dettaglio architettonico preveda, per le bandinelle, 

una bordatura sovrapposta per sigillatura o la sovrapposizione di n.2 elementi il cui sviluppo di sezione sommato rientra negli sviluppi variabili da cm50 a cm100 sopraddetti, lo sviluppo viene computato una sola volta in quanto i due elementi 

possono anche essere realizzati in un solo pezzo. Fornitura e posa, inclusa ogni assistenza e manovalanza.

FERMANEVE PERIMETRALE: Sistema ferma neve e ghiaccio sulla copertura, a tubo doppio, per tetti in lamiera aggraffata, per alti carichi e per protezione dalla deformazione del tetto a doppia aggraffatura. Sistema a tubo doppio, installato sulle 

apposite piastre e staffe collocate sul tetto, in conformità ai Protocolli di montaggio prescritti dal produttore. In acciaio zincato e preverniciato.

Omologato e Certificato. Conforme alle norme vigenti e, conformemente alle stesse, certificato dal produttore e dall'installatore. Inclusa ogni assistenza e manovalanza.

LATTONERIA SALA POLIVALENTE E AMPLIAMENTO: Compluvi, colmi, copertine, bandinelle, scossaline, bordature, converse a ridosso di muri e canale di compluvio al piede della falda, in lamiera di alluminio (spess. mm 0,8) preverniciata colore 

testa di moro. Formati come da elaborati esecutivi o con elementi accessori previsti dal sistema di protocollo del prodotto utilizzato per il manto di copertura, per sezioni con sviluppi variabili da cm 50 a cm 100, provvisti e posti in opera completi 

di saldature giunti di dilatazione, chiodature e fissaggi con tasselli o bulloni ecc. Ove il dettaglio architettonico preveda, per le bandinelle, una bordatura sovrapposta per sigillatura o la sovrapposizione di n.2 elementi il cui sviluppo di sezione 

sommato rientra negli sviluppi variabili da cm50 a cm100 sopraddetti, lo sviluppo viene computato una sola volta in quanto i due elementi possono anche essere realizzati in un solo pezzo Fornitura e posa, inclusa ogni assistenza e manovalanza.
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Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata ml 1,00000 25,00000 25,00000

Totale Forniture 25,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000

M01.001.015 operaio qualificato ora 0,10000 27,20000 2,72000

M01.001.020 operaio comune ora 0,10000 24,53000 2,45300

Totale Manodopera 5,17300

Totale Parziale (A) 30,17300

Spese generali (B) 13% di (A) 3,92249

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,07845

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 3,40955

Totale (A + B + C) 37,50504

Prezzo di applicazione ml 38,00

Incidenza manodopera 13,79%

E 17

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata ml 1,00000 54,00000 54,00000

Totale Forniture 54,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000

M01.001.015 operaio qualificato ora 0,20000 27,20000 5,44000

M01.001.020 operaio comune ora 0,20000 24,53000 4,90600

Totale Manodopera 10,34600

Totale Parziale (A) 64,34600

Spese generali (B) 13% di (A) 8,36498

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,16730

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 7,27110

Totale (A + B + C) 79,98208

Prezzo di applicazione ml 80,00

Incidenza manodopera 12,94%

E18

CORRIMANO IN FERRO FISSATO AL MURO DI PARAPETTO SPOGLIATOI. Realizzato con tubo tondo trafilato mm40x4, in acciaio. Completo di supporti per fissaggio a muro, ogni cm150, in tondo di acciaio diametro mm15, saldati al corrimano 

tubolare. Supporti inghisati a resina o tassellati in testa al muretto perimetrale del fabbricato, completati con boccole tonde di copertura del foro, diametro mm40. Il tutto zincato a caldo e verniciato a polveri colore antracite. 

NUOVO LUCERNARIO  Dimensioni 0,60X17,25

Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo di dimensioni indicative m. 0,60x17,25 , tipo BASSOLUCEARIA, serie ARCO DI LUCE,  Conforme alla norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 2019/1342 della CE - Certificato Ce ai sensi 

del regolamento 305/11 CE -  Copertura  ottenuta per curvatura a freddo di lastre in policarbonato alveolare protette ai raggi UV, con camera d’aria, Classe di reazione al fuoco: B – s1, d0 secondo EN 13501-1, chiuse di testa con sigillatura a 

mezzo nastro in alluminio rinforzato poliestere. Le lastre, sullo sviluppo, sono unite tra loro per mezzo di un profilo strutturale portante in alluminio naturale, a doppio corpo, posato ad interasse modulare.  Il profilo strutturale consente le 

dilatazioni proprie delle lastre di copertura, ed accoglie le eventuali infiltrazioni di acque meteoriche scaricandole all’esterno del cordolo. Il bancalino laterale per il contenimento delle lastre in Policarbonato è realizzato in Profilato Estruso in 

Alluminio. Le Testate terminali per la chiusura del lucernario, posizionate sulle estremità, sono realizzate con lastre in policarbonato alveolare con le stesse caratteristiche, chiuse di testa con sigillatura a mezzo nastro in alluminio rinforzato 

poliestere. 

Verrà inserito all’interno del Lucernario un velario realizzato con lastre di policarbonato alveolare protette ai raggi UV con camera d’aria, Classe di reazione al fuoco: B – s1, d0 secondo EN 13501-1, chiuse di testa con sigillatura a mezzo nastro in 

alluminio rinforzato poliestere, sorretto da appositi traversi e angolari, in modo da ottenere una trasmittanzia complessiva ≤ 1,30 W/mqK..

Il sistema prevede  anche il telaio di base  realizzato in lamiera presso-piegata in acciaio zincato provvisto esternamente di un labbro di appoggio, compresa la coibentazione del basamento stesso eseguita con un pannello in polistirolo posto sulle 

pareti esterne basamento, rivestito con una lamiera zincata spessore 7/10, rivettata e siliconata, nonchè una rete anti caduta elettrosaldata con triplo vivagno alle estremità, fili orizzontali e verticali -entrambi lineari- in acciaio zincato. Compresi 

gli adeguamenti alle strutture esistenti, ripresa delle impermeabilizzazioni ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Pagina 9

Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 26404/2021 del 10/12/2021
Firmato digitalmente da: ANDREOLI PIERGABRIELE il 10/12/2021 11:21:19



Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura lucernario completo come da descrizione sopra dettagliata a.c. 1,00000 3800,00000 3800,00000

indagine di mercato Fornitura materiali diversi per adeguamenti e raccordi a.c. 1,00000 900,00000 900,00000

Totale Forniture 4700,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 8,00000 29,26000 234,08000

M01.001.015 operaio qualificato ora 8,00000 27,20000 217,60000

M01.001.020 operaio comune ora 8,00000 24,53000 196,24000

Totale Manodopera 647,92000

Totale Parziale (A) 5347,92000

Spese generali (B) 13% di (A) 695,22960

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 13,90459

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 604,31496

Totale (A + B + C) 6647,46456

Prezzo di applicazione a.c 6.650,00

Incidenza manodopera 9,75%

E19

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura lucernario completo come da descrizione sopra dettagliata cad 1,00000 1600,00000 1600,00000

indagine di mercato Fornitura materiali diversi per adeguamenti e raccordi a.c. 1,00000 600,00000 600,00000

Totale Forniture 2200,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 6,00000 29,26000 175,56000

M01.001.015 operaio qualificato ora 6,00000 27,20000 163,20000

M01.001.020 operaio comune ora 6,00000 24,53000 147,18000

Totale Manodopera 485,94000

Totale Parziale (A) 2685,94000

Spese generali (B) 13% di (A) 349,17220

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 6,98344

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 303,51122

Totale (A + B + C) 3338,62342

Prezzo di applicazione cad 3.350,00

Incidenza manodopera 14,56%

E20

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura lucernario completo come da descrizione sopra dettagliata cad 1,00000 1020,00000 1020,00000

indagine di mercato Fornitura materiali diversi per adeguamenti e raccordi a.c. 1,00000 500,00000 500,00000

Totale Forniture 1520,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 5,00000 29,26000 146,30000

NUOVO LUCERNARIO Dimensioni fino a   0,60X4,00

Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo con dimensioni indicative  m. 0,60x4,00 , tipo BASSOLUCEARIA, serie ARCO DI LUCE,  Conforme alla norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 2019/1342 della CE - Certificato Ce ai sensi 

del regolamento 305/11 CE -  Caratteristiche come articolo E18 , compreso velario, telaio di base, adeguamenti alle strutture esistenti, ripresa delle impermeabilizzazioni ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

NUOVO LUCERNARIO Dimensioni  0,60X6,00

Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo con dimensioni indicative m. 0,60x6,00 , tipo BASSOLUCEARIA, serie ARCO DI LUCE,  Conforme alla norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 2019/1342 della CE - Certificato Ce ai sensi 

del regolamento 305/11 CE -  Caratteristiche come articolo E18 , compreso velario, telaio di base, adeguamenti alle strutture esistenti, ripresa delle impermeabilizzazioni ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
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M01.001.015 operaio qualificato ora 5,00000 27,20000 136,00000

M01.001.020 operaio comune ora 5,00000 24,53000 122,65000

Totale Manodopera 404,95000

Totale Parziale (A) 1924,95000

Spese generali (B) 13% di (A) 250,24350

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 5,00487

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 217,51935

Totale (A + B + C) 2392,71285

Prezzo di applicazione cad 2.400,00

Incidenza manodopera 16,92%

E21

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata cad 1,00000 200,00000 200,00000

Totale Forniture 200,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000

M01.001.015 operaio qualificato ora 1,50000 27,20000 40,80000

M01.001.020 operaio comune ora 1,50000 24,53000 36,79500

Totale Manodopera 77,59500

Totale Parziale (A) 277,59500

Spese generali (B) 13% di (A) 36,08735

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,72175

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 31,36824

Totale (A + B + C) 345,05059

Prezzo di applicazione cad 345,00

Incidenza manodopera 22,49%

E22

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura telo di separazione mq 1,00000 9,50000 9,50000

indagine di mercato Fornitura piedini mq 1,00000 9,00000 9,00000

indagine di mercato Lastre copertura (% per quota ammaloramenti) mq 0,10000 18,00000 1,80000

Totale Forniture 20,30000

M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000

M01.001.015 operaio qualificato ora 0,12000 27,20000 3,26400

M01.001.020 operaio comune ora 0,12000 24,53000 2,94360

Totale Manodopera 6,20760

Totale Parziale (A) 26,50760

Spese generali (B) 13% di (A) 3,44599

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,06892

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 2,99536

Totale (A + B + C) 32,94895

FORMAZIONE GRADINO SCALA DI ACCESSO

Realizzazione di nuovi gradini a rientrare nelle scale di accesso formatI da scatolare in acciaio di sezione rettangolare di sezione indicativa 120x80 e comunque di dimensioni sufficienti a quanto necessario, spessore 3 mm,  zincato a caldo e 

verniciato a polveri colore antracite, fissato lateralmente alle murature perimetrali e dotato di paraspigoli di raccordo con la pavimentazione galleggiante. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte

RIPOSIZIONAMENTO PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE SPOGLIATOI

Rimontaggio riposizionamento della pavimentazione smontata e accuratamenta pulita. Struttura di sopraelevazione realizzata con piedini fissi oppure regolabili, secondo le altezze, realizzati in PLP atossico ed ignifugo, a base larga posati su telo 

di separazione . Il sistema posato presenta una fuga aperta di 3 mm tra i pannelli per consentire il drenaggio dell’acqua.Compreso ogni onere per eventuale sostituzioni di elementi

Pagina 11

Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 26404/2021 del 10/12/2021
Firmato digitalmente da: ANDREOLI PIERGABRIELE il 10/12/2021 11:21:19



Prezzo di applicazione mq 33,00

Incidenza manodopera 18,84%

E23

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

A11.001.045.b Fpo di membrana bituminosa mq 1,00000 16,66000 16,66000

A11.001.010.a Trattamento con primer bituminoso mq 1,00000 1,60000 1,60000

Totale Fornitura e posa 18,26000

Totale (A + B + C) 18,26000

Prezzo di applicazione mq 18,26

Incidenza manodopera 26,37%

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALAZZETTO

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di 

superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli spessore 4 mm
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E 24

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Materiali e accessori a.c. 200,00000 200,00000

Totale Forniture 200,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 16,00000 29,26000 468,16000

M01.001.015 operaio qualificato ora 16,00000 27,20000 435,20000

M01.001.020 operaio comune ora 16,00000 24,53000 392,48000

Totale Manodopera 1295,84000

Totale Parziale (A) 1495,84000

Spese generali (B) 13% di (A) 194,45920

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 3,88918

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 169,02992

Totale (A + B + C) 1859,32912

Prezzo di applicazione a.c. 1.860,00

Incidenza manodopera 69,69%

OPERE IMPIANTISTICHE

I 01

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Staffe per il fissaggio diretto di pannelli fotovoltaici alla lamiera di copertura senza necessità 

di ulteriori strutture, realizzate in acciaio inox, spessore 1,5 mm.

cad 130,00000 9,00000 1170,00000

indagine di mercato Ferramenta in acciaio inox a.c. 1,00 300,00000 300,00000

Totale Forniture 1470,00000

M01.01.006 Installatore 4a
 categoria ora 8,00000 25,30000 202,40000

M01.01.008 Installatore 2a
 categoria ora 8,00000 21,72000 173,76000

Totale Manodopera 376,16000

Totale Parziale (A) 1846,16000

Spese generali (B) 13% di (A) 240,00080

di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 2,40001

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 208,61608

Totale (A + B + C) 2294,77688

Prezzo di applicazione a.c. 2.300,00

Incidenza manodopera 16,39%

I 02

CAMPO FOTOVOLTAICO 

Fornitura e posa in opera di campo fotovoltaicocostituito da n. 62 moduli fotovoltaici con celle in silicio monocristallino (tipo SUNPOWER SPR-E19-320-BLK) , potenza di picco 320 Wp, realizzati secondo le norme elettriche IEC 61215, IEC 61730 e 

le direttive europee completo di connettori e set di connessione di fine stringa con cavo solare grado di protezione IP67, quadri di campo per protezione in CC in materiale plastico autoestinguente gradi di protezione minimo IP55, linee di 

collegamento al gruppo inverter comprensivo di tubazioni, cavi ed altri accessori. Si intende inoltre compreso l'onere per il fissaggio dei moduli al sistema di supporto, pagato a parte, ed ogni altro onere e magistero necessario al fine di rendere 

l'opera finita secondo la regola dell'arte. Potenza di progetto 19,84 kWp 

SISTEMA DI SUPPORTO CAMPO FOTOVOLTAICO

Fornitura e posa in opera disistema di supporto per moduli fotovoltaici da installare su copertura in lamiera zincata preverniciata posta in opera con sistema aggraffato costituito da staffe di ancoraggio per il fissaggio diretto dei moduli alla 

lamiera di copertura secondo lo schema di posa indicato negli elaborati progettuali, compreso viteria INOX ed ogni altro onere e magistero necessario al fine di rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte. 

Assistenze e Lavori murari opere di coibentazione e impermeabilizzazione per assistenze, forature, piccole demolizioni e ricostruzioni, ripristini, riquadrature, ritinteggiature, compreso materiali, accessori, pezzi speciali ed ogni onere e magistero 

per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte 
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Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Modulo fotovoltaico con celle in silicio monocristallino tipo SUNPOWER SPR-E19-320-BLK 

,potenza di picco 320 Wp realizzati secondo le norme elettriche IEC 61215, IEC 61730, UL 

1703 (Tipo2 classe di resistenza al fuoco) e le diretve europee; garanzia di 10 anni sui difetti 

di produzione e 25 anni sulla producibilità (min. 80%). Dimensione indicativa del modulo mm 

104 x 1.559 x 46, telaio in alluminio anodizzato, vetro temperato ad alta trasmisssione

cad 44,00000 260,00000 11440,00000

indagine di mercato Cavi, connettori, cablaggi, quadri di campo e pezzi speciali a.c 1,00 200,00000 200,00000

Totale Forniture 11640,00000

M01.01.006 Installatore 4
a
 categoria ora 9,00000 25,30000 227,70000

M01.01.008 Installatore 2
a
 categoria ora 9,00000 21,72000 195,48000

Totale Manodopera 423,18000

Totale Parziale (A) 12063,18000

Spese generali (B) 13% di (A) 1568,21340

di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 15,68213

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1363,13934

Totale (A + B + C) 14994,53274

Prezzo di applicazione a.c. 15.000,00

Incidenza manodopera 2,82%

I 03

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Inverter trifase tipo ABB PVI-10.0/12.5-10 kW kW, classe di efficienza massima 98%, Vmax in 

ingresso =1000 V compreso di certificazioni green connected, interfaccia di comunicazione 

RS-485 per connessione a pc o datalogger, garanzia 10 anni.

cad 2,00000 2800,00000 5600,00000

indagine di mercato Quadro in Corrente Alternata completo di interruttori differenziali in classe "A" 0.3 A, 

scaricatori di sovratensione e sezionatore generale secondo le prescrizioni degli elaborati 

progettuali.

a.c 1,00 350,00000 350,00000

indagine di mercato Cavi, cablaggi, canaline, pezzi speciali per il collegamento al Quadro Generale a.c. 1,00 320,00000 320,00000

indagine di mercato
Interruttore magnetotermico 4x20A entro Quadro elettrico Generale per alimentazione 

impianto fotovoltaico secondo le prescrizioni degli elaborati progettuali.

a.c. 1,00 260,00000 260,00000

Dispositivo di interfaccia esterno e taratura a.c. 1,00 1500,00000 1500,00000

Totale Forniture 8030,00000

M01.01.006 Installatore 4a
 categoria ora 7,00000 25,30000 177,10000

M01.01.008 Installatore 2a
 categoria ora 7,00000 21,72000 152,04000

Totale Manodopera 329,14000

Totale Parziale (A) 8359,14000

Spese generali (B) 13% di (A) 1086,68820

di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 10,86688

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 944,58282

Totale (A + B + C) 10390,41102

Prezzo di applicazione a.c. 10.400,00

GRUPPO INVERTER 

Fornitura e posa in opera di gruppo inverter costituito da nr. 2 Inverter di stringa trifase tipo ABB PVI-10.0/12.5-10 kW, quadro CA completo di interruttori differenziali, scaricatori di sovratensione e sezionatore generale, certificazione secondo 

norme vigenti.  Si intende compresa linea di collegamento al quadro elettrico generale comprensiva di tubazione, cavi e altri accessori. Si intende pure compreso il dispositivo di interfaccia SPI esterno conformemente alla Norma CEI 0-21 Ed. 2016-

07 e relativa taratura. Coprese infine le ordinarie forature, opere civili e ripristini ed ogni altro onere e magistero necessario al fine di rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte. 
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Incidenza manodopera 3,17%

I 04

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Inverter trifase tipo ABB PVI-10.0/12.5-10 kW kW, classe di efficienza massima 98%, Vmax in 

ingresso =1000 V compreso di certificazioni green connected, interfaccia di comunicazione 

RS-485 per connessione a pc o datalogger, garanzia 10 anni.

cad 1,00000 8850,00000 8850,00000

Totale Forniture 8850,00000

M01.01.006 Installatore 4a
 categoria ora 1,00000 25,30000 25,30000

M01.01.008 Installatore 2
a
 categoria ora 1,00000 21,72000 21,72000

Totale Manodopera 47,02000

Totale Parziale (A) 8897,02000

Spese generali (B) 13% di (A) 1156,61260

di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 11,56613

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1005,36326

Totale (A + B + C) 11058,99586

Prezzo di applicazione a.c. 11.000,00

Incidenza manodopera 0,43%

I 05

Voce dettaglio/fonte Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine mercato 

Fornitura  di tutti i cavi DI TIPO FG16OM16 necessari per l'alimentazione del quadro generale  

dal contatore, compreso nel prezzo le canalizzazioni, pozzetti e polifore nonché quadri 

elettrici, interruttor, sezionatori ed ogni altro componente per garantire la funzionalità come 

da progetto

a.c. 1 2000 2000,00000

Totale MATERIALI 2000,00000

M01.001.030 Installatore 4a
 categoria ora 6,00000 25,42000 152,52000

M01.001.040 Installatore 2
a
 categoria ora 6,00000 21,82000 130,92000

Totale MANODOPERA 283,44

Totale Parziale (A) 2283,44000

Spese generali (B) 13% di (A) 296,84720

di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 2,96847

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 258,02872

Totale (A + B + C) 2838,31592

Prezzo di applicazione a.c. 2.850,00

Incidenza manodopera 9,99%

I06
LINEA VITA: Fornitura e montaggio di Linea Vita su sostegni, accessi e rinvii posizionata come da tavole grafiche di progetto.  Prevista con pali in alluminio e cavi in acciaio. Omologazione casa produttrice. Conforme alle norme vigenti ecertificata 

dal produttore e dall'installatore

ADEGUAMENTO LINEA DI ALIMENTAZIONE 

Fornitura e posa in opera di materiali per l'adeguamento della linea di alimentazione del quadro generale lato contatore, compreso guaine, pozzetti, scatole di derivazione, cavi, interruttori, sezionatori ed ogni altra opera per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte

SISTEMA DI ACCUMULO 

Fornitura e posa in opera di Sistema di accumulo tipo PowerPack di Tesla, Energia totale: 14 kWh (capacità utilizzabile: 13,5 kWh), Potenza: 7 kW di picco / 5 kW continua - tipologia sistema di accumulo lato corrente alternata. Il sistema di 

accumulo dovrà essere installato da personale certificato in modo da ottenere la massima durata della garanzia.
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Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata, compresa omologazione e 

certificazione

a.c. 1,00000 5000,00000 5000,00000

indagine di mercato cad 0,00000 0,00000 0,00000

Totale Forniture 5000,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 8,00000 29,26000 234,08000

M01.001.015 operaio qualificato ora 8,00000 27,20000 217,60000

M01.001.020 operaio comune ora 8,00000 24,53000 196,24000

Totale Manodopera 647,92000

Totale Parziale (A) 5647,92000

Spese generali (B) 13% di (A) 734,22960

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 14,68459

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 638,21496

Totale (A + B + C) 7020,36456

Prezzo di applicazione a.c. 7.020,00

Incidenza manodopera 9,23%
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I 07

Voce dettaglio Voce/Articolo

Unita' di 

misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagine di mercato cad 0,00000 0,00000

Totale Forniture 0,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 8,00000 29,26000 234,08000

M01.001.015 operaio qualificato ora 8,00000 27,20000 217,60000

M01.001.020 operaio comune ora 8,00000 24,53000 196,24000

Totale Manodopera 647,92000

Totale Parziale (A) 647,92000

Spese generali (B) 13% di (A) 84,22960

di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 0,84230

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 73,21496

Totale (A + B + C) 805,36456

Prezzo di applicazione a.c. 800,00

Incidenza manodopera 80,45%

Assistenze e Lavori murari opere impiantistiche per assistenze, forature, piccole demolizioni e ricostruzioni, ripristini, riquadrature, ritinteggiature, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte.
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