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APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

a.c. 1,00 x 2.295,49€           = 2.295,49€               

SOMMANO GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA = 2.295,49€               

non soggetti a ribasso d'asta

OPERE D'IMPRESA E COMPLEMENTARI

OPERE PRELIMINARI E DEMOLIZIONI

CENTRO 1,1 X 12,30 X 20,00 = mq 270,60

mq 270,60 x 26,62€                = 7.203,37€               62,43% 4.496,77€      

AMPLIAMENTO 1,1 X 6,40 X 18,00 = mq 126,72

mq 126,72 x 34,29€                = 4.345,23€               63,55% 2.761,33€      
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Sommano

COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO - COIBENTAZIONI E OPERE EDILI

2

RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA EDIFICIO CENTRO  -  Rimozione totale di manto di copertura  

tetto comprendente smontaggio di converse, canali di gronda -  Rimozione di lastre, strato impermeabile e  

coibentazione  - Pulizia dei massetti - Cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di 

deposito provvisorio comprese le movimentazioni in quota, i tiri in alto e gli abbassamenti, l'avvicinamento al luogo 

di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, il trasporto alla discarica, gli oneri di smaltimento e quant'altro 

necessario a dare l'opera finita  a regola d'arte

Sommano

3

RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA AMPLIAMENTO PUNTO DI RISTORO:  -  Rimozione totale di 

manto di copertura  tetto comprendente smontaggio di converse, canali di gronda -  Rimozione di lastre, strato 

impermeabile e coibentazione  -  Rimozione delle lastre grecate di copertura fino a mettere a nudo la struttura 

metallica sottostante -  Cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio comprese le movimentazioni in quota, i tiri in alto e gli abbassamenti, l'avvicinamento al luogo di 

deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, il trasporto alla discarica, gli oneri di smaltimento e quant'altro 

necessario a dare l'opera finita  a regola d'arte. Compreso pure l'onere della connessione tra travetto omega e 

travi IPE270 mediante chiodatura o ideoneo sistema di collegamento in modo da creare opportuni ritegni 

torsionali, nonchè del ripristino di eventuali porzioni del sottostante controsoffitto eventualmente danneggiate.

% Manodopera
 Importo 

Manodopera 

1

Compenso per installazione del cantiere principale con individuazione delle zone di lavoro, di transito e di sosta 

degli automezzi, di deposito materiali ed attrezzature, compreso l'allestimento della cartellonistica di segnalazione 

e sicurezza, dei servizi di cantiere, deposito attrezzature ed apprestamenti di sicurezza; compreso l'allestimento 

delle attrezzature e macchinari di cantiere, del ponteggio metallico fisso o trabattello per le lavorazioni in quota, 

ecc. Compresi infine lo smantellamento finale del cantiere, la pulitura degli spazi esterni ed il ripristino dello stato 

dei luoghi.

Sommano

 n°
VOCE 

EP Descrizione  Prezzo unitario  Prezzo totale voce 
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% Manodopera
 Importo 

Manodopera 
 n°

VOCE 

EP Descrizione  Prezzo unitario  Prezzo totale voce 

SPOGLIATOI 6,20 X 36,00 = mq 223,20

mq 223,20 x 35,57€                = 7.939,22€               69,65% 5.529,78€      

CENTRO = mq 270,60

AMPLIAMENTO = mq 126,72

mq 397,32 x 20,96€                = 8.327,83€               55,97% 4.661,36€      

OPERE EDILI E DI COIBENTAZIONE

AMPLIAMENTO 1,1 X 6,40 X 18,00 = mq 126,72

mq 126,72 x 20,00€                = 2.534,40€               25,73% 652,16€         

E
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3
E
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4

6

PANNELLI DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA ZINCATA - Fornitura e posa in opera di di struttura di base  

di copertura realizzata con lastre grecate  ottenute dalla profilatura a freddo di nastri in lamiera zincata e 

preverniciata.  Altezza greca mm 44 - interasse 100 mm - Spessore 1,00 mm. Le lastre vengono montate 

secondo le indicazioni di posa  dal produttore e fissate sui correnti in metallo esistenti precedentemente 

accuratamente puliti e riverniciati con vernice zinco a freddo nelle parti eventualmente ammalorate . Il fissaggio 

delle lastre all’orditura sottostante viene eseguito mediante rivettatura o altro idoneo sistema di connessione in 

grado di garantire il corretto ancoraggio alla struttura. Il sormonto laterale tra le lastre viene realizzato con la 

sovrapposizione prevista dal produttore. 

Sommano

E
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RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA SPOGLIATOI:  -  Rimozione totale di manto di copertura 

spogliatoi comprendente smontaggio accurato della attuale pavimentazione, pulitura e stoccaggio accurato su 

pallet nell'area di cantere per il successivo riutilizzo. Rimozione  dei lucernai esistenti,  di bandinelle e converse 

compreso cernita del materiale riutilizzabile,  pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio comprese 

le movimentazioni in quota, i tiri in alto e gli abbassamenti, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 

nell'ambito del cantiere, il trasporto alla discarica del materiale non recuperabile, gli oneri di smaltimento e 

quant'altro necessario a dare l'opera finita  a regola d'arte.

Sommano

RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO (SOVRAPPREZZO, SE VERIFICATA PRESENZA):                                                                                                                     

Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le 

seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo 

D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; 

smontaggio delle lastre o coibentazioni  in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la 

rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da 

doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 

contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata 

per lo smaltimento; inclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene 

e di sicurezza del lavoro:

Sommano
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% Manodopera
 Importo 

Manodopera 
 n°

VOCE 

EP Descrizione  Prezzo unitario  Prezzo totale voce 

CENTRO = mq 270,60

AMPLIAMENTO = mq 126,72

mq 397,32 x 16,50€                = 6.555,78€               37,81% 2.478,87€      

BAR 6,00 X 19,50 = mq 117,00

mq 117,00 x 62,76€                = 7.342,92€               9,84% 722,88€         

SPOGLIATOI = mq 223,20

mq 223,20 x 62,02€                = 13.842,86€            9,85% 1.362,84€      

CENTRO = mq 270,60

AMPLIAMENTO = mq 126,72

mq 397,32 x 41,32€                = 16.417,26€            13,17% 2.161,58€      

Fornitura e posa di struttura in acciaio per la realizzazione dei supporti del nuovo manto di copertura costituiti da 

profili a “Z” zincati da nastro con sp. 20mm, h = c.a. 200mm e sviluppo c.a. 300mm da installare sul piano di posa 

con fissaggi idonei a seconda del tipo di materiale in numero tale da garantire la corretta connessione con le 

sottostanti strutture portanti in modo da garantire la resistenza alle condizioni di carico.

Sommano
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6

ISOLAMENTO della copertura piana del Punto di ristoro, applicato sull'estradosso del solaio di copertura e 

costituito da lastre in schiuma rigida PIR a celle chiuse, rivestita su entrambe le facce con un rivestimento gas 

impermeabile multistrato, tipo AVF. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) mediante certificazione di 

prodotto secondo UNI EN ISO 14021 e ai limiti di emissione di Composti Organici Volatili (VOC) secondo UNI EN 

ISO 16000, come richiesto da protocollo LEED v4.1, decreto CAM Italia e regolamento francese (Classe 

Francese A+). 

Prodotto da azienda certificata con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica 

dichiarata a 10°C λD 0,022 W/mK (EN 12667); assorbimento d’acqua per immersione per lungo periodo WL(T) < 

1,5 (EN 12087); resistenza a compressione al 10% di deformazione 150 kPa (EN 826).

Spessore 12 cm e comunque in grado di garantire una trasmittanza complessivo del nuovo pacchetto di copertura 

U ≤ 0,20 W/mqK.

Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.

Sommano

9

ISOLAMENTO della copertura piana del corpo Spogliatoi del palazzetto, applicato sull'estradosso del solaio di 

copertura e costituito da lastre in schiuma rigida PIR a celle chiuse ad alta densità, rivestita sulla faccia superiore 

ed inferiore con un’armatura di velo vetro saturato, tipo VERCOP HD. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) mediante certificazione di prodotto rilasciata da SGS Italia secondo UNI EN ISO 14021. Prodotto da 

azienda certificata con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, deve garantire le seguenti proprietà: conduttività termica 

dichiarata a 10°C λD 0,028 W/mK per spessori da 20 a 70 mm, 0,026 W/mK per spessori da 80 a 120 mm (EN 

12667); resistenza a compressione al 10% di deformazione 200 kPa (EN 826); assorbimento d’acqua per 

immersione per lungo periodo WL(T) < 2 (EN 12087); classe di reazione al fuoco E (EN 13501-1).

Spessore 12 cm e comunque in grado di garantire una trasmittanza complessivo del nuovo pacchetto di copertura 

U ≤ 0,20 W/mqK.

Compreso  ogni altro onere per dare l'opera finita.

Sommano
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ISOLAMENTO della copertura nelle porzioni con tetto inclinato indicate negli elaborati grafici (Sala civica e 

Ampliamento Punto di ristoro), applicato sull'estradosso dei solai di copertura. 

Costituita da feltri in lana di vetro D = 30 Kg/mc,  certificata con conduttivita termica ʎ = 0,034 W/m °K, spessore 

200 mm e comunque in grado di garantire una trasmittanza complessivo del nuovo pacchetto di copertura U ≤ 

0,20 W/mqK.

Compreso  ogni altro onere per dare l'opera finita.

Sommano
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% Manodopera
 Importo 

Manodopera 
 n°

VOCE 

EP Descrizione  Prezzo unitario  Prezzo totale voce 

CENTRO = mq 270,60

AMPLIAMENTO = mq 126,72

mq 397,32 x 41,00€                = 16.290,12€            20,35% 3.315,69€      

SPOGLIATOI Copertura 223,20 = mq 223,20

Raccordi perimetrali 2 x 6,00 x 0,70 = mq 8,40

2 x 36,00 x 0,70 = mq 50,40

Raccordi lucernari 2 x 30,00 x 0,70 = mq 42,00

8 x 0,60 x 0,70 = mq 3,36

BAR Copertura 117,00 = mq 117,00

Raccordi perimetrali 2 x 6,00 x 1,00 = mq 12,00

2 x 19,50 x 1,00 = mq 39,00

mq 495,36 x 32,00€                = 15.851,52€            25,83% 4.094,81€      

n 16,00

n 16,00 x 190,00€              = 3.040,00€               42,59% 1.294,70€      

n 2,00

n 2,00 x 216,00€              = 432,00€                  47,98% 207,29€         

14

CONVERSE PER COMIGNOLI : Converse per camini e canne fumarie, realizzate con aggraffature in tutti i punti 

di giuntura, con sistema di sovrapposizione e piegatura delle lamiere, che garantisca l’impermeabilità. In lamiera 

di alluminio preverniciate (colore a scelta della D.L.), spessore mm 0,8. Realizzabile con elementi accessori 

previsti dal sistema di protocollo del prodotto utilizzato per il manto di copertura.

Sommano

E
 1

0

NUOVO MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI ALLUMINIO PREVERNICIATE : Fornitura e posa di manto di 

copertura in lastre di alluminio preverniciate (colore a scelta della D.L.), spessore mm 1,0, posta in opera con 

sistema aggraffato (tipo "Elysium"). Sistema basato sulla sovrapposizione di lastre profilate di lunghezza uguale a 

quella della falda, le quali vanno a generare un manto continuo ed a fissaggio occulto, evitando in tal modo la 

perforazione della lastra esterna e la creazione di eventuali punti di discontinuità della copertura. La tenuta del 

manto, in qualsiasi condizione atmosferica, è garantita dal particolare sistema di fissaggio, che prevede 

un’estremità di ciascuna lastra che funge da elemento di ancoraggio diretto alla sottostruttura mediante l’impiego 

di viti; l’altra, garantisce la completa impermeabilità del manto di copertura attraverso la sovrapposizione ad 

incastro che ne occulta il fissaggio. La lamiera sarà posata sui supporti metallici di cui alla voce E06, pagati a 

parte.

Sommano

Ripristino BOCCACCI, esistenti, di raccolta acqua meteorica, previa individuazione tubo di scarico principale 

sottomurato.

Sommano
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MEMBRANA DI CALPESTIO, impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefine 

elastomerizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti, stabilizzata dimensionalmente 

da un’armatura in fibra di vetro. La membrana è realizzata con colori contrastanti tra faccia superiore e inferiore 

(signal layer) per consentire il controllo visivo della integrità superficiale della stessa durante e dopo le fasi della 

posa in opera. In versione GRIGIO, realizzato in massa in tutto lo strato che riveste superiormente l’armatura. 

Membrane conformi ai requisiti per la marcatura CE, Posta in opera con fissaggio meccanico. Posate con 

giunzioni saldate ad aria calda, per termo-rinvenimento del materiale, senza l’apporto di alcun tipo di collante o 

altro materiale estraneo. Spessore 2 mm.

Posto in opera in conformità alle prescrizioni dei protocollo applicatrvi della Ditta produttrice.

Compresa certificazione del produttore e dell’installatore.

Incluso ogni sistema di fissaggio e finitura prescritto, barre, profili di fissaggio, bordature, staffe, etc., occorrente 

per dare l’opera finita a regola d’arte ed in conformità ai protocolli applicativi.

Sommano
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% Manodopera
 Importo 

Manodopera 
 n°

VOCE 

EP Descrizione  Prezzo unitario  Prezzo totale voce 

AMPLIAMENTO 2 X 19,50 = ml 39,00

2 X 6,00 = ml 12,00

SALA 2 X 20,00 = ml 40,00

2 X 5,00 = ml 10,00

ml 101,00 x 47,00€                = 4.747,00€               16,53% 784,79€         

SPOGLIATOI 2 X 6,20 = ml 12,40

2 X 36,00 = ml 72,00

PUNTO RISTORO 1 X 19,50 = ml 19,50

2 X 6,00 = ml 12,00

ml 115,90 x 37,00€                = 4.288,30€               20,98% 899,54€         

ml 40,00 x 38,00€                = 1.520,00€               13,79% 209,65€         

Lato lungo ml 37,00

Lati corti ml 12,00

ml 49,00 x 80,00€                = 3.920,00€               12,94% 507,07€         

16

E
 1

5

LATTONERIA SPOGLIATOI : Copertine, bandinelle, scossaline, bordature, converse a ridosso di muri e pilastri, 

zoccolature e simili, in lamiera zincata (spess. mm0,8) preverniciata colore testa di moro. Formati come da 

elaborati esecutivi o disposizioni della DL, per sezioni con sviluppi variabili da cm 50 a cm 100, provvisti e posti in 

opera completi di saldature giunti di dilatazione, chiodature e fissaggi con tasselli o bulloni ecc.  Ove il dettaglio 

architettonico preveda, per le bandinelle, una bordatura sovrapposta per sigillatura o la sovrapposizione di n.2 

elementi il cui sviluppo di sezione sommato rientra negli sviluppi variabili da cm50 a cm100 sopraddetti, lo 

sviluppo viene computato una sola volta in quanto i due elementi possono anche essere realizzati in un solo 

pezzo. Fornitura e posa, inclusa ogni assistenza e manovalanza.

Sommano

FERMANEVE PERIMETRALE: Sistema ferma neve e ghiaccio sulla copertura, a tubo doppio, per tetti in lamiera 

aggraffata, per alti carichi e per protezione dalla deformazione del tetto a doppia aggraffatura. Sistema a tubo 

doppio, installato sulle apposite piastre e staffe collocate sul tetto, in conformità ai Protocolli di montaggio prescritti 

dal produttore. In acciaio zincato e preverniciato.

Omologato e Certificato. Conforme alle norme vigenti e, conformemente alle stesse, certificato dal produttore e 

dall'installatore. Inclusa ogni assistenza e manovalanza.

CORRIMANO IN FERRO FISSATO AL MURO DI PARAPETTO SPOGLIATOI. Realizzato con tubo tondo trafilato 

mm40x4, in acciaio. Completo di supporti per fissaggio a muro, ogni cm150, in tondo di acciaio diametro mm15, 

saldati al corrimano tubolare. Supporti inghisati a resina o tassellati in testa al muretto perimetrale del fabbricato, 

completati con boccole tonde di copertura del foro, diametro mm40. Il tutto zincato a caldo e verniciato a polveri 

colore antracite. 

Sommano
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15

LATTONERIA SALA POLIVALENTE E AMPLIAMENTO: Compluvi, colmi, copertine, bandinelle, scossaline, 

bordature, converse a ridosso di muri e canale di compluvio al piede della falda, in lamiera di alluminio (spess. 

mm 0,8) preverniciata colore testa di moro. Formati come da elaborati esecutivi o con elementi accessori previsti 

dal sistema di protocollo del prodotto utilizzato per il manto di copertura, per sezioni con sviluppi variabili da cm 50 

a cm 100, provvisti e posti in opera completi di saldature giunti di dilatazione, chiodature e fissaggi con tasselli o 

bulloni ecc. Ove il dettaglio architettonico preveda, per le bandinelle, una bordatura sovrapposta per sigillatura o la 

sovrapposizione di n.2 elementi il cui sviluppo di sezione sommato rientra negli sviluppi variabili da cm50 a cm100 

sopraddetti, lo sviluppo viene computato una sola volta in quanto i due elementi possono anche essere realizzati 

in un solo pezzo Fornitura e posa, inclusa ogni assistenza e manovalanza.

Sommano
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% Manodopera
 Importo 

Manodopera 
 n°

VOCE 

EP Descrizione  Prezzo unitario  Prezzo totale voce 

n 1,00 x 6.650,00€           = 6.650,00€               9,75% 648,17€         

n 1,00 x 3.350,00€           = 3.350,00€               14,56% 487,60€         

n 2,00 x 2.400,00€           = 4.800,00€               16,92% 812,37€         

cad 2,00 x 345,00€              = 690,00€                  22,49% 155,17€         

E
1
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20

NUOVO LUCERNARIO Dimensioni  0,60X6,00

Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo con dimensioni indicative m. 0,60x6,00 , tipo BASSOLUCEARIA, 

serie ARCO DI LUCE,  Conforme alla norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 2019/1342 della CE - 

Certificato Ce ai sensi del regolamento 305/11 CE -  Caratteristiche come articolo E18 , compreso velario, telaio 

di base, adeguamenti alle strutture esistenti, ripresa delle impermeabilizzazioni ed ogni altro onere per dare 

l'opera finita a regola d'arte.

Sommano

22

FORMAZIONE GRADINO SCALA DI ACCESSO

Realizzazione di nuovi gradini a rientrare nelle scale di accesso formatI da scatolare in acciaio di sezione 

rettangolare di sezione indicativa 120x80 e comunque di dimensioni sufficienti a quanto necessario, spessore 3 

mm,  zincato a caldo e verniciato a polveri colore antracite, fissato lateralmente alle murature perimetrali e dotato 

di paraspigoli di raccordo con la pavimentazione galleggiante. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a 

regola d'arte

Sommano
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NUOVO LUCERNARIO Dimensioni fino a   0,60X4,00

Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo con dimensioni indicative  m. 0,60x4,00 , tipo 

BASSOLUCEARIA, serie ARCO DI LUCE,  Conforme alla norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 

2019/1342 della CE - Certificato Ce ai sensi del regolamento 305/11 CE -  Caratteristiche come articolo E18 , 

compreso velario, telaio di base, adeguamenti alle strutture esistenti, ripresa delle impermeabilizzazioni ed ogni 

altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Sommano

19

NUOVO LUCERNARIO  Dimensioni 0,60X17,25

Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo di dimensioni indicative m. 0,60x17,25 , tipo BASSOLUCEARIA, 

serie ARCO DI LUCE,  Conforme alla norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 2019/1342 della CE - 

Certificato Ce ai sensi del regolamento 305/11 CE -  Copertura  ottenuta per curvatura a freddo di lastre in 

policarbonato alveolare protette ai raggi UV, con camera d’aria, Classe di reazione al fuoco: B – s1, d0 secondo 

EN 13501-1, chiuse di testa con sigillatura a mezzo nastro in alluminio rinforzato poliestere. Le lastre, sullo 

sviluppo, sono unite tra loro per mezzo di un profilo strutturale portante in alluminio naturale, a doppio corpo, 

posato ad interasse modulare.  Il profilo strutturale consente le dilatazioni proprie delle lastre di copertura, ed 

accoglie le eventuali infiltrazioni di acque meteoriche scaricandole all’esterno del cordolo. Il bancalino laterale per il 

contenimento delle lastre in Policarbonato è realizzato in Profilato Estruso in Alluminio. Le Testate terminali per la 

chiusura del lucernario, posizionate sulle estremità, sono realizzate con lastre in policarbonato alveolare con le 

stesse caratteristiche, chiuse di testa con sigillatura a mezzo nastro in alluminio rinforzato poliestere. 

Verrà inserito all’interno del Lucernario un velario realizzato con lastre di policarbonato alveolare protette ai raggi 

UV con camera d’aria, Classe di reazione al fuoco: B – s1, d0 secondo EN 13501-1, chiuse di testa con sigillatura 

a mezzo nastro in alluminio rinforzato poliestere, sorretto da appositi traversi e angolari, in modo da ottenere una 

trasmittanzia complessiva ≤ 1,30 W/mqK..

Il sistema prevede  anche il telaio di base  realizzato in lamiera presso-piegata in acciaio zincato provvisto 

esternamente di un labbro di appoggio, compresa la coibentazione del basamento stesso eseguita con un 

pannello in polistirolo posto sulle pareti esterne basamento, rivestito con una lamiera zincata spessore 7/10, 

rivettata e siliconata, nonchè una rete anti caduta elettrosaldata con triplo vivagno alle estremità, fili orizzontali e 

verticali -entrambi lineari- in acciaio zincato. Compresi gli adeguamenti alle strutture esistenti, ripresa delle 

impermeabilizzazioni ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Sommano
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% Manodopera
 Importo 

Manodopera 
 n°

VOCE 

EP Descrizione  Prezzo unitario  Prezzo totale voce 

mq 223,20 x 33,00€                = 7.365,60€               18,84% 1.387,68€      

mq 1200,00 x 18,26€                = 21.912,00€            26,37% 5.777,28€      

mq 195,00 x 5,13€                  = 1.000,35€               53,00% 530,19€         

mq 195,00 x 4,61€                  = 898,95€                  69,00% 620,28€         

a.c. 1,00 x 1.860,00€           = 1.860,00€               69,69% 1.296,31€      

SOMMANO LE OPERE COMPUTABILI = 173.124,72€          45.939,55€    

APPRESTAMENTI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA = 2.295,49€               

OPERE = 173.124,72€          

di cui per MANODOPERA = 45.939,55€    

Sommano le opere comprensive degli oneri della sicurezza = 175.420,21€       

25

26

27

A
2

0
.0

0
7

.0
0

5
.a

Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura:

compenso per due mani a coprire  (soffitti)

Sommano

E
 2

4

Assistenze e Lavori murari opere di coibentazione e impermeabilizzazione per assistenze, forature, piccole

demolizioni e ricostruzioni, ripristini, riquadrature, ritinteggiature, compreso materiali, accessori, pezzi speciali ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte 

Sommano

23

RIPOSIZIONAMENTO PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE SPOGLIATOI

Rimontaggio riposizionamento della pavimentazione smontata e accuratamenta pulita. Struttura di 

sopraelevazione realizzata con piedini fissi oppure regolabili, secondo le altezze, realizzati in PLP atossico ed 

ignifugo, a base larga posati su telo di separazione . Il sistema posato presenta una fuga aperta di 3 mm tra i 

pannelli per consentire il drenaggio dell’acqua.Compreso ogni onere per eventuale sostituzioni di elementi

E
2

2

Sommano

RIEPILOGO

A
2

0
.0

0
1

.0
1

0
.a

Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il

20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie delle pareti interessate 

Sommano

24

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALAZZETTO

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata in 

filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, 

escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con 

sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli spessore 4 

mm

Sommano
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APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

a.c. 1,00 x 654,61 € = 654,61 €

SOMMANO GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA = 654,61 €

non soggetti a ribasso d'asta

OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE

a.c. 1,00 x 2.300,00 € = 2.300,00 € 16,39% 377,02 €

a.c. 1,00 x 15.000,00 € = 15.000,00 € 2,82% 423,33 €

a.c. 1,00 x 10.400,00 € = 10.400,00 € 3,17% 329,44 €

Sommano

3

I 
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2

CAMPO FOTOVOLTAICO 

Fornitura e posa in opera di campo fotovoltaicocostituito da n. 62 moduli fotovoltaici con celle in silicio 

monocristallino (tipo SUNPOWER SPR-E19-320-BLK) , potenza di picco 320 Wp, realizzati secondo le norme 

elettriche IEC 61215, IEC 61730 e le direttive europee completo di connettori e set di connessione di fine stringa 

con cavo solare grado di protezione IP67, quadri di campo per protezione in CC in materiale plastico 

autoestinguente gradi di protezione minimo IP55, linee di collegamento al gruppo inverter comprensivo di 

tubazioni, cavi ed altri accessori. Si intende inoltre compreso l'onere per il fissaggio dei moduli al sistema di 

supporto, pagato a parte, ed ogni altro onere e magistero necessario al fine di rendere l'opera finita secondo la 

regola dell'arte. Potenza di progetto 19,84 kWp 

Sommano

COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO - LOTTO 2 - IMPIANTI

% 

Manodopera

Importo 

Manodopera

1

Compenso per installazione del cantiere principale con individuazione delle zone di lavoro, di transito e di sosta 

degli automezzi, di deposito materiali ed attrezzature, compreso l'allestimento della cartellonistica di segnalazione 

e sicurezza, dei servizi di cantiere, deposito attrezzature ed apprestamenti di sicurezza; compreso l'allestimento 

delle attrezzature e macchinari di cantiere, del ponteggio metallico fisso o trabattello per le lavorazioni in quota, 

ecc. Compresi infine lo smantellamento finale del cantiere, la pulitura degli spazi esterni ed il ripristino dello stato 

dei luoghi.

Sommano

 n°
VOCE 

EP Descrizione Prezzo unitario
Prezzo totale 

voce

2

I 
0
1

SISTEMA DI SUPPORTO CAMPO FOTOVOLTAICO

Fornitura e posa in opera disistema di supporto per moduli fotovoltaici da installare su copertura in lamiera zincata 

preverniciata posta in opera con sistema aggraffato costituito da staffe di ancoraggio per il fissaggio diretto dei 

moduli alla lamiera di copertura secondo lo schema di posa indicato negli elaborati progettuali, compreso viteria 

INOX ed ogni altro onere e magistero necessario al fine di rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte. 

4

I 
0
3

GRUPPO INVERTER 

Fornitura e posa in opera di gruppo inverter costituito da nr. 2 Inverter di stringa trifase tipo ABB PVI-10.0/12.5-10 

kW, quadro CA completo di interruttori differenziali, scaricatori di sovratensione e sezionatore generale, 

certificazione secondo norme vigenti.  Si intende compresa linea di collegamento al quadro elettrico generale 

comprensiva di tubazione, cavi e altri accessori. Si intende pure compreso il dispositivo di interfaccia SPI esterno 

conformemente alla Norma CEI 0-21 Ed. 2016-07 e relativa taratura. Coprese infine le ordinarie forature, opere 

civili e ripristini ed ogni altro onere e magistero necessario al fine di rendere l'opera finita secondo la regola 

dell'arte. 

Sommano
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% 

Manodopera

Importo 

Manodopera
 n°

VOCE 

EP Descrizione Prezzo unitario
Prezzo totale 

voce

a.c. 1,00 x 11.000,00 € = 11.000,00 € 0,43% 46,77 €

a.c. 1,00 x 2.850,00 € = 2.850,00 € 9,99% 284,61 €

a.c. 1,00 x 7.020,00 € = 7.020,00 € 9,23% 647,89 €

a.c. 1,00 x 800,00 € = 800,00 € 0,43% 3,40 €

= 49.370,00 € 2.112,46 €

SOMMANO LE OPERE COMPUTABILI = 49.370,00 € 2.112,46 €

APPRESTAMENTI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA = 654,61 €

OPERE = 49.370,00 €

di cui per MANODOPERA = 2.112,46 €

Sommano le opere comprensive degli oneri della sicurezza = 50.024,61 €

5

I 
0
4

SISTEMA DI ACCUMULO 

Fornitura e posa in opera di Sistema di accumulo tipo PowerPack di Tesla, Energia totale: 14 kWh (capacità 

utilizzabile: 13,5 kWh), Potenza: 7 kW di picco / 5 kW continua - tipologia sistema di accumulo lato corrente 

alternata. Il sistema di accumulo dovrà essere installato da personale certificato in modo da ottenere la massima 

durata della garanzia.

Sommano

Assistenze e Lavori murari opere impiantistiche per assistenze, forature, piccole demolizioni e ricostruzioni,

ripristini, riquadrature, ritinteggiature, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

dell'arte.

Sommano

SOMMANO LE OPERE IMPIANTISTICHE

RIEPILOGO

I 
0
5

Sommano

ADEGUAMENTO LINEA DI ALIMENTAZIONE 

Fornitura e posa in opera di materiali per l'adeguamento della linea di alimentazione del quadro generale lato

contatore, compreso guaine, pozzetti, scatole di derivazione, cavi, interruttori, sezionatori ed ogni altra opera per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
6

7 I0
6

LINEA VITA: Fornitura e montaggio di Linea Vita su sostegni, accessi e rinvii posizionata come da tavole grafiche

di progetto. Prevista con pali in alluminio e cavi in acciaio. Omologazione casa produttrice. Conforme alle norme

vigenti ecertificata dal produttore e dall'installatore

Sommano
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