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SPESE GENERALI | |

Per Spese Generali comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell’esecutore, si intendono:

a) Le spese per 'impianto, la manutenzione, I'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono
escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi.

b) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera.

c) Le spese per attrezzi ed opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.

d) Le spese di contratto ed accessorie e le spese di registro.

e) Gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative.

f) La quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore.

g) La gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere.

h) Le spese per rilievi tracciati e verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di
collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

i) Le spese per le vie di accesso al cantiere, I'installazione e 'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere.

1) Le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di direzione lavori.

m) Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

n) Le spese per la custodia e per la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

0) Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs.81/2008.

p) Gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.

COSTI ORARI DELLA MANODOPERA

ELENCO REGIONALE DE| PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2019

COSTI ORARI

al netto di spese generali e utile:

operaio specializzato edile M01.001.010 Euro/h € 29,26
operaio qualificato edile M01.001.015 Euro/h € 27,20
operaio comune edile M01.001.020 Euro/h € 24,53
installatore 4° categoria M01.001.030 Euro/h € 25,42
installatore 2° categoria M01.001.040 Euro/h € 21,82
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OPERE DI COIBENTAZIONE

RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA EDIFICIO CENTRO - Rimozione totale di manto di copertura tetto comprendente smontaggio di converse, canali di gronda - Rimozione di lastre, strato impermeabile e coibentazione - Pulizia dei
massetti - Cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio comprese le movimentazioni in quota, i tiri in alto e gli abbassamenti, I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del

EO01 cantiere, il trasporto alla discarica, gli oneri di smaltimento e quant'altro necessario a dare I'opera finita a regola d'arte
Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e
801.025.010 canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita mq 1 15,85 15,85000
del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso
B01.061.030.a Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso I'onere di ale 0,35000 1,80000 0,63000
carico e scarico dei materiali:
B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di
risulta provenienti da demolm'onl, previa caratterlzzazm'ne di basej ai sensi del DM 27. ' me 0,12000 47,85000 5,74200
settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
indagine di mercato caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 cad 0,00100 200,00000 0,20000
indagine di mercato Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e demolizioni t 0,03500 120,00000 4,20000
Totale 26,62200
Prezzo di applicazione mq 26,62
Incidenza manodopera 62,43%
RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA AMPLIAMENTO PUNTO DI RISTORO: - Rimozione totale di manto di copertura tetto comprendente smontaggio di converse, canali di gronda - Rimozione di lastre, strato impermeabile e
coibentazione - Rimozione delle lastre grecate di copertura fino a mettere a nudo la struttura metallica sottostante - Cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio comprese le movimentazioni in
EO02 quota, i tiri in alto e gli abbassamenti, I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, il trasporto alla discarica, gli oneri di smaltimento e quant'altro necessario a dare I'opera finita a regola d'arte. Compreso pure |'onere

della connessione tra travetto omega e travi IPE270 mediante chiodatura o ideoneo sistema di collegamento in modo da creare opportuni ritegni torsionali, nonche del ripristino di eventuali porzioni del sottostante controsoffitto eventualmente

danneggiate.

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e
canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita

B01.025.010 mq 1 15,85 15,85000
del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso
B01.061.030.a Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso I'onere di gle 0,35000 1,80000 0,63000
carico e scarico dei materiali:
B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di
risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27
settemrl;re 2010 da computarsi a p:rte, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, me 0.12000 47,85000 574200
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
indagine di mercato caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 cad 0,00100 200,00000 0,20000
indagine di mercato Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e demolizioni t 0,03500 120,00000 4,20000
indagine di mercato Componenti controsoffitto modulare a.c 1,00000 2,50000 2,50000
M01.001.015 operaio qualificato ora 0,10000 27,20000 2,72000
M01.001.020 operaio comune ora 0,10000 24,53000 2,45300
Totale 34,29500
Prezzo di applicazione mqg 34,29
Incidenza manodopera 63,55%
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RIMOZIONE ATTUALE MANTO DI COPERTURA SPOGLIATOI: - Rimozione totale di manto di copertura spogliatoi comprendente smontaggio accurato della attuale pavimentazione, pulitura e stoccaggio accurato su pallet nell'area di cantere per il
successivo riutilizzo. Rimozione dei lucernai esistenti, di bandinelle e converse compreso cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio comprese le movimentazioni in quota, i tiri in alto e gli

EO03
abbassamenti, I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, il trasporto alla discarica del materiale non recuperabile, gli oneri di smaltimento e quant'altro necessario a dare |'opera finita a regola d'arte.
oce dettaglio oce/Articolo a Qua a Prezzo ario porto

Rimozione di pavimento sopraelevato di qualsiasi materiale e della relativa struttura di mq 1,00000 10,84000 10,84000
sopraelevazione, compreso |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

B01.016.055 trasporto allo scarico
Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato mq 0,25000 19,63000 4,90750
sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

B01.034.005
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di m 0,50000 7,76000 3,88000
grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

B01.025.035 ed escluso il solo calo in basso

B01.061.030.a T|rc.: in alto o-calo |T1 basso‘ d|‘ materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso |'onere di ale 0,35000 1,80000 0,63000
carico e scarico dei materiali:

BO01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di
risulta provenienti molizioni, previa caratteri ione di i sensi del DM 27

isulta provenienti da demo |zn? i, previa caratte |zzaZ|o- e di basg ai sensi de o me 0,12000 47,85000 5,74200

settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

indagine di mercato caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 cad 0,00100 200,00000 0,20000

indagine di mercato Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e demolizioni t 0,03500 120,00000 4,20000

M01.001.015 operaio qualificato ora 0,10000 27,20000 2,72000

M01.001.020 operaio comune ora 0,10000 24,53000 2,45300
Totale 35,57250
Prezzo di applicazione mqg 35,57
Incidenza manodopera 69,65%

SOVRAPPREZZO RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO (Sovrapprezzo alla voce EO1): Sovrapprezzo da applicare alla voce E01 per la rimozione di lastre di copertura di amianto-cemento e/o di coibentazione contenente amianto eseguita in

conformita al DM del 06.09.94 e successivi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti

E04 amianto ovvero in big bags per le coibentazioni; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; inclusi gli oneri relativi alle pratiche ed autorizzazioni di legge nonché i costi di

smaltimento le opere provvisionali ed ogni altro costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro:

Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformita al DM del 06.09.94 e
successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle
lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformita al DM 20 agosto 1999) utilizzando
tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in
amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la
B01.025.050.b fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi mq 1,00000 16,76000 16,76000
costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi
di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli
oneri di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di
sicurezza del lavoro:

1.7.B.2 Oneri di smaltimento rifiuti pericolosi da costruzioni e demolizioni - Smaltimento lastre di
cemento amianto superiori a 6m, manufatti in cemento amianto (vasche, tubi, canne t 0,01500 280,00000 4,20000
fumarie. materiali voluminosi diverso da lastre) CER 170605
Totale 20,96000
Prezzo di applicazione mqg 20,96
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Incidenza manodopera

55,97%

lastre viene realizzato con la sovrapposizione prevista dal produttore.

indagine di mercato

10,00000

PANNELLI DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA ZINCATA - Fornitura e posa in opera di di struttura di base di copertura realizzata con lastre grecate ottenute dalla profilatura a freddo di nastri in lamiera zincata e preverniciata. Altezza greca
mm 44 - interasse 100 mm - Spessore 1,00 mm. Le lastre vengono montate secondo le indicazioni di posa dal produttore e fissate sui correnti in metallo esistenti precedentemente accuratamente puliti e riverniciati con vernice zinco a freddo
EO5 nelle parti eventualmente ammalorate . Il fissaggio delle lastre all'orditura sottostante viene eseguito mediante rivettatura o altro idoneo sistema di connessione in grado di garantire il corretto ancoraggio alla struttura. |l sormonto laterale tra le

Lamiera zincata preverniciata spessore mq 1,00000 10,00000

stima Vernice zinco (come sovrapprezzo % ) % 0,10000 10,00000 1,00000
0,00000 0,00000 0,00000

Totale Forniture 11,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000
M01.001.015 operaio qualificato ora 0,10000 27,20000 2,72000
MO01.001.020 operaio comune ora 0,10000 24,53000 2,45300
Totale Manodopera 5,17300

Totale Parziale (A) 16,17300

Spese generali (B) 13% di (A) 2,10249

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,04205

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1,82755

Totale (A+B+C) 20,10304

Prezzo di applicazione mq 20,00

Incidenza manodopera 25,73%

indagine di mercato

7,00000

Fornitura e posa di struttura in acciaio per la realizzazione dei supporti del nuovo manto di copertura costituiti da profili a “Z” zincati da nastro con sp. 20mm, h = c.a. 200mm e sviluppo c.a. 300mm da installare sul piano di posa con fissaggi idonei
E06 a seconda del tipo di materiale in numero tale da garantire la corretta connessione con le sottostanti strutture portanti in modo da garantire la resistenza alle condizioni di carico.

Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata mq 1,00000 7,00000
Totale Forniture 7,00000
M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000
M01.001.015 operaio qualificato ora 0,12000 27,20000 3,26400
M01.001.020 operaio comune ora 0,12000 24,53000 2,94360
Totale Manodopera 6,20760
Totale Parziale (A) 13,20760
Spese generali (B) 13% di (A) 1,71699
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,03434
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1,49246
Totale (A+B +C) 16,41705
Prezzo di applicazione mqg 16,50
Incidenza manodopera 37,81%
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ISOLAMENTO della copertura piana del Punto di ristoro, applicato sull'estradosso del solaio di copertura e costituito da lastre in schiuma rigida PIR a celle chiuse, rivestita su entrambe le facce con un rivestimento gas impermeabile multistrato,
tipo AVF. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) mediante certificazione di prodotto secondo UNI EN ISO 14021 e ai limiti di emissione di Composti Organici Volatili (VOC) secondo UNI EN ISO 16000, come richiesto da protocollo LEED v4.1,
decreto CAM ltalia e regolamento francese (Classe Francese A+).

Prodotto da azienda certificata con sistema di gestione della qualita UNI EN ISO 9001:2015.

E07 La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, garantisce le seguenti proprieta: conduttivita termica dichiarata a 10°C AD 0,022 W/mK (EN 12667); assorbimento d’acqua per immersione per lungo periodo WL(T) < 1,5 (EN 12087); resistenza a
compressione al 10% di deformazione 150 kPa (EN 826).
Spessore 12 cm e comunque in grado di garantire una trasmittanza complessivo del nuovo pacchetto di copertura U < 0,20 W/mgK.
Compreso ogni altro onere per dare I'opera finita.
oce dettaglio oce/A olo Qua d Prezzo ario porto
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli mq 1,00000 17,67000 17,67000
rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM
Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa gia preparato esclusa pavimentazione
da pagarsi a parte, realizzato con poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR
espansa, rivestiti con un foglio gas impermeabile multistrato a base di alluminio su entrambe
A10.004.060 le facce, coefficiente di conducibilita termica dichiarata AD = 0,022 W/mK, resistenza a
compressione > 150 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di
schiacciamento superiore a 5.000 kg/maq, fattore di resistenza alla diffusione del vapore
acqueo W > 89900, conforme alla norma UNI EN 13165, dimensioni 1200 x 600 mm: spessore
30 mm
A10.004.060.b sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore cm 9,00000 5,01000 45,09000
Totale 62,76000
Prezzo di applicazione mq 62,76
Incidenza manodopera 9,84%
ISOLAMENTO della copertura piana del corpo Spogliatoi del palazzetto, applicato sull'estradosso del solaio di copertura e costituito da lastre in schiuma rigida PIR a celle chiuse ad alta densita, rivestita sulla faccia superiore ed inferiore con
un’armatura di velo vetro saturato, tipo VERCOP HD. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) mediante certificazione di prodotto rilasciata da SGS Italia secondo UNI EN ISO 14021. Prodotto da azienda certificata con sistema di gestione
della qualita UNI EN ISO 9001:2015.
Eo08 La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, deve garantire le seguenti proprieta: conduttivita termica dichiarata a 10°C AD 0,028 W/mK per spessori da 20 a 70 mm, 0,026 W/mK per spessori da 80 a 120 mm (EN 12667); resistenza a

compressione al 10% di deformazione 200 kPa (EN 826); assorbimento d’acqua per immersione per lungo periodo WL(T) < 2 (EN 12087); classe di reazione al fuoco E (EN 13501-1).
Spessore 12 cm e comunque in grado di garantire una trasmittanza complessivo del nuovo pacchetto di copertura U < 0,20 W/mgK.
Compreso ogni altro onere per dare |'opera finita.

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli mq 1,00000 17,47000 17,47000
rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM
Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa gia preparato esclusa pavimentazione
da pagarsi a parte, realizzato con poliuretano espanso sandwich costituiti da schiuma polyiso
PIR espansa, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza a
A10.004.065.2 compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico costante determinato al
2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/maq, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore acqueo p 56, conforme alla norma UNI EN 13165, dimensioni 1200 x 600 mm:
spessore 30 mm

A10.004.065.b sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore cm 9,00000 4,95000 44,55000
Totale 62,02000
Prezzo di applicazione mq 62,02

Incidenza manodopera 9,85%
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ISOLAMENTO della copertura nelle porzioni con tetto inclinato indicate negli elaborati grafici (Sala civica e Ampliamento Punto di ristoro), applicato sull'estradosso dei solai di copertura.
Costituita da feltri in lana di vetro D = 30 Kg/mc, certificata con conduttivita termica A = 0,034 W/m °K, spessore 200 mm e comunque in grado di garantire una trasmittanza complessivo del nuovo pacchetto di copertura U < 0,20 W/mgK.
E09 Compreso ogni altro onere per dare |'opera finita.
oce dettaglio oce/A olo a Qua a Prezzo ario porto
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli mq 1,00000 10,76000 10,76000
rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM
Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa gia preparato esclusa pavimentazione
A10.004.005 da pagarsi a parte, realizzato con: lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, reazione
al fuoco Euroclasse A2-s1, dO, conducibilita termica A 0,034 W/mk, spessore 40 mm
A10.004.130.b sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore cm 16,00000 1,91000 30,56000
Totale 41,32000
Prezzo di applicazione mq 41,32
Incidenza manodopera 13,17%
NUOVO MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI ALLUMINIO PREVERNICIATE : Fornitura e posa di manto di copertura in lastre di alluminio preverniciate (colore a scelta della D.L.), spessore mm 1,0, posta in opera con sistema aggraffato (tipo
"Elysium"). Sistema basato sulla sovrapposizione di lastre profilate di lunghezza uguale a quella della falda, le quali vanno a generare un manto continuo ed a fissaggio occulto, evitando in tal modo la perforazione della lastra esterna e la
E10 creazione di eventuali punti di discontinuita della copertura. La tenuta del manto, in qualsiasi condizione atmosferica, & garantita dal particolare sistema di fissaggio, che prevede un’estremita di ciascuna lastra che funge da elemento di
ancoraggio diretto alla sottostruttura mediante I'impiego di viti; I'altra, garantisce la completa impermeabilita del manto di copertura attraverso la sovrapposizione ad incastro che ne occulta il fissaggio. La lamiera sara posata sui supporti
metallici di cui alla voce EO6, pagati a parte.
oce dettaglio oce/A olo a Qua a Prezzo ario porto
indagine di mercato Fornitura e p9sa manto di copertura i-n Ia?stre di‘alluminio preverniciate come da descrizione ma 1,00000 25,33000 25,33000
sopra dettagliata, compreso accessori e fissaggi
Totale Forniture 25,33000
MO01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000
MO01.001.015 operaio qualificato ora 0,16000 27,20000 4,35200
M01.001.020 operaio comune ora 0,16000 24,53000 3,92480
Totale Manodopera 8,27680
Totale Parziale (A) 33,60680
Spese generali (B) 10% di (A) 3,36068
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,06721
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 3,69675
Totale (A+B+C) 40,66423
Prezzo di applicazione mqg 41,00
Incidenza manodopera 20,35%
MEMBRANA DI CALPESTIO, impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefine elastomerizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti, stabilizzata dimensionalmente da un’armatura in fibra
di vetro. La membrana é realizzata con colori contrastanti tra faccia superiore e inferiore (signal layer) per consentire il controllo visivo della integrita superficiale della stessa durante e dopo le fasi della posa in opera. In versione GRIGIO,
realizzato in massa in tutto lo strato che riveste superiormente I'armatura. Membrane conformi ai requisiti per la marcatura CE, Posta in opera con fissaggio meccanico. Posate con giunzioni saldate ad aria calda, per termo-rinvenimento del
E11 materiale, senza I'apporto di alcun tipo di collante o altro materiale estraneo. Spessore 2 mm.
Posto in opera in conformita alle prescrizioni dei protocollo applicatrvi della Ditta produttrice.
Compresa certificazione del produttore e dell’installatore.
Incluso ogni sistema di fissaggio e finitura prescritto, barre, profili di fissaggio, bordature, staffe, etc., occorrente per dare I'opera finita a regola d’arte ed in conformita ai protocolli applicativi.
oce dettaglio oce/A olo a Qua a Prezzo ario porto
indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata mq 1,00000 17,50000 17,50000
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Totale Forniture 17,50000
M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000
M01.001.015 operaio qualificato ora 0,16000 27,20000 4,35200
M01.001.020 operaio comune ora 0,16000 24,53000 3,92480
Totale Manodopera 8,27680
Totale Parziale (A) 25,77680
Spese generali (B) 13% di (A) 3,35098
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,06702
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 2,91278
Totale (A+B+C) 32,04056
Prezzo di applicazione mqg 32,00
Incidenza manodopera 25,83%

Ripristino BOCCACCI, esistenti, di raccolta acqua meteorica, previa individuazione tubo di scarico principale sottomurato.

E12
oce dettaglio oce/A olo 3 Qua 3 Prezzo ario porto
indagine di mercato materiale vario di consumo, porzioni membrana, sigillature, etc... a corpo 1,00000 72,00000 72,00000
Totale Forniture 72,00000
M01.001.010 operaio specializzato ora 1,00000 29,26000 29,26000
MO01.001.015 operaio qualificato ora 1,00000 27,20000 27,20000
M01.001.020 operaio comune ora 1,00000 24,53000 24,53000
Totale Manodopera 80,99000
Totale Parziale (A) 152,99000
Spese generali (B) 13% di (A) 19,88870
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,39777
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 17,28787
Totale (A+B+C) 190,16657
Prezzo di applicazione cad 190,00
Incidenza manodopera 42,59%
CONVERSE PER COMIGNOLI : Converse per camini e canne fumarie, realizzate con aggraffature in tutti i punti di giuntura, con sistema di sovrapposizione e piegatura delle lamiere, che garantisca I'impermeabilita. In lamiera di alluminio
E13 preverniciate (colore a scelta della D.L.), spessore mm 0,8. Realizzabile con elementi accessori previsti dal sistema di protocollo del prodotto utilizzato per il manto di copertura.

indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata a.c. 1,00000 70,00000 70,00000

Totale Forniture 70,00000
M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000
M01.001.015 operaio qualificato ora 2,00000 27,20000 54,40000
M01.001.020 operaio comune ora 2,00000 24,53000 49,06000
Totale Manodopera 103,46000
Totale Parziale (A) 173,46000
Spese generali (B) 13% di (A) 22,54980
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,45100
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 19,60098
Totale (A+B +C) 215,61078
Prezzo di applicazione cad 216,00
Incidenza manodopera 47,98%
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LATTONERIA SALA POLIVALENTE E AMPLIAMENTO: Compluvi, colmi, copertine, bandinelle, scossaline, bordature, converse a ridosso di muri e canale di compluvio al piede della falda, in lamiera di alluminio (spess‘. mm 0,8) preverr‘ﬂciata colore
testa di moro. Formati come da elaborati esecutivi o con elementi accessori previsti dal sistema di protocollo del prodotto utilizzato per il manto di copertura, per sezioni con sviluppi variabili da cm 50 a cm 100, provvisti e posti in opera completi
E14 di saldature giunti di dilatazione, chiodature e fissaggi con tasselli o bulloni ecc. Ove il dettaglio architettonico preveda, per le bandinelle, una bordatura sovrapposta per sigillatura o la sovrapposizione di n.2 elementi il cui sviluppo di sezione
sommato rientra negli sviluppi variabili da cm50 a cm100 sopraddetti, lo sviluppo viene computato una sola volta in quanto i due elementi possono anche essere realizzati in un solo pezzo Fornitura e posa, inclusa ogni assistenza e manovalanza.
oce dettaglio oce/A olo a Q P 0 ario porto
indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata ml 1,00000 30,00000 30,00000
Totale Forniture 30,00000
M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000
M01.001.015 operaio qualificato ora 0,15000 27,20000 4,08000
M01.001.020 operaio comune ora 0,15000 24,53000 3,67950
Totale Manodopera 7,75950
Totale Parziale (A) 37,75950
Spese generali (B) 13% di (A) 4,90874
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,09817
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 4,26682
Totale (A+B +C) 46,93506
Prezzo di applicazione ml 47,00
Incidenza manodopera 16,53%
LATTONERIA SPOGLIATOI : Copertine, bandinelle, scossaline, bordature, converse a ridosso di muri e pilastri, zoccolature e simili, in lamiera zincata (spess. mmO0,8) preverniciata colore testa di moro. Formati come da elaborati esecutivi o
disposizioni della DL, per sezioni con sviluppi variabili da cm 50 a cm 100, prowvisti e posti in opera completi di saldature giunti di dilatazione, chiodature e fissaggi con tasselli o bulloni ecc. Ove il dettaglio architettonico preveda, per le bandinelle,
E15 una bordatura sovrapposta per sigillatura o la sovrapposizione di n.2 elementi il cui sviluppo di sezione sommato rientra negli sviluppi variabili da cm50 a cm100 sopraddetti, lo sviluppo viene computato una sola volta in quanto i due elementi
possono anche essere realizzati in un solo pezzo. Fornitura e posa, inclusa ogni assistenza e manovalanza.
oce dettaglio oce/A olo a oIt a Prezzo ario porto
indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata ml 1,00000 22,00000 22,00000
Totale Forniture 22,00000
M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000
MO01.001.015 operaio qualificato ora 0,15000 27,20000 4,08000
M01.001.020 operaio comune ora 0,15000 24,53000 3,67950
Totale Manodopera 7,75950
Totale Parziale (A) 29,75950
Spese generali (B) 13% di (A) 3,86874
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,07737
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 3,36282
Totale (A+B +C) 36,99106
Prezzo di applicazione ml 37,00
Incidenza manodopera 20,98%
FERMANEVE PERIMETRALE: Sistema ferma neve e ghiaccio sulla copertura, a tubo doppio, per tetti in lamiera aggraffata, per alti carichi e per protezione dalla deformazione del tetto a doppia aggraffatura. Sistema a tubo doppio, installato sulle
E16 apposite piastre e staffe collocate sul tetto, in conformita ai Protocolli di montaggio prescritti dal produttore. In acciaio zincato e preverniciato.
Omologato e Certificato. Conforme alle norme vigenti e, conformemente alle stesse, certificato dal produttore e dall'installatore. Inclusa ogni assistenza e manovalanza.
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indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata ml 1,00000 25,00000 25,00000
Totale Forniture 25,00000
M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000
MO01.001.015 operaio qualificato ora 0,10000 27,20000 2,72000
M01.001.020 operaio comune ora 0,10000 24,53000 2,45300
Totale Manodopera 5,17300
Totale Parziale (A) 30,17300
Spese generali (B) 13% di (A) 3,92249
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,07845
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 3,40955
Totale (A+B+C) 37,50504
Prezzo di applicazione ] 38,00
Incidenza manodopera 13,79%

CORRIMANO IN FERRO FISSATO AL MURO DI PARAPETTO SPOGLIATOI. Realizzato con tubo tondo trafilato mm40x4, in acciaio. Completo di supporti per fissaggio a muro, ogni cm150, in tondo di acciaio diametro mm15, saldati al corrimano

E17 tubolare. Supporti inghisati a resina o tassellati in testa al muretto perimetrale del fabbricato, completati con boccole tonde di copertura del foro, diametro mm40. Il tutto zincato a caldo e verniciato a polveri colore antracite.
oce dettaglio oce/A olo a Q P 0 ario porto

indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata ml 1,00000 54,00000 54,00000
Totale Forniture 54,00000

M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000

MO01.001.015 operaio qualificato ora 0,20000 27,20000 5,44000

M01.001.020 operaio comune ora 0,20000 24,53000 4,90600
Totale Manodopera 10,34600
Totale Parziale (A) 64,34600
Spese generali (B) 13% di (A) 8,36498
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,16730
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 7,27110
Totale (A+B+C) 79,98208
Prezzo di applicazione ml 80,00
Incidenza manodopera 12,94%

NUOVO LUCERNARIO Dimensioni 0,60X17,25

Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo di dimensioni indicative m. 0,60x17,25 , tipo BASSOLUCEARIA, serie ARCO DI LUCE, Conforme alla norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 2019/1342 della CE - Certificato Ce ai sensi

del regolamento 305/11 CE - Copertura ottenuta per curvatura a freddo di lastre in policarbonato alveolare protette ai raggi UV, con camera d’aria, Classe di reazione al fuoco: B —s1, d0 secondo EN 13501-1, chiuse di testa con sigillatura a

mezzo nastro in alluminio rinforzato poliestere. Le lastre, sullo sviluppo, sono unite tra loro per mezzo di un profilo strutturale portante in alluminio naturale, a doppio corpo, posato ad interasse modulare. |l profilo strutturale consente le

dilatazioni proprie delle lastre di copertura, ed accoglie le eventuali infiltrazioni di acque meteoriche scaricandole all’esterno del cordolo. Il bancalino laterale per il contenimento delle lastre in Policarbonato € realizzato in Profilato Estruso in

Alluminio. Le Testate terminali per la chiusura del lucernario, posizionate sulle estremita, sono realizzate con lastre in policarbonato alveolare con le stesse caratteristiche, chiuse di testa con sigillatura a mezzo nastro in alluminio rinforzato

E18 poliestere.

Verra inserito all'interno del Lucernario un velario realizzato con lastre di policarbonato alveolare protette ai raggi UV con camera d’aria, Classe di reazione al fuoco: B —s1, dO secondo EN 13501-1, chiuse di testa con sigillatura a mezzo nastro in
alluminio rinforzato poliestere, sorretto da appositi traversi e angolari, in modo da ottenere una trasmittanzia complessiva < 1,30 W/mgK..

Il sistema prevede anche il telaio di base realizzato in lamiera presso-piegata in acciaio zincato provvisto esternamente di un labbro di appoggio, compresa la coibentazione del basamento stesso eseguita con un pannello in polistirolo posto sulle
pareti esterne basamento, rivestito con una lamiera zincata spessore 7/10, rivettata e siliconata, nonché una rete anti caduta elettrosaldata con triplo vivagno alle estremita, fili orizzontali e verticali -entrambi lineari- in acciaio zincato. Compresi
gli adeguamenti alle strutture esistenti, ripresa delle impermeabilizzazioni ed ogni altro onere per dare |'opera finita a regola d'arte.
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3800,00000

indagine di mercato Fornitura lucernario completo come da descrizione sopra dettagliata a.c. 1,00000 3800,00000
indagine di mercato Fornitura materiali diversi per adeguamenti e raccordi a.c. 1,00000 900,00000 900,00000
Totale Forniture 4700,00000
M01.001.010 operaio specializzato ora 8,00000 29,26000 234,08000
MO01.001.015 operaio qualificato ora 8,00000 27,20000 217,60000
M01.001.020 operaio comune ora 8,00000 24,53000 196,24000
Totale Manodopera 647,92000
Totale Parziale (A) 5347,92000
Spese generali (B) 13% di (A) 695,22960
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 13,90459
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 604,31496
Totale (A+B +C) 6647,46456
Prezzo di applicazione a.c 6.650,00
Incidenza manodopera 9,75%

NUOVO LUCERNARIO Dimensioni 0,60X6,00

Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo con dimensioni indicative m. 0,60x6,00 , tipo BASSOLUCEARIA, serie ARCO DI LUCE, Conforme alla norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 2019/1342 della CE - Certificato Ce ai sensi

del regolamento 305/11 CE - Caratteristiche come articolo E18 , compreso velario, telaio di base, adeguamenti alle strutture esistenti, ripresa delle impermeabilizzazioni ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte.

1020,00000

E19 del regolamento 305/11 CE - Caratteristiche come articolo E18 , compreso velario, telaio di base, adeguamenti alle strutture esistenti, ripresa delle impermeabilizzazioni ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte.
oce dettaglio oce/A olo Q 0 ario porto
indagine di mercato Fornitura lucernario completo come da descrizione sopra dettagliata cad 1,00000 1600,00000 1600,00000
indagine di mercato Fornitura materiali diversi per adeguamenti e raccordi a.c. 1,00000 600,00000 600,00000
Totale Forniture 2200,00000
MO01.001.010 operaio specializzato ora 6,00000 29,26000 175,56000
M01.001.015 operaio qualificato ora 6,00000 27,20000 163,20000
M01.001.020 operaio comune ora 6,00000 24,53000 147,18000
Totale Manodopera 485,94000
Totale Parziale (A) 2685,94000
Spese generali (B) 13% di (A) 349,17220
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 6,98344
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 303,51122
Totale (A+B+C) 3338,62342
Prezzo di applicazione cad 3.350,00
Incidenza manodopera 14,56%
NUOVO LUCERNARIO Dimensioni fino a 0,60X4,00
£20 Fornitura e posa di Lucernario centinato continuo con dimensioni indicative m. 0,60x4,00, tipo BASSOLUCEARIA, serie ARCO DI LUCE, Conforme alla norma EN 14963:2006 e regolamento delegato (EU) 2019/1342 della CE - Certificato Ce ai sensi

indagine di mercato Fornitura lucernario completo come da descrizione sopra dettagliata cad 1,00000 1020,00000
indagine di mercato Fornitura materiali diversi per adeguamenti e raccordi a.c. 1,00000 500,00000 500,00000

Totale Forniture 1520,00000
M01.001.010 operaio specializzato ora 5,00000 29,26000 146,30000
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M01.001.015 operaio qualificato ora 5,00000 27,20000 136,00000
M01.001.020 operaio comune ora 5,00000 24,53000 122,65000
Totale Manodopera 404,95000
Totale Parziale (A) 1924,95000
Spese generali (B) 13% di (A) 250,24350
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 5,00487
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 217,51935
Totale (A +B +C) 2392,71285
Prezzo di applicazione cad 2.400,00
Incidenza manodopera 16,92%

FORMAZIONE GRADINO SCALA DI ACCESSO

Realizzazione di nuovi gradini a rientrare nelle scale di accesso formatl da scatolare in acciaio di sezione rettangolare di sezione indicativa 120x80 e comunque di dimensioni sufficienti a quanto necessario, spessore 3 mm, zincato a caldo e

indagine di mercato

di separazione . Il sistema posato presenta una fuga aperta di 3 mm tra i pannelli per consentire il drenaggio dell’acqua.Compreso ogni onere per eventuale sostituzioni di elementi

9,50000

£21 verniciato a polveri colore antracite, fissato lateralmente alle murature perimetrali e dotato di paraspigoli di raccordo con la pavimentazione galleggiante. Compreso ogni onere per dare |'opera finita a regola d'arte
oce dettaglio oce/A olo Q P 0 ario porto
indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata cad 1,00000 200,00000 200,00000
Totale Forniture 200,00000
M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000
M01.001.015 operaio qualificato ora 1,50000 27,20000 40,80000
M01.001.020 operaio comune ora 1,50000 24,53000 36,79500
Totale Manodopera 77,59500
Totale Parziale (A) 277,59500
Spese generali (B) 13% di (A) 36,08735
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,72175
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 31,36824
Totale (A+B+C) 345,05059
Prezzo di applicazione cad 345,00
Incidenza manodopera 22,49%
RIPOSIZIONAMENTO PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE SPOGLIATOI
Rimontaggio riposizionamento della pavimentazione smontata e accuratamenta pulita. Struttura di sopraelevazione realizzata con piedini fissi oppure regolabili, secondo le altezze, realizzati in PLP atossico ed ignifugo, a base larga posati su telo
E22

Fornitura telo di separazione mq 1,00000 9,50000
indagine di mercato Fornitura piedini mq 1,00000 9,00000 9,00000
indagine di mercato Lastre copertura (% per quota ammaloramenti) mq 0,10000 18,00000 1,80000
Totale Forniture 20,30000
M01.001.010 operaio specializzato ora 0,00000 29,26000 0,00000
M01.001.015 operaio qualificato ora 0,12000 27,20000 3,26400
M01.001.020 operaio comune ora 0,12000 24,53000 2,94360
Totale Manodopera 6,20760
Totale Parziale (A) 26,50760
Spese generali (B) 13% di (A) 3,44599
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,06892
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 2,99536
Totale (A+B +C) 32,94895
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Prezzo di applicazione mqg 33,00

Incidenza manodopera 18,84%

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALAZZETTO
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilita a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di

superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli spessore 4 mm

A11.001.045.b Fpo di membrana bituminosa mq 1,00000 16,66000 16,66000
A11.001.010.a Trattamento con primer bituminoso mq 1,00000 1,60000 1,60000
Totale Fornitura e posa 18,26000
Totale (A+B +C) 18,26000
Prezzo di applicazione mqg 18,26
Incidenza manodopera 26,37%
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E24

Assistenze e Lavori murari opere di coibentazione e impermeabilizzazione per assistenze, forature, piccole demolizioni e ricostruzioni, ripristini, riquadrature, ritinteggiature, compreso materiali, accessori, pezzi speciali ed ogni onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte

indagine di mercato

200,00000

Materiali e accessori a.c 200,00000
Totale Forniture 200,00000
M01.001.010 operaio specializzato ora 16,00000 29,26000 468,16000
M01.001.015 operaio qualificato ora 16,00000 27,20000 435,20000
M01.001.020 operaio comune ora 16,00000 24,53000 392,48000
Totale Manodopera 1295,84000
Totale Parziale (A) 1495,84000
Spese generali (B) 13% di (A) 194,45920
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 3,88918
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 169,02992
Totale (A+B+C) 1859,32912
Prezzo di applicazione a.c 1.860,00
Incidenza manodopera 69,69%

OPERE IMPIANTISTICHE

SISTEMA DI SUPPORTO CAMPO FOTOVOLTAICO

Fornitura e posa in opera disistema di supporto per moduli fotovoltaici da installare su copertura in lamiera zincata preverniciata posta in opera con sistema aggraffato costituito da staffe di ancoraggio per il fissaggio diretto dei moduli alla

101 lamiera di copertura secondo lo schema di posa indicato negli elaborati progettuali, compreso viteria INOX ed ogni altro onere e magistero necessario al fine di rendere I'opera finita secondo la regola dell'arte.
oce dettaglio oce/A olo Q a 0 ario porto
indagine di mercato Staffe per il fissaggio diretto di pannelli fotovoltaici alla lamiera di copertura senza necessita cad 130,00000 9,00000 1170,00000
di ulteriori strutture, realizzate in acciaio inox, spessore 1,5 mm.
indagine di mercato Ferramenta in acciaio inox a.c 1,00 300,00000 300,00000
Totale Forniture 1470,00000
M01.01.006 Installatore 4° categoria ora 8,00000 25,30000 202,40000
M01.01.008 Installatore 2° categoria ora 8,00000 21,72000 173,76000
Totale Manodopera 376,16000
Totale Parziale (A) 1846,16000
Spese generali (B) 13% di (A) 240,00080
di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 2,40001
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 208,61608
Totale (A+B+C) 2294,77688
Prezzo di applicazione a.c 2.300,00
Incidenza manodopera 16,39%
CAMPO FOTOVOLTAICO
Fornitura e posa in opera di campo fotovoltaicocostituito da n. 62 moduli fotovoltaici con celle in silicio monocristallino (tipo SUNPOWER SPR-E19-320-BLK) , potenza di picco 320 Wp, realizzati secondo le norme elettriche IEC 61215, IEC 61730 e
102 le direttive europee completo di connettori e set di connessione di fine stringa con cavo solare grado di protezione IP67, quadri di campo per protezione in CC in materiale plastico autoestinguente gradi di protezione minimo IP55, linee di

collegamento al gruppo inverter comprensivo di tubazioni, cavi ed altri accessori. Si intende inoltre compreso |'onere per il fissaggio dei moduli al sistema di supporto, pagato a parte, ed ogni altro onere e magistero necessario al fine di rendere

I'opera finita secondo la regola dell'arte. Potenza di progetto 19,84 kWp
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indagine di mercato Modulo fotovoltaico con celle in silicio monocristallino tipo SUNPOWER SPR-E19-320-BLK cad 44,00000 260,00000 11440,00000
,potenza di picco 320 Wp realizzati secondo le norme elettriche IEC 61215, IEC 61730, UL
1703 (Tipo2 classe di resistenza al fuoco) e le diretve europee; garanzia di 10 anni sui difetti
di produzione e 25 anni sulla producibilita (min. 80%). Dimensione indicativa del modulo mm
104 x 1.559 x 46, telaio in alluminio anodizzato, vetro temperato ad alta trasmisssione
indagine di mercato Cavi, connettori, cablaggi, quadri di campo e pezzi speciali a.c 1,00 200,00000 200,00000
Totale Forniture 11640,00000
MO01.01.006 Installatore 4° categoria ora 9,00000 25,30000 227,70000
MO01.01.008 Installatore 2° categoria ora 9,00000 21,72000 195,48000
Totale Manodopera 423,18000
Totale Parziale (A) 12063,18000
Spese generali (B) 13% di (A) 1568,21340
di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 15,68213
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1363,13934
Totale (A+B +C) 14994,53274
Prezzo di applicazione a.c. 15.000,00
Incidenza manodopera 2,82%

GRUPPO INVERTER

Fornitura e posa in opera di gruppo inverter costituito da nr. 2 Inverter di stringa trifase tipo ABB PVI-10.0/12.5-10 kW, quadro CA completo di interruttori differenziali, scaricatori di sovratensione e sezionatore generale, certificazione secondo
103 norme vigenti. Siintende compresa linea di collegamento al quadro elettrico generale comprensiva di tubazione, cavi e altri accessori. Si intende pure compreso il dispositivo di interfaccia SPI esterno conformemente alla Norma CEI 0-21 Ed. 2016
07 e relativa taratura. Coprese infine le ordinarie forature, opere civili e ripristini ed ogni altro onere e magistero necessario al fine di rendere I'opera finita secondo la regola dell'arte.

indagine di mercato Inverter trifase tipo ABB PVI-10.0/12.5-10 kW kW, classe di efficienza massima 98%, Vmax in cad 2,00000 2800,00000 5600,00000

ingresso =1000 V compreso di certificazioni green connected, interfaccia di comunicazione
RS-485 per connessione a pc o datalogger, garanzia 10 anni.
indagine di mercato Quadro in Corrente Alternata completo di interruttori differenziali in classe "A" 0.3 A, a.c 1,00 350,00000 350,00000
scaricatori di sovratensione e sezionatore generale secondo le prescrizioni degli elaborati
progettuali.
indagine di mercato Cavi, cablaggi, canaline, pezzi speciali per il collegamento al Quadro Generale a.c. 1,00 320,00000 320,00000
indagine di mercato Interruttore magnetotermico 4x20A entro Quadro elettrico Generale per alimentazione ac. 1,00 260,00000 260,00000
impianto fotovoltaico secondo le prescrizioni degli elaborati progettuali.
Dispositivo di interfaccia esterno e taratura a.c. 1,00 1500,00000 1500,00000
Totale Forniture 8030,00000
MO01.01.006 Installatore 4° categoria ora 7,00000 25,30000 177,10000
MO01.01.008 Installatore 2° categoria ora 7,00000 21,72000 152,04000
Totale Manodopera 329,14000
Totale Parziale (A) 8359,14000
Spese generali (B) 13% di (A) 1086,68820
di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 10,86688
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 944,58282
Totale (A+B +C) 10390,41102
Prezzo di applicazione a.c. 10.400,00
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Incidenza manodopera 3,17%
SISTEMA DI ACCUMULO
104 Fornitura e posa in opera di Sistema di accumulo tipo PowerPack di Tesla, Energia totale: 14 kWh (capacita utilizzabile: 13,5 kWh), Potenza: 7 kW di picco / 5 kW continua - tipologia sistema di accumulo lato corrente alternata. Il sistema di
accumulo dovra essere installato da personale certificato in modo da ottenere la massima durata della garanzia.
oce dettaglio oce/A olo Q O ario porto
indagine di mercato Inverter trifase tipo ABB PVI-10.0/12.5-10 kW kW, classe di efficienza massima 98%, Vmax in cad 1,00000 8850,00000 8850,00000
ingresso =1000 V compreso di certificazioni green connected, interfaccia di comunicazione
RS-485 per connessione a pc o datalogger, garanzia 10 anni.
Totale Forniture 8850,00000
M01.01.006 Installatore 4% categoria ora 1,00000 25,30000 25,30000
MO01.01.008 Installatore 2° categoria ora 1,00000 21,72000 21,72000
Totale Manodopera 47,02000
Totale Parziale (A) 8897,02000
Spese generali (B) 13% di (A) 1156,61260
di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 11,56613
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1005,36326
Totale (A+B +C) 11058,99586
Prezzo di applicazione a.c 11.000,00
Incidenza manodopera 0,43%
ADEGUAMENTO LINEA DI ALIMENTAZIONE
105 Fornitura e posa in opera di materiali per I'adeguamento della linea di alimentazione del quadro generale lato contatore, compreso guaine, pozzetti, scatole di derivazione, cavi, interruttori, sezionatori ed ogni altra opera per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
O d O O oce/A olo Q O o PO O
Fornitura di tutti i cavi DI TIPO FG160M16 necessari per I'alimentazione del quadro generale
indagine mercato dal cqnfa}ore, compresg nel prs?zzo le c{analnzzaznonl, pozzetti e pollfore nonchg quac.irj ac. 1 2000 2000,00000
elettrici, interruttor, sezionatori ed ogni altro componente per garantire la funzionalita come
da orogetto
Totale MATERIALI 2000,00000
M01.001.030 Installatore 4% categoria ora 6,00000 25,42000 152,52000
M01.001.040 Installatore 2° categoria ora 6,00000 21,82000 130,92000
Totale MANODOPERA 283,44
Totale Parziale (A) 2283,44000
Spese generali (B) 13% di (A) 296,84720
di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 2,96847
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 258,02872
Totale (A+B+C) 2838,31592
Prezzo di applicazione a.c. 2.850,00
Incidenza manodopera 9,99%
LINEA VITA: Fornitura e montaggio di Linea Vita su sostegni, accessi e rinvii posizionata come da tavole grafiche di progetto. Prevista con pali in alluminio e cavi in acciaio. Omologazione casa produttrice. Conforme alle norme vigenti ecertificata
106 dal produttore e dall'installatore
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5000,00000

indagine di mercato Fornitura materiali come da descrizione sopra dettagliata, compresa omologazione e a.c 1,00000 5000,00000
certificazione

indagine di mercato cad 0,00000 0,00000 0,00000
Totale Forniture 5000,00000

MO01.001.010 operaio specializzato ora 8,00000 29,26000 234,08000

MO01.001.015 operaio qualificato ora 8,00000 27,20000 217,60000

M01.001.020 operaio comune ora 8,00000 24,53000 196,24000
Totale Manodopera 647,92000
Totale Parziale (A) 5647,92000
Spese generali (B) 13% di (A) 734,22960
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 14,68459
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 638,21496
Totale (A+B +C) 7020,36456
Prezzo di applicazione a.c. 7.020,00
Incidenza manodopera 9,23%
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107 Assistenze e Lavori murari opere impiantistiche per assistenze, forature, piccole demolizioni e ricostruzioni, ripristini, riquadrature, ritinteggiature, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte.
oce dettaglio oce/A olo a Qua a Prezzo ario porto
indagine di mercato cad 0,00000 0,00000
Totale Forniture 0,00000
MO01.001.010 operaio specializzato ora 8,00000 29,26000 234,08000
M01.001.015 operaio qualificato ora 8,00000 27,20000 217,60000
MO01.001.020 operaio comune ora 8,00000 24,53000 196,24000
Totale Manodopera 647,92000
Totale Parziale (A) 647,92000
Spese generali (B) 13% di (A) 84,22960
di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 0,84230
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 73,21496
Totale (A+B +C) 805,36456
Prezzo di applicazione a.c. 800,00
Incidenza manodopera 80,45%
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