



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa
STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO IN VIA DON MINZONI INCROCIO VIA VALLE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA CODICI: CUP C35H19000110002 - CUI L01041340371202100009 - CIG 8980108B8B

Si forniscono i seguenti chiarimenti:

QUESITO N. 1

Quale dichiarazione di impegno alla costituzione della garanzia definitiva, può andar bene la dichiarazione contenuta in una fidejussione costituita come garanzia provvisoria, anche se nella presente procedura non è richiesta tale tipo di garanzia?

RISPOSTA N. 1

Come previsto dall'art. 93 comma 8, l'obbligo della presentazione della dichiarazione di impegno alla cauzione definitiva non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso in cui non ci si ritrovi in una di queste ipotesi potrebbe andar bene anche la dichiarazione contenuta in una eventuale fidejussione costituita a garanzia provvisoria, pur non essendo dovuta.

QUESITO N. 2

1. Nell'elenco elaborati (da firmare digitalmente) vi è anche il documento REL04 Quadro Economico che però non è presente nella documentazione di gara. Dobbiamo "barrarlo" nell'elenco dei documenti?

2. Nello schema di contratto (da firmare digitalmente) vi è scritto che i lavori dovranno essere fatti in 30 giorni naturali e consecutivi, mentre sul bando ci sono scritti 90 naturali e consecutivi. Qua dobbiamo modificare qualcosa? Sono corretti i 90 giorni naturali e consecutivi del bando?

RISPOSTA N. 2

1. L'indicazione del documento REL04 Quadro Economico nell'elenco elaborati non è corretta, non è presente tale documento nella documentazione di gara, dunque non deve essere firmato. Non è necessario barrare il documento nell'elenco.

2. L'indicazione di 30 giorni per la conclusione dei lavori contenuta nello schema di contratto è un refuso, i lavori dovranno essere conclusi entro 90 giorni naturali e consecutivi così come

indicato nella lettera d'invito. Non è necessario apportare alcuna modifica allo schema di contratto, può essere firmato così come allegato.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Roberto Costa