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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto
A01.004.005. di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non
a su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO mc 546,80 5,23 2 8́59,76 1́ 086,71 38,000

2 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
A01.010.005. di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
a spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere

e discarica: per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc/km 1́ 608,00 0,72 1́ 157,76 289,44 25,000

3 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
A01.010.005. di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
b spand ... ume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e

discarica: per ogni km in più oltre i primi 10
SOMMANO mc/km 1́ 608,00 0,58 932,64 233,16 25,000

4 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A01.010.010. impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

SOMMANO mc 375,20 4,19 1́ 572,09 660,28 42,000

5 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della
A02.001.005 normativa vigente.

SOMMANO cad 5,00 35,00 175,00 120,75 69,000

6 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico,
A02.001.010 cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI,

idrocarburi >12 e amianto.
SOMMANO cad 5,00 250,00 1́ 250,00 0,00

7 Compenso per installazione di attrezzature per indagini geognostiche sul primo cantiere
A02.004.005. compresi spostamenti carico e scarico: carico e scarico su mezzo di trasporto
a SOMMANO cad 2,00 400,00 800,00 320,00 40,000

8 Prova di carico con piastra rigida di diametro 300 mm, eseguita a doppio ciclo secondo
A02.007.035 le norme tecniche vigenti, con pressione massima applicabile da definirsi secondo le

indicazi ... ne dati, esclusa fornitura del mezzo di contrasto, preparazione della piazzola
e oneri per il trasferimento in cantiere.

SOMMANO cad 4,00 182,70 730,80 467,71 64,000

9 Analisi granulometrica mediante vagliatura per via umida, compresa la restituzione dei
A02.019.015 dati.

SOMMANO cad 2,00 45,90 91,80 53,24 58,000

10 Analisi granulometrica per sedimentazione con areometro, compresa la restituzione dei
A02.019.020 dati.

SOMMANO cad 2,00 58,60 117,20 67,98 58,000

11 Prova di costipamento AASHTO (Proctor) con almeno 5 punti di determinazione della
A02.019.060. curva densità secca / contenuto d'acqua, compresa la restituzione dei dati: modificato
c con stampo da 4“

SOMMANO cad 2,00 163,40 326,80 202,62 62,000

12 Determinazione dell'indice di portanza C.B.R. su n. 1 provino; ove venga richiesto il
A02.019.065. confezionamento di più provini a diverse condizioni di umidità o massa volumica, si
c intende co ...  C.B.R. / massa volumica del secco o C.B.R. / umidità di costipamento:

costipamento modificato senza immersione in acqua
SOMMANO cad 3,00 86,30 258,90 144,98 56,000

13 Determinazione dell'indice di portanza C.B.R. su n. 1 provino; ove venga richiesto il
A02.019.065. confezionamento di più provini a diverse condizioni di umidità o massa volumica, si
d intende co ... o C.B.R. / umidità di costipamento: costipamento modificato in

condizioni di saturazione (96 ore di immersione in acqua)
SOMMANO cad 4,00 101,50 406,00 227,36 56,000
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14 Determinazione del contenuto in carbonato di calcio (calcimetria), compresa la
A02.019.080 restituzione dei dati.

SOMMANO cad 2,00 35,00 70,00 47,60 68,000

15 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A03.007.005. preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,
a eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio

di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
SOMMANO mc 8,70 84,47 734,89 183,72 25,000

16 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.015. caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
b (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck 35 N/mmq)
SOMMANO mc 43,66 156,84 6 8́47,63 1́ 232,57 18,000

17 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.080. caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
a (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC3: C 28/35 (Rck 35 N/mmq)
SOMMANO mc 51,52 164,33 8 4́66,28 1́ 523,93 18,000

18 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
c di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione
SOMMANO mq 487,20 23,80 11́ 595,36 8 1́16,75 70,000

19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.013.005. misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
d nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio

Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm
SOMMANO kg 12 0́22,00 1,72 20 6́77,84 6 8́65,04 33,200

20 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della
A14.001.010. lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o
b semplice ... pera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,

stuccature, stilature, sigillature e grappe: serizzo
SOMMANO mq 76,50 138,94 10 6́28,91 4 8́89,30 46,000

21 Rivestimento con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 25 cm, posti in
A16.010.005 opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta

di ce ...  stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la
cernita dei listelli e i pezzi speciali

SOMMANO mq 236,00 61,45 14 5́02,20 6 2́35,95 43,000

22 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato
A17.004.015. a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
b dimensio ... uide, zanche, bullonerie e simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76

mm: peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm
SOMMANO mq 32,00 281,00 8 9́92,00 1́ 258,88 14,000

23 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con
B01.004.010 l'ausilio di mezzi meccanici, escluso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata

del materiale di risulta
SOMMANO mc 66,70 58,97 3 9́33,30 1́ 966,65 50,000

24 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il
B01.004.025. carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: non armato,
c eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici

SOMMANO mc 24,00 70,76 1́ 698,24 849,12 50,000

25 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36
B01.061.010 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base

ai  ... i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO mc 66,70 70,11 4 6́76,34 1́ 356,14 29,000

26 Ricollocamento in opera di ringhiere ed inferriate precedentemente rimosse, compresi i
B02.016.045 tagli, l'ancoraggio, le opere murarie per l'inserimento e la successiva ripresa di muratura
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c ... le parti rovinate in prossimità degli ancoraggi e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO mq 76,00 29,77 2 2́62,52 0,00

27 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
C01.010.005. di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
a spand ... mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra

cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc/km 1́ 281,00 0,72 922,32 230,58 25,000

28 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
C01.010.005. di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
b spand ... ume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e

discarica: per ogni km in più oltre i primi 10
SOMMANO mc/km 2 4́06,00 0,58 1́ 395,48 348,87 25,000

29 Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la
C01.019.010 stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30

cm. La stab ... ento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, esclusa la sola fornitura della calce

SOMMANO mq 450,00 3,45 1́ 552,50 294,98 19,000

30 Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, idoneo per il trattamento delle
C01.019.020 terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in idonea percentuale in peso rispetto alle

terre trattate. Compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura continua in
cantiere, valutata a 100 kg

SOMMANO cad 52,65 10,59 557,56 128,24 23,000

31 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.019.025. legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
a granulometria, a ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO mc 135,00 46,30 6 2́50,50 437,54 7,000

32 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso,
C01.022.005. compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-
b aspiranti e ogni  ... zatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione

bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)
SOMMANO mq 100,00 1,29 129,00 50,31 39,000

33 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso,
C01.022.005. compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-
c aspiranti e ogni  ...  del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:

con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)
SOMMANO mq 450,00 1,48 666,00 226,44 34,000

34 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.010. prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
b filler avente Dmax 20  ... aldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con

l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 10 cm
SOMMANO mq 550,00 11,51 6 3́30,50 696,36 11,000

35 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato,
C01.022.020. composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,
a resistenza alla f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza

superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm
SOMMANO mq 620,00 5,16 3 1́99,20 351,91 11,000

36 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato,
C01.022.020. composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,
b resistenza alla f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza

superficiale BPN ≥ 62: per ogni cm in più di spessore
SOMMANO mq 450,00 1,51 679,50 47,57 7,000

37 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione maschio femmina, per lo
C01.040.016. smaltimento delle acque meteoriche superficiali, conforme alle norme DIN 19580 e
b UNI EN 1433 p ... e seguenti dimensioni esterne: 100 x 21 cm, altezza 25,5 cm, peso

63 kg, portata idraulica 20,44 l/sec con pendenza 0,5%
SOMMANO m 130,00 38,37 4 9́88,10 2 2́94,53 46,000
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38 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura
C01.043.020. perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal
a Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore

25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm
SOMMANO cad 5,00 24,15 120,75 0,00

39 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e
C01.049.005. basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m
b SOMMANO cad 5,00 60,70 303,50 130,51 43,000

40 Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di
C01.049.015. attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174), per l'individualizzazione del
a tracciat ...  di neve, rifrangenza classe I, in opera compresi scavo e basamento in

calcestruzzo: in tubolare di ferro diametro 48 mm
SOMMANO cad 10,00 76,93 769,30 261,56 34,000

41 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo
C01.049.030 attacco

SOMMANO cad 5,00 5,45 27,25 21,53 79,000

42 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
C01.052.005. longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
b premiscelat ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la

fornitura del materiale: per strisce da 15 cm
SOMMANO m 240,00 0,90 216,00 15,12 7,000

43 Demolizione di massicciata stradale per grandi superfici eseguita con mezzi meccanici
C01.058.010 mediante scarificazione/fresatura per uno spessore di 20 cm massimo, compreso il

carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza
SOMMANO mq 450,00 2,94 1́ 323,00 621,81 47,000

44 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter
C01.058.015. consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
a materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per

ogni cm di spessore
SOMMANO mq 420,00 0,58 243,60 95,00 39,000

45 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter
C01.058.015. consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
b materiale di risulta dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al

mq per ogni cm di spessore in più
SOMMANO mq 1́ 800,00 0,46 828,00 322,92 39,000

46 Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a
C01.058.035. discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per sottofondi in materiale stabilizzato
b SOMMANO mc 135,00 7,66 1́ 034,10 589,44 57,000

47 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e
C01.058.100 sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o

agli incastri
SOMMANO kg 3 3́90,00 3,55 12 0́34,50 6 4́98,63 54,000

48 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto
C02.001.005. di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non
a su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO mc 16,80 5,23 87,86 33,39 38,000

49 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di
C02.001.015 sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e

regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia

SOMMANO mc 4,00 34,76 139,04 12,52 9,000

50 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc,
C02.001.025 compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare

un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature
SOMMANO mc 4,00 93,12 372,48 89,40 24,000

51 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta
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C02.004.050. della frattura (colore interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12201, per
c condotte d' ... a, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN

16): diametro nominale 50 mm, spessore 4,6 mm
SOMMANO m 12,00 7,34 88,08 35,23 40,000

52 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN
C02.007.005. 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo ovale con
a otturatore ri ... lla Salute del 6/4/2004, scartamento ISO 5752-15, flangiatura EN 1092-

2, PN 10/16: manuale con volantino: diametro 50 mm
SOMMANO cad 1,00 160,83 160,83 9,65 6,000

53 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta
C02.016.120. per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e
e compensato  ... etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34

(SN 8 kN/mq): diametro di 250 mm, spessore 7,3 mm
SOMMANO m 12,00 32,87 394,44 90,72 23,000

54 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con
C02.019.045. botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in
e oper ... gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm
SOMMANO cad 1,00 328,20 328,20 144,41 44,000

55 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
C02.019.055. forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,
e stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

dimensioni interne 80x80x80 cm
SOMMANO cad 1,00 151,00 151,00 72,48 48,000

56 Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a
C02.019.225. rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al
b regolamento NF ...  640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di

scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa
SOMMANO cad 1,00 272,42 272,42 24,52 9,000

57 Geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia tridimensionale realizzata da
C04.091.025 monofilamenti polimerici stabilizzati ai raggi UV, da un geotessuto e da una membrana

impermea ...  collocazione a regola d'arte. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale
sopra il geocomposito e la successiva semina.

SOMMANO mq 112,50 18,50 2 0́81,25 291,38 14,000

58 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal
C04.094.030 suolo), in mediocre stato vegetativo o ostacolante il deflusso delle acque, nonché

l'asportazione di ...  per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D. L.
e trasporto fuori alveo, del materiale di risulta

SOMMANO mq 800,00 0,90 720,00 288,00 40,000

59 Piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiore a 2 anni con certificato
C04.109.005. fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, fornite e messe a dimora compresi
b aper ... ra, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente

alle radici e tutore: con pane di terra
SOMMANO cad 200,00 5,50 1́ 100,00 616,00 56,000

60 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter diametro 10-15 cm e h
C04.109.010 minima 60 cm

SOMMANO cad 200,00 2,20 440,00 154,00 35,000

61 Specializzato edile
M01.001.010 SOMMANO ora 64,00 29,14 1́ 864,96 0,00

62 Comune edile
M01.001.020 SOMMANO ora 32,00 24,34 778,88 0,00

63 Ripristino allaccio fornitura idirica civ 19 Via Don Minzoni, da eseguirsi seconcodo
N.P.001 inidcazioni dell'Ente Gestore HERA S.p.a. compreso tutto il materiale necessario al fine

di ris ... o dall'Ente le modifiche e il ripristino dell'utenza andranno eseguite
direttamente da Hera S.p.a. tramite propria Ditta

SOMMANO a corpo 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00 875,00 35,000

64 Oneri di discarica, derivanti da attività di demolizioni per materiali corrispondenti ai

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa -  Preziario Emilia Romagna OOPP 2021

A   R I P O R T A R E 160 8́14,36 54 8́00,43



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 160 8́14,36 54 8́00,43

N.P.002 codici CER 101311, 170101, 170103, 170107, 170904, 170904 di scarsa qualita,
compresi oneri per gestione formulari. Compenso a Tonnellata di materiale

SOMMANO t 173,92 12,00 2 0́87,04 0,00

65 Oneri di discarica, per terre e rocce da scavo cdice CER 170504 compresi oneri per
N.P.003 gestione formulari. Compenso a Tonnellata di materiale

SOMMANO t 750,40 16,50 12 3́81,60 0,00

66 Oneri di discarica, per miscele bituminose derivanti dalla fresatura e demolizione
N.P.004 pavimentazione stradale esistente cdice CER 170302 compresi oneri per gestione

formulari. Compenso a Tonnellata di materiale
SOMMANO t 433,08 14,00 6 0́63,12 0,00

67 Sovrapprezzo alla voce C01.019.025.a per fornitura e posa di strato di fondazione in
N.P.005 misto cementato tipo R=325 in ragione di 100 kg/mc per dare il lavoro finito a regola

d'arte: misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO mc 135,00 16,70 2 2́54,50 157,82 7,000

68 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e
N04.001.010 lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m

SOMMANO ora 8,00 85,10 680,80 231,47 34,000

69 Rullo compattatore compreso operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo
N04.016.010. trainannte, per ogni ora di effettivo esercizio: vibrante, peso 4.000 kg per asfalto
a SOMMANO ora 18,00 53,08 955,44 515,94 54,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 185 2́36,86 55 7́05,66 30,073

T O T A L E   euro 185 2́36,86 55 7́05,66 30,073
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 185 2́36,86 55 7́05,66 30,073

M:001 Muro euro 137 7́95,56 46 1́66,52 33,504

M:001.001
 
    Demolizione Muro euro 26 9́75,18 10 9́02,01 40,415

M:001.001.000
 
         <nessuna> euro 23 2́74,86 10 6́70,54 45,846

M:001.001.001
 
         Ringhiera euro 1́ 613,28 231,47 14,348

M:001.001.015
 
         Oneri di discarica euro 2 0́87,04 0,00 0,000

M:001.002
 
    Scavi/Rinterri euro 19 5́67,37 2 5́36,13 12,961

M:001.002.002
 
         Trasporti e oneri discarica euro 2 0́90,40 522,60 25,000

M:001.002.008
 
         Rinterro euro 1́ 572,09 660,28 42,000

M:001.002.010
 
         Vegetazione euro 720,00 288,00 40,000

M:001.002.011
 
         Scavo euro 2 8́03,28 1́ 065,25 38,000

M:001.002.015
 
         Oneri di discarica euro 12 3́81,60 0,00 0,000

M:001.003
 
    Ripristino Muro euro 84 7́07,63 30 3́06,14 35,777

M:001.003.001
 
         Ringhiera euro 11́ 254,52 1́ 258,88 11,186

M:001.003.003
 
         CLS euro 16 0́48,80 2 9́40,22 18,320

M:001.003.004
 
         Casseratura euro 11́ 595,36 8 1́16,75 70,000

M:001.003.005
 
         Acciaio euro 20 6́77,84 6 8́65,04 33,200

M:001.003.006
 
         Rivestimento euro 25 1́31,11 11́ 125,25 44,269

M:001.009
 
    Sistemazioni euro 2 3́18,88 770,00 33,206

M:001.009.000
 
         <nessuna> euro 778,88 0,00 0,000

M:001.009.010
 
         Vegetazione euro 1́ 540,00 770,00 50,000

M:001.010
 
    Campionamenti/Analisi/Prove euro 4 2́26,50 1́ 652,24 39,092

M:001.010.000
 
         <nessuna> euro 2 9́55,80 908,46 30,735

M:001.010.014
 
         Stabilizzazione a Calce euro 1́ 270,70 743,78 58,533

M:002 Strada euro 47 4́41,30 9 5́39,14 20,107

M:002.004
 
    Pavimentazione stradale euro 11́ 494,28 2 0́26,24 17,628

M:002.005
 
    Nuovo sottofondo stradale euro 10 6́15,06 1́ 018,58 9,596

M:002.006
 
    Demolizioni sede stradale euro 11́ 498,82 2 0́87,41 18,153

M:002.006.000
 
         <nessuna> euro 2 3́57,10 1́ 211,25 51,387

M:002.006.002
 
         Trasporti e oneri discarica euro 2 3́17,80 579,45 25,000

M:002.006.013
 
         Fresatura euro 760,80 296,71 39,000

M:002.006.015
 
         Oneri di discarica euro 6 0́63,12 0,00 0,000

M:002.007
 
    Regimazione acque euro 10 7́52,22 3 4́16,34 31,773

M:002.007.000
 
         <nessuna> euro 8 1́54,70 2 9́46,53 36,133

M:002.007.008
 
         Rinterro euro 148,99 35,76 24,002

M:002.007.011
 
         Scavo euro 56,48 21,46 37,996

M:002.007.012
 
         Geocomposito euro 2 0́81,25 291,38 14,000

M:002.007.013
 
         Fresatura euro 310,80 121,21 38,999

M:002.011
 
    Modifica Allaccio euro 3 0́80,92 990,57 32,152

TOTALE  euro 185 2́36,86 55 7́05,66 30,073

 
    Data, 23/10/2021

Il Tecnico
Ing. Marcello Marino

--------------------------------------------------------------------
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