ACCORDO QUADRO
per lavori di manutenzione degli
edifici e pronto intervento

RELAZIONE TECNICA

Adopera srl Via Guido Rossa, 1 40033 Casalecchio di Reno (BO)
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1.1 Premessa

Adopera S.r.l. nasce nel 2007 come Azienda Speciale Multiservizi per I'esercizio di Servizi Pubblici Locali ed
€ una societa in house partecipata dai Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa.

La societa ha per oggetto la gestione di servizi pubblici e la manutenzione del patrimonio; persegue finalita
di mantenimento, incremento e miglioramento della qualita delle infrastrutture del Comune di Casalecchio di
Reno e dal 2019 gestisce con gli stessi obiettivi anche i servizi cimiteriali per i Comuni di Zola Predosa e
Monte San Pietro.

1.2 Oggetto dell’Appalto

Con il presente accordo quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare, in
appalto, i lavori di manutenzione degli edifici e le pertinenze che costituiscono il patrimonio dei Comuni soci
el/o convenzionati e/o convenzionati e i Servizi di pronta reperibilita connessi, con particolare riguardo a:

* le prestazioni oggetto di affidamento;

* la durata dell’accordo quadro;

» il tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni;

* le modalita di determinazione dei corrispettivi dei singoli contratti applicativi con i quali verra data

esecuzione all’accordo quadro.

La procedura aperta ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro art. 54 comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016, con un unico operatore economico, attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, Ado-
pera srl potra effettuare I'affidamento di appalti per la gestione e manutenzione del patrimonio edilizio ed im-
piantistico affidato ad Adopera in concessione o comunque nelle disponibilita delle Amministrazioni Comuna-
li socie o convenzionate, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'Accordo Quadro as-
sume la qualifica di "contratto normativo".

L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente all’affidamento e I'esecuzione delle pre-
stazioni che saranno specificamente e successivamente individuate ed affidate all'operatore economico con
appositi contratti applicativi.

Adopera srl (in seguito chiamata Stazione Appaltante) stipulera i contratti applicativi in forma di scrittura pri-
vata, oppure con contratto mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio, tramite successivi ordini
di servizio/lavoro nei casi previsti ai sensi di legge ovvero laddove esigenze di celerita non consentano la sti-
pula tramite scrittura privata.

| singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel Capitolato d’oneri e nel disciplinare
di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al
singolo servizio/lavoro.

Il presente accordo quadro ha natura mista avendo ad oggetto un complesso di attivita riconducibili sia a
prestazioni di servizi sia di lavori ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 50/2016, con prevalenza funzionale della par-
te "lavori" intendendosi la quota "servizi" quale accessoria allo svolgimento dell’Accordo quadro.

Le suddette prestazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non
predeterminati nel numero, secondo le necessita della Stazione Appaltante.

1.21 Obiettivi dell’Accordo quadro

In estrema sintesi gli obiettivi che la Stazione Appaltante vuole raggiungere con il presente Accordo quadro
sono i seguenti:
* mantenere la funzionalita, la sicurezza, il decoro urbano degli edifici dei Comuni soci e/o convenzio-
nati e la rispondenza alle prescrizioni normative e/o del Testo unico dell’edilizia;
» disporre di un servizio di Pronto intervento e Reperibilita in grado di fare fronte a situazioni di emer-
genza che possono creare pericolo per la pubblica incolumita o danni patrimoniali;
« gestire gli interventi manutentivi in un’ottica preventiva sfruttando 'ampio orizzonte temporale previ-



sto nell’Accordo quadro;
« diminuire il disagio che manutenzioni e cantieri creano ai fruitori delle strutture programmando gli in-
terventi, in sinergia con I'Appaltatore e con il supporto tecnico dello stesso.

1.2.2 Mancata suddivisione in lotti

La regola generale della suddivisione in lotti, contenuta nell’art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, risponde
ai principi comunitari, esplicitati all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, del “favor partecipationis” alle
procedure d’appalto da parte delle micro, piccole e medie imprese, nonché di proporzionalita e di non
discriminazione. Deve tuttavia evidenziarsi che, anche nel nuovo regime, il principio non risulta posto in
termini assoluti e inderogabili, giacché il medesimo art. 51, al comma 1, secondo periodo, afferma che “le
stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera
d’invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139”.
Nel caso specifico non si ritiene appropriato suddividere I’Accordo quadro in lotti funzionali o prestazioni ed
in particolare la mancata suddivisione in lotti, deriva nello specifico dalle seguenti considerazioni:
a) non ¢ possibile individuare dei lotti prestazionali in quanto proprio in considerazione della particolare
natura dei contratti derivati, ciascun progetto esecutivo relativo ad uno specifico appaltato affidato
all'interno del’Accordo Quadro potrebbe riguardare, per pesi ed importi diversi, piu categorie di opere.
Alcuni interventi di manutenzione potranno avere al loro interno lavorazioni edili agli elementi
architettonici (tinteggiatura, ripristino infiltrazioni, riprese di intonaco, interventi elettrici o idraulici). Per tali
motivazioni 'accordo quadro non risulta divisibile in lotti prestazionali.
b) gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dei Comuni di Casalecchio di
Reno e di Monte San Pietro sono previsti in fondi aggregati o individuati con programmazione specifica
attraverso il piano investimenti e i progetti relativi ai singoli interventi, oggetto dei successivi contratti
applicativi, saranno realizzati in corso d’anno con tempistiche da concordare. La eventuale suddivisione
in lotti funzionali non & strettamente correlata alla equa suddivisione delle risorse finanziarie sul territorio
comunale in quanto gli interventi di manutenzione vengono individuati in corso d'anno sulla base delle
priorita e delle problematiche che si possono presentare in maniera imprevista ed imprevedibile. La
ripartizione delle risorse dei contratti applicatavi non & quindi strettamente legata alle aree in cui € diviso il
territorio comunale.
c) tenuto conto che trattasi di interventi di manutenzione, &€ necessario assicurare una piu efficace e
coordinata fruizione del complesso di attivita in cui si articoleranno i successivi diversi appalti, nonché
garantire la razionalizzazione e realizzare i conseguenti risparmi di spesa. L'esigenza di coordinare i
diversi operatori economici per i lotti potrebbe rischiare seriamente di pregiudicare la corretta ed
omogenea esecuzione degli appalti derivati con la conseguenza che soprattutto nell'ambito di interventi di
manutenzione non si otterrebbe la stessa efficacia raggiungibile attraverso una gestione globale del degli
interventi su tutto il territorio comunale.
d) la suddivisione in lotti rende I'esecuzione dell'appalto piu articolata dal punto di vista tecnico e onerosa
in quanto avere piu lotti determina anche la necessita di avere piu impianti di cantiere e piu sedi operative
nel territorio dei Comuni di Casalecchio di Reno e di Monte san Pietro con dimensioni adeguate al
ricovero attrezzature e mezzi da utilizzarsi per i cantieri derivanti dai contratti applicativi, generando oneri
indiretti che si riflettono sui contratti applicativi stessi.

Si precisa in ogni caso che la mancata suddivisione in lotti non pregiudica comunque la partecipazione delle
PMI alle gare, qualora i requisiti di accesso vengano tarati non tanto sullimporto complessivo dell’Accordo
Quadro ma su un valore inferiore in considerazione da un lato della durata dell’Accordo Quadro e dall’altro
della incertezza del’ammontare che effettivamente sara affidato a seguito di contratti applicativi.

1.3 Finanziamento

Il presente accordo quadro in quanto tale, e per la natura stessa dell'accordo quadro, non & finanziato men-



tre saranno oggetto di specifico finanziamento i singoli progetti oggetto dei successivi contratti applicativi.
L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro non avra nulla a che pretendere fintanto che non saranno perfezionati i
successivi contratti applicativi, in relazione ai quali la Stazione Appaltante non ha alcun vincolo quantitativo.
Gli appalti oggetto degli eventuali contratti applicativi saranno finanziati tramite risorse interne.

1.4 Definizioni

Accordo quadro

Introdotto dal Codice degli Appalti (art. 54 D.Lgs n. 50/2016) - & uno strumento innovativo di contrattazione,
che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni. Si di-
stingue dalla procedura classica che prevede alla base del contratto un Progetto Esecutivo (che si fonda su
una definizione precisa dell’oggetto del contratto con un computo metrico estimativo - prezzi e quantita) per il
fatto che non sono definite quantita oggetto del contratto, bensi voci di lavorazioni, che nellambito di esecu-
zione del contratto saranno richieste all’operatore economico sulla base delle effettive necessita contingenti.
Si tratta quindi di uno strumento flessibile e che si presta all’esercizio della manutenzione, nel quale a priori
non possono essere determinate in modo preciso le quantita delle prestazioni da svolgere.

Contratto di Accordo Quadro

Contratto sottoscritto dall’'operatore in esito alla gara d’appalto e che regolamenta 'esecuzione generale di
quanto previsto (elenco prezzi, attivita e capitolato), rimandando la fase esecutiva alla sottoscrizione di con-
tratti specifici successivi

Codice

Il Codice dei Contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

Appaltatore

Per Appaltatore si intende I'impresa a cui & stato aggiudicato I'appalto e che si assume I'obbligo di eseguire i
lavori manutentivi e i relativi servizi secondo gli obblighi contrattuali.

Contratti Applicativi

Contratti che saranno stipulati fra la Stazione Appaltante e I'operatore economico, a seguito della sottoscri-
zione dell’Accordo Quadro, aventi una determinata durata temporale e valore economico, nel rispetto
dell’Accordo Quadro stesso.

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto ancora in vigore.

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice il presente Accordo Quadro (Adopera srl) ma anche il
soggetto che affidera i singoli appalti derivanti (contratti applicativi) dall'Accordo Quadro medesimo e sotto-
scrivera i relativi contratti.

Comuni soci e/o convenzionati : Adopera srl € una societa di diritto pubblico i cui soci attuali sono: il Co-
mune di Casalecchio di Reno, il Comune di Monte San Pietro e il Comune di Zola Predosa.

1.5 Consistenza del patrimonio immobiliare e impiantistico

1.5.1 Generalita

L’appalto prevede di effettuare lavori e servizi per la manutenzione del patrimonio immobiliare dei Comuni di
Casalecchio di Reno e Monte San Pietro ed eventuali comuni convenzionati.
Il patrimonio oggetto dell’accordo comprende tutti gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di
funzioni pubbliche nelllambito dei quali siano normalmente presenti comunita di dimensioni significative,
nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento come ad esempio

- Edifici istituzionali;



- Impianti sportivi;

- Edifici scolastici;

- Sedi di attivita culturali e socio-ricreative;
- Sedi destinate all’edilizia sociale;

- Pertinenze esterne degli edifici;

- Cimiteri;

- Altri edifici.

Gli immobili oggetto dell’appalto sono riconducibili principalmente ad edilizia di tipo civile con varie tipologie
costruttive (elementi strutturali in muratura, pannelli prefabbricati, strutture in cemento armato, pareti di tam-
ponamento, solai in latero-cemento o in legno, coperture sia piane che inclinate). Tutti gli edifici sono dotati
di servizi, vani accessori, impianti e reti impiantistiche oltre a centrali termiche e pertinenze esterne a loro
esclusivo utilizzo.

Parte del patrimonio puo essere soggetto a vincoli storici, architettonici e/o ambientali e paesaggistici e gli in-
terventi possono essere sottoposti a parere della Soprintendenza o altri enti preposti. La manutenzione di
questi edifici dovra tenere necessariamente conto di tutte le procedure, autorizzazioni, documentazione tec-
nica e analisi necessarie per poter intervenire in maniera idonea.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi I'Appaltatore deve garantire una
qualita di esecuzione degli interventi richiesti adeguata alle caratteristiche architettoniche degli immobili, e al-
tresi che si asterra dall'eseguire lavorazioni o adoperare tecniche che ne possano compromettere l'integrita.

1.5.2 Comune di Monte San Pietro

Il territorio comunale & suddiviso in sei frazioni:

Calderino, Loghetto, Monte San Giovanni , Montepastore, San Lorenzo in Collina, San Martino in Ca-
sola.

In ogni zona sono presenti diversi plessi scolastici oggetto dell’appalto, che comprendono tutte le diverse fa-
sce d’istruzione, dalla prima infanzia alla scuola secondaria. Il patrimonio inoltre comprende il Municipio, una
Abbazia, tre Cimiteri principali ed altri con attivita ridotta.

L’elenco degli immobili risulta dettagliato nella tabella allegata.

1.5.3 Comune di Casalecchio di Reno

Il territorio urbano & costituito da sette zone:

Marullina-Calzavecchio, Centro-Ronzani, Garibaldi-, Ceretolo, Croce, San Biagio e il quartiere Meri-
diana.

In ogni zona sono presenti diversi plessi scolastici oggetto dell’appalto, che comprendono tutte le diverse fa-
sce d’istruzione, dalla prima infanzia alle medie. Il patrimonio immobiliare inoltre comprende il Municipio, una
Biblioteca Comunale, un Teatro, due Stazioni Ferroviarie e un Cimitero.

L’elenco degli immobili risulta dettagliato nella tabella allegata.

1.5.4 Estensione dell’ambito di intervento

Nel corso dell’'appalto e in accordo tra le parti sara possibile valutare I'esecuzione di interventi sul territorio di
altri Comuni Soci e/o comuni convenzionati. Tali lavori saranno oggetto di contratti applicativi dedicati.

1.6 Descrizione dei lavori e dei servizi

L’Accordo quadro prevede la possibilita di gestire una serie di attivita, la maggior parte delle quali riguarda



lavori di manutenzione o livelli superiori di intervento mentre un’altra parte riguardera alcuni servizi tecnici e
gestionali quali il Servizio di Pronta reperibilita o il Servizio di supporto tecnico della Stazione Appaltante.

L'Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell'appaltatore. Pertanto, il Committente
si riserva a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie o dei suoi conduttori, di far eseguire servizi e la-
vori di manutenzione preventiva e/o al guasto ad altre ditte di fiducia, diverse da quella affidataria dell'’Accor-
do Quadro, senza che quest'ultima possa avanzare alcuna pretesa di sorta.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimo-
nio edilizio, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che I'appaltatore possa avanzare pre-
tese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

1.6.1 Tipologie di lavori da realizzare sul patrimonio immobiliare

Nell’ambito del patrimonio immobiliare sono prevedibili attivita di manutenzione ordinaria ma anche attivita di
livello superiore che permettono in via generale di realizzare opere e modifiche su edifici esistenti per rinno-
vare e sostituire anche parti strutturali e impiantistiche, di conservare I'organismo edilizio e assicurarne la
funzionalita mediante un insieme sistematico di opere che rispettano gli elementi tipologici, formali e struttu-
rali dell'organismo stesso, di demolire e ricostruire edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e di costruire nuovi edifici o ampliamenti rispetto alla sagoma
esistente.

Per la manutenzione di un patrimonio immobiliare rilevante si rende indispensabile avvalersi delle prestazioni
rese da un operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione e capacita, prescritti per ciascuna
prestazione prevista dal contratto demandando quindi ad esso ogni onere in ordine all’acquisizione del per-
sonale, dei mezzi d’'opera e all'organizzazione gestionale dei cantieri.

A titolo indicativo, ma non esaustivo, si riporta un elenco dei possibili lavori che saranno affidati
all’Appaltatore:

Manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche

1. Piccole opere di riparazione o di trasformazione murarie (anche per impianti idrico-sanitari);

2. |Interventi e/o assistenze murarie su cancelli carrai o pedonali con i relativi componenti meccanici di
movimentazione;

3. Interventi di nuova costruzione, fornitura, posizionamento, rimozione, spostamento o modifiche di
pareti divisorie mobili, in muratura, in cartongesso, in blocchi di tipo REI o in legno;

4. Riparazione o sostituzione infissi in genere anche R.E.1;

5. Sostituzione vetri;

6. Rappezzi o sostituzione di pavimenti e rivestimenti spazi interni ed esterni;

7. Ripristino o rifacimento impianti elettrici, idraulici ed igienico sanitari;

8. Opere di tinteggiatura in genere;

9. Riparazione o sostituzione di manufatti metallici;

10. Lavori mediante forniture di operai e di mezzi d’opera;

11. Ripristino o rifacimento di intonaco in genere ed esecuzione di rappezzi vari;

12. Ripristino o rifacimento scarichi pluviali, o fognari etc.;

13. Ripristino o rifacimento di pavimentazioni spazi esterni;

14. Lavori di scavo, demolizioni, rimozioni ecc.;

15. Interventi di natura edile per adeguamenti relativi a prevenzione incendi e realizzazione impianti an-
tincendio, compartimentazioni REI,

16. Manutenzione e/o realizzazioni di pavimentazioni viniliche in PVC, in gomma a bolle, linoleum, par-
quet, etc;

17. Manutenzione e/o realizzazioni di pavimentazioni sopraelevate;



18. Manutenzione e/o realizzazioni di pavimentazioni e rivestimenti in piastrelle, battiscopa etc;

19. Interventi sulle pavimentazioni esterne in porfido, pietra serena o ghiaia lavata etc.;

20. Interventi da falegname per lavorazioni quali riparazioni o modifiche su finestre, serramenti, porte in
legno e manufatti lignei in genere;

21. Interventi sulle coperture in genere (riparazione e rifacimenti di manti impermeabili, manti di copertu-
ra in laterizio, interventi da lattoniere in genere ecc.);

22. Interventi da decoratore su parti murarie, metalliche o lignee (manutenzione conservativa di vernicia-
ture ed imbiancature in genere, riverniciatura parti metalliche, decorazione locali interni ecc.);

23. Interventi sulle murature perimetrali esterne (idrolavaggio o pulizia facciate mediante spazzolatura,
rimozione scritte, applicazione di prodotti antiscritta o contro la risalita capillare di umidita;

24. Interventi su strutture portanti e componenti strutturali o architettonici in genere;

25. Smaltimento in discarica controllata dei materiali di risulta in genere, compreso lo smaltimento a
norma di legge di eventuali materiali pericolosi o tossici.

Opere straordinarie edili e impiantistiche
1. Interventi di manutenzione straordinaria;
2. Interventi di restauro e di risanamento conservativo;
3. Interventi di ristrutturazione edilizia;
4. Interventi di nuova costruzione.

Gli interventi sono riconducibili alle definizioni indicate dall'art.3 del Testo Unico sull'Edilizia 380/01 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

Pulizia
1. pulizia di tetti, caditoie, griglie e delle condotte di scolo dell’acqua;
2. opere di pulizia e di spurgo di caditoie, reti fognarie mediante 'uso di attrezzature specifica.

Pronto Intervento
1. interventi manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento e messa in sicurezza a seguito
di eventi come ad esempio allarme impianti, infiltrazioni, allagamenti danni derivanti da effrazioni,
crollo parziale della struttura, ecc.
2. Servizio di reperibilita e pronto intervento da garantire 24 ore su 24.

L’Accordo quadro prevede la possibilita di attivare un servizio di reperibilita e pronto intervento attivo sulle
24 ore e 7 giorni su 7 festivi compresi per I'esecuzione di interventi urgenti che si rendessero necessari a tu-
tela della pubblica incolumita o per evitare eventuali danni imminenti al patrimonio immobiliare.

Le tipologie di intervento che potrebbero essere richieste nell’ambito del servizio di pronta reperibilita con-
sisteranno indicativamente in:

1. interventi urgenti di messa in sicurezza del patrimonio in caso di situazioni di pericolo potenziale,
imminente o esistente di qualsiasi genere, mediante posizionamento di segnaletica posata confor-
memente alle normative di settore vigenti;

2. leliminazione delle condizioni di pericolo presente o potenziale tramite uno o piu delle tipologie di in-
terventi ricomprese nell’elenco di cui al precedente articolo, o analoghi, come ad esempio la perime-
trazione della zona, il distacco di reti impiantistiche ecc. compresa la fornitura del materiale occor-
rente, delle attrezzature e mezzi necessari e della mano d’opera specializzata.

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun in-
tervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro (O.d.S
— Ordine di Servizio o Prestazione e C.A. - Contratto Applicativo), completamente compiuto secondo le pre-
scrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelle indicate nella Documentazione Tec-
nica del singolo intervento o lavoro.

L'esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme vigenti,



I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovra, inoltre,
adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei
quali sono previsti i lavori oggetto dell'’Accordo Quadro.

Allerte di Protezione civile

L’Appaltatore sara inserito nella mailing-list delle Allerte di Protezione civile ed & tenuto a restare costante-
mente informato sulle criticita meteorologiche ed ambientali presenti o previste nel territorio dei Comuni soci
e/o convenzionati e/o convenzionati (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini).

A titolo indicativo, nella tabella seguente sono elencate alcune delle situazioni di emergenza affrontate negli

ultimi anni dai Comuni soci e/o convenzionati:

EVENTO

ATTIVITA EFFETTUATA

Distacco di intonaco dal soffitto di un edificio
scolastico

Intervento di distacco di ulteriore intonaco e
rasatura

Allagamento di locali sportivi durante
I’esondazione del fiume Reno

Realizzazione di barriere di contenimento
con sacchi di sabbia o altri sistemi di effica-

Allagamenti di edifici scolastici durante eventi
atmosferici straordinari

Intervento di pulizia dei pozzetti e dei plu-
viali

Alberi caduti sulla carreggiata o su edifici

Taglio e rimozione ti tronchi e ramaglie

Effrazioni notturne in edifici pubblici

Intervento per ripristino delle condizioni di

sicurezza degli infissi

Intervento per ripristino delle condizioni di
sicurezza delle parti danneggiate

Atti di vandalismo ai danni di edifici pubblici

Distacco corrente in edificio aperto al pubblico | Verifica dell’impianto elettrico e ripristino

Chiusura impianti o riparazione e ripristino
della rete

Rottura tubazione in edificio aperto al pubblico

1.6.2 Descrizione dei Servizi di supporto tecnico

Con l'avvio dell’Appalto la Stazione Appaltante intende migliorare tutta I'attivita di programmazione dei lavori
che sta alla base di una efficiente gestione della manutenzione. Per raggiungere questo obiettivo, considera-
ta anche la molteplicita di eventi che interessano gli edifici nell’arco del tempo (alcuni dei quali sono pro-
grammabili altri no), I’Appaltatore dovra essere in grado di fornire alla Stazione Appaltante e ai Comuni soci
e/o convenzionati il supporto tecnico necessario per:

1. lindividuazione delle criticita;

2. laredazione dei preventivi di spesa per gli interventi;

3. collaborazione nell’'individuazione delle migliori soluzioni esecutive;

4. la programmazione dei lavori.

In particolare, per quanto riguarda l'individuazione delle criticita, saranno necessari sopralluoghi congiunti tra
i tecnici della Stazione Appaltante e quelli dell’Appaltatore al fine di analizzare, con rilievi e misure, i punti
che necessitano di interventi di manutenzione.

Il supporto tecnico riguarda anche le proposte dei materiali e delle lavorazioni piu idonee per risolvere i pro-
blemi manutentivi rilevati.



Le conseguenti attivita di preventivazione e programmazione dei lavori necessitano di essere svolte con una

grande accuratezza: da un lato per gestire bene le risorse disponibili e dall’altro per creare meno disagio

possibile agli utenti ed ai cittadini in genere. Per questo, la Stazione Appaltante, in sinergia con I'’Appaltatore,

deve impostare l'attivita manutentiva in un’ottica preventiva che prenda in considerazione almeno:

. le segnalazioni fatte dagli utenti: che sono da verificare nel piu breve tempo possibile;

. gli eventi e le iniziative promosse dal territorio: che possono richiedere un grande impegno per informa-
re e coinvolgere la cittadinanza;

. le richieste dei Comuni Soci e/o convenzionati e le criticita individuate dalla Stazione Appaltante: che
possono richiedere una preventiva progettazione;

. i lavori eseguiti dai gestori dei sottoservizi: che devono essere coordinati con le manutenzioni degli edi-
fici per evitare la sovrapposizione dei cantieri;

. le attivita di Pronto intervento: che possono far emergere la necessita di ulteriori lavori da programmare
nel breve periodo.

Pertanto, all’Appaltatore & richiesto di partecipare alle riunioni di coordinamento, di contribuire alla redazione

di documenti tecnici o di tipo divulgativo (preventivi, schemi, dossier fotografici), di fornire dati per

'aggiornamento delle pagine web istituzionali ecc.

Inoltre, per condividere con gli utenti gli obiettivi, le finalita e i tempi di attuazione di ogni intervento di manu-

tenzione, ogni cantiere sara caratterizzato dalla presenza materiale informativo (totem, pannelli o altro) rea-

lizzato a cura e spese dell’Appaltatore e su indicazione della Stazione appaltante.

Rendicontazione delle attivita e dei lavori
L’Appaltatore collabora con la Stazione Appaltante e con il Direttore dei lavori per la redazione dei documen-
ti di contabilita e per la rendicontazione delle attivita svolte. Per condividere le informazioni in modo efficiente
I’Appaltatore dovra utilizzare gli stessi applicativi in uso dalla Stazione Appaltante:

o il software di contabilita (Primus, ACCA);

o il software gestionale della manutenzione (a libero accesso e utilizzo per I'Appaltatore);

e inormali sistemi informatici di comunicazione e condivisione delle informazioni (posta elettronica,

applicazioni di messaggistica istantanea ecc.).

1.7 Prefattibilita ambientale

La prefattibilita ambientale ha lo scopo di verificare la compatibilita degli interventi da realizzare con le pre-
scrizioni di piano vigenti sulla zona in cui insistono, nonché il loro impatto sul’ambiente e sulla salute dei cit-
tadini.

Nel caso specifico gli interventi previsti, trattandosi essenzialmente di manutenzione straordinaria e ripristino
dell’esistente, non dovranno avere alcun effetto peggiorativo sulle componenti ambientali e sulla salute dei
cittadini rispetto alla situazione antecedente l'intervento.

Diventera significativo scegliere le migliori soluzioni in termini di dislocazione e di logistica per attenuare il piu
possibile gli impatti ambientali e socio antropologici conseguenti all’apertura di ogni cantiere (emissioni acu-
stiche ed atmosferiche, produzione e gestione rifiuti, impatto dei lavori su traffico e viabilita). L’area di lavoro
dovra essere opportunamente recintata segnalata mediante cartellonistica indicante divieti, obblighi e norma-
tive di sicurezza vigenti integrata se necessario da dispositivi rifrangenti fissi per rendere il cantiere ben visi-
bile anche di notte o in condizioni di scarsa visibilita.

Dato il carattere meramente manutentivo degli interventi, non valutabili in via preventiva nella consistenza,
nella qualita, nella quantita, non si & ritenuto necessario effettuare indagini geologiche, geotecniche, idrogeo-
logiche, idrauliche, strutturali, sismiche, impiantistiche preventive poiché gli interventi di progetto non risulta-
no valutabili in via preventiva. Sara cura della Stazione Appaltante procedere alla richiesta di singole indagini
qualora un particolare intervento lo renda consigliabile o necessario.

Per quanto riguarda la natura storica artistica ed archeologica degli edifici in cui sono previsti gli interventi,
preliminarmente alla realizzazione degli stessi saranno effettuate le verifiche sulla esistenza di eventuali vin-
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coli e nel caso di accertamenti che confermano la presenza di questa tipologia di vincoli verranno attivate le
procedure di salvaguardia necessarie.

1.8 Relazioni specialistiche

Considerata la natura dei lavori in oggetto e la eventuale necessita di esecuzione di progetti ai sensi dell’art.
35 D.P.R. n. 207/2010, potrebbe sussistere la necessita di predisporre le relazioni specialistiche previste dal-
la normativa vigente.

Le relazioni contengono lillustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettua-
te in sede di progettazione esecutiva.

1.9 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

Considerata la natura dei lavori in oggetto e la eventuale necessita di progetti ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n.
207/2010 vigente, qualora si intervenga sulle reti impiantistiche, potrebbe sussistere la necessita di predi-
sporre calcoli di strutture e impianti come previsto dalla normativa.

1.10 Piano di manutenzione dell’opera

In rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dei lavori, ai sensi dell’art. 38, comma 9 del D.P.R. n.
207/2010, potrebbe sussistere la necessita di redazione di piani di manutenzione.

1.11 Importo complessivo presunto dell’Accordo quadro

Tenuto conto delle previsioni annuali di bilancio dei Comuni Soci o convenzionati, & stato stimato I'importo
delle lavorazioni e dei servizi che saranno oggetto del presente Accordo quadro al fine di determinare
'importo a base di gara. Dopo la sottoscrizione dell’Accordo quadro ogni singolo Contratto attuativo sara ap-
plicato sulla base di specifici quadri economici definiti ai sensi dell’art. 16 del DPR 207/2010.

Importo
Rif. Voce

esclusa IVA
a Lavori da appaltare (soggetti a ribasso) 2.665.000,00 €

b Stima oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 135.000,00 €

c Servizi di cui al Titolo lll a prezzo fisso mensile (non soggetti a ri- 72.000,00 €

basso)

atb+c | Totale complessivo degli eventuali contratti applicativi 2.872.000,00 €

Trattandosi di un Accordo Quadro e non essendo predeterminabile né il numero, né la tipologia degli inter-
venti di manutenzione che dovranno essere realmente eseguiti, gli importi sopra indicati servono esclusiva-
mente ad identificare I'importo massimo previsto per gli affidamenti riconducibili all'’Accordo Quadro.

L'ammontare complessivo degli interventi, che saranno effettivamente ordinati ed eseguiti, variera in funzio-
ne delle specifiche necessita dell’Azienda pertanto I'effettivo ammontare annuo delle prestazioni rese potra
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risultare anche sensibilmente inferiore al tetto massimo indicato. L'impresa affidataria non potra nulla pre-
tendere qualora 'ammontare totale degli interventi ordinati ed eseguiti fosse anche sensibilmente inferiore
all'importo massimo sopra indicato, ad eccezione del pagamento delle lavorazioni effettivamente eseguite.

Ai sensi dell'art. 131, comma 3, del d.Igs. n. 163/06 e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, gli oneri per la sicurezza indicati nella prima tabella che precede non potranno essere fatti oggetto di
ribasso d'asta. Vista la natura di Accordo Quadro, che non consente di conoscere a priori il numero, la tipo-
logia e il luogo di esecuzione dei singoli interventi, si precisa che anche I'importo indicato per gli oneri sulla
sicurezza costituisce esclusivamente un'indicazione di budget.

L'ammontare effettivo degli oneri verra preventivamente stimato e computato analiticamente per ciascun in-
tervento (O.d.S — Ordine di Servizio o Prestazione e C.A. - Contratto Applicativo) e pertanto potra risultare
anche sensibilmente inferiore rispetto a quello sopra indicato

1.12 Normativa di riferimento

La direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori forniture e servizi definisce 'accordo quadro come “un accordo concluso tra una o pit Amministra-
zioni aggiudicatrici e uno o piu operatori economici € il cui scopo & quello di stabilire le clausole contrattuali
degli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del ca-
so, le quantita previste”. L’accordo quadro consente alla pubblica amministrazione di stabilire una volta per
tutte le clausole destinate a disciplinare i rapporti con linterlocutore o gli interlocutori privati, senza avere
I'obbligo di contrattare volta per volta tutte le singole clausole del rapporto.
Quindi in definitiva I'accordo quadro costituisce una particolare forma di contrattazione allorquando
I'amministrazione necessiti di accorpare lavori e/o acquisti ripetitivi, omogenei e di piccola entita evitando di
ricorrere reiteratamente al confronto concorrenziale e di stipulare diversi contratti di fornitura di modeste di-
mensioni. La giurisprudenza civilistica ha statuito che per il principio dellautonomia contrattuale, & piena-
mente ammissibile il cosiddetto accordo o contratto normativo, che, avendo ad oggetto la disciplina di negozi
giuridici eventuali e futuri, dei quali fissa preventivamente il contenuto, non comporta il sorgere di un rapporto
da cui scaturiscono immediatamente diritti ed obblighi per i contraenti, ma detta norme intese a regolare |l
rapporto, nel caso che le parti intendano costituirlo. Il contratto normativo concerne quindi la situazione in cui
le parti raggiungono un accordo sulla fissazione del contenuto di futuri contratti che sono liberi di stipulare o
meno. Le parti non dispongono dei propri interessi ex art. 1321 del Codice Civile, ma si limitano a raggiunge-
re un accordo, appunto, sul contenuto di clausole o dell'eventuale futuro contratto. La procedura dell’accordo
quadro soddisfa i suddetti obiettivi:
e garantire la possibilita alle stazioni appaltanti di eseguire lavori, acquistare prodotti e servizi con la
rapidita necessaria e ad un prezzo favorevole nel momento in cui si manifesta il bisogno pubblico;
e assicurare la certezza dell’approvvigionamento necessario al regolare funzionamento delle pubbli-
che amministrazioni,
e consentire al soggetto pubblico di frazionare gli interventi o acquisti su un dato periodo di tempo,
consentendo risparmi di tempo e risorse pubbliche per I'indizione delle procedure di appalto.

L’elemento di fondo dell’accordo quadro €&, sostanzialmente, quello di accorpare prestazioni di tipo ripetitivo
ed omogeneo (si pensi all'esecuzione di una serie di lavori caratterizzati da una certa ripetitivita, quali le ma-
nutenzioni), effettuando una gara complessiva per giungere alla conclusione dell’accordo quadro, con pre-
vedibile risparmio di tempi e di costi, soprattutto in quelle circostanze in cui non si ha certezza in merito alle
quantita di lavori che nel tempo dovranno essere realizzati. Man mano che viene definita 'esatta misura nel-
le quantita di prodotti, lavori e servizi da acquisire o realizzare, si potra procedere all’affidamento e
all’aggiudicazione dei singoli appalti, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con 'operatore eco-
nomico al momento della conclusione dell’accordo e che costituiscono I'oggetto dell’accordo stesso. Tale
procedura ha quale conseguenza quella di ricondurre a regole i contratti medio-piccoli che le Amministrazio-
ni, frequentemente, stipulano con procedure negoziate in considerazione del loro importo e della ripetitivita
delle prestazioni, con possibilita concreta di spuntare un prezzo piu vantaggioso, tenendo conto delle mag-
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giori quantita di beni, lavori o servizi oggetto di gara e della competizione tra gli operatori economici. Il Codi-
ce degli appalti D.Lgs 50/2016 prevede I'istituto dell’Accordo quadro nell’articolo 54.

Normativa sui contratti pubblici
e D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
e D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 per quanto applicabile;
e L.2248/1865 allegato F - Legge sulle opere pubbliche;
o D.M. 145/2000 - Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici;

Normativa Edilizia

e D.P.R. 380/2001 - Testo unico per I'edilizia;

e L.23/1996 - Norme per l'edilizia scolastica;

o D.M. 18/12/1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica;

o Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita,
I'adattabilita e la visibilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e age-
volata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, 14 giugno 1989, n.
236

e Decreto del Presidente della Repubblica, Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barrie-
re architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, 24 luglio 1996, n. 503.

o D.M. 13/09/1977 - Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici;

e Circolare P954/4122 - Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni;

o D.G.R. 840/2009 - Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione di edifici destinati all'istruzione
con riferimento al 1° e 2° ciclo statale e paritario dell'ordinamento scolastico e dei Centri di Forma-
zione Professionale redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 12/07/2007 n° 16;

Normativa tecnica per le Costruzioni
e D.M. 17/01/2018 - Nuove norme tecniche per le costruzioni e circolari esplicative;

Prevenzione Incendi
e DM 12 aprile 2019 DM Antincendio e s.m.i;
e DM 3 agosto 2015 Codice Prevenzione Incendi e s.m.i;
e DPR 151/2011 e s.m.i;;

Impianti
e D.M. 37/2008 - Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'inter-
no di edifici;
e D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
integrato con il D.Lgs. 311/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/05;
e L. 10/91 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'e-
nergia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Beni culturali e ambientali

e D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 lu-
glio 2002, n. 137;
e D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale;

Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Testo unico per la sicurezza.
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1.13 Disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

I lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

In funzione degli interventi da attuare, vista la molteplice natura, I'impegno organizzativo e I'entita dei lavori
stessi oltre alle caratteristiche specifiche si ritiene necessario predisporre un piano di sicurezza e di coordi-
namento dedicato ai singoli interventi.

Nel caso in cui si dovessero eseguire interventi rientranti nei casi contemplati dalla norma vigente, verra
quindi predisposto apposito coordinamento preventivo con tecnico abilitato.

1.14 Allegato: elenco edifici oggetto dell’Accordo quadro

Si rimanda al documento allegato “Elenco edifici” che si ritiene indicativo seppur non esaustivo ed anche
passibile di integrazione o di aggiornamento.
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ELENCO IMMOBILI COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Vincolo su edificio

N. DENOMINAZIONE EDIFICIO INDIRIZZO GESTORE
o area
1 |CENTRO SOCIALE SAN BIAGIO VIA MICCA, 17 Associazione Centro NO
Sociale San Biagic
2 |CENTRO SOCIALE CROCE CANONICA VIA CANONICA, 18-20 Associazione Centro Sl, Beni paesaggistici
Sociale Anziani Croce
3 |CENTRO SOCIALE 2 AGOSTO VIA CANALE, 20 Associazione Centro Sl, Beni paesaggistici
Sociale 2 Agosto 198(
4 CENTRO SOCIALE CERETOLO VIA MONTE SOLE, 2 VIA DELLA |Associazione Centro NO
LIBERTA' Anziani Ceretolo
ASsociazione Centro | SI, Beni di INteresse Storicoy
5 |CENTRO SOCIALE VILLA DALL'OLIO VIA GUINIZZELLI, 5 Sociale Anziani Villa culturale tutelati con
Dall'Olio formale decreto ministeriale
ASsociazione Centro di
6 |CENTRO SOCIALE MERIDIANA VIA ISONZO, 53 aggregazione socio NO
culturale sportivo
7 |CENTRO SOCIALE GARIBALDI VIA ESPERANTO, 20 Associazione Centro NO
Sociale Garibaldi
8 |AMICI DELL'ACQUEDOTTO VIA ALLENDE 13 Amici Dell'Acquedotto
ST, EQIiict di valore Storico- |
9  |RESIDENZA PROTETTA VILLA MAGRI VIA PORRETTANA 548 ASC architettonico, culturale e
testimoniale
ST, EQIiict di valore Storico- |
10 |CENTRO DIURNO ANZIANI CASA MAZZETTI VIA ESPERANTO, 20 ASC architettonico, culturale e
testimoniale
ST, EQIiict di valore Storico- |
11 |ALLOGGI PROTETTI VILLA MAGRI VIA PORRETTANA 548 ASC architettonico, culturale e
testimoniale
12 |CASADELLA CRETA VIA DON GNOCCHI 6 Bottega della Creta Sl, Beni paesaggistici
13 |CENTRO SOCIALE ECO VIA DELLO SPORT 15 Open Group Soc. Coop Sl, Beni paesaggistici
Sociale Onlus
ST, Benr di INteresse storico]
14 |TEATRO COMUNALE LAURA BETTI PIAZZA DEL POPOLO ATER culturale tutelati con
formale decreto ministeriale
15 |CASA PER LA PACE LA FILANDA VIA CANONICI RENANI, 8-10  |Associazione percorsi di Sl, Beni paesaggistici
Pace
16 |CASA DELLA SOLIDARIETA' DUBCECK VIA DEL FANCIULLO, 6 Comune NO
17 |CASA DELLA CONOSCENZA VIA PORRETTANA 360 Comune NO
18 |MUNICIPIO VIA DEI MILLE, 9 Sl, Beni paesaggistici
ST, Benr di INteresse storico]
19 |EXMUNICIPIO VIA PORRETTANA, 266 Comune culturale tutelati con
formale decreto ministeriale
20 |IL PUNTO VIA CAVOUR 8 NO
21 |MAGAZZINO COMUNALE (SEDE ADOPERA) VIA GUIDO ROSSA 1/3 Adopera NO
22 |MAGAZZINO PONTE FIUME RENO VIA PORRETTANA
VIA ISONZO 43 / via BRIGATA
23 |CIMITERO COMUNALE BOLERO Adopera Sl
24 |CASA DELLA SICUREZZA VIA S0Z2ZI, 2 Unione NO
25 |NIDO DON FORNASINI VIA DI MONTE SOLE 3, Comune NO
26 |NIDO VIGHI VIA PUCCINI, 15/2 Comune NO
27 |NIDO MERIDIANA VIA ALDO MORO, 15 Comune NO
28 |NIDO ZEBRI VIA BANDIERA, 4 Comune Sl, Beni paesaggistici
29 |NIDO PAN DI ZENZERO VIA CILEA 76/2 Comune NO
30 |NIDO BALENIDO VIA ALDO MORO 80 CADIAI Sl, Beni paesaggistici
31 |MATERNA LIDO VIA VENEZIA, 5 Stato Sl, Beni paesaggistici
32 |MATERNA VIGNONI VIA FERMI 1 Stato Sl, Beni paesaggistici
33 |MATERNA DOZZA VIA DELLA LIBERTA' 3/3 Stato NO
34 |MATERNA ESPERANTO VIA ESPERANTO, 15 Stato NO




35 |MATERNA DON MILANI VIA DANTE, 10 Stato NO
36 |MATERNA RUBINI VIA ZACCONI, 3 Stato NO
37 |MATERNA CARAVAGGIO VIALETTO BALDO SAURO Stato Sl, Beni paesaggistici
38 |MATERNA ARCOBALENO ALDO MORO 17 Stato
ST, EdITicT af valore STofico- |
39 |ELEMENTARE CARDUCCI VIA CARDUCCI 13 Stato architettonico, culturale e
testimoniale
ST, EdITiCT af valore STofico- |
40 |PALESTRA CARDUCCI VIA CARDUCCI 13 Reno Sportiva e Stato architettonico, culturale e
testimoniale

41 |ELEMENTARE CIARI VIA DANTE, 2 Stato NO
42 |PALESTRA CIARI VIA DANTE, 2 Reno Sportiva e Stato NO
43 |ELEMENTARE GARIBALDI VIA DELLO SPORT 1 Stato Sl, Beni paesaggistici
44 |PALESTRA GARIBALDI VIA DELLO SPORT 1 Reno Sportiva e Stato Sl, Beni paesaggistici
45 |ELEMENTARE XXV APRILE VIA CARRACCI, 21 Stato Sl, Beni paesaggistici
46 |[PALESTRA e PISCINA XXV APRILE VIA CARRACCI, 21 Reno Sportiva e Stato Sl, Beni paesaggistici
47 |ELEMENTARE TOVOLI ALDO MORO 19 Stato NO
48 |PALESTRA TOVOLI ALDO MORO 19 Reno Sportiva e Stato NO
49 |ELEMENTARE VIGANO' VIALE DELLA LIBERTA' 3/2 Stato NO
50 |SCUOLA MEDIA GALILEI VIA PORRETTANA, 97 Stato Sl, Beni paesaggistici
51 |PALESTRE GALILEI VIA PORRETTANA, 97 Reno Sportiva e Stato Sl, Beni paesaggistici
52 |SCUOLA MEDIA MORUZZI VIALE DELLA LIBERTA' 3 Stato NO
53 |PALESTRA MORUZZI (FINCO) VIALE DELLA LIBERTA' 3 Reno Sportiva e Stato NO
54 |SCUOLA MEDIA MARCONI VIA MAMELI 7 Stato NO
55 |PALESTRE MARCONI VIA CAVOUR, 8 Reno Sportiva e Stato NO
56 |LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI VIA CAVOUR, 6 Citta Metropolitana NO
57 |PISTA PATTINAGGIO MAZZOTTI VIA CAVOUR, 8 Reno Sportiva NO
58 |PISCINA CESARI VIA CAVOUR, 8 Reno Sportiva e Stato NO
59 |CENTRO SPORTIVO VERONESI VIA ALLENDE, 5 ATI Gestione Campi da Sl, Beni paesaggistici

Calcio Casalecchio
60 |BOCCIODROMO VIA DI MONTE SOLE 37 NO
61 |STADIO COMUNALE NOBILE VIA DELLO SPORT ATI Gestione Campi da Sl, Beni paesaggistici

Calcio Casalecchio
62 |CENTRO SPORTIVO CALCIO CERETOLO VIALE DELLA LIBERTA' ATI Gestione Campi da NO

Calcio Casalecchio
63 |CAMPO CALCIO SAN BIAGIO VIA CILEA ATI Gestione Campi da NO

Calcio Casalecchio




64 |SEDE CANOTTIERI CENTRO REMIERO VIA VENEZIA7 ASD Canottieri Brasimona| S|, Beni paesaggistici
ASD Canoa Club Bologng
65 |PISCINAKING VIA DELLO SPORT Reno Sportiva Sl, Beni paesaggistici
66 |PISTA PATTINAGGIO DON GNOCCHI VIA DON GNOCCHI 6 Comune Sl, Beni paesaggistici
67 |CENTRO TENNIS SACCO E VANZETTI VIA ALLENDE ASHE 1 ASD Circolo Tennis Sl, Beni paesaggistici
Casalecchio
68 |PISTA MODELLISMO VIA RONZANI 99 Associazione Quelli del Sl, Beni paesaggistici
modellismo RC
69 |PALAZZETTO DELLO SPORT CABRAL VIA ALLENDE Reno Sportiva Sl, Beni paesaggistici
70 |CIRCUITO CICLISTICO VIA ALLENDE 13 Associazione Ciclismo
Ceretolese 1969 ASC
Unita di Protezione Civile ANA
71 |PARCO RODARI della sezione Bolognese- Rep. Sl, Beni paesaggistici
Romagnola Onlus
[a Chiusa, Copaps,
72 |EX CASA FORNELLI-GHERARDI VIA PANORAMICA 36 Piccola Carovana, La Sl, Beni paesaggistici
Citta Verde, CEAR
La Chiusa, Copaps,
73 |VILLA ADA (RUDERE e STALLA) VIA PANORAMICA 24 - 34 Piccola Carovana, La Sl, Beni paesaggistici
Citta Verde, CEAR
La Chiusa, Copaps,
74 |MONTAGNOLA DI SOPRA VIA PANORAMICA 23-25 Piccola Carovana, La Sl, Beni paesaggistici
Citta Verde, CEAR
La Chiusa, Copaps,
75 |MONTAGNOLA DI MEZZO VIA PANORAMICA 21 Piccola Carovana, La Sl, Beni paesaggistici
Citta Verde, CEAR
La Chiusa, Copaps,
76 |MONTAGNOLA DI SOTTO VIA PANORAMICA 19 Piccola Carovana, La Sl, Beni paesaggistici
Citta Verde, CEAR
La Chiusa, Copaps,
77 |CORTE SAN GAETANO PARCO DELLA CHIUSA Piccola Carovana, La Sl, Beni paesaggistici
Citta Verde, CEAR
La Chiusa, Copaps,
78 |CASA DELL'AMBIENTE VIA PANORAMICA, 24 Piccola Carovana, La Sl, Beni paesaggistici
Citta Verde, CEAR
La Chiusa, Copaps,
79 |VILLA TALON (RUDERE IN SICUREZZA) VIA PANORAMICA, 2 Piccola Carovana, La Sl, Beni paesaggistici
Citta Verde, CEAR
80 |CABINA ELETTRICA VIA MARGOTTI
81 |CABINA ELETTRICA VIA PORRETTANA 443
82 |CABINA ELETTRICA VIA GASPARI
83 |CABINA ELETTRICA VIA MACABRACCIA
84 |CABINA ELETTRICA VIA CANONICI RENANI
85 |CABINA ELETTRICA VIA RESISTENZA
86 |CABINA ELETTRICA VIA RESISTENZA 25
87 |CABINA ELETTRICA VICOLO COLLADO
88 |CABINA ELETTRICA VIA CARRACCI 11
89 |CABINA ELETTRICA VIA CARDUCCI 13
90 |GARAGE RONZANI RONZANI S, Beni paesaggistici
91 |ZACCONI INPS ZACCONI INPS NO
92 |CHIOSCO LIDO VIA LIDO FRL Food Sl, Beni paesaggistici
93 |CHIOSCO RODARI PARCO RODARI B+Café
94 |CHIOSCO GELATI SPORT VIA DELLO SPORT
95 |CHIOSCHI FIORI E MARMI CIMITERO VIA PIAVE 35 NO
96 |VANO TECNICO EX ACQUEDOTTO VIA MICHELANGELO NO
VIA DELLA STAZIONE
97 [STAZIONE RFI GARIBALDI VIA CRISTONI RFI / COMUNE
08 [STAZIONE RFI RONZANI VIA RONZANI RFI / COMUNE




ELENCO IMMOBILI COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Vincolo su edificio

N. Immobile Indirizzo Gestore
o area

1 [MUNICIPIO PIAZZA DELLA PACE 2 COMUNE s
2  |CENTRO CULTURALE CALDERINO PIAZZA DELLA PACE 2 COMUNE NO
3 |SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE T.P. CALDERINO VIA IV NOVEMBRE 4-2 COMUNE NO
4 |[EXMODULI - SCUOLA E CUCINA VIA IV NOVEMBRE 1 COMUNE s
5 |SCUOLA MATERNA E ASILO VIA AMOLA VIA AMOLA 11 COMUNE NO
6  |SCUOLA NUOVA MONTE S. GIOVANNI 2° LOTTO VIA LAVINO 317/2 COMUNE NO
7  |SCUOLA ELEMENTARE MONTE SAN GIOVANNI 1° LOTTO VIA LAVINO 317/2 COMUNE NO
8  |SCUOLA MATERNA MONTE SAN GIOVANNI VIA LAVINO 315 COMUNE NO
9  |SCUOLA MATERNA TIGNANO VIA OLIVETTA 63 COMUNE NO
10 |CENTRO CIVICO MONTEPASTORE VIA LAVINO 540 COMUNE NO
11 |CENTRO CIVICO DI LOGHETTO VIA LANDA 128 COMUNE NO
12 |CENTRO SPORTIVO MONTE SAN GIOVANNI VIA MARCHE 1 VIA LAVINO COMUNE NO
13 |AMBULATORIO PONTERIVABELLA VIA LAVINO 17-19 COMUNE NO
14 |APPARTAMENTO IL CALDERONE VIA LAVINO 3 ASC INSIEME NO
15 |MAGAZZINO COMUNALE ZONA BACCHELLO VIA LAVINO 213 COMUNE NO
16 |APPARTAMENTI PROTETTI VIA LAVINO 213 ASC INSIEME NO
17 |MICRONIDO AMOLA VIA AMOLA 11 COMUNE NO
18 |CENTRO CIVIO SAN MARTINO VIA SAN MARTINO 22F COMUNE NO
19 |AMBULANZA - UFFICI VOLONTARI (2029 CENTRO SERENO) VIA LAVINO 118 A-B-C- COMUNE NO
20 |APPARTAMENTO PROTETTO (COLOMBARA) VIA LAVINO 293 ASC INSIEME NO
21 |CENTRO SPORTIVO MONTE PASTORE VIA ITALO CALVINO COMUNE NO
22 |AMBULATORIO MONTE SAN GIOVANNI VIA VICENZA 4 COMUNE NO
23 |CIMITERO MONTE SAN PIETRO CAPOLUOGO CALDERINO VIA LANDA ADOPERA s
24  |CIMITERO MONTE SAN PIETRO FRAZIONE VIA LANDA ADOPERA NO
25 |CIMITERO MONTE SAN GIOVANNI VIA PADOVA ADOPERA s
26 |CIMITERO MONTE PASTORE VIA LAVINO ADOPERA s




