

Inviti

Compilatore

Costa Roberto

Titolo documento

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
SOTTOPASSO FERROVIARIO
CICLOPEDONALE IN VIA IPPOLITO
NIEVO NEL COMUNE DI ZOLA
PREDOSA CUP C31B20000030004 -
CIG 952247749C - CUI
L01041340371202100001 -
APPALTO FONDI PNRR

Fascicolo di Sister

Dati Protocollo

Fascicolo

SottopassoNievo

anno.titolario.progressivo

Protocollo

35321

Testata

Ente Proponente

Ente Proponente

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

R.U.P. Proponente

Costa Roberto

Ente Appaltante

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

Via dei Mille n. 9 40033 Casalecchio di Reno Italia
Tel - Fax -
C.F. 91311930373 - P.IVA IT91311930373
PEC unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

R.U.P.

Costa Roberto

Dati Informativi

Atto indizione

670

Data Atto Indizione

02/12/2022

Richiesta CIG su SIMOG

no

Oggetto

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSO FERROVIARIO CICLOPEDONALE IN VIA IPPOLITO NIEVO NEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA CUP C31B20000030004 - CIG 952247749C - CUI L010413403

Informazioni Aggiuntive

Appalto Verde

si

Motivazione Appalto Verde

I lavori sono finanziati in parte con fondi del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) contribuiti confluiti all'interno della Missione 2, Compo linea di finanziamento di cui all'art. 1, comma 139 e ss. L. n. 145/2018: Decreti di assegnazione del 23/02/2021 e dell'8/11/2021) e di cui alla Missi degrado sociale" (relativamente alla linea di finanziamento di cui all'art. 1, comma 42 e ss. L. n. 160/2019: Decreto di assegnazione del 30/12/2021) oltre che seguire la guida operativa in materia di DSNH (Do No Significant Harm) minore impatto ambientale.

Appalto Sociale

no

Motivazione Appalto Sociale

Area Merceologica

Ambito di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi?

☒

Nesso di causalità con gli eventi sismici maggio 2012?

☐

Opere di urbanizzazione a scomputo?

no

E' stata utilizzata la procedura accelerata?

no

E' stata effettuata la preinformazione?

no

E' stato utilizzato il termine ri

no

Informazioni PNRR/PNC

Appalto PNRR/PNC

☒

Appalto PNRR

si

Motivazione Appalto PNRR

I lavori sono finanziati in parte con fondi del piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) contribuiti confluiti all'interno della Missione 2, Compo linea di finanziamento di cui all'art. 1, comma 139 e ss. L. n. 145/2018: Decreti di assegnazione del 23/02/2021 e dell'8/11/2021) e di cui alla Missi degrado sociale" (relativamente alla linea di finanziamento di cui all'art. 1, comma 42 e ss. L. n. 160/2019: Decreto di assegnazione del 30/12/2021) oltre che seguire la guida operativa in materia di DSNH (Do No Significant Harm) minore impatto ambientale.

Appalto PNC

no

Motivazione Appalto PNC

Quota >=30% pari opportunità

no

Quota % occupazione femminile

Quota % occupazione giovanile

Motivo deroga

Mercato di riferimento

Presenza di misure premiali

no

Misure premiali

Importi

Importo Appalto €

837.063,80

Importo Base Asta €

809.106,98

Termini

Inizio Presentazioni Offerte

Termine Richiesta Quesiti

15/12/2022 10:00

Data Termine Risposta Quesiti

16/12/2022 23:59

Criteri

Tipo di Appalto

Lavori pubblici

Concessione

no

Tipo di Procedura

Negoziata

Caratteristica

Criterio Aggiudicazione Gara

Prezzo più basso

Criterio Formulazione Offerta Economica

Percentuale

Calcolo Anomalia

Si

Offerte Anomale

Esclusione automatica

Parametri

Evidenza Pubblica

si

Richiesta Quesito

si

Richiesta Firma

si

Genera Convenzione completa

















no

Accordo di Servizio

no

Atti

Elenco documenti

Descrizione	Allegato
1-Lettera-Disciplinare-Lavori	  1-Lettera-Disciplinare-Lavori.odt
2-schema di contratto	  2-schema di contratto.odt
a-Istanza Partecipazione	  a-Istanza Partecipazione.odt
b-NUOVO_DGUE_corretto	  b-NUOVO_DGUE_corretto.odt
c-Dichiarazioni integrative	  c-Dichiarazioni integrative.odt
m-Informativa Privacy	  m-Informativa Privacy.pdf
l-codice_di_comportamento_zola_all-gc-44-	  l-codice_di_comportamento_zola_all-gc-44-.pdf
j-Dichiarazione sostitutiva bolli	  j-Dichiarazione sostitutiva bolli.odt

patto di integrita	  o - Patto di integrit.pdf
capitolato speciale d'appalto-norme generali	  221 05-ESDP07CTC0_capitolato - norme generali.pdf.p7m
capitolato speciale d'appalto-norme tecniche	  221 05-ESDP07CTC0_capitolato - norme tecniche.pdf.p7m
documenti architettonici	  Architettonici.zip
documenti progettuali	  Documenti progettuali.zip
documenti impianti	  Impianti.zip
documenti strutturali	  Strutturali.zip

Informazioni Tecniche

Direzione Tecnica

 *Cliccare sull'icona accanto per scegliere il comune*

Luogo ISTAT

Zola Predosa

Codice identificativo corrispondente al sistema di codifica CPV

45233000-9 - Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade

Descrizione	€	
Categoria SOA	Classifica	
Categoria SOA	Classifica	

Altri Requisiti

Publicato Su	Data	Numero
Publicato Su		Comune
Quotidiani	Data	

Numero Quotidiani Nazionali

Numero Quotidiani Locali

Indirizzo Web

Altro indirizzo web

Altro

Pubblicazione sul Sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture

Prodotti

Ambito

LAVORI

Modello Offerta

Modello Ribasso Percentuale

Apri dettaglio modello

Foglio prodotti da compilare



Seleziona per scaricare il template da caricare

Seleziona Prodotti



Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel

Foglio prodotti selezionato

Esito verifica informazioni



SIMOG: Recupero dati SIMOG in

corso. Si ricorda che per l'invio della procedura è necessario che i dati sul SIMOG siano stati pubblicati

Elenco Prodotti

Esito Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 Dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 Dec.)
	0	realizzazione sottopasso ciclopedonale via ippolito nievo	809.106,98	27.956

Busta Documentazione

DGUE Strutturato

no

Specializza modulo DGUE Request Mandataria



Elenco documenti

Descrizione	Obbligatorio	Richiedi Firma	Tipo File
a-ISTANZA DI AMMISSIONE (Istanza di partecipazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
b-MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO(Nuovo DGUE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
c-DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE(Dichiarazioni integrative)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
d-CERTIFICAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
f-COPIA DELLA PROCURA,	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
g-SCANSIONE DEL FVOE (ex passoe)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
h-ATTESTAZIONE del versamento a favore dell'ANAC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
k-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
j-Dichiarazione bolli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
i-copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
l-Codice di comportamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
m-INFORMATIVA PRIVACY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
n-AVVALIMENTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
1-lettera di invito	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
2-schema di contratto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
3-altra documentazione se necessaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
Dichiarazione a prestare cauzione definitiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
patto di integrità	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
capitolato speciale d'appalto norme generali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
capitolato speciale d'appalto norme tecniche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato
documenti architettonici (ogni documento contenuto nello zip deve essere firmato digitalmente singolarmente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	p7m - Documento Firmato pdf - Documento Acrobat 7-Zip - File compression
documenti generali (ogni documento contenuto nello zip deve essere firmato digitalmente singolarmente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	p7m - Documento Firmato pdf - Documento Acrobat 7-Zip - File compression
documenti impianti (ogni documento contenuto nello zip deve essere firmato digitalmente singolarmente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	p7m - Documento Firmato pdf - Documento Acrobat 7-Zip - File compression
documenti strutturali (ogni documento contenuto nello zip deve essere firmato digitalmente singolarmente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	p7m - Documento Firmato pdf - Documento Acrobat 7-Zip - File compression

Busta Economica

Elenco Prodotti

Esito Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 Dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 Dec.)
	0	realizzazione sottopasso ciclopedonale via ippolito nievo	809.106,98	27.956

Criteri di Valutazione

Punteggio Economico	Modalità Attribuzione Punteggio
100,00	Punteggio

Criteri di valutazione busta economica

Criterio di riparametrazione
no

Descrizione	Punteggio	Base Di Confronto
Criterio di valutazione economico	100,00	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA

Riferimenti

Elenco Utenti

Utente	Ruolo
Costa Roberto	Quesiti
Costa Roberto	Bando/Inviti
Bellettini Barbara	Quesiti
Bellettini Barbara	Bando/Inviti
Lorenzoni Cristina	Quesiti

Note

Note

Cronologia

Ciclo di approvazione

Utente	Ruolo	Stato
Roberto Costa	RUP RDO	Compilato

Operazioni Effettuate

Data	Utente	Stato	Note Approvatore	Allegato
01/12/2022 12:08:25	E_ROBERTO_COSTA - Costa Roberto	Compilato		

Documenti

Apri	Documento	Registro Di Sistema	Titolo Documento
	Ricerca Operatori Economici	PI323929-22	
	Recupero dati SIMOG		

Offerte Ricevute

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita Iva
-----------------	----------------	-------------

Destinatari

Lista Fornitori Destinatari

N. Riga	Ragione Sociale	Partita Iva	Codice Fiscale	E-Mail
1	ADANI F.LLI S.R.L.	IT00529671208	01036320370	

				ADANIFRATE
2	C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE – SOCIETA' COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA VALLE DEL BRASIMONE	IT00503231201	00323190371	CASPBRASIM
3	CATTOLI S.R.L.	IT02659271205	02659271205	CATTOLISRL6
4	CIRES SOCIETA' COOPERATIVA	IT02584701201	02584701201	GARE@PEC.C
5	F E A S.R.L.	IT02764870362	02764870362	DIREZIONE@I
6	GALLETTI STRADE S.R.L.	IT00516851201	00581920378	gallettistrade

Allegati Rettifiche, Prorog...

Allegati Rettifiche, Proroghe, Revoche, Sospensione e Ripristino

Descrizione	Allegato	Tipo Documento
-------------	----------	----------------