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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 sicurezza
1/1 Pulizia del lotto da effettuarsi con mezzi meccanici, mediante lo sfalcio
A.02.01.01 |e l'asportazione delle culture vegetali, l'estirpo di cespugli ed arbusti di
ogni genere ¢ il taglio di ev ... guita determinato analiticamente sulla
base degli elaborati progettuali. Con trasporto e spandimento in sito del
terreno
Estirpazione degli arbusti 43,05 3,500 150,68
SOMMANO mq 150,68 1,12 168,76
2/2 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore,
B01.004.025. |compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del
b trasporto allo scarico: armato, eseguita con lausilio di martello
demolitore manuale
43,05 0,200 0,500 431
SOMMANO mc 4,31 331,89 1'430,45
3/3 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,
calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
Vedi voce n° 2 [mc 4.31] 4,31
SOMMANO mc 4,31 20,90 90,08
4/4 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m? di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 2 [mc 4.31] 10,00 43,10
SOMMANO mc/km 43,10 0,74 31,89
5/5 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 2 [mc 4.31] 10,00 43,10
SOMMANO mc/km 43,10 0,59 25,43
6/6 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle
B01.034.040 |grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio
a sezione degli elementi
43,05 2,000 86,10
12,20 2,000 24,40
SOMMANO kg 110,50 1,03 113,82
7/17 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
F01.022.045. |polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
b ogni caso coibentato, per garantire 1 ... a, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30
giorni lavorativi aggiuntivi
wc chimico 6,00
SOMMANO cad 6,00 111,11 666,66
A RIPORTARE 2°527,09

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'527,09
8/8 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
F01.022.005. |tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
c interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30
giorni lavorativi
box uffici 1,00
SOMMANO cad 1,00 206,97 206,97
9/9 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
F01.022.005. |tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
d interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza:
240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
sottoarticolo ¢)
noleggio box uffici 5,00
SOMMANO cad 5,00 42,42 212,10
10/10 Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e
F01.025.015 |paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da
considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e
smontaggio della struttura
recinzione 10,00 10,00
12,70 12,70
43,95 43,95
SOMMANO mq 66,65 22,51 1'500,29
11/11 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
F01.028.005. |di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
a mensile: 350 x 350 mm
segnaletica obbligatoria 3,00
SOMMANO cad 3,00 0,32 0,96
12/12 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01.028.010. |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
c mensile: 270 x 370 mm
segnaletica obbligatoria 3,00
SOMMANO cad 3,00 0,35 1,05
13/13 Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu,
F01.028.015. |con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni: 200 x 300 mm,
a visibilita 6 m
segnaletica obbligatiria 3,00
SOMMANO cad 3,00 0,36 1,08
Parziale 1 sicurezza euro 4°449,54
2 demolizione
14/14 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
B01.025.035 |compresa la rimozione di grappe e I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in
basso
rimozione discendenti 2,00 3,00 6,00
rimozione scossalina 17,20 17,20
rimozione zoccolino 17,20 17,20
SOMMANO m 40,40 8,10 327,24
A RIPORTARE 47776,78

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47776,78
15/15 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
B01.016.015 |sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta
o colla
rimozione pavimento marciapiede 18,20 1,500 27,30
SOMMANO mq 27,30 9,73 265,63
16/16 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso
B01.016.070 |l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico
demolizione massetto marciapiede 18,20 1,500 0,120 3,28
SOMMANO mc 3,28 178,31 584,86
17/17 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m? di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 14 [m 40.40] 0,10 10,000 40,40
Vedi voce n° 15 [mq 27.30] 10,00 0,080 21,84
Vedi voce n° 16 [mc 3.28] 10,00 32,80
SOMMANO mc/km 95,04 0,74 70,33
18/18 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 17 [mc/km 95.04] 10,00 950,40
SOMMANO mc/km 950,40 0,59 560,74
19/30 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
B01.034.005 |persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
smontaggio porta finestra 1,35 2,600 3,51
SOMMANO mq 3,51 20,54 72,10
Parziale 2 demolizione euro 1°880,90
3 scavi e rinterri
20/19 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in
A01.001.005. |presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la
a rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi ... cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
scavo per platea 6,80 27,000 0,750 137,70
scavo per marciapiede 8,00 0,350 2,80
SOMMANO mc 140,50 5,24 736,22
21/20 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti
B01.061.015 |da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico
Vedi voce n° 19 [mc 140.50] 140,50
A RIPORTARE 140,50 7°066,66

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 140,50 7'066,66
SOMMANO mc 140,50 24,20 3°400,10
Parziale 3 scavi e rinterri euro 4'136,32
4 struttura portante in cca
22/21 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. |cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
a operazioni di media-grande entita, eseguito secondo ... perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 150 kg/mc
magrone di sottofondazione 6,80 27,000 0,100 18,36
SOMMANO mc 18,36 112,74 2°069,91
23/22 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.015. |resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
a mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi,
le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2:
C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
platea di fondazione 6,80 27,000 0,250 45,90
nervatura 2,00 23,90 0,120 0,400 2,29
5,00 4,50 0,120 0,400 1,08
SOMMANO mc 49,27 187,63 9244,53
24/23 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170.|quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a utilizzo della pompa 2,00
SOMMANO cad 2,00 253,11 506,22
25/24 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
c puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione
casseforme 4,00 23,90 0,400 38,24
casseforme 10,00 4,50 0,400 18,00
SOMMANO mq 56,24 33,41 1'878,98
26/25 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03.013.005. |pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
b compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... ne rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 8 mm
forchette nervatura *(par.ug.=((2*23,90)+(5*4,5))/0,15)*(lung.=,52+
,08+,52) 468,67 1,12 0,395 207,34
SOMMANO kg 207,34 1,91 396,02
27/26 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03.013.005. |pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
d compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... e rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
in barre: diametro 12 mm
ferri longitudinali nervatura *(lung.=(2*23,90)+(5*4,5)) 4,00 70,30 0,887 249,42
ferri longitudinali platea sup *(par.ug.=6,78/,2) 33,90 23,90 0,887 718,66
ferri longitudinali platea inf *(par.ug.=6,78/,2) 33,90 23,90 0,887 718,66
ferri trasversali platea sup *(par.ug.=23,9/,2) 119,50 6,78 0,887 718,66
ferri trasversali platea inf *(par.ug.=23,9/,2) 119,50 6,78 0,887 718,66
A RIPORTARE 37124,06 24°562,42

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37124,06 24'562,42
forchette perimetrali *(par.ug.=119,50+119,50+33,9+33,9) 306,30 0,71 0,887 193,21
distanziali 624,00 1,04 0,887 575,63
SOMMANO kg 37892,90 1,87 7°279,72
Parziale 4 struttura portante in cca euro 21°375,38
5 struttura portante in legno
28/27 Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di
A22.031.010. |legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-
b LAM / CLT), successivamente pressa ... olli di montaggio stabiliti nel
C.S.A o dalla D.L.: pannello a cinque strati: spessore totale del
pannello pari a 120 mm
pareti in XLAM *(lung.=(8,92+1,95+7,33+4,5+3,51+3,51+3,7+2,06+
7,58+6,72+,83+,83+,93+,72)) 53,09 3,000 159,27
(lung.=1,9*1,8) 8,00 3,42 27,36
4,56
4,00 0,900 3,60
SOMMANO mq 194,79 117,94 22'973,53
29/28 Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di
A22.031.010.|legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-
e LAM / CLT), successivamente pressa ... olli di montaggio stabiliti nel
C.S.A o dalla D.L.: pannello a cinque strati: spessore totale del
pannello pari a 160 mm
solaio in XLAM 6,07 24,900 151,14
SOMMANO mq 151,14 132,49 20°024,54
30/29 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
A22.004.005. |lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
a opportunamente classificato in base alla n ... lavoro finito a regola
d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.:
abete e pino massello
travi 1,84 0,120 0,240 0,05
SOMMANO mc 0,05 2°021,74 101,09
31/31 Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di
A22.031.005. |legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-
e LAM / CLT), successivamente pressa ... tocolli di montaggio stabiliti
nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello
paria 100 mm
chiusura porta finestra Prospetto Nord 1,35 2,600 3,51
SOMMANO mq 3,51 96,34 338,15
Parziale 5 struttura portante in legno euro 43'437,31
6 impermeabilizzazioni
32/32 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer
A11.001.010. |bituminoso: al solvente
a impermeabilizzazione fondazione 6,78 27,000 183,06
4,00 23,90 0,400 38,24
10,00 4,50 0,400 18,00
2,00 6,78 0,250 3,39
23,90 0,250 5,98
SOMMANO mq 248,67 2,47 614,21
A RIPORTARE 75'893,66

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75°893,66
33/33 Membrana bitume distillato-polimero antiradice elastoplastomerica
A11.001.060 |armata in poliestere da filo continuo spunbond, spessore 4 mm,
flessibilita a freddo -15 °C, trattata con additivo ... sovrapposizione dei
sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 150 mm alle
testate dei teli, spessore 4 mm
Vedi voce n° 32 [mq 248.67] 248,67
SOMMANO mq 248,67 24,93 6199,34
34/63 Manto impermeabile in pve-p conforme alla EN 13956, per coperture
A11.007.020. |piane, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto
a previa posa a secco di strato di scorrimento i ... ione di coperture piane
con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra
in ghiaia: spessore 1,5 mm
impermeabilizzazione copertura 6,07 24,900 151,14
SOMMANO mq 151,14 32,65 4'934,72
Parziale 6 impermeabilizzazioni euro 11°748,27
7 vespai e massetti
35/34 Conglomerato cementizio non strutturale, alleggerito con argilla
A03.007.160. |espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche
a previste, compresa la fornitura del materiale i ... un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi e le casseforme: massa
volumica 1.000 + 1.200 kg/mc
massetto alleggerito 92,17 0,170 15,67
SOMMANO mc 15,67 247,23 3'874,09
36/37 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con
A15.001.015. |adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet
a e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80 mm, dato in opera
battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm
sottofondo pavimento 92,17
SOMMANO mq 92,17 16,86 1'553,99
37/38 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con
A15.001.015. |adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet
b e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80 mm, dato in opera
battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in piu di spessore
3,00 92,170 276,51
SOMMANO mq 276,51 7,40 2°046,17
Parziale 7 vespai e massetti euro 7°474,25
8 isolamenti
38/35 Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con
A10.016.005. |materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi),
a fissato su piano di posa gia preparato, realiz ... gomati o dritti,
conducibilita termica AD 0,033 W/mK, resistenza a compressione >
300 kPa secondo EN 826: spessore 30 mm
isolamento contro terra 92,17
SOMMANO mq 92,17 15,05 1'387,16
39/36 Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con
A RIPORTARE 95'889,13

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95°889,13
A10.016.005. | materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi),
b fissato su piano di posa gia preparato, realiz ... 0,033 W/mK, resistenza
a compressione > 300 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm
in piu di spessore fino a 60 mm
Vedi voce n° 35 [mq 92.17] 2,00 184,34
SOMMANO mq 184,34 4,23 779,76
40/41 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa lintestatura, la
A07.001.020. |muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in
a legname di abete
listelli pareti interne 140,00 0,05 0,050 3,000 1,05
listelli soffitto 40,00 0,02 0,020 4,500 0,07
SOMMANO mc 1,12 1'540,49 1'725,35
41/42 Fornitura e posa in opera di tramezzo composto da lastre di
A.08.02.10 |cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 per ogni lastra
sovrapposta a seconda della prestazione da ottenere. Le last ...
isurazione vuoto per pieno con detrazione dei vani superiori ai mq
3,00. Lastra cartongesso per esterni (tipo aquapanel)
lastra aquapanel 2,00 23,90 0,250 11,95
8,00 4,50 0,250 9,00
SOMMANO mq 20,95 26,80 561,46
42/43 Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520,
A09.004.005. [rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco
a Euroclasse A2, s1-d0, fissate mediante viti autope ... sore di 6/10 mm
ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei
giunti: spessore lastra 12,5 mm
controsoffitto 92,17
SOMMANO mq 92,17 30,40 2'801,97
43 /44 Isolamento termico a cappotto di pareti interne gia preparate, eseguito
A10.019.050. |mediante applicazione di lastre rigide di cartongesso, rispondente ai
a CAM (Criteri Ambientali Minimi), spess ... mica AD 0,034 W/mK,
Euroclasse di reazione al fuoco A2-s1,d0, delle dimensioni di 600 x
1200 mm: spessore isolante 40 mm
contropareti intere 2,00 23,90 3,000 143,40
8,00 4,50 3,000 108,00
SOMMANO mq 251,40 36,30 9125,82
44 /45 Isolamento termico a cappotto di pareti interne gia preparate, eseguito
A10.019.050. |mediante applicazione di lastre rigide di cartongesso, rispondente ai
b CAM (Criteri Ambientali Minimi), spess ... oclasse di reazione al
fuoco A2-s1,d0, delle dimensioni di 600 x 1200 mm: sovrapprezzo per
ogni 20 mm in piu di spessore
Vedi voce n° 44 [mq 251.40] 0,50 125,70
SOMMANO mq 125,70 6,98 877,39
45/47 Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mm, posto in
A08.022.005 |opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.
paraspigoli 63,00
SOMMANO cad 63,00 7,27 458,01
46 /55 Zoccolatura e zone perimetrali di isolamenti termici a cappotto
A10.020.003. |realizzata mediante polistirene espanso estruso XPS a celle chiuse, con
a superficie goffrata, conforme alla norma UNI .. no con rasante
A RIPORTARE 1127218,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 112°218,89
cementizio impermeabile ed elastico e membrana bugnata, escluso
intonaco di finitura: spessore medio 3 cm
partenza cappotto 2,00 23,90 1,000 47,80
2,00 4,50 1,000 9,00
4,00 1,35 1,000 -5,40
3,84 1,000 -3,84
Sommano positivi mq 56,80
Sommano negativi mq -9,24
SOMMANO mq 47,56 60,12 2'859,31
471756 Lana di roccia a doppia densitd in pannelli posti in opera per
A10.019.140. |isolamento termoacustico a cappotto ETAG, provvisto di ETA,
a rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), avente le ... TA del
produttore del sistema da conteggiare a parte: densita pannelli 78 kg/
mc circa (120/70): spessore pannelli 100 mm
cappotto esterno 2,00 23,90 2,400 114,72
2,00 4,50 2,400 21,60
4,00 1,35 2,400 -12,96
8,00 0,75 1,600 -9,60
Sommano positivi mq 136,32
Sommano negativi mq -22,56
SOMMANO mq 113,76 96,20 107943,71
48 /57 Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato
A10.020.005 |applicato sullo strato finale di rasatura armata, successiva copertura
con tonachino colorato siliconico ad emul ... drorepellente e traspirante,
antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata
stabilita del colore
Vedi voce n° 55 [mq 47.56] 47,56
Vedi voce n° 56 [mq 113.76] 113,76
SOMMANO mq 161,32 26,33 47247,56
49 /58 Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero
A11.004.011. |elastoplastomerica, spessore 3,0 mm, flessibilita a freddo - 10 °C,
a posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer
bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti: armata con velo
di vetro rinforzato
telo antipolvere copertura 6,07 24,900 151,14
SOMMANO mq 151,14 21,14 37195,10
50/59 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito
A10.004.080. |mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti
c CAM (Criteri Ambientali Minimi), s ... reazione al fuoco Al, senza
rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilita termica AD
0,036 W/mK: spessore 80 mm
isolamento termico in copertura 2,00 6,07 24,900 302,29
SOMMANO mq 302,29 46,41 14°029,28
51/60 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa lintestatura, la
A07.001.020. |muratura delle testate ¢ la chiodatura alla struttura sottostante: in
a legname di abete
listello annegato 2,00 24,90 0,080 0,080 0,32
2,00 6,07 0,080 0,080 0,08
(par.ug.=24,90/,6) 41,50 6,07 0,080 0,080 1,61
SOMMANO mc 2,01 1'540,49 3096,38
A RIPORTARE 1507590,23
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TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150°590,23
52/61 Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc.,
A22.022.005. |resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
a viti, cambre), inclusi gli on ... agli, gli sfridi e i fori per porte e finestre:
con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12
mm
tavolato di chiusura 6,07 24,900 151,14
SOMMANO mq 151,14 23,53 3'556,32
53/62 Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB di cui
A22.022.010. |alla voce A22.022.005 per spessori superiori a 12 mm: OSB/3: 18 mm
b Vedi voce n° 61 [mq 151.14] 151,14
SOMMANO mq 151,14 3,86 583,40
Parziale 8 isolamenti euro 607227,98
9 pavimento e zoccolino
54/39 Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle
A15.016.010. |rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio,
b rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... ulitura finale e
sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10
A): 60 x 60 cm, spessore 15 mm
92,17
SOMMANO mq 92,17 84,52 7790,21
55740 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pvc con sagoma a
A.21.03 becco di civetta, spessore non inferiore a 5 mm e altezza non inferiore
a 8-10 cm, montato a vite, compreso og ... ¢ magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare
di battiscopa posato.
zoccolino battiscopa 2,00 23,90 47,80
8,00 4,50 36,00
4,00 1,35 -5,40
1,84 -1,84
4,00 1,00 -4,00
Sommano positivi m 83,80
Sommano negativi m -11,24
SOMMANO m 72,56 9,66 700,93
Parziale 9 pavimento e zoccolino euro 8'491,14
10 pitture e vernici
56/46 Intonaco a secco realizzato mediante applicazione in aderenza su
A08.019.005 |superfici preesistenti di lastre in cartongesso dello spessore di 12,5
mm, con collante a base di gesso, compresa successiva stuccatura,
nastratura e rasatura dei giunti
Vedi voce n° 44 [mq 251.40] 251,40
SOMMANO mq 251,40 27,56 6'928,58
57/48 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per
A20.001.020 |cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a
pennello, a rullo o a spruzzo
Vedi voce n° 43 [mq 92.17] 92,17
Vedi voce n° 44 [mq 251.40] 251,40
SOMMANO mq 343,57 3,09 1'061,63
A RIPORTARE 1717211,30
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 171°211,30
58/49 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse
A20.007.005. | mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire
a Vedi voce n° 48 [mq 343.57] 343,57
SOMMANO mq 343,57 4,97 1'707,54
Parziale 10 pitture e vernici euro 9'697,75
11 serramenti
59/50 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
A18.010.005. |impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
d dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... fissaggio, movimento
e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ~ 90 c¢cm: con anta
cieca liscia: laccata colorata
porte interne 7,00
SOMMANO cad 7,00 680,69 4'764,83
60/51 Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la
A18.031.016.|norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo
a UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da prof ... o il trasporto,
esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie:
finestra a 1 anta, a battente
finestre 8,00 0,75 1,000 6,00
sopraluce 8,00 0,75 0,600 3,60
SOMMANO mq 9,60 586,99 5'635,10
61/52 Serramento realizzato con profili estrusi di pve prodotti secondo la
A18.031.016.|norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo
b UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da prof ... ncluso il trasporto,
esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie:
finestra, a telaio fisso
finestra bagno bimbi 1,00 0,75 1,600 1,20
SOMMANO mq 1,20 419,46 503,35
62/53 Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta
A18.031.017 8,00
SOMMANO cad 8,00 70,00 560,00
63 /54 Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la
A18.031.016.|norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo
e UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da prof ... o ai piani ed
eventuali assistenze murarie: portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4
lati, con traverso orizzontale
porta finestra 4,00 1,35 2,600 14,04
SOMMANO mq 14,04 661,23 97283,67
Parziale 11 serramenti euro 20°746,95
12 tetto verde
64/ 64 Elemento drenante e di accumulo con vaschette perforate in HDPE e
NP 01 accopiato a un geotessile in polipropilene. Peso complessivo 1100 g/
mgq, resistenza massima alla compressione 180 k ... eotessile sporgente
di circa 10 cm per creare i sormonti.
A RIPORTARE 193°665,79
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 193°665,79
Fornitura e posa su tutta la superficie piana del tetto verde
strato di drenaggio 6,07 24,900 151,14
SOMMANO mq 151,14 19,01 2'873,17
65/ 65 Tessuti filtranti o impermeabilizzanti Geotessuto (tessuto non tessuto)
H.3.22501  |per rivestimento vespai drenanti (gr. 200 mq.)
tessuto non tessuto 6,07 24,900 151,14
SOMMANO mq 151,14 1,20 181,37
66/ 66 Bocchettone in pve da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni
A07.037.095.|in pvc, a flangia tonda intaccata ¢ codolo di altezza 250 mm, conico
e nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro
pulito e liscio: diametro 125 mm
bocchettoni 2,00
SOMMANO cad 2,00 20,35 40,70
67/67 Profilo paraghiaia in alluminio per tetti verdi estensivi, altezza variabile
NP 05 tra 80 ¢ 100 mm secondo lo spessore di terra/ghiaia utilizzata per
ultima stratigrafia per tetti verdi. ... i angolari adatti tipo KLEVA 80,
pieghevoli, per creare vari tipi di angoli e giunti tra i singoli profili
KLAF 80/100.
paraghiaia 2,00 6,07 12,14
paraghiaia 24,90 24,90
SOMMANO m 37,04 39,97 1'480,49
68 /68 Pozzetto d’ispezione KSA 400 in alluminio per rendere accessibile gli
NP 02 scarichi o altri punti con necessita di ispezione su tetti piani coperti da
tetto verde o ghiaia. Altezza standard 80 mm, dimensioni 400x400
mm. Altezza modificabile tramite giunti KSAA con altezza 80 mm.
pozzetto d'ispezione 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 169,80 339,60
69 /69 Substrato di vegetazione per coltivazione estensiva di coperture verdi,
NP 03 prodotto con mattoni d'argilla riciclati (residui di produzione) arricchito
con terriccio di compost e fibre ... one di 1,12. Saturazione massima
acqua (WKmax): ca. 28 Vol.-%. Peso specifico a WKmax,
(compattato): ca. 1400 kg/m>.
6,07 24,900 151,14
SOMMANO mq 151,14 19,72 2'980,48
70/70 Talee di Sedum, min. 4 specie diverse secondo la lista piante ZinCo
NP 04 "Tappeto di Sedum", fornitura, piantumazione accurata e rullatura,
incl. prima irrigazione.
Quantita da piantumare: ca. 70-80 g/m?2
6,07 24,900 151,14
SOMMANO mq 151,14 12,59 1902,85
71/71 Converse e scossaline in alluminio naturale montate in opera, per
A07.037.030. |lavorazioni semplici, compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
a magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 100:
in alluminio da 8/10
copertina 2,00 6,07 12,14
24,90 24,90
2,00 4,54 9,08
SOMMANO m 46,12 55,71 2'569,35
A RIPORTARE 206°033,80
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TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 206°033,80
72/72 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
A07.037.055. |onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte con esclusione
a dei soli collari di sostegno: diametro fino a 150 mm: in acciaio zincato
da 6/10
discendenti 2,00 3,000 6,00
SOMMANO m 6,00 24,23 145,38
73/73 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm
A07.037.065. e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali,
c opere murarie, ecc.: in acciaio 12/10
terminali 2,00
SOMMANO cad 2,00 40,63 81,26
74/ 74 Collari per sostegno di discendenti, montati in opera compreso
A07.037.060. |fissaggio al supporto: in acciaio zincato
a collari 4,00
SOMMANO cad 4,00 5,64 22,56
Parziale 12 tetto verde euro 12°617,21
13 linea vita
75175 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio
A07.025.005. | (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore
c (antennisti, idraulici, tecnici d'im ... tivi in acciaio S 275 JR zincati a
caldo (80 pm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle
seguenti lunghezze: 30 m
dispositivo tipo C 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'837,36 1'837,36
76 /76 Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN
A07.025.050.1795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 ¢ UNI 11578:2015 con punti
a di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclina ... ametro di
50 mm saldato con tecnologia robot su piastra orizzontale delle
dimensioni di 250 x 160 x 10 mm: altezza 50 cm
dispositivo tipo A 5,00
SOMMANO cad 5,00 396,82 1'984,10
Parziale 13 linea vita euro 3'821,46
14 marciapiede
771177 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. |cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
b operazioni di media-grande entita, eseguito secondo ... perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 200 kg/mc
magrone per riempimento 75,00 0,230 17,25
SOMMANO mc 17,25 122,58 2'114,51
78 /78 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con
A15.001.015. |adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet
a e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80 mm, dato in opera
battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm
A RIPORTARE 2127218,97
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RIPORTO 212°218,97
sottofondo 75,00
SOMMANO mq 75,00 16,86 1264,50
79/79 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con
A15.001.015.|adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet
b e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80 mm, dato in opera
battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in piu di spessore
3,00 75,000 225,00
SOMMANO mq 225,00 7,40 1'665,00
80/ 80 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrate
A11.013.035 |e fuori terra, eseguita con malta bicomponente elastica a base
cementizia, inerti a grana fine, fibre sintet ... n consistenza plastica,
rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, peso 150 g/
mgq, applicato a spatola
75,00
SOMMANO mq 75,00 26,85 2°013,75
81/81 Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli
A15.016.055. |sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o
g terziario leggero, a norma UNI EN 1441 ... inale e sigillatura dei giunti:
effetto pietra strutturato: 30 x 30 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C),
spessore 11 mm
pavimento per esterni 75,00
SOMMANO mq 75,00 70,31 5273,25
Parziale 14 marciapiede euro 12°331,01
15 acque meteoriche
82/82 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
C02.019.045. |chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico
a pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne
30x30x30 cm
pozzetti per discendenti 2,00
SOMMANO cad 2,00 45,70 91,40
83/83 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
C02.019.045. |chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico
b pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e quantaltro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne
40x40x40 cm
pozzetti inspezionabili 1,00
SOMMANO cad 1,00 95,30 95,30
84 /84 Chiusino sifonato con griglia in pve, per terrazzi, per lo scolo delle
A07.037.070. |acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte,
e delle dimensioni di: 300 x 300 mm
chiusini sifonati 2,00
SOMMANO cad 2,00 36,88 73,76
85/85 Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla norma UNI
E01.004.010. |EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole,
a le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 17 (PN 10) con
A RIPORTARE 222°695,93
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

222°695,93

86/ 86
C02.034.005.
d

87/87
C02.019.045.
b

88 /88
E01.004.010.
b

89 /89
A01.010.010.
a

90/90
A.08.01

91/91
A.08.02.06

manicotti e raccordi elettrici a saldare: diametro esterno 125 mm
tubazione di raccolta acque meteoriche

SOMMANO m

Parziale 15 acque meteoriche euro

16 acque nere

Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di polietilene
(PE), rispondente al DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della
regione Emilia Romagna, dotata di cono di sed ... ivalenti (AE) con
volume utile di 2061 litri di cui 420 del comparto di sedimentazione e
1641 del comparto di digestione

fossa biologica

SOMMANO cad

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico
pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne
40x40x40 cm

pozzetti

SOMMANO cad

Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla norma UNI
EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole,
le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 17 (PN 10) con
manicotti e raccordi elettrici a saldare: diametro esterno 140 mm

tubo di raccolta acque nere

SOMMANO m

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo

rinterro

SOMMANO mc

Parziale 16 acque nere euro

17 modidifiche struttura esistente

Fornitura e posa in opera di struttura per la posa di lastre in cartongesso
o fibrogesso con orditura metallica costituita da guide a "U" orizzontali
dello spessore di 6/10 mm all' ... econdo le modalita prescritte dalla
UNI 11424. Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vani
superiori ai mq 3,00.

tramezze

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di tramezzo composto da lastre di
cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 per ogni lastra
sovrapposta a seconda della prestazione da ottenere. Le last ... periori ai
mq 3,00. Sovrapprezzo per una lastra ad elevata resistenza meccanica e
durezza al posto della lastra normale.

Vedi voce n° 90 [mq 35.79]

2,00

31,00

46,00

46,00

11,93

0,800

3,000

31,00

31,00

1,00

1,00

3,00

3,00

46,00

46,00

36,80

36,80

35,79

35,79

71,58

38,48

2'149,02

95,30

44,22

4,37

26,54

1'192,88

1'453,34

2'149,02

285,90

2°034,12

160,82

4'629,86

949,87

A RIPORTARE

71,58

229°468,54
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T;RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71,58 229°468,54
SOMMANO mq 71,58 6,25 447,38
92/92 Intonaco a secco realizzato mediante applicazione in aderenza su
A08.019.005 |superfici preesistenti di lastre in cartongesso dello spessore di 12,5
mm, con collante a base di gesso, compresa successiva stuccatura,
nastratura e rasatura dei giunti
Vedi voce n° 91 [mq 71.58] 71,58
SOMMANO mq 71,58 27,56 1'972,74
93/93 Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per interni e per
A20.001.020 |cartongesso, bianco, a norma DIN EN 13 300, applicato in una mano a
pennello, a rullo o a spruzzo
Vedi voce n° 92 [mq 71.58] 71,58
SOMMANO mq 71,58 3,09 221,18
94 /94 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse
A20.007.005. | mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire
a Vedi voce n° 93 [mq 71.58] 71,58
SOMMANO mq 71,58 4,97 355,75
95/95 Specializzato edile
MO01.001.010 |taglio pareti di collegamento e lucernario 48,000 48,00
SOMMANO ora 48,00 30,16 1'447,68
96 /96 Fornitura e posa in opera di lucernario continuo realizzato in parete
A.30.04 doppia con forma a sezione ad arco ribassato, ottenuto per
termoformatura da lastra piana di polimetilmetacril ... rtare un carico
uniformemente distribuito pari a 1700 N/mgq. Colorazione standard:
opal+opal. Misurazione supeficie vano.
lucernario 0,80 0,800 0,064
1,60 4,460 7,14
SOMMANO mq 7,78 513,52 37995,19
Parziale 17 modidifiche struttura esistente euro 9'389,79
18 sanitari nuovi bagni
97/97 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria
E01.040.005. |monoforo, dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni
a d'adduzione d'acqua calda e fredda, con esclusione della colonna a terra
e delle opere murarie: delle dimensioni di 41 x 50 cm
lavabo 1,00
lavabo bimbi 2,00
SOMMANO cad 3,00 359,41 1'078,23
98 /98 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca
E01.037.005. |(vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con
a viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione
delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di
sedile in plastica
wC 1,00
WC bimbi 3,00
SOMMANO cad 4,00 397,54 1'590,16
A RIPORTARE 240'576,85
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

240'576,85

99/99
E01.046.005.
a

100 /100
E01.049.005.
b

101/159
NP.1

102 /160
NP.2

103 /161
NP.3

104 /162
M.14.02.04.0
1

Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera
collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e
fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... etti di regolaggio, viti,
tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento,
dimensioni 36 x 54 x 59 cm

bidet

SOMMANO cad

Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo
di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di
manovra diametro 1/2", braccio doccia ... n sistema anticalcare, con
esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle
dimensioni di: 90 x 90 x 3 cm

piatto doccia

SOMMANO cad

Parziale 18 sanitari nuovi bagni euro

20 IMPIANTI MECCANICI

Pompa di calore r-32 chiller 8.6 kw monofase inverter con modulo
idronico a++
Classe energetica: Raffreddamento = A++ / Riscaldamento = A++

Kw frigoriferi: 7,6~~~ 07~ 0 —
Tipo Clivet Wsan-ymi 41 Elfoenergy edge evo

SOMMANO cadauno

Unita compatta di ventilazione meccanica controllata, deumidificazione
e trattamento aria con recupero calore ad alto rendimento per
applicazione con pannelli radianti

Portata aria ... assorbita W 150

Batteria integrazione/deumifidificazione ad acqua calda/refrigerata

tipo Floor Tech mod. FTOR60 isoterma

SOMMANO cadauno

Sistema di termoregolazione per applicazioni raffrescamento/
riscaldamento con sistemi radinati ¢ VMV comprendente:

- n. 3 Sonda ambiente passiva da incasso

- n. 5 Sensore di temper ... h screen 4,3" fuori muro colore bianco, con
sensore T+UR e WIFI

compresa messa in funzione ed avviamento

Tipo Floor Tech

SOMMANO cadauno

F.P.O. Pannelli radianti a pavimento. F.p.o. di pannelli radianti per
riscaldamento a pavimento con differenti interassi tra le tubazioni, in
funzione della potenzialita e del fabb ... 'altro necessario per dare
l'opera installata a regola d'arte e perfettamente funzionante. pannelli
radianti a pavimento

SOMMANO mq

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

92,00

92,00

361,48

392,22

57121,23

117126,03

6'193,44

83,24

361,48

392,22

3'422,09

57121,23

11°126,03

6'193,44

7°658,08

A RIPORTARE

271°429,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 271°429,33
105/ 163 Canale in acciaio zincato spiralato, comprensivo di raccordi, pezzi
NP.4 speciali e staffaggi.
- diam. 250
65,00
SOMMANO m 65,00 162,51 10°563,15
106 / 164 F.P.O bocchetta di mandata adatta per il montaggio su canali circolari.
M.17.03.05.0 |F.P.O bocchetta di mandata adatta per il montaggio su canali circolari
1 costituita da cornice ed alette in ac ... o inclinata. E compreso nel
prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
dimensioni 425x75
4,00
SOMMANO cad 4,00 89,10 356,40
107/ 165 F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su canali circolari.
M.17.03.06.0 |E.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su canali circolari
1 costituita da cornice ed alette ... ngolarmente. E compreso nel prezzo
ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
dimensioni 425x75
4,00
SOMMANO cad 4,00 61,46 245,84
108/ 166 F.P.O. di tubo di rame in verghe. F.P.O. di tubo di rame crudo Cu-
M.02.02.01.0 |DHP (Cu+AG > 99,90 %) in verghe in conformita alla norma UNI-EN
3 1057 completo di qualsiasi pezzo speciale, di mat ... relativo alla
fornitura e posa in opera, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Diametro esterno 14 mm.
- alimentazione impianto 10,00
SOMMANO m 10,00 15,49 154,90
109 /167 F.P.O. di tubo di rame in verghe. F.P.O. di tubo di rame crudo Cu-
M.02.02.01.1|DHP (Cu+AG > 99,90 %) in verghe in conformita alla norma UNI-EN
0 1057 completo di qualsiasi pezzo speciale, di mat ... elativo alla
fornitura e posa in opera, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Diametro esterno 35x1 mm.
- collegamento impianto alla pdc 30,00
SOMMANO m 30,00 42,09 1262,70
110/ 168 F.P.O. di tubazione in PVC per scarico condensa. Fornitura ¢ posa in
M.02.03.02.0 |opera di tubazione in PVC-C (polivinile clorurato) rigido di colore
2 bianco, costruito secondo DIN 8079/80, PN 2 ... idi, tolleranze,
raccorderia e ogni tipo di pezzi speciali, nonché di eventuali staffaggi
per i tratti in vista. @ 25 mm
15,00
SOMMANO m 15,00 9,23 138,45
111/169 F.P.O. di rivestimento con guaina o lastra in gomma sintetica. F.P.O.
M.03.02.01.0 |di rivestimento con guaina o lastra in gomma sintetica, tubazioni acqua
1 calda, fredda ed acqua refrigerata, co ... olante alle giunzioni, compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Spessore mm.40
- collegamento impianto alla pdc 9,40
SOMMANO mq 9,40 28,93 271,94
112/170 F.P.O. di finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm. F.P.O. di
M.03.04.02.0 |finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm i, con fissaggio
A RIPORTARE 284°422,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 284'422,71
4 eseguito mediante viti autofilettanti in mater ... erata e con chiusura a
leva, facilmente smontabile senza danneggiare la parte rimanente della
coibentazione. Per valvole
8,00
SOMMANO cad 8,00 70,36 562,88
113/171 F.P.O. di finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm. F.P.O. di
M.03.04.02.0 |finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm i, con fissaggio
1 eseguito mediante viti autofilettanti in mater ... ta e con chiusura a leva,
facilmente smontabile senza danneggiare la parte rimanente della
coibentazione. Per tubazioni.
Vedi voce n° 169 [mq 9.40] 9,40
SOMMANO mq 9,40 40,28 378,63
114/172 F.P.O. di contatori per acqua. acqua fredda lettura diretta 1/2
M.13.17.01 |quadrante bagnato
- per contabilizzazione circuito 1,00
SOMMANO cad 1,00 63,03 63,03
115/173 F.P.O. di vaso ad espansione con membrana atossica per impianti
M.11.05.02.0 |idricosanitari a norma DM 21/3/73. Capacita LT 8
2 1,00
SOMMANO cad 1,00 73,88 73,88
116 /174 F.P.O. di rubinetto a sfera curvo con portagomma corpo e sfera in
M.04.01.12.0 | ottone attacchi filettati. DN 3/8
1 - rubinetto scarico impianti 2,00
SOMMANO cad 2,00 21,99 43,98
117 /175 F.P.O. di saracinesca in ottone stampato tipo standard attacchi filettati
M.04.01.14.0 PN 16 DN 1/2
2 - sezionamento riempimento 2,00
SOMMANO cad 2,00 18,85 37,70
118/176 F.P.O. di compensatore dilatazione assiale in acciaio inossidabile
M.05.07.04 |attacchi a saldare. F.P.O. di compensatore dilatazione assiale in acciaio
inossidabile, a soffietto elastico idonei per acqua calda, surriscaldata e
vapore, attacchi a saldare. DN 32 PN 16
2,00
SOMMANO cad 2,00 79,20 158,40
119/177 F.P.O. di saracinesca in ottone stampato tipo standard attacchi filettati
M.04.01.14.0 PN 16 DN 1 1/4
5 - sezionamento circuiti e pdc 8,00
SOMMANO cad 8,00 25,99 207,92
120/ 178 F.P.O. di termometro a dilatazione di mercurio, scala 0-50°C - 0-60°C
M.11.01.02.0 |- 0-120°C 0-200°C, completo di custodia in ottone e di pozzetto. A
1 colonna diritta
4,00
SOMMANO cad 4,00 42,75 171,00
A RIPORTARE 286°120,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 286°120,13
121/179 F.P.O. di manometro a quadrante con attacco radiale. Quadrante DN
M.11.01.05.0 |60
1 2,00
SOMMANO cad 2,00 40,36 80,72
122 /180 F.P.O.di scaricatore automatico di aria Jolly.
M.11.04.01 2,00
SOMMANO cad 2,00 33,01 66,02
Parziale 20 IMPIANTI MECCANICI euro 44°936,32
Parziale LAVORI A MISURA euro 286266,87
A RIPORTARE 286266,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 286'266,87
LAVORI A CORPO
19 IMPIANTI ELETTRICI
123 /101 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico ampliamento asilo "QE1"
NP.IE.001 |realizzato come da schema elettrico allegato, completo di interruttori,
componenti, morsetti per guida Din, a ... ompensati tutti gli oneri ed
accessori per dare l'opera perfettamente funzionante, completa e finita
a "regola d'arte".
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17696,63 1'696,63
124 /102 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C,
D01.022.010. |tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: bipolare
h 10+32A
integrazione QEE 2,00
SOMMANO cad 2,00 88,19 176,38
125/103 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori
D01.022.020. |magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V
a c.a.: sensibilita 0,03 A, tipo «A»: bipolare, per magnetotermici con
portata finoa 32 A
integrazione QEE 1,00
SOMMANO cad 1,00 165,04 165,04
126/ 104 BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm Fornitura e posa
E.03.01.15.0 |in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad
04 interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni ... , la siglatura,
i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Idn 0.1+1 A 2md 2x63 A clLA
integrazione QEE 1,00
SOMMANO cad 1,00 246,08 246,08
127/ 105 Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di
D02.010.005. |coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 100
c x 40 mm
20,00
SOMMANO m 20,00 31,19 623,80
128/ 106 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a
DO02.016.005. |freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso,
b inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere
murarie, del diametro nominale di: 20 mm
150,00
SOMMANO m 150,00 4,97 745,50
129 /107 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a
D02.016.005. |freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso,
c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere
murarie, del diametro nominale di: 25 mm
100,00
SOMMANO m 100,00 6,07 607,00
130/ 108 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a
D02.016.005. |freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso,
A RIPORTARE 290°527,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 290°527,30
d inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere
murarie, del diametro nominale di: 32 mm
100,00
SOMMANO m 100,00 7,40 740,00
131/109 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme
D02.016.010.|CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti
b con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm),
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di:
20 mm
10,00
SOMMANO m 10,00 7,15 71,50
132/110 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme
D02.016.010.|CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti
c con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm),
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di:
25 mm
SOMMANO m 0,00 8,38 0,00
133 /111 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme
D02.016.010.|CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti
d con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm),
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di:
32 mm
SOMMANO m 0,00 11,07 0,00
134/112 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico
D02.022.005. |autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli
f accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 200 x 150 x 70
3,00
SOMMANO cad 3,00 32,38 97,14
135/113 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17 450/
E.01.01.03.0 |750V Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare
01 flessibile in rame, tipo FG17 450/750V, conforme al regolamento C ...
uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. sezione 1,5 mm?
175,00
SOMMANO m 175,00 1,10 192,50
136/ 114 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17 450/
E.01.01.03.0 |750V Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare
02 flessibile in rame, tipo FG17 450/750V, conforme al regolamento C ...
uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. sezione 2,5 mm?
140,00
SOMMANO m 140,00 1,46 204,40
137/ 115 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17 450/
E.01.01.03.0 |750V Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare
03 flessibile in rame, tipo FG17 450/750V, conforme al regolamento C ...
eguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. sezione 4 mm?
115,00
A RIPORTARE 115,00 291°832,84
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TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115,00 291°832,84
SOMMANO m 115,00 2,01 231,15
138/116 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17 450/
E.01.01.03.0 |750V Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare
04 flessibile in rame, tipo FG17 450/750V, conforme al regolamento C ...
eguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. sezione 6 mm?
115,00
SOMMANO m 115,00 2,68 308,20
139/117 Collegamento equipotenziale per vano
D01.001.025 2,00
SOMMANO cad 2,00 176,74 353,48
140 /118 Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unita
D01.001.010. |abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di
a derivazione in dorsale, questa esclusa; ¢ ... la da incasso con placca di
finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a
singolo interruttore
2,00
SOMMANO cad 2,00 40,39 80,78
141/119 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unita abitativa
DO01.001.035. |tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione,
a questa esclusa; con sistema d ... sato su supporto plastico in scatola da
incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a
pulsante
4,00
SOMMANO cad 4,00 57,63 230,52
142/120 PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO)
E.04.01.01.0 |Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE
14 CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, mar
.. ssario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante
doppio pulsante interbloccato apri-chiudi per comando vasistas 3,00
SOMMANO cad 3,00 48,49 145,47
143 /121 RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO Fornitura e posa in
E.06.50.02.0 |opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni
01
il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di presenza 1 canale con
copertura d.24m o corridoio
servizi igienici/spogliatoi 4,00
SOMMANO cad 4,00 171,86 687,44
144 /122 RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO Fornitura e posa in
E.06.50.02.0 |opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni
05
lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di presenza DALI 1 canale con
copertura d.24m o corridoio
5,00
SOMMANO cad 5,00 205,22 1'026,10
145/123 PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO)
A RIPORTARE 294°895,98
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 294°895,98
E.04.01.01.0 |Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE
26 CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, mar
... , l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)
3,00
SOMMANO cad 3,00 46,05 138,15
146/ 124 PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO)
E.04.01.01.0 |Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE
27 CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, mar
... l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa universale 2P+T 1016 A, UNEL
4,00
SOMMANO cad 4,00 56,17 224,68
147/ 125 PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO)
E.04.01.01.0 |Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE
30 CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, mar
. altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto 2P+T 16A
P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md
8,00
SOMMANO cad 8,00 140,58 17124,64
148 /126 Fornitura e posa di punto di allaccio utenze monofase e/o trifase a
NP.IE.002 |partire al quadro i riferimento, realizzato con grado di protezione IP 55,
cavo FG160M16 di sezione 4/2,5mmgq, ad ... compensati tutti gli oneri
ed accessori per dare l'opera perfettamente funzionante, completa e
finita a "regola d'arte".
motore vasistas 5,00
SOMMANO a corpo 5,00 80,04 400,20
149/ 127 SEZIONATORI ROTATIVI PER ELETTROPOMPE FP.O di
E.41.01.01.0 |sezionatori rotativi a parete per sezionamento elettropompe in linea di
02 colore rosso con manopola rossa lucchettabile su flangia gial ... posa,
pezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sezionatore 3x32A
equivalente a sezionatore 2x32A - pompa di calore 1,00
SOMMANO cad 1,00 29,38 29,38
150/ 128 Fornitura e posa di punto di allaccio utenze monofase e/o trifase a
NP.IE.002 |partire al quadro i riferimento, realizzato con grado di protezione IP 55,
cavo FG160M16 di sezione 4/2,5mmgq, ad ... compensati tutti gli oneri
ed accessori per dare l'opera perfettamente funzionante, completa e
finita a "regola d'arte".
POMPA DI CALORE 1,00
PANNELLO DI COMANDO POMPA DI CALORE 1,00
RECUPERATORE DI CALORE 1,00
PANNELLO DI OCMANDO RECUPERATORE DI CALORE 1,00
COLLETTORE RISCALDAMENTO PAVIMENTO 2,00
SONDA DI TEMPERATURA/UMIDITA' 5,00
SONDA AMBIENTE PASSIVA 3,00
SOMMANO a corpo 14,00 80,04 1'120,56
151/129 PUNTO LUCE Fornitura ¢ posa in opera di punto utilizzo luce,
E.04.01.20.0 |completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @
01 >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, e ... per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto luce singolo (incasso)
A RIPORTARE 297°933,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 297°933,59
ENERGIA 31,00
DALI 18,00
SOMMANO cad 49,00 2591 1269,59
152 /130 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante (TIPO 1a) idoneo
NP.IE.003 |per linstallazione a plafone con lampada LED LED 30W, 3021Im,
4000K, URG<22, L=1432mm, grado di protezione IP ... ompensati
tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera perfettamente funzionante,
completa e finita a "regola d'arte".
16,00
SOMMANO n. 16,00 226,76 3'628,16
153 /131 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante (TIPO 1a) idoneo
NP.IE.004 |per linstallazione a plafone con lampada LED LED 36W, 3625Im,
4000K, URG<22, L=1712mm, grado di protezione IP ... ompensati
tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera perfettamente funzionante,
completa e finita a "regola d'arte".
2,00
SOMMANO n. 2,00 243,60 487,20
154 /132 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante tondo (TIPO 2)
NP.IE.005 |idoneo per l'installazione a parete/soffitto con lampada LED 20W,
2500lumen, 4000K, IP66, on/off.
(Tipo Lombardo ... ompensati tutti gli oneri ed accessori per dare
l'opera perfettamente funzionante, completa e finita a "regola d'arte".
7,00
SOMMANO n. 7,00 128,63 900,41
155/133 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante (TIPO 3) idoneo
NP.IE.006 |per l'installazione a parete/soffitto con lampada LED 20W, 2200lumen,
4000K, IP66, on/off.
(Tipo Lombardo mod. ... ompensati tutti gli oneri ed accessori per dare
l'opera perfettamente funzionante, completa e finita a "regola d'arte".
5,00
SOMMANO n. 5,00 138,20 691,00
156/ 134 PUNTO LUCE Fornitura ¢ posa in opera di punto utilizzo luce,
E.04.01.20.0 |completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @
01 >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, ¢ ... per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto luce singolo (incasso)
14,00
SOMMANO cad 14,00 25,91 362,74
157/ 135 APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI Fornitura
E.06.15.01.0 |e posa in opera di apparecchio per lilluminazione d'emergenza,
05 provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in em ...
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 18W SA/SE
autonomia 1,5/3 ore (250lm-1,5h) con autodiagnosi
10,00
SOMMANO cad 10,00 99,14 991,40
158 /136 Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio
D09.001.002. |incassato o esterno in policarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito
a elettronico di controllo, spia rete/ricar ... 0 minuti di autonomia con
batteria LiFe, non permanente, con diagnosi locale: 1,2 W, flusso
A RIPORTARE 306264,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 306264,09
luminoso in emergenza 250 Im
4,00
SOMMANO cad 4,00 116,27 465,08
159 /137 CENTRALE ANALOGICA 1 LOOP Fornitura e posa in opera di
E.26.01.01.0 |centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e
01 sviluppata in conformita con le normative EN54-2 e 4. Dota ... ollaudo
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale di
rivelazione incendio analogica 1 loop
1,00
SOMMANO cad 1,00 1'861,93 1'861,93
160/ 138 COMBINATORE TELEFONICO Fornitura e posa in opera di
E.26.10.07.0 |combinatore telefonico di tipo bidirezionale a sintesi vocale su linea
03 urbana 0 GSM. Caratteristiche generali: - Composizioni ... udo ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comunicatore
digitale IP/3G conforme a norma EN 54-21
1,00
SOMMANO cad 1,00 1'336,39 1336,39
161/139 Batteria al piombo ermetica 12V 40Ah idonea per sistemi evac EN54
E.22.60.02.0 |batteria per centrale 1,00
04
SOMMANO cad 1,00 195,12 195,12
162 /140 ALIMENTATORE Fornitura e posa in opera di alimentatore
E.26.10.06.0 |supplementare, con batteriec ermetiche al piombo. Caratteristiche
09 generali: - Certificato EN 54-14 - Ricarica di due accum ... re per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Alimentatore ausiliario 24V 2,5A
conforme EN 54 in scatola di contenimento
SOMMANO cad 0,00 413,89 0,00
163/ 141 RIVELATORE DI FUMO OTTICO Fornitura e posa in opera di
E.26.01.38.0 |rivelatore ottico di fumo analogico identificato a basso profilo,
01 costruito in conformita con le normative EN54. Applicazioni ... o ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore
ottico di fumo analogico con microprocessore
13,00
SOMMANO cad 13,00 114,54 1'489,02
164 /142 ACCESSORI PER RIVELATORI Fornitura e posa in opera di
E.26.01.50.0 |complementi vari per rivelatori. Nel prezzo dei singoli componenti si
03 intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio n ...
llacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Base con isolatore
13,00
SOMMANO cad 13,00 38,60 501,80
165/ 143 CAMERA DI ANALISI Fornitura e posa in opera di camera di analisi
E.26.01.45.0 |per rivelatori analogici di fumo. Rivelatore computato a parte.
01 Applicazioni: La camera di analisi per rivelatori a ... ura, il collaudo ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Camera di
analisi per rivelatori di fumo
SOMMANO cad 0,00 212,62 0,00
A RIPORTARE 312'113,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 312°113,43
166/ 144 CAMERA DI ANALISI Fornitura e posa in opera di camera di analisi
E.26.01.45.0 |per rivelatori analogici di fumo. Rivelatore computato a parte.
03 Applicazioni: La camera di analisi per rivelatori a ... nto, la taratura, il
collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tubo di campionamento 90 cm
SOMMANO cad 0,00 21,51 0,00
167/ 145 MODULI MINIATURIZZATI Fornitura e posa in opera di modulo
E.26.01.30.0 |miniaturizzato di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione
03 incendio, di ridottissime dimensioni, adatto pe ... il collaudo ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modulo indirizzato
n°] ingresso e n°1 uscita
INTERFACCIA TRA CENTRALE ESISTENTE E CENTRALE
NUOVA 2,00
INTERFACCIA TRA CENTRALE NUOVA E CENTRALE
ESISTENTE 2,00
SOMMANO cad 4,00 109,31 437,24
168/ 146 PULSANTE ANALOGICO Fornitura ¢ posa in opera di pulsante
E.26.01.34.0 |analogico di allarme manuale a rottura vetro, dotato di led di
01 segnalazione di avvenuto azionamento adatto al montaggio a g ... la
taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Pulsante analogico indirizzabile
2,00
SOMMANO cad 2,00 115,48 230,96
169/ 147 ACCESSORI PULSANTI Fornitura e posa in opera di accessori e
E.26.10.01.0 |ricambi per pulsante a rottura vetro. Nel prezzo dei singoli componenti
02 si intende compreso e compensato ogni onere ed a ... collaudo ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cartello segnalazione
pulsante allarme incendio
2,00
SOMMANO cad 2,00 16,13 32,26
170/ 148 SIRENE INDIRIZZATE Fornitura e posa in opera di sirena indirizzata,
E.26.01.70.0 |sviluppata in conformita con le normative EN54 parte 3. Disponibile in
02 due modelli: alimentabili da loop con o s ... ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sirena indirizzabile con
lampeggiante alimentata da loop
SOLO PARTE OTTICA 2,00
SOMMANO cad 2,00 162,23 324,46
171/149 | e
E.26.10.50.0 |[LINEA LOOP Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore,
07 attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219 ... ulsante
con cavo tipo FG290HM16 schermato, PH30 di sezione fino a 2x1
mmyg, tubazione o canalizzazione computata a parte.
21,00
SOMMANO cad 21,00 50,80 1°066,80
172 /150 Cavo antincendio schermato FTE290HM 16, tensione nominale 100/
E04.025.020. |100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E29,
d conduttore interno in rame rosso flessibile in clas ... Prodotti da
Costruzione CPR, classe Cca - slb,dl,al, resistenza al fuoco PH 120
secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
loop 120,00
SOMMANO m 120,00 4,35 522,00
A RIPORTARE 314727,15
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 314'727,15
173/ 151 INGEGNERIA E ATTIVAZIONE PUNTO ATTIVO Sono tutte le
E.26.02.61.0 |attivita "FIRE PNT" necessarie per la messa in Marcia dei punti attivi e
01 relativi accessori a bordo delle Centrali Incendio a st ... ecessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Ingegneria e attivazione di punto
rivelazione, pulsante, modulo I/0
21,00
SOMMANO cad 21,00 25,21 529,41
174 /152 Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete,
D06.001.050.|con microtelefono, regolazione del volume, pulsante apri-porta e
a pulsante ausiliario: per impianti tradizionali
1,00
SOMMANO cad 1,00 80,36 80,36
175/ 153 CONCENTRATORI Fornitura e posa in opera di sistemi di
E.27.01.11.0 |concentratori e moduli di uscita a relé per impianti antintrusione seriale
02 a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: ... sa, l'allacciamento
e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Concentratore
4 ingressi programmabili
1,00
SOMMANO cad 1,00 717,75 717,75
176 / 154 SENSORI VOLUMETRICI TRADIZIONALI Fornitura e posa in
E.27.01.30.0 |opera di sensore volumetrici tradizionali per impianti antintrusione, con
01 le seguenti caratteristiche: - Sensore doppia tecnol ... onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore Tritech 15m 90° Certificato
IMQ-Allarme EN50131-2-4 grado 3
4,00
SOMMANO cad 4,00 100,11 400,44
177/ 155 ATTIVAZIONE DI CENTRALE E IMPIANTO ANTINTRUSIONE
E.27.01.80.0 |Attivazione di centrale e impianto antintrusione con supporto tecnico
01 specializzato del produttore dei componenti di impianto. Comp ... €
compreso € compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte fino a 16 ingressi
1,00
SOMMANO cad 1,00 298,24 298,24
178 / 156 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unita abitativa
DO01.001.035. |tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione,
e questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello
porta
suoneria per impianto allarme generale 2,00
SOMMANO cad 2,00 46,44 92,88
179 /157 CAVO POSA FISSA, FTG18M16 0,6/1 kV CEI 20-45 Fornitura e
E.01.02.05.0 |posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e
16 segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FTGI18(O)M16, conf ... ti
con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 2x1.5 mm?
alimentazione suoneria allarme generale 50,00
SOMMANO m 50,00 3,59 179,50
A RIPORTARE 316'385,73
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TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 316°385,73
180 /158 Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di
A.44.01.01 |qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore
degli impianti effettivamente eseguiti, comp ... rtificato atto a garantire
la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti elettrici e
speciali(Percentuale del 4%)
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1204,75 1204,75
Parziale 19 IMPIANTI ELETTRICI euro 31'323,61
Parziale LAVORI A CORPO euro 31°323,61
TOTALE euro 317°590,48

A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo WBS

1 sicurezza euro 4°449,54
2 demolizione euro 1'880,90
3 scavi e rinterri euro 4'136,32
4 struttura portante in cca euro 21°375,38
5 struttura portante in legno euro 43'437,31
6 impermeabilizzazioni euro 117748,27
7 vespai e massetti euro 7°474,25
8 isolamenti euro 607227,98
9 pavimento e zoccolino euro 8°491,14
10 pitture e vernici euro 9'697,75
11 serramenti euro 20°746,95
12 tetto verde euro 12°617,21
13 linea vita euro 3'821,46
14 marciapiede euro 12°331,01
15 acque meteoriche euro 1'453,34
16 acque nere euro 4'629,86
17 modidifiche struttura esistente euro 9389,79
18 sanitari nuovi bagni euro 3422,09
19 IMPIANTI ELETTRICI euro 31323,61
20 IMPIANTI MECCANICI euro 44'936,32
Totale euro 317'590,48
TOTALE euro 317590,48

A RIPORTARE
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